UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-II 272. .2022

Zawarta w dniu 2022 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego

z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michata Sztybla
przy kontrasygnacie:
- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego
a
z siedziba:
posiadajgcg NIP: , REGON: ,

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oznaczonego nr
sprawy WZP.271.23.2022 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa, przebudowa

i modernizacja budynkéw o$wiatowych oraz boisk przyszkolnych, zostata zawarta umowa
(zwana dalej ,Umow3g”) o nastepujgcej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajagcych na zaprojektowaniu i wykonaniu robét polegajgcych na wymianie windy

(umozliwiajgcej korzystanie przez osoby z niepetnosprawnoscg) w budynku Zespotu Szkot

nr 19 przy ul. Adama Grzymaty Siedleckiego 11 w Bydgoszczy, w zakresie i na

warunkach okreslonych w: umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkow
zamowienia (zwanej dalej ,swz”) i jej zatgcznikach, w szczegdlnosci: programie

funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i

inwestorskiego stanowigcych integralng cze$¢ umowy (,przedmiot umowy”).

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje w szczeg6lnosci:

1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej czesci budynku wraz z instalacjami w
zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 4
egz. na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu — z
rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),

2) ekspertyzy stanu technicznego majacej na celu okreslenie mozliwosci wykonania
przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 4 egz. na nosniku elektronicznym/ptyta
CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkow
w formacie dxf),

3) podkfadu geodezyjnego do celdéw projektowych (matrycy) opracowanego przez
uprawnionego geodete (jezeli bedzie wymagany) (wersja papierowa: 4 egz. na nosniku
elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz. z tym, Zze do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do
edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),

4) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z
kompletem warunkéw, opinii, uzgodnien i sprawdzenh rozwigzan projektowych w



zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymaganych do ztozenia wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe (jesli jest wymagane) i jego uzyskanie przez Zamawiajgcego
(wersja papierowa: 4 egz. na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do
odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkow w formacie dxf),

5) wielobranzowego projektu technicznego i wykonawczego w zakresie koniecznym do
realizacji inwestycji w tym projektu organizacji i technologii robét budowlanych (wersja
papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu
— z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),

6) przedmiarow robét budowlanych i kosztoryséw inwestorskich poszczegoélnych branz
(wersja papierowa: 4 egz. na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do
odczytu — z rozszerzeniem PDF oraz w wersji .ath),

7) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegétowym
opisem projektowanych materiatow budowlanych dla poszczegdinych branz wraz z
podaniem kryteriow rownowaznosci zastosowanych wyrobéw budowlanych (STWOIR)
(wersja papierowa: 4 egz. na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do
odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edyciji — pliki rysunkéw w formacie dxf),

8) przygotowanie dokumentow i uzgodnien niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego stosownych decyzji administracyjnych w tym m. in. zgody na realizacje
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego (wersja papierowa: 4 egz. na nosniku
elektronicznym/ptyta CD-R: 2 egz. z tym, Ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do
edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),

9) innych prawem wymaganych opracowan, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie
w fazie projektowania, niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej, oraz do prawidtowego w oparciu o ww. dokumentacje
wykonania robo6t budowlanych (wersja papierowa: 4 egz., na no$niku
elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.),

10) realizacje rzeczowg zadania zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg — wykonanie robot budowlanych polegajgcych na wymianie windy
w Zespole Szkét nr 19, przy ul. Adama Grzymaty Siedleckiego 11 w Bydgoszczy,
wraz z utylizacjg materiatéw rozbiorkowych,

11) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wynikajgcych
z opracowanej przez Wykonawce dokumentac;ji projektowe;,

12) przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i odbioréw technicznych niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie windy,

13) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w tym
dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, niezbedne uzgodnienia
Urzedu Dozoru Technicznego, karty gwarancyjne, swiadectwa jako$ci, instrukcje
uzytkowania i konserwaciji, itp.) — 2 kpl.,

14) dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentdéw niezbednych do
zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych oraz przekazania urzadzenia do
uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

. Przedmiot umowy opisany w ust. 2 zostanie zaopatrzony w wykaz opracowan oraz

pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze sg one wykonane zgodnie z: umowa,

obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sg w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.



5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow

i ustalonych zwyczajow.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je

w wynagrodzeniu ryczattowym.
Strony oswiadczaja, iz w zakresie powierzonych Wykonawcy zadanh publicznych

i udzielonego zamodwienia publicznego, z uwagi na ich przedmiot, znajdujg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062). Minimalne wymagania
w zakresie dostepnosci architektonicznej dotyczg ogdlnych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych i obejmujg montaz i uruchomienie nowej windy hydraulicznej dostosowanej
do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich wraz
z oznakowaniem dla oséb niewidomych, informacjg gtosowg oraz lustrem w kabinie
zainstalowanej windy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 7 (siedem) miesiecy od daty zawarcia umowy,
w tym: wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1-9 — w terminie 2
miesiecy od daty zawarcia umowy,

. W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny

dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: zfotych ..../100),
w tym tytutem:

1) wykonania i dostarczenia opracowanh okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1-9

(do 20 % wynagrodzenia ryczattowego), tj. zt brutto (stownie:
ztotych /100),
2) wykonanie pozostatego zakresu przedmiotu umowy, tj.: zt brutto
(stownie: zfotych /100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak



rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 80% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3,4 uPzp.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika (Szkota Podstawowa nr 65),
a w przypadku zmian istotnych réwniez przez projektanta. Protokot wymaga akceptacji
dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1i2 zakres robot wynikajgcy z okreslonej
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow (sporzadzonych zgodnie z
zatgczonym do oferty Wykonawcy Podziatem ceny na skfadniki).
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i3 wykonanie robét zamiennych
i dodatkowych nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw
(sporzadzonych zgodnie z zatgczonym do oferty Wykonawcy Podziatem ceny na
sktadniki). Ceny materiatéw i sprzetu zostang ustalone wedtug $rednich cen
publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA spdétka z 0.0.) Kosztorys nalezy
przediozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersiji elektronicznej (format
pliku .ath).
Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.
Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.

. Wartos¢ ewentualnych zaméwien podobnych zostanie ustalona na podstawie
zatgczonego do oferty Wykonawcy Podziatu ceny na sktadniki, a jezeli nie jest to mozliwe,
wedtug zasad ustalonych w § 3 ust. 7 umowy.

3. Na okolicznosc¢ udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

§5

ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:



1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegdtowg (z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementoéw scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z
podaniem katalogéow naktadéw rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi
by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej — format pliku
.ath —w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

b) wykazu kosztorysow — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnosc¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 14 dni od daty przekazania
opracowan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-9 umowy, uwzgledniajgcego termin,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww.
harmonogramu,

na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w

terminie 7 dni — stosownego o$wiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje

materiatow odpadowych, budowlanych, pochodzacych z rozbiorek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

zorganizowanie minimum 3 narad w siedzibie przedstawicieli Zamawiajgcego lub

zdalnie za pomocg programoéw przeznaczonych do organizacji spotkan, w celu

przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych oraz dokonania stosownych
uzgodnien. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do uzyskania wgladu do

opracowywanej dokumentacji oraz zgtoszenia uwag lub zastrzezen, ktére wykonawca
winien uwzgledni¢. Ostateczna liczba narad wynikac bedzie z potrzeb przedstawicieli

Stron umowy. W naradach ze strony Wykonawcy obowigzkowo udziat biorg

projektanci wszystkich branz objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajgcy

przed terminem narady poinformuje Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego
udziatu danego projektanta,

przygotowanie dokumentéw, uzgodnienh i wnioskow niezbednych do wystgpienia

przez Zamawiajgcego do stosownych organéw (w tym architektoniczno-

budowlanego), gestoréw sieci i innych podmiotéw w celu uzyskania wszelkich
wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie ktdrych mozliwe
bedzie wykonywanie robét budowlanych,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty uzyskania

przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe kompletu niezbednych

dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych (uprawnienia i aktualna izba kierownika
budowy),

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego

i Uzytkownika (Zespot Szkot nr 19),

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robo6t oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow



ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

9) koniecznosc¢ prowadzenia robot w sposéb niezakiécajgcy normalnego
funkcjonowania obiektu,

10) konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe w czasie nie
kolidujgcym z funkcjonowaniem obiektu,

11) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu —
koniecznos¢ uzgadniania terminéw realizacji, kolejnosci poszczegolnych roboét
z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposéb
umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,

12) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

13) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot, ustug i dostaw,

14) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

15) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

16) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wptynaé na jakos$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonhczenia robét zanikajagcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

17) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdéw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

18) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robat,

19) konieczno$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych)
materiatdbw budowlanych/urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa
(watpliwosci w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

22) skiadanie wnioskéw materiatowych na wzorze zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego (wniosek powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty,
deklaracje, atesty higieniczne i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki
gwarancji) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania
wszystkich materiatéw i urzgdzen, min. 10 dni roboczych przed zamiarem ich
wbudowania,

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych. Odpowiedzialnosé Wykonawcy w powyzszym zakresie jest
odpowiedzialnoscig na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,



25) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki, jesli wystgpi taka koniecznosc,

26) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez formalnie ustanowionego Uzytkownika
pracownikéw, wyznaczonych do obstugi windy,

27) uzyskanie niezbednych/wymaganych uzgodnien Urzedu Dozoru Technicznego,

28) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikow robdét poszczegolnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

29) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) roboét
ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych,

30) W razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdow, Wykonawca:
a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11

stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegolnosci
dotyczace zapewnienia minimalnej ilosci pojazddw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy odwiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zagdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjadnien pod kagtem spetniania przez niego wymogéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjadnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych do czasu ztozenia
stosownego oswiadczenia bgdz przedtozenia zgdanych wyjasnien lub
dokumentéw, a okolicznos¢ przerwy w robotach budowlanych obcigza
Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,

z wyszczegolnieniem ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do zlozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. e), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy, tj.
zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazdow elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie zarowno
kazdego dnia jej realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdédw uzytych podczas jej
realizowania,



31) protokolarne przejecie terenu budowy,

Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiatéw, dokumentow
oraz danych i informacji znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) wystepowanie z wnioskami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3), do wiasciwych organéw
(w tym do organu administracji architektoniczno-budowlanej), gestoréw sieci i innych
podmiotéw, ktérych decyzja, opinia, uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy w catosci, a ponadto do informowania Wykonawcy
o brakach, btedach i innych okoliczno$ciach uniemozliwiajgcych nadanie biegu
sprawie; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wykonywania opisanych powyzej
czynnosci niezwtocznie po otrzymaniu zgdania od Wykonawcy lub otrzymania
informac;ji od organéw, gestoréw sieci i innych podmiotéw o okolicznosciach
uniemozliwiajgcych nadanie biegu sprawie,

4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowaw §
16,

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

w

Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg Inspektorzy

Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:

1) Maciej Zmorek — koordynator prac dla zakresu, o ktérym mowa § 1 ust. 2 pkt 1-9,
oraz uprawnieni do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

2) Karolina Szafran-Pyjos — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-
budowlana,

3) Marek Szczypiorski — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-
kan., c.o., wentyl. gaz.),

4) Joanna Suszek — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr.,

elektroenerg.).

. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 2 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora

czynnosci pozostatych Inspektorow Nadzoru na budowie.
Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
Do obowigzkow ww. Inspektorow Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi

z ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot

w okresie rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:




1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie — nrupr.
bud. ,

2) projektanta branzy architektonicznej w osobie: — nrupr.

bud. )

3) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

— nr upr. bud. :

4) projektanta branzy instalacyjnej (wod.-kan. c.o., gaz., wentyl.) w osobie:

— nr upr. bud. ,

5) projektanta branzy instalacyjnej (elektr., elektroenerg.) w osobie:

— nr upr. bud. ,

6) kierownika budowy w osobie: — nr upr. bud.

,— spec. konstrukcyjno-budowlana, petnigcego na budowie funkcje
koordynatora czynnos$ci pozostatych kierownikow robét wskazanych w pkt 7,

7) kierownikéw robot w osobach:

a) — nr upr. bud. ,— spec. instalacyjna
(wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),
b — nr upr. bud. ,— Spec. instalacyjna
(elektr. elektroenerg.),

8) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do

dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

8. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 7 winni w sposéb biegty postugiwac

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy

kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

10. Wykonawca w terminie 7 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym

§7

mowa w ust. 9, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktorg postuguje sie przy realizacji umowy.

TEREN BUDOWY
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora

2.

Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

Warunkiem rozpoczecia robét jest ostateczna decyzja udzielajgca pozwolenia na budowe
i zatwierdzajgca projekt budowlany.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz

bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,



3) wykona, a po zakonczeniu roboét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

4. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediéw istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o
dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym
kosztami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac na swoj koszt ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze
zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczehstwa (BHP).

6. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

8. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu
umowy).

§8

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem mowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen
wiasnych.
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2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

3. Wykonawca obowigzany jest okazaé Zamawiajgcemu (najpdzniej 10 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,

o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, $wiadectwa jakosci).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§10

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1 wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktdrego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujgcag do cen jednostkowych
przedstawionych w podziale ceny na sktadniki. Wykonawcy, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.
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10.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg

umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwoéé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwoscé,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020 poz.1740),

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcédw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie roboét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktoérych tgczna

wartos$¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos¢ zobowigzan Zamawiajgcego

wzgledem Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umow zawartych

i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
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24.

25.

26.

27.

28.

§ 11

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisdw niniejszego paragrafu
w zakresie terminéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidr roboét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdéw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.
Protokot dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

ZABEZPIECZENIE

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy, tj.: zt, stownie: ztotych /100 zt
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg
Zamawiajgcego na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wWysoKosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1.
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
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rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie

zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia, w

przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw do

jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,

b) nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

5. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia odpowiedniej kwoty z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego tytutem zabezpieczenia.

6. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji
uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany

jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,

a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

~

§12
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokos$ci 200,00 ztotych
za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej niz 5.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do koncowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 30 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentow, w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 30 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,
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C) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 30 lit. e) i
f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

d) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt
30 lit d) w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

e) za zwtoke w ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 22 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

f) za zwiloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 9 10 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

g) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 pkt
28 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

h) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

i) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

i) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady —

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

k) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowane;j
okolicznoscia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 30 lit. d) — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,

[) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

m) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

0) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

p) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoséci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane z
wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejsze;j
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
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taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za
wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. j) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokos$ci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,Odbior”).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidér w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnos$ci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot umowy
niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét koncowego
odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét’) zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru,
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9.

3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw

przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce

przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) odwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych
w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokét, o ktorym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w

dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzieh ten stanowi date wykonania przedmiotu

umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wiasciwych organow i jednostek,
3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

10. Podpisanie Protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnic sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

11. Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.

§ 14
REKOJMIA i GWARANCJA

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat, liczac od daty odbioru korncowego robdt, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy
oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu
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10.

11.

12.

13.

materiatéw eksploatacyjnych.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
niezwiocznie po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwiocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezel
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie, ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu

rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym w

ust.4.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania

obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegolne elementy

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug

serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od

ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji.

§ 15
ROZLICZENIE

1.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastagpi na podstawie faktury
czesciowej (przejSciowej) oraz fakturg kohcowa.
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Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktury czesciowej (przejsciowey) — protokodt zdawczo-odbiorczy
potwierdzajgcy wykonanie dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 2 pkt 1-9,

2) w zakresie faktury korncowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia

umownego.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oSwiadczen, o ktérych mowa w ust.
4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego przez
bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM?”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedkfadanych Zamawiajgcemu faktur czesciowych Wykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia kohcowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym os$wiadczeniem koricowym) o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych
naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscig kohcowg (z wytgczeniem o$wiadczen koricowych
uwzglednionych przy poprzednich ptatno$ciach).

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zapfaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okres$lonego w fakturze konncowej, w przypadku braku przedtozenia
wszystkich oswiadczen koncowych, jezeli miedzy Wykonawca, podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile
Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury koncowej (w czesci,
co do ktérej przedtozono oswiadczenia koricowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg
z datg uznania istnienia sporu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
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10.

11.

12.

13.

§17

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem

ust. 8 — 13 ponizej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni

od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do

informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje

prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego

bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolno$ci

z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny

by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoéci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktoérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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4.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§18
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnoséci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikdéw, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytahn w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zadania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy, z zastrzezeniem ust. 2i 3.
Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1i 2 uPzp.
Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:
1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile
skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,
2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
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3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robdt zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie
nie jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robét (poza wstrzymaniem robot, ktére nastgpito z uwagi na okolicznosci wskazane w §
5 ust.1 pkt.30) lit.d) lub o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 30 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 30 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogoéw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalne;j ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej
umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okoliczno$ci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,
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2) Zamawiajagcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie
wzajemnie otrzymane swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawarta.
Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy
do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie
uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia
terenu budowy do stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegbtowy protokot inwentaryzaciji wykonanych robaot,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktoérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysoko$¢ kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21

PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu catos¢ nieograniczonych majgtkowych praw
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3.

autorskich do dokumentacji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw
wiasnosci intelektualnej osob trzecich.

. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktérego zostat

dostarczony utwor, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia

okreslonego

w umowie, catos¢ majatkowych praw autorskich do wchodzgcych w sktad przedmiotu

umowy utwordw niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich znanych w

chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na nastepujgcych

polach eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegolnosci wytwarzanie dowolng technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerow,
przenoszenie na inne nosniki informaciji,

2) w zakresie obrotu — w szczegolnosci obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji,

w szczegdlnosci dla celdw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie

do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru

Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontéw, modernizaciji.
Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw stanowigcych
przedmiot umowy, w szczegdlnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan
oraz rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdéw do SWZ oraz whasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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