

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji remontów częściowych nawierzchni bitumicznych w podziale na części:

Część 1: Remont częściowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym oraz asfaltem laniem na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Część 2: Remont częściowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Część 1: Remont częściowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym oraz asfaltem laniem na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

2. Opis czynności

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniający następujące warunki:

Lp.	Funkcja, uprawnienia*, wykształcenie*	Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie*	
		uprawnienia	doświadczenie
1	2	3	4
1.	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej	Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej na min. 1 zadaniu, polegającym na: na remoncie częściowym nawierzchni bitumicznej drogi min. klasy „Z” o powierzchni min. 6 000 m ²

3. Charakterystyka zadań

Remont częściowy betonem asfaltowym

Remont częściowy przy użyciu betonu asfaltowego obejmuje naprawę uszkodzeń nawierzchni

bitumicznej /o grubości powyżej 2 cm do 8 cm/ o nienaruszonej podbudowie.

Powierzchnie łąt:

- do 1,5 m² - 330 m²

- od 1,5 m² do 20 m² - 1 700 m²

- powyżej 20 m² - 6 000 m²

Remont cząstkowy asfaltem lanym

Remont cząstkowy przy użyciu asfaltu lanego obejmuje naprawę uszkodzeń nawierzchni bitumicznej przy średniej grubości ubytków 4 cm o nienaruszonej podbudowie.

Powierzchnie łąt:

- 350 m²

Remonty mają być wykonane zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane jest dostępna na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk – zakładka Postępowania. Numer postępowania: 14/WZP/2025/TP/WUDiM.

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Umowny termin realizacji robót budowlanych:

- Remont cząstkowy betonem asfaltowym oraz asfaltem lanym do **20.12.2025** r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu robót, w zależności od tego który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorze końcowym zadania.

Część 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Opis czynności

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniający następujące warunki:

Lp.	Funkcja, uprawnienia*, wykształcenie*	Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie*	
		uprawnienia	doświadczenie
1	2	3	4

1.	<i>Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej</i>	<i>Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne</i>	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej na min. 1 zadaniu, polegającym na: na remoncie częściowym nawierzchni bitumicznej drogi min. klasy „Z” o powierzchni min. 1 000 m ² .
----	---	--	---

Charakterystyka zadań

Remont częściowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera

Remont częściowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w ilości 50 Mg.

Remonty mają być wykonane zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane jest dostępna na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk – zakładka Postępowania. Numer postępowania: 16/WZP/2025/TP/WUDiM ,

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Umowny termin realizacji robót budowlanych:

- **od daty zawarcia umowy - sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31.10.2025 r.** lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu robót, w zależności od tego który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorze końcowym zadania.

4. Zakres działań Inspektora Nadzoru:

Na etapie realizacji robót budowlanych Inspektor nadzoru jest zobowiązany do:

1. Reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z SST, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

2. Odbiór tymczasowej organizacji ruchu, kontrola stanu i zgodności oznakowania na czas prowadzenia robót;
3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie wytwarzanych elementów konstrukcji przed wbudowaniem;
4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i w czynnościach przekazywania ich do użytku;
5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym również usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego robót, a także kontrolowanie rozliczenia budowy;
6. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także takich, które wymagałyby odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
7. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
8. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, analiza zawartych w nim materiałów, sprawdzenie zgodności wyników badań i sprawdzeń z wymaganiami specyfikacji technicznej;
9. Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisijnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:

1. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania.
2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi zadaniem, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane.

3. Żądania od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych.
4. Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy i wszystkich miejsc, gdzie materiały będą pozyskiwane, wytwarzane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.
5. Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
6. Stałego nadzorowania, jakości materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
7. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
8. Dokonywania obmiaru wykonanych robót. 9. Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania poprawności wykonania robót poprawkowych.

Etap po zakończeniu robót Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za:

- a) Sprawdzenie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego zadania oraz potwierdzenie gotowości do odbioru i przejęcia całości robót budowlanych.
- b) Pozyskanie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej wraz z jej sprawdzeniem.
- c) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania.
- d) Przygotowanie i przedłożenie zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, sprawozdania (raportu) końcowego z realizacji zadania.