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WYMAGANIA OGOLNE - ST 01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
modernizacjg o$wietlenia przestrzeni publicznej na terenie miasta Ryduttowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3.1. Obiekty objete robotami:

Oprawy i stupy oswietleniowe do o$wietlenia ulicy i terenéw przynaleznych do Miasta Ryduttowy.

1.3.2. Ogolny zakres robét:

Po wykonaniu prac opisanych w dokumentacji technicznej modernizacja o$wietlenia wptynie bezposrednio na ograniczenie
zuzycia energii elektrycznej i pozwoli obnizy¢ koszty eksploatacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego

przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach roboét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L

340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalac;ji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub

,~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspoélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
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ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych

ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub

wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osodb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie

informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
przedmiotu zamoéwienia muszg posiada¢ gatunek ,1”.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt organizacji i harmonogram realizacji robot

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w

normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej

niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania

robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do

badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej . Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje wtasnosci uzytkowych zastosowanych materiatéw lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma lub

b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT



Brak obmiaru robét. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

O robotach do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowg. Celem odbioru robét
jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowg oraz ocena ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i
okreslenie ich warto$ci technicznej.

Dla roboét ujetych umowag okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr robot zanikajgcych,

b) odbidr koncowy,

c) odbiér ostateczny.

8.2. Odbior robét zanikajacych

Jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

8.3. Odbior koncowy

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzacych w zakres zadania budowlanego.

8.4. Odbior ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdélnych elementéw robo6t w okresie gwarancyjnym (odbior ostateczny
przeprowadzony przed uptywem gwarancji) oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w

tym okresie.

8.5. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne;

- dokumentacje powykonawczg;

- protokoty elektryczne;

- certyfikaty materiatéw i sprzetu, itp. dokumenty zostang opisane przez osobe odpowiedzialng (Kierownik budowy, Kierownik
robot) ze strony Wykonawcy formutkg potwierdzajaca ich zabudowanie w ramach zleconego zadania w okreslonym miejscu
oraz date i podpis.

9. Sposoéb rozliczania robét

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. —w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Modernizacja oswietlenia przestrzeni publicznej na terenie miasta Ryduttowy — etap 1.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
wymiang stupéw oswietleniowych parkowych , wymiang opraw o$wietleniowych na oprawy LED, zainstalowaniem i
uruchomienie systemu sterowania oswietleniem, zabudowg i uruchomieniem urzadzen kompensacji mocy bierne;.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wymiane stupow o$wietleniowych parkowych , wymiane opraw oswietleniowych na oprawy LED, zainstalowanie
i uruchomienie systemu sterowania o$wietleniem oraz montaz kompensatoréw mocy biernej SVG.

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujgcych robot zwigzanych z wymiang o$wietlenia na terenie Miasta Ryduttowy:

111 TRAUGUTTA DWORZEC

1. wymiana 6 szt. stupow o$wietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 3,5m wraz z
fundamentami

montaz 6 szt. wysiggnikow aluminiowych dwuramiennych

montaz 12 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym

wymiana 10 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

aprpLN

1.3.2 RYNEK

e wymiana 6 szt. stupéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 5m wraz z
fundamentami

montaz 6 szt. wysiggnikow aluminiowych dwuramiennych

montaz 12 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym

wymiana 3 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

1.3.3 URZAD MIASTA

e wymiana 4 szt. stupéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 2,5m wraz z
fundamentami

montaz 2 szt. wysiegnikéw aluminiowych dwuramiennych

montaz 2 szt. wysiggnikow aluminiowych jednoramiennych

wymiana 2 szt. kinkietéw aluminiowych jednoramiennych

montaz 8 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

134 OFIAR TERRORU OD ZJAZDU PKP DO KWK
e wymiana 10 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.35 RCK | WIAZD

e wymiana 16 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W
e montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

1.3.6 SP4

e wymiana 19 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W
e montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

1.3.7 SRK

e wymiana 22 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 81W

e montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej
1.3.8 RAFA PARKING

e wymiana 10 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W

1.3.9 RAFA



e wymiana 14 szt. stupdw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 3,5m wraz z
fundamentami

e wymiana 14 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W

. montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

1.3.10 OFIAR TERRORU KOCIE £BY DO KLADKI

e wymiana 4 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.11 KLADKA

e wymiana 6 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 45W
1.3.12 BIBLIOTEKA

e wymiana 29 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 25W
. montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

1.3.13 TEREN ZA USC

e wymiana 5 szt. stupéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 5m wraz z
fundamentami

montaz 5 szt. wysiggnikow aluminiowych dwuramiennych

montaz 10 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

1.3.14 PLAC ZABAW ZA USC
e wymiana 3 szt. stupéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 5m wraz z
fundamentami
. montaz 3 szt. wysiggnikow aluminiowych dwuramiennych
. montaz 6 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym
. montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych
1.3.15 ORLIK MICKIEWICZA
e wymiana 26 szt. naswietlaczy metalohalogenowych na naswietlacze LED 100W
1.3.16 ORLIK KOCHANOWSKIEGO
e wymiana 24 szt. naswietlaczy metalohalogenowych na naswietlacze LED 100W

1.3.17 ORLOVSKA

e wymiana 31 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
e montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

1.3.18 STREFA GOSPODARCZA PARKING

. wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.19 STREFA GOSPODARCZA ORLOVSKA STRZODY

e wymiana 29 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.20 STREFA GOSPODARCZA NR1

. wymiana 10 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.21 STREFA GOSPODARCZA NR2

e wymiana 9 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.22 SKWER UTOPEK

e wymiana 5 szt. stupéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 3,5m wraz z

fundamentami

e wymiana 5 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W
. montaz uziemien pionowych dla stupdw parkowych



1.3.23 LADNA RONDO MICKIEWICZA
e wymiana 13 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W
1.3.24 LADNA

e wymiana 24 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W
e montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

1.3.25 SP2 ZAGOSPODAROWANIE
e wymiana 4 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W
e montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej
1.3.26 SP2 BOISKO
e wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 81W
1.3.27 KORFANTEGO

. wymiana 4 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W
e wymiana 7 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W

1.3.28 JACKA
e wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.29 RADOSZOWSKA ZATOKA
e wymiana 6 szt. opraw parkowych LED 28W z kloszem przezroczystym
1.3.30 SP3BOISKO
e wymiana 8 szt. naswietlaczy metalohalogenowych na naswietlacze LED 100W
1.3.31 SP3 ORLIK
e wymiana 16 szt. naswietlaczy metalohalogenowych na naswietlacze LED 100W
1.3.32 SP3 ZAGOSPODAROWANIE
wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
wymiana 20 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W

montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

1.3.33 STRZODY 1 CZESC

. wymiana 18 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
e montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

1.3.34 STRZODY 2 CZESC
. wymiana 20 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.35 STRZODY 3 CZESC

e wymiana 26 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
e montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

1.3.36 STRZODY 4 CZESC

e wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W

1.4.2 STADION BOISKO BOCZNE REFLEKTORY

Ze wzgledu na zly stan stupéw zelbetowych, wysiegnikow, konstrukcji wsporczych o$wietlenie nie nadaje sie do
modernizacji w ramach programu. W celu doprowadzenia oswietlenia do wtasciwego stanu technicznego nalezy
opracowac¢ nowa dokumentacje projektowa , uzyska¢ wymagane pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obejmujgce
zabudowe nowych stupéw, nowej linii energetycznej zasilajagcej, nowych opraw oswietleniowych.

1.4.3 STADION 2 BOISKO SAME MASZTY



Ze wzgledu na zdewastowanie stupéw zelbetowych, brak instalacji elektrycznej zasilajgcej i oswietleniowej , obiekt
nie nadaje sie do modernizacji oswietlenia w ramach programu.

W celu doprowadzenia o$wietlenia do wtasciwego stanu technicznego nalezy opracowa¢ nowa dokumentacje
projektowg , uzyska¢ wymagane pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obejmujgce zabudowe nowych stupéw, nowe;j
linii energetycznej zasilajgcej, nowych opraw oswietleniowych.

1.5 Montaz stupéw parkowych

Nowe stupy parkowe nalezy instalowa¢ w miejscach stupow istniejacych. Po zdemontowaniu stupéw nalezy zabudowaé
fundamenty prefabrykowane:

- B50 dla stupéw oswietleniowych aluminiowych prostych o wysokosci 2,5mb i 3,5mb

- B51 dla stupoéw oswietleniowych aluminiowych prostych o wysokosci 5mb

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej Srednicy rury aluminiowej dla zamocowania wysiegnika
rurowego lub oprawy. W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny byé
przystosowane do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej 1IZK. W trakcie wymiany stupéw parkowych nalezy wykona¢ pomiary
istniejacych uziemien ochronnych. W przypadku nie osiggniecia wymaganych wartosci uziemien nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy pionowe montowane metodg udarowa.

1.6 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz oprawy na wysiegniku nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z podnosnikiem hydraulicznym. Oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig¢ lampy). Nalezy réwniez
sprawdzic¢ jej ukompletowanie. Oprawe nalezy montowac po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajgcych typu YDY
3x2,5mm? z oprawy i wysiegnika. Oprawe nalezy mocowac w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawa powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru . Oprawy parkowe mocowac¢ bezposrednio
na stupach.

Lokalizacja stupéw wg. planéw rozmieszczenia opraw i stupéw oswietleniowych.

1.7. Okreslenia podstawowe

Stup z zerdzi wirowanej — konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu,

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Wysiegnik — element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa stuzgcy do zamocowania i

ustawienia oprawy o$wietleniowej w pozycji pracy,

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do odpowiedniego rozprowadzenia strumienia swietinego

wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do zamocowania i potgczenia z instalacja
elektryczna,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich
napiecia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oswietlenia wg. niniejszej ST sa:

1. Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED 81W:
- Montaz bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem @60 mm
- Materiat stop aluminiowy anodowany

- Stopien ochrony IP66

- Il klasa ochronnosci

- Catkowita moc oprawy 81W

- Wspotczynnik mocy = 0.95

- CRI70

- highpower

- Temperatura barwowa 4000K

- Strumien $wietlny 12100-13200 Im

- efektywno$¢ swietlna 149-162 Im/W

- kat $wiecenia 60°x165°

- soczewka PMMA

- ztgcze Zhaga gora

- dyfuzor szkio hartowane transparentne

- temperatura pracy od -40°C do +45°C

2. Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED 71W:
- Montaz bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem g60 mm
- Materiat stop aluminiowy anodowany
- Stopien ochrony IP66
- Il klasa ochronnosci
- Catkowita moc oprawy 71W
- Wspotczynnik mocy = 0.95
- CRI70
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- highpower

- Temperatura barwowa 4000K

- Strumien $wietlny 9950-11050 Im

- efektywnos¢ swietlna 140-155 Im/W

- kat $wiecenia 60°x165°

- soczewka PMMA

- zlgcze Zhaga goéra

- dyfuzor szkfo hartowane transparentne
- temperatura pracy od -40°C do +45°C

NN

e

3. Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED 59W:
- Montaz bezposrednio na stupie lub na wysiggniku z zakonczeniem @60 mm
- Materiat stop aluminiowy anodowany
- Stopien ochrony IP66
- Il klasa ochronnosci
- Catkowita moc oprawy 59W
- Wspotczynnik mocy 2 0.95
- CRI70
- highpower
- Temperatura barwowa 4000K
- Strumien $wietlny 8300-9200 Im
- efektywno$¢ swietlna 140-155 Im/W
- kat $wiecenia 60°x165°
- soczewka PMMA
- ztgcze Zhaga gora
- dyfuzor szkio hartowane transparentne
- temperatura pracy od -40°C do +45°C
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4. Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED 45W:
- Montaz bezposrednio na stupie lub na wysiggniku z zakoriczeniem @60 mm
- Materiat stop aluminiowy anodowany
- Stopien ochrony IP66
- Il klasa ochronnosci
- Catkowita moc oprawy 45W
- Wspéiczynnik mocy = 0.95
- CRI70
- highpower
- Temperatura barwowa 4000K
- Strumien Swietlny 6250-7050 Im
- efektywno$¢ swietlna 138-156 Im/W
- kat $wiecenia 60°x165°
- soczewka PMMA
- ztgcze Zhaga gora
- dyfuzor szkfo hartowane transparentne
- temperatura pracy od -40°C do +45°C
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5. Oprawa oswietleniowa parkowa LED 50W:

- Montaz bezposrednio na stupie z zakonczeniem @60 mm

- Materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym,
materiat klosza szkto, materiat soczewki PC

- Stopien ochrony IP66

- Il klasa ochronnosci

- Catkowita moc oprawy 50W

- Wspéifczynnik mocy = 0.95

- CRI8B0

- Temperatura barwowa 3000K

- Strumien swietiny 5700 Im

- efektywnos¢ swietlna 114 Im/W

- kat $wiecenia 135%%135°

- temperatura pracy od -40°C do +45°C

6. Oprawa oswietleniowa parkowa LED 25W:

- Montaz bezpos$rednio na stupie z zakorczeniem @60 mm

- Materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym,
materiat klosza szkto, materiat soczewki PC

- Stopien ochrony IP66

- Il klasa ochronnosci

- Catkowita moc oprawy 25W

- Wspotczynnik mocy = 0.95

- CRI8O

- Temperatura barwowa 3000K

- Strumien $wietlny 2750 Im

- efektywnos¢ swietina 104 Im/W

- kat $wiecenia 135%135°

- temperatura pracy od -40°C do +45°C

7. Oprawa oswietleniowa parkowa LED 28W:

- Montaz bezposrednio na stupie z zakonczeniem @42x40 mm

- Materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym,
klosz PMMA przezroczysty

- Stopien ochrony IP66

- Il klasa ochronnosci

- Catkowita moc oprawy 28W

12



- Wspétczynnik mocy = 0.95

- Temperatura barwowa 4000K

- CRI70

- Strumien $wietlny 4600 Im

- efektywnos$c¢ swietlna 145 Im/W

- ztacze Zhaga goéra

- temperatura pracy od -40°C do +55°C

8. Oprawa oswietleniowa parkowa LED 40W:

- Montaz bezposrednio na stupie z zakofnczeniem 242x40 mm

- Materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym,
klosz PMMA przezroczysty

- Stopien ochrony IP66

- Il klasa ochronnosci

- Catkowita moc oprawy 40W

- Temperatura barwowa 4000K

- CRI70

- Strumien swietlny 6100 Im

- efektywnos$¢ swietlna 134 Im/W

- zlgcze Zhaga goéra

- temperatura pracy od -40°C do +55°C

9. Stup aluminiowy prosty o wysokosci 5mb:

- $rednica zakonczenia stupa 60 mm

- materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym
- stopien ochrony dla wneki stupowej IP54

- grubos$¢ $cianki stupa 3mm

- $rednica przy podstawie 114mm

- montaz na fundamencie prefabrykowanym B-51
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10. Stup aluminiowy prosty o wysokosci 3,5mb:

- Srednica zakonczenia stupa @60 mm

- materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym
- stopien ochrony dla wneki stupowej IP54

- grubos$¢ $cianki stupa 3mm

- $rednica przy podstawie 114mm

- montaz na fundamencie prefabrykowanym B-50
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11. Stup aluminiowy prosty o wysokosci 2,5mb:

- Srednica zakonczenia stupa @60 mm

- materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym
- stopien ochrony dla wneki stupowej IP54

- grubos$¢ $cianki stupa 3mm

- Srednica przy podstawie 114mm

- montaz na fundamencie prefabrykowanym B-50
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12. Wysiegnik aluminiowy dwuramienny:
- do montazu na stupach z zakonczeniem 60x130 mm
- materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym

13. Wysiegnik aluminiowy jednoramienny:
- do montazu na stupach z zakonczeniem 60x130 mm
- materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym

‘W

14. Kinkiet aluminiowy jednoramienny:
- do montazu nasciennego
- materiat stop aluminiowy anodowany malowany proszkowo w kolorze czarnym
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15. Fundament prefabrykowany B-50:
- rozstaw srub 180mm
- wymiary 240x255x900

16. Fundament prefabrykowany B-51:
- rozstaw $rub 200mm
- wymiary 260x275x1 000

|
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17. Modut radiowy sterowania oswietleniem:
- Wysokos$¢: 45 mm

- Srednica: 48 mm

- Temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- Max pobér mocy: 0,85W

- Pobér mocy w stand-by: 50mwW

- Zasieg : okoto 10 km* LoRaWAN™
- Moc nadajnika: do +22 dBm

- Czuto$¢ odbiornika: -148 dBm

- Stopien ochrony: IP65

- Komunikacja: LoRa, wireless MBus

19. Kompensator mocy bierne SVG 400V 10kVar:

Wersja nascienna w obudowie . Kompensator wyposazony w uktad sterowania wykorzystujgcy topologie 3-poziomowg sterownikéw IGBT.
Topologia 3-poziomowa umozliwiajgca wykorzystanie wyzszej czestotliwosci przetgczen do 32kHz z mniejszymi wartosciami pradow
przetaczen oraz doktadniejsze odzwierciedlenie sygnatu sinusoidalnego.. Catkowity czas odpowiedzi sygnatu kompensatora nie powinien
przekroczy¢ 20ms. Za catkowity czas uwzglednia sie czas pomiaru, analizy oraz catkowitego skompensowania mocy biernej do
wymaganego poziomu. Podstawowe parametry kompensatora dynamicznego:

- maksymalna moc kompensatora 10kVAr

- maksymalny prgd kompensac;ji 16A

- napiecie pracy 3x400VAZ+/-10%
- zakres wspodiczynnika mocy pf od -1do +1

- czestotliwos¢ pracy 32kHz

- czas reakgji 20ms

16



- skuteczno$é kompensacji 2 99,5%

- wykonanie wnetrzowe, nascienne
- stopien ochrony 1P20

- chtodzenie wymuszone

- poziom hatasu < 65dB

mary I s S W

19. Obudowa wolnostojgca 660x840x250mm na fundamencie FTN do zabudowy kompensatora:

Szafka na fundamencie prefabrykowanym o wym. 660x840x250mm i nastepujgcych parametrach:
- Znamionowe napiecie izolacji 1000VAC,1500VDC

- Znamionowy prad 630A

- Stopien ochrony min. IP44 | IK10

- Klasa ochronnoéci Il

- Klasa palnosci VO

- Odpornos¢ na nadmierne ciepto

- Odpornosci na warunki UV

Wyposazona w system wentylacji grawitacyjnej (mikroszczeliny).
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20. Przewody:
- Przewod YDY 3x 2,5 mm?/750V

21. l1zolacyjne zlacze bezpiecznikowe IZK :

Ztacza kablowe przeznaczone sg do instalowania we wnekach stupow oswietleniowych. Parametry:
- Napiecie znamionowe 500 V

- Znamionowy prad przytaczeniowy 100 A

- Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A

- Przekroj zyty kabla sektorowego 16+50mm2 (*) llo$¢ zyt kabla 1+4 szt.

- Max. przekrdj zyly przewodu oprawy 4 mm2

- Max. przekroj zyly przewodu zerowego 4 mm2

- Stopien ochrony IP 5

22. Skrzynkaizolacyjna natynkowa .
Stopien ochrony IP65, Il klasa ochronnos$ci, wyposazona w wspornik montazowy TH-35, montaz od 2-8 modutéw. Wykonanie
obudowa polistyren, wyposazona w drzwiczki.

23. Zegar astronomiczny jednokanatowy z przerwa nocna

Zegar astronomiczny stuzgcy do zatgczania i wytgczania oswietlenia lub innych odbiornikéw elektrycznych, zgodnie z porami
zachodu i wschodu stonca z mozliwoscig zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wytaczenia odbiornikéw w celach
oszczednosciowych. Samoczynna praca wedtug nastawionych programowych punktéw zatgczenia (ON) i wytgczenia (OFF).
Zegar umozliwia niezalezne ustawienie punktow zatgczenia i wytaczenia wedtug nastepujgcych kryteridéw:

®  wschdd lub zachdéd stonca;
o Swit lub zmierzch (Swit/zmierzch cywilny);
° state przesuniecie wzgledem wschodu i zachodu stofica (wyrazone w minutach lub w pofozeniu tarczy stonecznej

wzgledem horyzontu);

o stata pora.

Montaz zegara na szynie TH35, stopien ochrony 1P20.

2.2. MATERIALY BUDOWLANE

2.3. ELEMENTY GOTOWE, INFORMACJE OGOLNE

2.3.1. Stupy

Zaleca sie stosowanie stupéw o wymiarach podanych w dokumentacji lub innych wg. atestowanych obliczen. Stupy powinny by¢
wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgcej parametry wytrzymatosciowe i warunki, w jakich bedg pracowaty.
Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sg w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkéw
lokalizacyjnych, sktadu wéd gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcja zabezpieczen
przed korozja konstrukcji budowlanych”. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podfozu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Zrédta $wiatta i oprawy

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

3.SPRZET

3.1. Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg
jakoscig robot:

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- zurawia samochodowego,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem sr. 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

4. TRANSPORT
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4.1. Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

4.2. Na srodkach transportu przewozne materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem,

ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércéw dla poszczegdinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi

w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w

zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie

wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac

wymaganiom BN- 83/8836-02. Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu

wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury

dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.2. Montaz stupéw

Woykonanie i montaz stupdw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego stupa.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego sianek stupow i

fundamentéw. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyé¢ 1:1500 z dopuszczalna tolerancja rzednej

posadowienia £2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10 cm. Wykop nalezy zasypywac

ziemig bez kamieni ubijajgc ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.3. Montaz opraw

Montaz oprawy nalezy wykonac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do

sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzanie zaswiecenia sie lampy). Oprawe montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow

zasilajgcych do stupow i wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody wielozytowego izolacji z zytami miedzianymi o przekroju zyty

nie mniejszej niz 2.5 mm?. Od bezpiecznikéw stupowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ jeden przewod. Oprawe nalezy

mocowacé w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w

potozenie pracy. Oprawa powinna by¢ mocowana w sposéb trwaty, aby nie zmieniata swego potozenia pod wptywem warunkéw

atmosferycznych i parcia wiatru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po ustawieniu stupkéw , sprawdzeniu podlega

stopien zageszczenia gruntu i usunigcia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego,

- prawidtowosci ustawienia opraw,

- jakosci potgczen przewodow na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen srubowych,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Po wykonaniu instalacji oSwietleniowej nalezy

pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Brak obmiaru robét. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Przy przekazywaniu o$wietlenia do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

- aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podane w ST-01 - Wymagania ogodlne pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napicie

znamionowe 0,6/1 kV.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciagzalnosci przewodéw i kabli.

PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drég publicznych.

N SEP-E-003:2004 Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi i niepetnoizolowanymi

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 13201 — Oswietlenie drog,

PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 60598-2-3 — Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy os$wietlenia drogowego i ulicznego.
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