PROKADIA NIP: 9930385269 tel. 511 695 121
Ligonia 3H Regon: 240862075 tel. 500 811 880

p Ro (A D I A 44-351 Turza Slaska prokadia@prokadia.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

»,BUDOWA PODSWIETLENIA MURALI PRZY ALEI ZWYCIESTWA

INWESTOR

OBIEKT

ADRES

KOD CPV

Grupa:
Klasa:

Kategoria robot:

w TCZEWIE "

Gmina Miejska Tczew, Plac Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Siec¢ oswietlenia iluminacyjnego
(o napieciu znamionowym 0,4kV)
Tczew, 83-110, Al. Zwyciestwa 1-4,

jedn. Ewidencyjna: 221401_1; Obreb ewidencyjny: 0006 Tczew,
dziatki: 247/2, 248/15;

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
OPRACOWAL

Janusz Biatecki

Turza Slgska, 10 listopad 2022



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajaceqo.

Inwestycja: BUDOWA PODSWIETLENIA MURALI PRZY ALEI ZWYCIESTWA w TCZEWIE
Adres inwestycji: Tczew, Al. Zwyciestwa 1-4, 83-110; dziatka nr: 247/2, 248/15
Inwestor: Gmina Miejska Tczew, Plac Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej podswietlenia murali $cian szczytowych
budynkow wielorodzinnych przy Al. Zwyciestwa 1-4 w Tczewie.
Zakres robo6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspdlnego Stownika Zamowien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robot objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

* linie kablowg os$wietlenia iluminacyjnego
e instalacje przeciporazeniowg

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegotowego robét dla w/w zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

° ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

] ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Teren robot zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie robot i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajgce z warunkow miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

° WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

° ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
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Zamawiajgcego wytycznych szczegotowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny
koszt.

° WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wiascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje
rozpoczecie rob6t. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes¢ budynku w tym meble, sprzety i urzgdzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu robét na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robot. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowiagzki Kierownik Budowy:

—  Protokolarne przejgcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposd6b zgodny z projektem i zgtoszeniem robét,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robo6t budowlanych lub ich po-
szczegolnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow

—  Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robo6t budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegotowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wiasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu bgdz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen tech-
nicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE-
ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swa jakos$¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegodlnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zgdanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$é odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polska Normag, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢é wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okres$lenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniamii ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

® organizacje wykonywania robét

e termin i sposob prowadzenia robot

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

e  sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

®  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc
personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢é Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e  certyfikat na znak bezpieczehnstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

e  date przekazania Wykonawcy placu budowy

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

* uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e  dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

e inne informacje istotne dla przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robdt wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu
lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka robot przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru korncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynno$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru korncowego.
Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robé6t budowlanych jest:
e Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
e  Decyzja o zgtoszeniu robot budowlanych
e  Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy
Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Uwzgled-

niono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robdt elektrycznych
w zakresie podéwietlenia murali Scian szczytowych budynkéw wielorodzinnych przy Al. Zwyciestwa 1-4 w Tczewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
— linie kablowg o$wietlenia przejscia dla pieszych
— instalacje przeciporazeniowg
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogoélne warunki dotyczace robét podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.
®  benzyna do ekstrakgcji
e cement
e cement portlandzki
e dwukielich ér. 75 mm
e folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
*  mieszanka betonowa
e opaski kablowe OKi
e  oprawy oswietlenia iluminacyjnego LED, asymetryczna, 40LED,
e  kabel YKY 3x6
e  Osfona rurowa sztywna SRS fi 75mm
e  Osfona rurowa fi 50mm
. oznakowanie stupa
. piasek
e ptyn poslizgowy
e pret 18 mm ocynkowany
e  Przewod okragly YDYzo 3x1,5
e  Rura ostonowa do kabli
e tasma izolacyjna
e  tasma ostrzegawcza

. wazelina techniczna
e  wkiadka bezpiecznikowa 10A

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:

- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. W zakresie budowy sieci o$wietlenia iluminacyjnego nalezy wyprowadzi¢ zasilanie przewdd typu YKY 3x6 od istnieja-
cego stupa (Istn. stup nr U8.2, dziatka 247/2) do projektowanych opraw doziemnych jako zasilanie opraw o$wietlenia ilumi-
nacyjnego.

W zakresie opracowania, zaprojektowano oprawy kompaktowe z asymetrycznym zrodtem swiatta LED 46,7W, IP66, Il klasa
ochrony, 40 LEDs 350mA NW 840 do zaawansowanych iluminacji obiektéw architektonicznych, wkopane w grunt w lokaliza-
cji wg. projektu zagospodarowania terenu rys E-02. Oprawe krancowa przy budynku nr 4 zakonczy¢ sondg uziomowg FeZn
M18 L=6m. Na zestaw iluminacji o$wietlenia murali sktadajg sie oprawy dtugosci 1,0m zainstalowane w linii ciggtej poprzez
umieszczenie kilku modutéw jeden po drugim w celu uzyskania doskonatej jednorodnosci zlicowanych z kostkg brukowa.
Uktad zasilajgcy zabudowac w szczelnej hermetycznej puszcze przed kazdym zestawem opraw w kazdej z 4 lokalizacji.
Uruchomienie opraw bedzie jednoczes$nie z uruchomieniem oswietlenia drogowego i przejs¢ dla pieszych przy ul. Wojska
Polskiego. Projektowane oprawy nalezy zabudowa¢ w odlegtosci min 0,8m od $ciany szczytowej budynku. Prace wykonaé

zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng.
5.3. Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinka istnieje i pozostaje bez zmian. Zasilanie z istniejgcych
obwodéw oswietlenia drogowego, zaprojektowane o$wietlenie nie spowoduje wzrostu mocy przytgczeniowe;.

5.4. SIEC OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO

Projektowane oswietlenie zgodnie z inwentaryzacjg oraz wytycznymi Inwestora zasilane bedzie z istniejgcego obwodow
oswietlenia ulicznego — ist. stupU8.2 z oprawg oswietlenia drogowego. Projektowane oprawy doziemne zasilane beda linig

kablowg typu np.YKY 3x6mm?, a kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa” pod chodnikiem w wskazanym miejscu metodg przecisku na gtebokosci 1,0 — 1,4m, aw

pozostatym zakresie na gtebokosci 0.7m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m w rurze @50. Utozony kabel przykryé
piaskiem, warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. W wykopach kabel uktadac¢ linig falistg. Przy
loprawach, pozostawic¢ zapasy kabla. Kabel utozony w wykopie zaopatrzy¢é w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy
wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu

trudno ulegajacych degradacji, na ktérych umies$ci¢ trwate napisy zawierajgce:

- symbol i nr ewidencyjny kabla,
- typ i przekréj kabla,

- rok budowy,

- napigcie znamionowe,

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz w
miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia
faktycznego przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociggowej, elektrycznej,
telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzér techniczny uzytkownikéw tych instalacji. Szczegding uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu robo6t ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia i drzew

wykonywac recznie.

Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego
Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ postanowienia normy SEP-

E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w
ostonach rurowych dwudzielnych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej
po 0,50m w obie strony. Zaleca sig¢ prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach

skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne. Konce rur ochronnych zadtawi¢ dtawicami czopowymi
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SIEC OSWIETLENIOWA

Zaprojektowano oprawy wkopywane, w obudowie szczelnej IP66 o przekroju prostokgtnym i wymiarach 93x97x1000.
Nowoprojektowane oprawy nalezy wkomponowa¢ w grunt — zlicowac z kostka brukowg, zastosowa¢ oprawe oswietlenia
iluminacyjnego z asymetrycznym zrédtem $wiatta LED LED 46,7W, RGBW IP66, |l klasa ochrony, 40 LEDs 350mA NW 840.

Zastosowac oprawy z szktem hartowanym nie nagrzewajgcym sie, bezpiecznym przed poparzeniem. Na sieci kablowej istn.

obwodu oswietlenia przejscia dla pieszych w istniejgcym stupie U8.2 zabudowac ostone bezpiecznikowa z wktadkami DO1
lub Bi-Wts 10A zabezpieczajgce zrédta Swiatta projektowanego oswietlenia. Prace wykonac¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi

przepisami i wiedzg techniczng

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Obudowa - Aluminium

Optyka - Poliweglan

Klosz - Szkto hartowane
Szczelnos¢ oprawy - IP 66
Odpornos¢ na uderzenia - IK 08.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

. moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 46,7W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50H
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: Il
opcje sterowania - Dali
e  prad (mA) - 350

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED RGBW

skutecznosc¢ swietlna — 106Im/W

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4000K (840)

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM- 80 - TM-21
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem

WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym

wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej,

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC,

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009,

moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badan w
akredytowanym laboratorium,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych,

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

strumien $swietlny zakres (Im) Neutralny biaty 840 — 2600Im-5000Im.

5.7. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wytaczenie zasilania realizowane
przez bezpieczniki topikowe w szafce zasilajgcej oraz indywidualnie dla opraw przez wkfadki 10A w tabliczkach stupowych.
W istniejacym stupie U8.2 przewéd PEN potaczony ze stupem i winien by¢ uziemiony, a rezystancja uziemienia

powinna wynosi¢ Ru<10Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e  przebieg tras przewodow
. sposob potagczen,
. sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
. lokalizacja urzgdzen.
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien byé
sporzgdzony protokoét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatow

- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzgdzen

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. +Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”
PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

PN — 55/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddéw i kabli”.

PN — 76/E — 05021 +Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

PN — 76/E-05 — 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN — 76/E — 90301 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 93/E — 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 83/E — 063305 ,Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”
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PN — IEC 60364-5-523 ,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

- Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”.
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