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A. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegdInych specyfikacji wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach
umowy na wykonanie inwestycji wg projektu budowlanego i wykonawczego pn.
»ROZBIORKA I BUDOWA MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM NA
DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 309 W ZEGIESTOWIE ORAZ OGRODZENIE”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czeéé¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych,
nalezy odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt okreslonych jw.
1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres robét objetych niniejsza specyfikacja wehodza:

% 44212410-6
% 45111000-8
% 45111220-6
< 45111200-0
% 45231400-9
% 45231300-8

% 45223500-1
% 45442300-0
% 43124100-9
% 45342000-6

Scianki szczelne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekéw

Konstrukeje z betonu zbrojonego

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Drenaze

Wznoszenie ogrodzen

Na zakres robo6t zwigzanych z remontem ogrodzenia sklada sig:

a) Zabezpieczenie skarp — $cianki szczelne

b) Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe, wykopy

¢) Budowa nowego muru oporowego i ogrodzen

d) Roboty zwigzane z drenazem, instalacjami sanitarnymi

e) Roboty zwigzane z zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych

f) Chodnik i zagospodarowanie terenu

Realizacja prac dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie

robdt:

® przygotowawczych,

e geodezyjnych,

e ziemnych,
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e budowlano-konstrukeyjnych,

e odtworzeniowych w zakresie nawierzchni chodnika,
e montazowo-instalacyjnych,

e inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. Orkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t (WTWOR) 1 postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

2) Konstrukeje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

3) Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci materialdéw oraz
Robét. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

4) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

5) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

6) Projekt - Dokumenty Wykonawcy.

7) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

8) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

9) Roboty kwalifikowane - Roboty zgloszone przez Zamawiajgcego w memorandum
finansowym zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja rurociagow
magistralnych wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiorka
nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)

10) Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym
wynikajace z warunku gospodarnosci $rodkami finansowymi przez Zamawiajacego,
polegajace na ukladaniu innych sieci i infrastruktury we wspélnym wykopie z kanalizacja
sanitarng deszczowg i/lub wodociggiem, kompleksowej odbudowie/przebudowie
nawierzchni, itp., rozliczanie z Wykonawca na podstawie odrgbnej faktury.

11) Rysunki - Rysunki i Szkice precyzujace i uscislajace Wymagania Zamawiajgcego

12) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

13) Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odklad,

14) Wykaz Cen - wykaz Robdt, pozycji z podaniem ich ilo$ci (wymiaru) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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15) Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spemienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej
elementu.

16) Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne,
oswietlenie, instalacje elektryczne, zieleni i obiekty malej architektury na obszarze
Inwestycji.

17) Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

18) Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznodcj i odwodnienia.

19) Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hald ziemnych,

20) Zasyp - wypelnienie gruntem wykopéw tymezasowych z wymaganym zageszcezeniem,

21) Ukopy - pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypéw lub wywieziona na skladowisko i utylizacja

22) Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

23) Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej Robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

24) Bagno - grunt organiczny nasycony woda o malej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dlugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

25) Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

26) Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

27) Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu)

28) Skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z
ziemi roslinnej z wykopéw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawece,

29) Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie
wypuklosci i zasypanie welebiefi o wysokosei do 30 c¢m i przy przemieszezaniu mas
ziemnych do 50 m

30) Kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okre$la norma
BN-72/8932-01 Wskaznik zageszczenia  gruntu - wielkodé charakteryzujaca
zageszczenie gruntu, okreslonego wg wzoru:

1s=pd/pas

Gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12.
(Mg/m?),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnej z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m?).

31) Wskaznik roznoziarnistodci - wielkosé charakteryzujaca zageszczalnogé gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/d1g

gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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32) Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I=E2/Ei

gdzie:

E| - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-5-02205:1998,

E> - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

33) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

34) Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

35) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popioldéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

36) Podbudowa z tlucznia kamiennego - czg$¢ konstrukeji nawierzchni skladajgca sie z
jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

37)Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po osiggnigciu wytrzymatosei na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej czg¢sci nawierzchni drogowej.

38) Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilodci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130
kg/m® oraz optymalna ilosciag wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osiaga
wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rog w granicach od 6 do 9 MPa.

39) Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm’ wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych 1 domieszek chemicznych.

40) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po zageszczeniu, lecz przed zwiazaniem betonu.

41) Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sig w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia wody.

42) Obsypka - Material gruntowy mig¢dzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod instalacyjny.

43) Podloze naturalne - Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

44) Podloze naturalne z podsypks - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
wodociagowego lub kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych
rur.

45) Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze
polegaéna wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub
specjalnej konstrukeji.

46) Podsypka - Material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem instalacyjnym i
Obsypka.

47) Przewéd - rurocigg wraz z urzadzeniami, ktérym w sposob cisnieniowy przetlaczana jest
woda lub inny czynnik.

48) Powierzchnia zwilzona - Wewngtrzna powierzchnia przewodéw 1 studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci,
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49) Sie¢ kanalizacyjna wewnetrzna - Uklad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych 1
obiektéw inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studni
kanalizacyjnej do wylotu wdd poplucznych do rowu melioracyjnego,

50) Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia
sieci kanalizacyjnej zlozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych
wlazu, uzbrojenia,

51) Zasypka wstepna - Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

52) Zasypka gléwna - Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnia
zasypki wstepnej 1 terenem.

53)Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymaloscei na Sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymalos¢
gwarantowana Ry (np. beton klasy B25 przy Ry = 25 MPa).

54) Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cz¢s$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie
przemystowym.

55) Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, skladajace si¢ z przewodéw, izolatorow, konstrukcji
wsporczych 1 osprzetu.

56) Kabel - przewdéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

57)Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych polaczonych réwnolegle. Eacznie
z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie 1 laczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

58) Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

59) Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napigcia urzadzenia bedace pierwszym
stopniem ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepigé.

60) Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektroniczne;
przed przepigciami.

61) Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

62) Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

63) Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem huku elektrycznego.

64) Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

65) Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 10 m.

66) Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

67) Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

68) Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy polaczenie przewodzace
Z ziemig.

69) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia
przed szkodliwym dzialaniem naglego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa
komplety Specyfikacji Technicznej ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany (PZT.PAB) 1 wykonawezy bedacy
w posiadaniu Zamawiajacego zostanie przekazany Wykonawcy.

2) Dokumenty do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Ofertowe;:

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nast¢pujace Rysunki
i Projekty (5 egzemplarzy) oraz uzyska akceptacje nadzoru inwestycji i innych kompetentnych
wladz, a takze uzytkownikow 1 wlascicieli: (w razie potrzeby)

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty
b) Projekty organizacji robét,

¢) Propozycje ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w
strefie oddzialywania prac.

Powyzsza lista rysunkow i projektow nie jest wyczerpujaca i stanowi Jedyme uzupetnienie
ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupelnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego
wykonania Robot na wlasny koszt w 5-ciu egzemplarzach i przedlozy je Zamawiajacemu do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zpodnosé robot z dokumentacija projektowa 1 SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moie wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Umownych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Polecenia Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajgcego rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
Wykonania Robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ przez
Zamawiajacego zawieszone.

Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robét bedg obcigzaly Wykonawce.

1.5.5. Program Robot
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:
Kolejnos¢ realizacji umowy z uwzglednieniem etapéw realizacji Robot,
2. Dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczgciem
jakichkolwiek Robot,
3. Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowacé sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym obszarze,
4. Nalezy okredli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed
przystapieniem do Robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawceg.
Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedlozy Zamawiajacemu
szczegdlowy Program, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Umowy.
Program bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego.

[u—

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegoélnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

2) Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.
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3) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z nadzorem inwestycji.
4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza terenem budowy nie podlega odrebne;

zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene ofertowa oprocz pozycji wymienionych
w Przedmiarze Robot.

1.5.7.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien
zapoznac si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach”
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zlozenia
na odklad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapic¢ o okreslone Ustawg zezwolenia
1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz poniesé
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiorkéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

® 7zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.8. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki
drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia
niezbedne do prowadzenia wycinki i zagospodarowania odpadéw. Przed przystgpieniem do
wycinki wymagajacej pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) ..raport
dendrologiczny” inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne
niezb¢dne opracowania i dokumentacje.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,
rozladunek optlaty za skladowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. wszelkie prace z
zakresu utylizacji odpadéw winny odbywacé sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
istniejgcych drzew i nasadzef. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow.
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.5.9.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. QOchrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi nadzoér inwestycji i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastapi odsloniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z
postanowieniami Umowy.

1.5.11.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych.
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1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie 1 sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003

r.),

1.5.13.  Qchrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14.  Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca robét jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odno$niki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze¢$¢ Specyfikacji Technicznej i
czytane w polaczeniu z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zaklada sig,
iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z tre$cig 1 wymaganiami tych norm.

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktéw prawnych majgcych
zastosowanie do robot w ramach Umowy zawarto w p. 10 ST.

1.5.16. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wiladz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krétkofaldwek, na rozpoczecie prac
i na zakryciu robdt zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robét w ciagu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca
winien przedlozyé Zamawiajacemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia
i zakonczenia Robodt zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé sie¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wiladzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.

1.5.17. Odwodnienia wykopdw

Odwodnienie wykopdw i terenu Robo6t winno by¢ realizowany zgodnie z odrgbnym
projektem Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym
przez Zamawiajacego) jeszcze przed przystapieniem do Robot podstawowych.

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopéw budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstalego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach. Wykonawca jest zobowiazany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia Robét odwodnieniowych.

1.5.18. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczego6lni¢ w
uzgodnieniu uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wlascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy 1 budowy.
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1.5.19. Zatrudnieni pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypehiania przez noszace osoby ich obowigzkow.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby
wizytujace musza posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane:
aktualna fotografia, nazwa firmy, imig¢ i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie lub wizytujacy
musza posiada¢ identyfikatory z napisem “"GOSC” oraz nazwe jednostki, ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujacy musza posiadaé
srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zaleznosci od
stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole
wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawcy na
konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma réwniez prawo do odsuniecia od Robdt
pracownikéw nie spelniajacych w/w warunkdéw do momentu ich spelnienia.

1.5.20. Zaplecze wykonawcyv

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac obowiazujacych przepiséw prawa, szczeglnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogow Panstwowe] Inspekeji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, zbuduje zaplecze budowlane spelniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje
sugerowane przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie w pelni respektowal zatwierdzony
przez Zamawiajacego projekt.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko§¢é Terenu Budowy, wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcje, jaka winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaklécaé
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty magazyny uzy¢ elementéw lub moduléw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzgtane a smieci i odpadki regularnie usuwane z terenu
trwania budowy oraz rozbiorki.

Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$é
toalet. Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Zamawiajacego. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotaczona
kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich
we wlasciwym stanie oraz za wywoz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci.

Woda

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celoéw budowlanych i konsumpcyjnych
na terenie budowy. Ilos¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych
konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialnoéé wystapi do
Zamawiajacego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez
Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawea na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe
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przylacza po uzgodnieniu ich z Inzynierem. Przylacza bedg wykonane w sposob wlasciwy oraz
bgda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich uzywania.
Przylacza zostana usunigte z zakonczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrocone do stanu
pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Zamawiajacy wskaze punkt przylaczenia energii dla celéw budowlanych. Moc
udostepniona bgdzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na
wlasna odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajacego oraz podpisze umowe przylgczeniowg na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza po
uzgodnieniu ich z Inzynierem.

Wykonawca ma stosowaé si¢ do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest
on zobowigzany ponies¢ koszty podlaczenia do istniejacych przewodow gléwnych, przewoddw
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajgce z umowy przylaczeniowej. Rodzaj materialu uzytego jak i przebieg
prac wykonanych w zwigzku z instalacjg musza uzyskaé pozytywnag opinie Zamawiajgcego.
Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przylaczeniowej. '

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilania sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie
wszelkich srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego Zrodla pradu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
faczami.

Wykonawca ma dokonaé¢ wszelkich oplat za zuzyta energie elektryczng jak rowniez
usunac¢ instalacje 1 wyrdwnacé wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialow.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt moga by¢ zastosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004r., Nr 92,
poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z péZniejszymi zmianami)
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymagane]j przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdélowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreSlonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegolowych
Specyfikacjach Technicznych (SST)

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 swoim zamiarze zamiany materialu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzy! materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skiadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robot, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzegtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy beda
usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
m Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé si¢ z czesci
opisowej 1 graficznej,
m  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
m Projekt organizacji budowy,
m  Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie)
5.2, Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty. zgodnie z Umowa, oraz za
jako$é zastosowanych materialdow wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz projektu organizacji Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

15




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robst Budowlanych dla zadania:
Rozbidrka i budowa muru oporowego wraz z odwodnieniem na dzialce ewidencyjnej nr 309 w Zegiestowie oraz
ogrodzenie

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Zamawiajacego programu zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawieraé:
a) czgs¢ 0ogolng opisujaca:
1) organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
3) warunki bezpieczenstwa zespolow higieny pracy,
4) wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robot,

6) system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Roboét,

7) wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

4) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét,

5) sposéb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ Robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i
jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sg okre$lone w normach
i wytycznych. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budzg watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikéw badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

e Posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

e Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub,

© Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty. okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakkolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

e Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu
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Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
a) datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) dat¢ przekazania Rysunkow,
¢) uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania Robot,

f) przebieg Robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
h) uwagi i1 polecenia nadzoru Inwestycji,
i) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego. z podaniem powodu,

j) zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
konicowych odbioréw Robét,

k) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

e Dziennik Robot

Dziennik Robdt jest dokumentem, w ktérym wpisuje si¢ szczegoly zaangazowania
Wykonawcy w roboty. warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materialow,
opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robét.

Do Dziennika Robdt nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
a) godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
b) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

¢) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
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d) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
e) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

f) inne szczegélowe informacie o przebiegu Robot.

g) szczegdlowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czedci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym,
zgodnie z Warunkami Umowy.

¢ Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robét,

€) protokoly z narad i ustalen,

) korespondencje na budowie.

® Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaj odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen z Zamawiajacym Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu — Przejecie Rob6t/Odcinkéw,
¢) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robot,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.
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7.2, Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postgpu Robot. Odbioru Robét dokonuje Zamwiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawea na pismie, a w ciggu 3
dni od daty zgloszenia Inspektor winien przystapié¢ do badania i pomiaru robét w celu ich
odbioru.

Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w
zgodzie Rysunkami, Specyfikacja i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowa¢ rob6t bez odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie
Robét) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawey od zobowigzan okreslonych
Umowa.

7.3. Odbidr czesciowy - czesciowe przejecie robét/odcinkéw

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei Robét. Odbioru
czgsciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. W trybie
odbioru czgsciowego Inspektor nadzoru wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia
Robo6t/Odcinka.

7.4. Odbidr ostateczny robdt

Odbidr robét nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosei.

2) Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbiér ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakofczenia Robdt i przekazania koniecznych
dokumentow,

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjne;,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna.
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6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a)

g)
h)
i)
)
k)
D

Dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

Szczegolowe specyfikacje techniczne,
Protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbiorow czesciowych,

uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacjg i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

sprawozdanie techniczne,

powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a)

zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢)

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego — Przejgcia Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.
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7.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robot
zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

Inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji stwierdzajace
zakoficzenie Umowy po uplywie Okresu Zglaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po
zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezma réwniez udzial w pracach Komisji.

Odbioér jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Spos6b rozliczenia (ryczaltowy, kosztorysowy) bgdzie okreslony w umowie.

8.2. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wlasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania Robdt, jak réwniez oplaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
drogowym ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu
waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Roboét w okresie
zgodnym z Harmonogramem, jak rdwniez przedstawieniu dowodu wniesienia 33 oplaty za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym, do wysokosci limitu kwoty ryczattowe;
wykazanej Przedmiarze Robot.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
¢) przygotowanie terenu
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan 1 drenazu.
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
e Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatel.
b) oplaty/dzierzawy terenu
¢) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
e Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialow 1 oznakowania '
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory. swiatla ostrzegawcze,

znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

¢) usunac urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robdt
Podstawa platnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét. Ceny obejmuja
pelen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjna

powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze. Podstawa platnosci sa ceny podane przez Wykonawce w
Przedmiarze Robdt.

Zaplecze Wykonawcey
W ramach ryczaltu i kwot miesigcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze
Wykonawcy do Wykonawcy nalezy:
Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci jego wymiane na
nowe,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia, ‘
¢) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji.
d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz..
€) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
f) zapewnienie potrzebnych materialéw, $rodkéw czystosei, ochrony indywidualnej itp.,
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materialow i urzadzen.
Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczah.
Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Umowy.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu
waznego ubezpieczenia na okres Umowy.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powoluje si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawey Zamawiajacy bedzie wymagatl spelnienia ich zapisow i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w Sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowaé jako materiat informacyjny i
wskazéwki dla Wykonawey. Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala si¢ jednak, ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowiazkowe w
stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inspektora, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:

Specyfikacja Techniczna powotuje si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawey Zamawiajacy bedzie wymagal spelnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, or 18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowac jako material informacyjny i
wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike robét ustala sie jednak, Ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowiazkowe w
stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora, wymogami montaz, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:

1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7. poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), '

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzeénia
2001 r.),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwea 2001

I.) Z péZniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, tekst jednolity — Dz U. Nr 290, z 2016 T

Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie

niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dnia

7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

NS
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29
30.
L.

32.
33,

34.

ogrodzenie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
i

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w Sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817)

PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania ogélne.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podloza budowli.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary polaczeniowe kolierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa. '

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

30. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-91/M-34501: Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggow.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
t.II. Instalacje sanitarne i przemyslowe”.
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35. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

36. BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.

37. BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

38. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

39. PN-8 I/B-] 0725 Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

40. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

41. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

42. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania techniczne.

43. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;.

44. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

45. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

46. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

47. PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki"

48. PN-92 /B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL, 2003r

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdzial 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996

A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

51. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

52. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

53. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia
2001 r.),

54. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001
r.) z pdZniejszymi zmianami,

55. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

56. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z |
pdZniejszymi zmianami,

57. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

58. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, tekst jednolity — Dz. U. Nr 290, z2016 r..

59. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianic ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie ;_
niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. I

60. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia ‘
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

61. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.,

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

62. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.
72,
73.
74.

15;
76.
77.
78.
19

80.
81.
82.
83.

&4.
85.

86.
87.
88.
89.

90.
91.

ogrodzenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Gltéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002. nr 18, poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817)

PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania ogélne.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podioza budowli.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania,
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary polaczeniowe koierzy na ciénienie
nominalne do 1 MPa.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, Wymiary.
PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
t.II. Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

PN-8 I/B-] 0725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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92. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

93. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

94. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.
95. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;.

96. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

97. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

98. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

99. PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki"

100. PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

101.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL, 2003r

102.Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdzial 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

A takze:

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

B.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.  Materialy

e BETON - do wykonania muru oporowego nalezy uzyé betonu C8/10 (podbeton) oraz
na gtéwne elementy konstrukcyjne betonu wodoszczelnego C20/25 WS.

* DRENAZ - do wykonania drenazu nalezy uzy¢ rury drenarskiej z owijka z widkna
kokosowego zgodnie z PW

¢ SLUPKI OGRODZENIOWE — wykonane z profili 40x60mm o grubosci $cianki
minimum 1,5mm, zabezpieczone antykorozyjnie dwuwarstwowo (cynkowanie i
malowanie proszkowe)

¢ PANELE OGRODZENIOWE - Zgrzewane z surowego drutu stalowego o $rednicy
minimum 5mm, oczka o wymiarach 50m (poziom) i 200mm (pion). Po zgrzewaniu
zabezpieczone antykorozyjnie dwuwarstwowo (cynkowanie i malowanie proszkowe)

* BRAMA — stupki RK 100x5, rama skrzydet RK 20x20, panele wypetnienia
analogiczne jak ogrodzeniowe,
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