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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
DEFINICJE
Ilekro¢ w teks$cie jest mowa o:

Hnwestycji”’, ,,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zamdéwienia” — nalezy przez to rozumiec
zamoOwienie pn.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712E
na odcinku P¢czniew - Rudniki

LInwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumiec:

POWIAT PODDEBICKI
99-200 PODDEBICE, UL. LECZYCKA 16

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 202 1r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i obioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

»Dokumentacji powykonawczej” — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot sporzadzona przez Wykonawce.

,Ustawie pzp” lub ,,pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.0.1605 t.j.)

»przepisach technicznych” — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.0.1518)

,Programie”, ,PFU”,  opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program
Funkcjonalno Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegélnych”) -
nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny



1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
polegajacych na przebudowie drogi powiatowej Nr 3712E na odcinku Pe¢czniew — Rudniki
o dlugosci 3500mb. Istniejaca jezdnia drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci od 4,3m do 5,5m. Pobocza ziemne zmiennej szerokosci, obustronne rowy do

odtworzenia. Przewidziane jest poszerzenie istniejacej nawierzchni do szerokosci 5,5mb.

Roboty budowlane w drodze powiatowej beda prowadzone na odcinku 0 + 000 —

3+500 (zgodnie z zataczong koncepcja PZT), a w ich zakresie znajduja si¢:
e roboty rozbiorkowe: istniejgce zjazdy z kostki betonowej, istniejace przepusty pod
zjazdami oraz pod korong drogi,
e frezowanie istniejgcej nawierzchni od strony poszerzenia na szer. 0,5m,

e r1oboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod poszerzenie jezdni oraz
$cinka poboczy,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia i uzupetninie po frezowaniu,

e wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng AC16W
w ilosci 75kg/m?,

e ulozenie geosiatki wzmacniajacej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja
wilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymato$ci na rozcigganie 120 kN/m2
w poprzek i 120 kN/m wzdluz na catej szerokosci drogi,

e wykonanie warstwy S$cieralnej AC 11 S 50/70 grub. S5cm,

e wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego gr. 10cm do granicy pasa drogowego
o szerokosci okreslonej na koncepcji PZT,

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 1,0m gr. 10cm,

e wykonanie peronéw z kostki betonowej w obrebie przystankdéw autobusowych dt.
20m, ser. 2,0m,

e wykonanie przepustow pod zjazdami 9400mm, dtugo$¢ 9m, $cianki czotowe
skosne prefabrykowane,

e wykonanie (wymiana istniejacych) przepustow pod korong drogi: L=9m ¢500mm,
L=10m ¢500mm, L=9m 500mm, $cianki czotowe proste z betonu zbrojonego,

e wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Wycinka kolidujacych drzew zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.



W ramach wymaganej dokumentacji projektowej nalezy:

1. uzyska¢:

e mape¢ do celow projektowych,
o wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje zezwalajagce na prowadzenie robot

budowlanych, w tym zgloszenie robot budowlanych,

2. opracowac:

O

projekt budowlany - szt. : 4 (poza egzemplarzami wymaganymi przez organ
wydajacy zezwolenie na realizacj¢ robot),

projekt techniczny — szt. : 2

przedmiar robot : szt. : 2,

kosztorys inwestorski : szt. : 2,

SST : szt. : 2,

wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1.

1.1. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych.

Na odcinku prowadzenia robdt posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza

ziemne. Droga klasy Z, dwukierunkowa, kategorii KR3, o szerokosci jezdni 4,3-5,5m,

odwodnienie — rowy drogowe. Fragment przewidziany do przebudowy to 3500mb.

Roboty budowlane w drodze powiatowej przewidujg :

roboty rozbidrkowe: istniejace zjazdy z kostki betonowej, istniejace przepusty pod
zjazdami oraz pod korong drogi,

frezowanie istniejgcej nawierzchni od strony poszerzenia na szer. 0,5m,

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw pod poszerzenie jezdni oraz
$cinka poboczy,

wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia i uzupetninie po frezowaniu,
wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng AC16W
w ilosci 75kg/m?,

ulozenie geosiatki wzmacniajacej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja
wilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymato$ci na rozcigganie 120 kN/m2

w poprzek i 120 kN/m wzdtuz na catej szerokos$ci drogi,



e wykonanie warstwy Scieralnej AC 11 S 50/70 grub. 5cm,

e wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego gr. 10cm do granicy pasa drogowego
o szerokosci okreslonej na koncepcji PZT,

e wykonanie poboczy z kruszywa lamanego szer. 1,0m gr. 10cm,

e wykonanie peronow z kostki betonowej w obrebie przystankow autobusowych dt.
20m, ser. 2,0m,

e wykonanie przepustow pod zjazdami 9400mm, dtugo$¢ 9m, $cianki czotowe
sko$ne prefabrykowane,

e wykonanie (wymiana istniejacych) przepustow pod korong drogi: L=9m ¢500mm,
L=10m ¢500mm, L=9m ¢500mm, $cianki czolowe proste z betonu zbrojonego,

e wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

PLANOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI:

warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 grubo$ci Scm szeroko$¢ 5,5m (cata szerokos$é),
geosiatka wzmacniajaca konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja w ilosci 0,4
kg/m2 nawierzchni o wytrzymato$ci na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120 kN/m
(cala szerokos$c),

warstwa wyrownawcza AC 16 W 50/70 grubosci srednio 3cm ($rednio 75kg/m2, cala
szerokos¢),

warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 grubosci 7cm (poszerzenie),
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. grubosci 20cm (poszerzenie),
warstwa odsaczajaca z 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo filtracji k10 > 8 m/dobg),
grubosci 20cm (poszerzenie),

podtoze gruntowe G1.

PLANOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - pelna wymiana konstrukcji po

przebudowie przepustow:

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 grubosci Scm szerokos¢ 5,5m,

geosiatka wzmacniajaca konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja w ilosci 0,4
kg/m2 nawierzchni o wytrzymalo$ci na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120
kN/m,

warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 grubosci 7cm,

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. grubosci 20cm,



e kruszywo stab. cementem Rm=5MPa grub. 20cm,
e warstwa odsgczajaca z 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo filtracji k10 > 8 m/dobg),

PLANOWANA KONSTRUKCJA PERONU:
v' warstwa $cieralna gr. 8cm z kostki betonowej na podsypce cem.- piask. gr. Scm,
v" warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 10 cm,
v wykonanie warstwy odsgczajacej z pospotki 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo filtracji
k10 > 8 m/dobg),
v wykopy/nasypy (E2 = 100 Mpa),

PLANOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY:

v wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10cm

PLANOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA Z PRZEPUSTEM:
v" kruszywo tamane 0-31,5mm gr. 10cm
v' pospoika ér. grub. 30cm
v rura karbowana HDPE g400mm
v' podsypka z kruszywa naturalnego 0-2mm gr. 10cm

v" lawa fundamentowa z pospoitki grub. 20cm

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia wynikaja z :

* map sytuacyjno-wysokosciowych,

= Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapiec budowy. Wszelkie
umowy przylaczeniowe na okres wykonywania robot budowlanych
zawiera¢ bedzie Wykonawca

= Wykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie robdt wraz
z przygotowaniem niezbg¢dnej dokumentacji projektowej. Wszelkie
koszty zwigzane z opracowaniem i zlozeniem wniosku ponosi
Wykonawca.

» Wykonawca musi przygotowac projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty

zwigzane z organizacja ruchu na czas robot ponosi Wykonawca.



=  Wszelkie materialy pochodzace z rozbidorki Wykonawca w ramach
zaméwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

= Wszelkie grunty pochodzace z robot ziemnych Wykonawca w ramach
zamoOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadow lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

= Wszelkie oplaty $rodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje

materialow pochodzacych z rozbiorek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane ujgte w programie funkcjonalno-uzytkowym sa robotami liniowymi
prowadzonymi wg projektow budowlanych w poszczegdlnych branzach. Teren przylegly

po robotach budowlanych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

1.4. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wg dokumentacji projektowe;.

1.4.1. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow iloSciowych wg programu.

= zjazdy :

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ;+5%
= jezdnia :

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ;+5%
= pobocza :

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni - 5% ;+5%

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie do§wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor Wykonawcy odbedzie
si¢ zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ begdzie w systemie robot budowlanych . Zamawiajacy

wymaga :



o wykonania budowy wszystkich branz budowlanych,
o obstugi geodezyjnej inwestycji,
o sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesigcy

gwarancji na wykonane prace.

1.6. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

i dwa komplety SST.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa i SST a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen
w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzji o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz

przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji
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W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca

ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty zwigzane z budow3g (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektow (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowe]j organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wilasny koszt i wlasnym staraniem.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt tymezasowej organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu jesli wymagajg tego przepisy prawa.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefn i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wilaczony w ceng ryczattowa.
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1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig
do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robo6t ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene ryczattows.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenic Budowy, na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng ryczattows.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych

powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdow niebezpiecznych w czasie wykonywania

robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene ryczaltows.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci
1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania

robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w ceng ryczaltowa.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie spehiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie
ryczattowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy

z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa

wliczone w ceng ryczaltows.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek
sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora

Nadzoru.
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1.6.10. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomi¢dzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.11. Tablice informacyjne
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania
i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania 1 utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu
(po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa

wlaczone w ceng ryczattows.

1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona 1 dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong

w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witaczony w cene ryczattowa.
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1.7. Materialy
1.7.1. Zrédia szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow
i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera budowy.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi

i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢

1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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1.7.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Materialy z rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic¢

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢

spetione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach.

1.8. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebne;j

wycenie i przyjmuje si¢, Ze sg ujete w cenie ryczaltowe;.

1.9. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usunicte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig zarzadcami drég, celem unikniccia

konfliktow z mieszkancami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig,

Ze sg ujete w cenie ryczaltowe;.
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1.10. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z PFU, wiedza
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie robot musi zapewnic¢ dojazd do wszystkich posesji.

1.11. Kontrola jakoS$ci robét

1.11.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan

organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujgca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia b.h.p..,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych roboét,

wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegélowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i wurzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposob 1 procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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1.11.2. Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi

Wykonawca.
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1.11.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie

materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.11.4. Dokumenty budowy

1.11.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze

1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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1.11.4.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. — 1.11.4.2.

nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,

- projekt organizacji ruchu na czas robot.

1.11.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginig¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.12. ODBIOR ROBOT
1.12.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
=  Odbiorowi koncowemu

= (Odbiorowi gwarancyjnemu

1.12.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot

Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych =zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

1.12.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania i odbioru robot oraz
umowa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

1 bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robdt uzupeiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania,
- dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentacji.
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1.12.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektowa powykonawcza,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i os$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z umowy,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

1.12.6. Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.
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1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych

w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w szczegotowych ST.

1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

d)

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i1 os$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Budowlane
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi

Wykonawca.

1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
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CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow :

2.1. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamowienia.
3.1. Przepisy prawne

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351 t..

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz.U.2022.0.1518)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2021.0.1376 t.j.,

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2021.0.450 t.j.,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019
poz. 2311,

h) Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2023.0.1605

tj.)
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213 tj.,

3.2. Normy

Wg projektow budowlanych oraz SST.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

4.1. Kopia mapy zasadniczej.
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