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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                         

IS.00.00.00.      
 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest:  

„Przebudowa wraz z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania budynku na terenie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branżowego Centrum 

Umiejętności” 

w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji 
mechanicznej natomiast  w zakresie zewnętrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.  

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

• inwestor – Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg 

• organ nadzoru budowlanego 

• wykonawca  

1.3.  Zakres stosowania Specyf ikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.5.  Podstawa określająca przedmiot zamówienia.  

Podstawą określającą przedmiot zamówienia jest dokumentacja techniczna zawierająca 
następujące elementy: 

• opis techniczny 

• rysunki techniczne  

2.  PROWADZENIE ROBÓT  

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, oraz jest 

zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu robót. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru 
robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego i Jednostkę Projektową w 

celu uzupełnienia dokumentacji.  
Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie 

projektów organizacji robót przygotowanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi 
uczestnikami procesu inwestycyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów i 

wyrobów budowlanych odpowiadającym normom państwowym PN lub BN albo świadectwom 
Instytutu Techniki Budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych 
materiałów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 
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jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, poprawione zostaną przez wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizację umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach i sformułowanych w umowie, projekcie 
szczegółowym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także zawartych w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zarządzającego 
realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 
Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego. Wykonane 

roboty będą podlegały następującym odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu: 
• dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu 

• dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość odbiorowi końcowemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 
• odbiorowi końcowemu 

Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie 
Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być dokonany zapis 
w dzienniku budowy. 

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie 
przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów 

zaświadczenia. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

• uzupełnioną dokonanymi zmianami lub poprawkami dokumentację projektową podstawową 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu 

• dzienniki budowy i ewentualnie książki obmiaru (o ile były prowadzone) 

• dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

• receptury i ustalenia technologiczne 
• wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych 

• ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i 
instalacji 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację powykonawczą projektową. 
Przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska. 
Podstawa płatności: 

• podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót 

• dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót 

• ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
o robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi 

o wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i 
transportu 
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3.  TEREN BUDOWY.  

3.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, tj. udzielający zamówienie Wykonawcy, przekaże protokolarnie w terminie 
uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Ponadto przekaże dokumentację projektową (2 sztuki) oraz zapewni nadzór 

autorski i inwestorski. Zamawiający przekazuje teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
umową. W szczególności musi ona określać teren budowy, jego granice, miejsce na zaplecze 
budowy oraz informacje o sposobie i możliwości korzystania z mediów. Wykonawca we własnym 

zakresie przygotuje zaplecze budowy.  

3.2.  Ochrona i utrzymanie placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy (inwestora). Może on wstrzymać realizację robót, jeżeli w 

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje obowiązki konserwacyjne. Po każdorazowym 
zakończeniu pracy, plac budowy powinien być pozostawiony w stanie umożliwiającym normalną 
pracę i dojazd do sąsiednich obiektów. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie te elementy muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 

umowy (inwestora). Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu i pozostałych obiektów w sposób ustalony z zarządzającym 

realizacją umowy (inwestorem). Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego realizacją umowy (inwestora), tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r.  wydanym przez Ministra gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa. 

3.3.  Ochrona własności i  urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.   

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca  ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Zarządzającego realizacją umowy 
(inwestora) o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji, sieci, urządzeń i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 

jej przeprowadzenia. Nie zmienia to faktu, że roboty te prowadzone będą na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody w 

instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego (inwestora). 

3.4.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.  

W trakcie wykonywania robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji do czasy zakończenia robót, wykonawca będzie unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

3.5.  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni dostęp do urządzeń socjalnych oraz zapewni odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
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się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa p. pożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie p.pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
p.pożarowego -  na placu budowy, we wszystkich pomieszczeniach oraz pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami p.pożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Dlatego też 
Wykonawca powinien posiadać stosowne ubezpieczenia zabezpieczające ewentualne roszczenia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska i materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy a po jej zakończeniu ich niebezpieczny charakter 

zanika (np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

4.  PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI  

4.1.  Projekt organizacji robót  

W ramach prac przygotowawczych wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją inwestycji (inwestorowi) następujących dokumentów: 

• projekt organizacji robót - opracowany przez wykonawcę musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót w poszczególnych. Ma on 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót. 

• wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych etapów i 

elementów robót. 

4.2.  Szczegółowy harmonogram robót i  finansowania  

Harmonogram prac opracowany przez Wykonawcę musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacjo projektowej i ustaleń zawartych w umowie, możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zarządzającemu realizacją umowy szczegółowy 

harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien przedstawiać w etapach tygodniowych postęp robót. Harmonogram prac 
musi zostać uzgodniony z przedstawicielem Użytkownika. O każdorazowym opóźnieniu Wykonawca 

jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Zarządzającego realizacją inwestycji. 
 

4.3.  Pozostałe dokumenty  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120 
poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz.1190, nr 115, poz. 1229, 
nr 129, poz.1439 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) nakłada się na 

kierownika budowy obowiązek wykonania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. na 
jego podstawie Wykonawca musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 

które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

• program zapewnienia jakości - wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość 
wykonywanych robót, w tym celu ma obowiązek przygotować program zapewnienia jakości 
i uzyskać jego zatwierdzenie przez zarządzającego inwestycją (inwestora). 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• system proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót 
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• wyposażenie w sprzęt i urządzenia pomiarowe i kontrolne 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów 

• proponowany sposób oraz formę przekazywania informacji zarządzającemu realizacją 
umowy 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów 

• wytwarzanie mieszanek betonowych i zapraw i wykonywanie poszczególnych elementów 
robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy 
• W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest on zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

5.  DOKUMENTY BUDOWY 

5.1.  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest prowadzony przez kierownika budowy na bieżąco zarówno dla potrzeb 

zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aż do 
zakończenia robót. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z prawem budowlanym i 

obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy muszą być dokonywane na bieżąco i 
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien zawierać datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby 

dokonującej wpisu. Wszystkie wpisy powinny być dokonywane w sposób czytelny, jeden pod 
drugim tak aby uniemożliwić ewentualne dokonywanie późniejszych dopisów i uzupełnień. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty dołączane do dziennika budowy powinny być numerowane, 

oznaczane i datowane zarówno przez wykonawcę jak i przez zarządzającego realizacja umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny znaleźć się następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy. 

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego. 

• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacja umowy dokumentów określonych w p.4. 
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych  elementów robót. 

• postęp robót, problemy i przeszkody napotykane w czasie realizacji robót. 

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w realizacji robót. 
• komentarze zarządzającego realizacją umowy. 

• daty zgłoszenia robót do częściowego i końcowego odbioru oraz przyjęcia i odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych. 

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy. 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w czasie realizacji robót na które wpływ mogą 
mieć czynniki atmosferyczne. 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót. 
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek, wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały wykonane i pobrane. 

Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonywane przez Wykonawcę powinny być na bieżąco 

przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

5.2.  Książka obmiarów robót  

Jest to dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu robót. Jest 
szczególnie ważny zapis ilości i rodzaju robót zanikowych, które musza być potwierdzone przez 
inspektora nadzoru. 
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5.3.  Inne dokumenty budowy 

• dokumenty wchodzące w skład umowy. 
• zgłoszenie robót budowlanych. 

• protokoły przekazania placu budowy wykonawcy. 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi ( podwykonawcami). 
• sprawozdania ze spotkań, notatki służbowe. 

• protokoły odbioru robót. 

• korespondencja dotycząca prowadzenia budowy. 
Wszystkie powyższe dokumenty wykonawca jest zobowiązany przechowywać we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. W razie zagubienia dokumenty muszą być odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty muszą być udostępniane na każde 

zawołanie zarządzającego realizacja umowy ( inwestora). 

6.  DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE 

TRWANIA BUDOWY. 

6.1.  Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający realizacją umowy zażąda wykonania 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane ani instalowane do czasu, dopóki nie 
otrzyma on od Wykonawcy niezbędnych dokumentów i rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy ma obowiązek sprawdzenia rysunków roboczych jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania nie zaś pod względem merytorycznym. Dlatego też Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie pomyłki lub braki w nich zawarte. Wykonawca przedkłada 

zarządzającemu realizacja umowy po 4 egzemplarze wszystkich dokumentów lub 3 + wersja 
elektroniczna. Zarządzający realizacja umowy ma min 20 dni zna zapoznanie się i przeanalizowanie 

powyższej dokumentacji. 

6.2.  Aktualizacja harmonogramu i finansowania robót.  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlano-montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby ich realizacji powinny być zgodne z zatwierdzonym szczegółowym harmonogramem 
robót. Harmonogram ten może być w miarę postępu robót aktualizowany przez Wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacja umowy. 

6.3.  Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów budowlanych, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w 
komplecie rysunków, przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Wykonawca powinien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy  aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 

raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót Wykonawca 
jest obowiązany do przekazania zarządzającemu realizacją umowy kompletnego zestawu 

dokumentacji powykonawczej. 
 

6.4.  Instrukcja eksploatacji i  konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia - przed zakończeniem robót - po sześć egzemplarzy 
kompletnych instrukcji eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia, systemu mechanicznego, 
elektrycznego i elektronicznego. O wymogu tym wykonawca poinformuje producentów lub 

dystrybutorów tych urządzeń i systemów a wynikające z tego koszty mają być uwzględnione w 
kosztach urządzeń i systemów. Instrukcje powinny być dostarczone przed uruchomieniem 

płatności dla Wykonawcy. Wszelkie braki stwierdzone w instrukcjach maja być uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Każda instrukcja powinna zawierać następujące informacje: 

• strona tytułowa zawierająca nazwę urządzenia, tytuł instrukcji, nazwę inwestycji i datę 
wykonania. 

• spis treści. 
• informacje katalogowe o producencie, nazwę firmy, adres, telefony. 

• gwarancje producenta. 
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• szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego urządzenia. 

• dane o osiągach i wielkości nominalne. 

• instrukcje instalacyjne. 
• procedura rozruchu. 

• właściwa regulacja. 

• procedury testowania. 
• zasady eksploatacji. 

• instrukcja włączenia i wyłączenia z eksploatacji. 

• instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek. 
• środki ostrożności. 

• instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy powinny zawierać szczegółowe rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawianych 
części zamiennych wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 

• instrukcje smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub oliwić oraz 
częstotliwością tych czynności. 

• wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta lub wykazem wszystkich autoryzowanych punktów 
naprawczych. 

• wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych. 

• schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

7.  ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY ( INWESTYCJI).  

• Zarządzający realizacją umowy w ramach swych uprawnień zapewnia kontrolę zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacja budowlana. w tym celu - zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu. 
Wydawane przez nich polecenia maja moc poleceń zarządzającego realizacją umowy 

(inwestora). Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany zorganizować na placu 
budowy i utrzymywać do końca realizacji inwestycji biuro zarządzającego realizacją umowy. 

8.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy 
odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2003.207 

poz. 2016). Ponadto powinny być zgodne ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.2004.92.881), obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 
sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 

(Dz.U.2004.204.2087). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat 

zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz.U.2004.195.2011). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty 
wytwórcy lub świadectwa zgodności potwierdzające odpowiednią jakość zastosowanych 

materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane od wybranego dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu robót. 
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8.1.  Źródła pozyskiwania materiałów.  

Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia informacji co do źródła pochodzenia materiałów budowlanych, odpowiednich atestów, 
aprobat technicznych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

jakościowych i ilościowych materiałów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty a w tym opłaty 
związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy, chyba że postanowienia umowy mówią 
inaczej. 

8.2.  Kontrola materiałów i urządzeń.  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo lub wyrywkowo kontrolować dostarczane na 

budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

8.3.  Materiały nie odpowiadające wymogom jakośc iowym. 

Materiały nieodpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejsce wskazane przez Zarządzającego realizacją inwestycji. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

8.4.  Przechowywanie materiałów budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia składowanych materiałów przed 
ewentualnym wpływem czynników atmosferycznych, uszkodzeniem itp. do momentu aż zostaną 
one wbudowane. Sposób składowania i zabezpieczenia musi być zgodny z instrukcja podaną przez 

producenta. 
 

8.5.  Stosowanie materiałów zamiennych.  

Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować materiał inny niż podany został w projekcie i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jest zobowiązany do odpowiednio wcześniejszego poinformowania 

Jednostkę Projektową i Zarządzającego realizacją umowy  (inwestora) i uzyskania jego aprobaty. 

9.  SPRZĘT.  

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, 
projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla 
obiektów lub ich części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający 

przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 

określający jego istotne właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt maszyny i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy (inwestora) nie 
dopuszczone do robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  SST i wskazaniami inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

10.  TRANSPORT. 

Liczba i rodzaj środków transportu  zostanie określone w projekcie organizacji robót. Pojazdy 
muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca powinien dysponować 

sprawnymi technicznie środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu 
danego rodzaju materiałów, elementów, urządzeń oraz osprzętu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na terenie 

budowy. 

11.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Wykonawca jest zobowiązany do pełnej kontroli jakości robót i materiałów zgodnie z programem 

jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli poprzez badania, pomiary wykonywane z 
odpowiednia częstotliwością. Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy 
(inwestorowi) świadectwa, stwierdzające że wszystkie stosowane urządzenia, sprzęt pomiarowy i 

badawczy posiada stosowne atesty i certyfikaty. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą z 
godnie z wymogami odpowiednich norm. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 

świadectwa stwierdzające, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną 
legalizację. 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewniony 
udział pobieraniu próbek. W razie konieczności sporządzenia dodatkowych badań w kwestiach 
spornych, próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

realizacją umowy muszą być odpowiednio oznakowane i opisane a koszty tych dodatkowych badań 
ponosi Wykonawca tylko wówczas, gdy stwierdzona zostanie usterka. W przeciwnym wypadku 
koszty ponosi Zamawiający. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji.  wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż jest to określone w 

programie zapewnienia jakości. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i przeprowadzać badania na swój koszt 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to zleci ich wykonanie niezależnemu laboratorium a koszty poniesie Wykonawca. 

Zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 06.11.2008r. w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego należy projektować i wykonywać przegrody nieprzeźroczyste, zewnętrzne, złącza 
pomiędzy przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami jako całkowicie 

szczelne pod kątem przenikania powietrza. Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien 
i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3m3(m*h*daPa2/3) z zastrzeżeniem § 155 

ust. 3 i4 rozporządzenia. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić próbę 
szczelności budynku. Wymagana szczelność wynosi: 

• budynki z wentylacją grawitacyjną – n50<=3,0h-1 

• budynki z wentylacją mechaniczną – n50<=1,5h-1 

12.  OBMIARY ROBÓT.  

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy (inwestora) o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru  wpisywane są do księgi 

obmiarów i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd, przeoczenie w ilościach 
podanych w przedmiarze nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiarów powinien 
posiadać odpowiednie świadectwa legalizacji, homologacje itp. 
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13.  PRZEPISY KOŃCOWE.  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami i 

pod nadzorem technicznym, sprawowanym przez uprawnione do tego osoby. 
Przepisy prawne: 

• Ustawa Prawo budowlane  z dn. 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa o planowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 wraz z późniejszymi zmianami 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn 17 maja 1989 wraz z późniejszymi 

zmianami 

• Rozporządzenie MGPiB z dn. 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                        
IS.01.00.00. - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE C.O. 

 
Kod CPV: 
CPV 45300000-0 - Grupa robót     

CPV 45330000-9 - Klasa robót     
CPV 45331000-6 - Kategoria robót    

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest:  

„Przebudowa wraz z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania budynku na terenie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branżowego Centrum 

Umiejętności” 

w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji 
mechanicznej natomiast  w zakresie zewnętrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.  

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym  przy zleceniu  

i realizacji omawianego zadania. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji c.o. i ciepła technologicznego (zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej). 

• montaż przewodów z rur czarnych stalowych bezszwowych DN20-50mm, 

• montaż rurociągów wodnych z rur PEX/AL./PEX o połączeniach zaciskanych na instalacji 
wody zimnej i ciepłej Φ16-32mm, 

• montaż grzejników płytowych, 

• montaż armatury, 
• wykonanie izolacji, 

• montaż zaworów przelotowych kulowych, 

• montaż rozdzielacza,  
• montaż zaworów regulacyjnych, 

• montaż zaworu trójdrożnego, 

• montaż pomp obiegowych,  
• montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych Ø15 mm z głowicami, 

• montaż przygrzejnikowych zaworów powrotnych,   

• próba szczelności i regulacja instalacji c.o. i ciepła technologicznego, 
• wykonanie bruzd i przebić w  ścianach i stropach,  

• wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej, 

• wykonanie izolacji z wełny mineralnej, 

2.  MATERIAŁY  

• rury i złączki ze stali czarnej bez szwu, 
• rury wielowarstwowe PEX/AL./PEX z wkładka aluminiowa do instalacji centrlanego 

ogrzewania Φ16-20mm  

• uchwyty do rur stalowe z podgumowaniem, 

• grzejniki stalowe jedno, dwupłytowe oraz trzypłytowe PN10 dolnozasilane (podłączenie 
lewe lub prawe) z wbudowaną wkładką zaworową, z odpowietrznikiem ręcznym, korkiem 
spustowym oraz kompletem montażowym, 

• zestawy przyłączeniowe kątowe chromoniklowane do grzejników dolnozasilanych z 
odcięciem 

• głowice termostatyczne, 

• zawory termostatyczne chromoniklowane kątowe z nastawą wstępną, 
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• zawory odcinające chromoniklowane kątowe powrotne, 

• armatura – zawory kulowe gwintowane, 

• automatyczne zawory równoważące z nastawnym ograniczeniem przepływu maksymalnego 
• odpowietrzniki automatyczne, 

• tuleje ochronne, 

• otuliny termoizolacyjne z pianki PE 
• rozdzielacze mosiężne 

3.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  
 

4.1.  RURY 

Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

przewodów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia. 
 

4.2.  GRZEJNIKI 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane 

grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, 
aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
 

4.3.  ELEMENTY WYPOSAŻENIA  

Transport wyposażenia takiego jak armatura powinien odbywać się krytymi środkami transportu. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Wszystkie elementy należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 

4.4.  IZOLACJE TERMICZNE 

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu z sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem, 
- wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 
- materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

5.  ROBOTY MONTAŻOWE  

Ogólne wymagania dotyczące robót montażowych podano w części pn. Wymagania Ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
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5.1.  MONTAŻ RUROCIĄGÓW  

Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem przewodów 
należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem plastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 

5.2.  ŁĄCZENIE RUR 

Instalację wewnętrzną należy w całości wykonać z rur wielowarstwowych typu PE-X/A/PE-RT 
łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Przewody należy prowadzić w posadce i izolować 
termicznie pianką poliuretanową lub polietylenową λ=0,035W/mK. 

Łączenie rur odbywa się za pomocą złączek zaciskowych. Połączenie powinno być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami producenta elementów połączenia. Połączenie zaciskowe wykonywane jest 

przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w 
jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. 
Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, 

wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika 
na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. 

Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, 
wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.  
 

5.3.  MONTAŻ GRZEJNIKÓW  

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 
lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosić co 

najmniej 100 mm.  
Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej 

Kolejność wykonywania robót::  
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  
- zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było 
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  
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Minimalny promień gięcia dla rur PE-X/AL/PE-X 

 

 
 

5.4.  TECHNIKA MOCOWANIA 

Przewody montowane w ścianach czy podłogach należy prowadzić w rurach osłonowych (np. typu 
peszel) lub otulinach izolacyjnych. W przypadku natynkowego montażu instalacji przewody 

powinny być prowadzone w sposób umożliwiający swobodne przejęcie ich ewentualnych wydłużeń. 
Szczególnie dotyczy to montażu bardzo długich odcinków instalacji ciepłej wody. Dlatego należy 
sprawdzić (dla danych parametrów pracy i montażu instalacji) wielkość wydłużeń i w razie 

potrzeby wykonać kompensację wydłużeń cieplnych przewodów. 
 

5.5.  Montaż armatury  

Przed zainstalowaniem  armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura winna być dostępna do obsługi i konserwacji oraz tak by kierunek przepływu wody był 

zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze. 
Sposób mocowania armatury znajdującej się na przewodach , która powinna być w miarę potrzeby 
mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy użyciu odpowiednich wsporników,  

uchwytów  lub innych  trwałych  podparć.  Zamocowania  powinny chronić przed chronić przed 
przenoszeniem na przewód   obciążeń wynikających z ręcznej obsługi armatury. 

 

5.6.  WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI 

- Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu 

i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
- Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 

obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
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5.7.  IZOLACJA CIEPLNA 

- Przewody powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po 

uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

- Materiały izolacyjne, ich zakończenia powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia 
 

5.8.  OZNACZENIA 

- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i izolacji cieplnej, należy oznaczyć: 

- Na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 
będących lokalami użytkowymi 

- W zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w lokalach użytkowych, a 
także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku – w miejscach dostępu do 
armatury i urządzeń związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta; 

• kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
• kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji oraz 
wg załączonego przedmiaru robót; 

 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• 1 m dla :  
- rurociągów  
- izolacji 

- tulei ochronnych 
• 1 szt. dla: 

- zaworów, 
- filtrów 

• 1 kpl. dla: 

- grzejników 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje 

Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 



 

19 
 

Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu  

 

8.1.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja powołana 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

8.3.  ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
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komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty przy odbiorze częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 

 

8.4.  ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.3 „Ostateczny odbiór robót”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 
czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami 

• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

• PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

• PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

• PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania. 

• PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 

• PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający. 

• PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 
• PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 

Urządzenia grzewcze. 

• PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 

• PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

• PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 
• PN-B – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze, 
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• PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                     
IS.02.00.00. - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE WODNE – 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI 
 
Kod CPV: 

CPV 45300000-0 - Grupa robót     
CPV 45330000-9 - Klasa robót     

CPV 45332000-3  - Kategoria robót    

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest:  

„Przebudowa wraz z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania budynku na terenie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branżowego Centrum 

Umiejętności” 

w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji 

mechanicznej natomiast  w zakresie zewnętrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.  

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym  przy zleceniu i realizacji 

omawianego zadania. 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wody zimnej i ciepłej 

• montaż rurociągów wodnych z rur PP Stabi Glass o połączeniach zgrzewanych na instalacji 
wody zimnej i zimnej Φ20-50mm, 

• montaż rurociągów wodnych z rur PE-Xc/Al/PE-RT o połączeniach zaciskanych na instalacji 
wody zimnej i ciepłej Φ16-32mm, 

• montaż przepływowych podgrzewaczy elektrycznych, 

• montaż baterii, zaworów odcinających, zaworów spłukujących, zaworów ze złączką 
• montaż armatury – odcinających, 

• próba szczelności i regulacja instalacji  

• wykonanie bruzd i przebić w  ścianach i stropach  
Roboty instalacyjne – izolacja termiczna rurociągów 

• montaż izolacji z pianki poliuretanowej na przewodach wodnych Φ16-50mm, 
• montaż wełny mineralnej, 

2.  MATERIAŁY  

• rury z polipropylenu PP stabilizowana włóknem szklanym PN16 do wody zimnej Φ20-50mm 

• rury z polipropylenu PP stabilizowana włóknem szklanym PN16  do wody ciepłej Φ20-40mm 

• rury wielowarstwowe PEX/AL./PEX z wkładka aluminiowa do wody zimnej i ciepłej Φ16-
20mm  

• uchwyty do rur stalowe z podgumowaniem, 
• uszczelki gumowe, 

• zawory odcinające kulowe, 

• baterie umywalkowe, 
• baterie zlewozmywakowe, 

• baterie bidetowe, 

• zawory pisuarowe, 
• wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, 

• tuleje ochronne, 

• przyłącza elastyczne do armatury, 
• otuliny termoizolacyjne z pianki PE, 
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3.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 

pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego.  

5.  ROBOTY MONTAŻOWE  

Ogólne warunki wykonania robót podano w dziale IS.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

5.1.  Montaż rurociągów wodociągowych  

Rozprowadzenie głównych poziomów przewidziano na poziomie piwnicy a następnie woda będzie 
kierowana do pionów instalacji wodociągowej. Na parterze i poddaszu instalacja wody zimnej 
będzie rozprowadzana w warstwie posadzek. Piony układane będą w bruzdach lub zabudowach G-

K, a podejścia do przyborów w bruzdach,  ściankach instalacyjnych bądź w posadzkach.  
Podejścia do umywalek i zlewozmywaków należy wykonać od dołu przez typowe zaworki 

odcinające kątowe chromoniklowane. Podejście do baterii stojących wykonać wężykami gumowymi 
w oplocie stalowym. Woda ciepła będzie przygotowywana za pomocą przepływowych 
podgrzewaczy elektrycznych, które należy zlokalizować pod umywalkami i zlewozmywakami. 

Pogrzewacze podłączyć z armatura czerpalną za pomocą węża gumowego w oplocie stalowym.  
Instalację wykonać jako krytą w całości (w sufitach, zabudowach G-K, bruzdach). 
Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem przewodów 

należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem plastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających lub mas ogniochronnych. 
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Minimalny promień gięcia dla rur PE-X/A/PE-X 

 

 
 
 

5.2.  MONTAŻ ARAMTURY  

- Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 
- Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do pomieszczenia, 
w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zamontowana armatura odcinająca. 

- Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a 

także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w 
tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny , na przewodzie 
doprowadzającym wodę wodociągową do nich  (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego 

typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające 
przepływ zwrotny. 
- Armaturę na przewodach należy tak instalować,  żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
- Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie 

rozbioru wody napływała ona „pod grzybek” . 
- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 

technicznym. 
- Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 

podejściach pionów  przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
uniemożliwienia opróżnienia poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w 
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sposób uniemożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
 

5.3.  IZOLACJA CIEPLNA WODY CIEPŁEJ  

- Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej i cyrkulacji powinny być izolowane cieplnie. 
Dopuszcza się niestosowanie izolacji cieplnej przewodów wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji. 

- Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed zamarznięciem, powinna 
być ona izolowana cieplnie, albo, jeżeli jest to niewystarczające, zabezpieczona elektrycznym 
kablem grzejnym. 

- Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 
- Materiały izolacyjne, ich zakończenia powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a 

sposób składowania powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 

5.4.  OZNACZENIA 

- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i izolacji cieplnej, należy oznaczyć: 
- Na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 

będących lokalami użytkowymi 
- W zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w lokalach użytkowych, a 

także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku – w miejscach dostępu do 
armatury i urządzeń związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz 
robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeśli wszystkie wymagania danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać 
daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
1. Zgodność z dokumentacją projektową: 

- materiałów  
- wmontowania przewodów i urządzeń 
- szczelności rurociągów i urządzeń 

2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów.  

3. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.  

4. Badanie szczelności odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociągu, 
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 

prowadzić kontrolę szczelności łączy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić 
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badania do czasu 
usunięcia przyczyn nieszczelności.  
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7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji oraz 

wg załączonego przedmiaru robót; 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• 1 m dla :  
- rurociągów  
- izolacji 

- tulei ochronnych 
• 1 szt. dla: 

- zaworów, 
- baterii, 
-   zaworów odcinających, 

-  podgrzewczy przepływowych elektrycznych, 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje 

Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

 

8.1.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja powołana 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót 

- dziennik budowy 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
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8.3.  ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej zgodności 

wykonania robót z dokumentacją i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty przy odbiorze częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 
 

8.4.  ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.3 „Ostateczny odbiór robót”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” – rozdział 10. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru ins. wodociągowych – zeszyt 7. 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

• PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

• BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi. 
• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” ; wydane przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.  

• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• BN-85/8862: Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania. 

• PN-85/M-75002: Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
• PN –EN 45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.   

• PN–81/B –10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN–96/B–02873: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych  

• PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
• PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania.   

• PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.   

• PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  

• PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

• PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.  
• PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.  

• PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 
czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                  

IS.03.00.00. - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE KANALIZACYJNE  
 
Kod CPV: 

CPV 45300000-0  - Grupa robót 
CPV 45330000-9  - Klasa robót 

CPV 45332000-3  - Kategoria robót 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest:  

„Przebudowa wraz z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania budynku na terenie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branżowego Centrum 

Umiejętności” 

w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji 

mechanicznej natomiast  w zakresie zewnętrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.  
  

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym  przy zleceniu i realizacji 
omawianego zadania. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji skroplin i kanalizacji deszczowej. 
 

1.3.1.  Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna sanitarna  

• montaż rurociągów z PCV niskoszumowej Φ110-160mm łączonych na kielich z uszczelką w 
wykopie, 

• montaż rurociągów z PP HT w bruzdach ściennych lub po ścianie,  

• montaż rewizji kanalizacyjnych, 

• montaż wywiewek kanalizacyjnych na dachu, 
• montaż umywalek, misek ustępowych, zlewozmywaków, bidetów, pisuarów, 

• montaż rur ochronnych 

2.  MATERIAŁY  

• pospółka piaskowa, 

• rury i kształtki kanalizacyjne PVC SN8 Φ110-160 mm kielichowe z uszczelką gumową, 
• rury kanalizacyjne PVC-u klasy HT φ50-110 mm, kielichowe z uszczelką gumową, 

• czyszczaki kanalizacyjne PVC Φ75-110 mm, 

• rury wywiewne PVC 110/160 mm, 
• umywalki ceramiczne białe,  

• umywalki ceramiczne białe z otworem, dla niepełnosprawnych, 

• pisuary białe, 
• ustępy ceramiczne białe,  

• ustępy ceramiczne białe dla niepełnosprawnych, 

• zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem  z konglomeratu, 
• komplety przelewowo-spustowe do umywalek, pisuarów, zlewozmywaków 

• uchwyty i elementy łączące systemu grawitacyjnego, 

• rury ochronne stalowe 
• otuliny termoizolacyjne 
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3.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 

pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego.  

5.  ROBOTY MONTAŻOWE  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Prowadzenie przewodów winno być zgodne z PN-81/B-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody należy układać kielichami w kierunku przeciwnym 
do przepływu ścieków. Spadki podejść wykonać nie mniejsze niż 2%. Przewody należy mocować 

za pomocą uchwytów lub obejm- mocowanie umieszczać pod kielichem. Syfony odpływowe można 
łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i przejściowych. Wentylowanie 

instalacji zapewnia się za pomocą wywiewek kanalizacyjnych ponad połać dachu. 
Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem przewodów 
należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem plastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 

5.1.  ŁĄCZENIE RUR I  KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH PVC 

Rury i kształtki łączone będą ze sobą za pomocą kielichów przez wcisk. Przewody z kielichami 
powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków. Przed 

przystąpieniem do łączenia rur należy uszczelkę gumową włożyć do kielicha rury. Aby wykonać 
połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie 

wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i 
wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 
Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce 

jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy 
pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty, należy korzystać ze skrzynki 

uciosowej. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i 
zukosować pod kątem 15° za pomocą pilnika. Nie wolno przycinać kształtek. Stosować uszczelki 
dwuwargowe. 
Rurociągi z PVC układać należy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z 
Tworzyw Sztucznych" (wyd. przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji  
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1994 r.), z uwzględnieniem instrukcji montażu i budowy przewodów kanalizacyjnych, opracowaną przez 
producenta rur. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
Sprawdzenie Użycia właściwych materiałów i armatury; 
kontrola wytrasowania miejsc montażu; 

kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidłowość połączeń, 
czystość powierzchni przewodów, współosiowość rur, szczelność, wysokość ulokowania urządzeń i 

armatury); 
prawidłowość rozstawienia i wykonania podparć, uchwytów, punktów stałych; 
prawidłowość uwzględnienia kompensacji wydłużeń. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Dokumentacja rozruchowa: 
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, 

oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich 
wykonanych prac i usług, a w tym; 

- projekt rozruchu. 
- ogólną instrukcję eksploatacji, 

- sprawozdanie z rozruchu. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji oraz 
wg załączonego przedmiaru robót; 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
• 1 m dla :  

- rurociągów kanalizacyjnych, 

- tulei ochronnych 
• 1 m3 dla: 

- robót ziemnych, 
• 1 szt. dla: 

- czyszczaków kanalizacyjnych, 

- wywiewek, 
• 1 kpl. dla: 

- umywalek, 
- zlewów 
- pisuarów 

- misek ustępowych 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje 

Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
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postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 

postępu robót. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

 

8.1.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja powołana 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
- dziennik budowy 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

8.3.  ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty przy odbiorze częściowym 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
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- protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 

 

8.4.  ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.3 „Ostateczny odbiór robót”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 

• PN –92/B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

• PN –92/B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   

• PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU) do 
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

Wymagania dotyczące rur i systemu 

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
• PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 
czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                       
IS.04.00.00. - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

 
Kod CPV: 
CPV 45331210-1 

1.  WSTĘP I ZAŁOŻENIA.  

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.  

„Przebudowa wraz z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania budynku na terenie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branżowego Centrum 

Umiejętności” 

w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji 
mechanicznej natomiast  w zakresie zewnętrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.  

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i 
odbiorze zadania. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i 

opisem technicznym. W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 

• wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych (roboty montażowe), 

• wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła,  
• montaż kanałów wentylacyjnych z uzbrojeniem, 

• montaż centrali wentylacyjnej 

• montaż wentylatorów wyciągowych z WC 
• montaż dachowej czerpni świeżego powietrza, 

• montaż wyrzutni dachowej, 

• montaż nawiewnikiów i wywiewników, 
• montaż zaworów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, 

• montaż przepustnic regulacyjnych, 
• montaż puszek rozprężnych, 

• montaż tłumików akustycznych, 

• montaż izolacji z wełny mineralnej, 
• uruchomienia, odbiór robot i kontrola jakości, 

2.  MATERIAŁY.  

Materiały użyte do budowy instalacji wentylacji powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę 

techniczną. Szczegółowe zestawienie materiałowe znajduje się w przedmiarze robót do PB. 
Zastosowane materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Aprobaty techniczne.  
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. 

Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
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Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 

Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 

2.1.  Centrala wentylacyjna 

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, 
okablowana. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz 

przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 

3.  SPRZĘT.  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien 
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący 
właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 

dostosowane do wymagań warunków BHP. 
Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 

rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu 
pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego 
oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami zawartymi w rysunkach, specyfikacji i wskazaniami Kierownika Budowy 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić 
wentylatorów. 

Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio przed ich zastosowaniem w 
celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 
Urządzenia i osprzęt wentylacyjny i klimatyzacyjny przewozić krytymi środkami transportu w 
opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem 

się w czasie transportu.  
Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym. 
Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób. 
Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać. Kanały 
układać na podkładach drewnianych. 
 

4.1.  Składowanie rur i  kanałów  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1.5 m. Kielichy rur powinny być wysunięte 
tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej - warstwy rur 

należy układać naprzemianlegle. Końce rur należy zabezpieczać zaślepkami. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 
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Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno-  lub 
wielowarstwowo.  

Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej 
należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. 

Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych 
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.  
Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone 

(pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwa ocynku) kanały i kształtki 
wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów. 
Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i 
odtłuszczania, farby, izolacje itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych 

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 
magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Przewody wentylacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002. 
1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 
4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i 
poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 
9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 
obciążenia wynikające z ciężarów: 

• przewodów wentylacyjnych; 

• materiału izolacyjnego; 

• elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów wentylacyjnych; 

• elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
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10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. 
13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 

 

5.2.  Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji 
mechanicznej 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być 
tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 

powinny mieć opływowe kształty. 
4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 6) W przypadku 

wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien być 
równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego. 
8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

wentylacyjnych urządzeń: 
- przepustnice 
- nagrzewnice 

- tłumiki hałasu 
- filtry 

- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 
 

5.3.  Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych. 
2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora. 
3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤L≤250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 
instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
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5.4.  Centrale wentylacyjne 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 
100≤L≤250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
 

5.5.  Urządzenia do odzysku ciepła  

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 

umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 
2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny 
mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

 

5.6.  Filtry powietrza 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 
zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

 

5.7.  Automatyka i sterowanie 

Podstawowe elementy układu sterowania 

− Zabudowana w centrali skrzynka sterownicza zawierająca kartę sterowania dla programatora, 
podłączenie czujnika temperatury nawiewu oraz zewnętrznych czujników i kabli sterowniczych 
zewnętrznych funkcji centrali 

− Programator z wyświetlaczem cyfrowym do ustawienia wielkości przepływu, temperatury, 
funkcji regulacyjnych, czasu pracy i do odczytu alarmów 

− Steruje prędkością obrotową wentylatorów 

− Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natężenia przepływu powietrza, podające 
sygnał do regulatora utrzymującego zadany przepływ powietrza poprzez zmianę prędkości 
obrotowej wentylatorów 

− Zabudowany czujnik temperatury zewnętrznej 

− Zabudowany czujnik temperatury wywiewu 

− Czujnik temperatury nawiewu do montażu w kanale nawiewnym wraz z kablem 
podłączeniowym 

− Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku 
ciśnienia w filtrach w trybie ciągłym (utrzymujące stały wydatek centrali niezależnie od stopnia 
zabrudzenia filtra ) 

− Przetwornik częstotliwości, czujnik obrotów i regulator zmiennych obrotów wymiennika 
rotacyjnego 

− Funkcja kompensacji gęstości powietrza związana z różną temperatury pracy wentylatorów ( 
powietrze wywiewane) co przeciwdziała powstawaniu podciśnienia/nadciśnienia w 
pomieszczeniach 

 

5.8.  Nawiewniki, wywiewniki 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
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4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 

 

5.9.  Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 

wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 

 

5.10.  Przepustnice 

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone 

w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 

drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. 
3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751. 

 

5.11.  Tłumiki hałasu  

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem kierunku przepływu. 
2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.  Kontrola działania  

6.1.1.  Prace wstępne  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać następujące prace 
wstępne: 

Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 

• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 
ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

• Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
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• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 

 

6.1.2.  Procedura prac 

 

6.1.2.1.  Wymagania ogólne  

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować 
stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji 

wentylacji. 
 

6.1.2.2.  Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń 
wentylacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 

6.1.2.3.  Kontrola działania wymienników ciepła  

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

6.1.2.4.  Kontrola działania filtrów powietrza  

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 

6.1.2.5.  Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych  

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 

6.1.2.6.  Kontrola działania sieci przewodów  

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 
 

6.1.2.7.  Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola 

przepływu powietrza w pomieszczeniu  

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 

6.1.2.8.  Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf 
sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
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a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej, 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej, 

c) Działania włącznika rozruchowego, 
d) Działania przeciwzamrożeniowego, 
e) Działania regulacji strumienia powietrza, 

f) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła, 

7.  ODBIÓR ROBÓT   

Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych 
należy przeprowadzić następujące działania: 
a) porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 

b) sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
c) sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

d) sprawdzić czystość instalacji; 
e) sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 

Kontrola działania  
 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają 

efektywnie. 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia  
usterek 

aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia protokoły 
z przeprowadzonej regulacji wydajności wentylacji. 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE.  

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach 
o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 
badania; 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 
badania. 

• PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych; 

• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
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• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne; 

• ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci   przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

• PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 

• PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska. Część I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria 
wyboru 

• PN-EN 12735-1:2003  Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w 
instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                  
IS.05.00.00. - ZEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ I 

DESZCZOWEJ 
 
Kody CPV: 

Dla zakresu opracowania obowiązują poniższe kody CPV 
Grupy robót:  
451 - Przygotowanie terenu pod budowę  

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
Klasy robót:  

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;  
Kategorie robót:  
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych  

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233 - Roboty w zakresie naprawy dróg 

1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiot opracowania obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
instalacji zewnętrznych: 

Zakres opracowania obejmuje: 
• Instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej 

• Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej 

 

2.  Nazwy i kod robót budowlanych  

Dla zakresu opracowania obowiązują poniższe kody CPV 

Grupy robót:  
451 - Przygotowanie terenu pod budowę  

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
Klasy robót:  

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;  
Kategorie robót:  
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych  
45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
 

3.  Określenia podstawowe  

Kanalizacja deszczowa – instalacja kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych;  

Kanalizacja sanitarna – instalacja kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowych;  



 

44 
 

Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków;  
Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z instalacją zewnętrzną 

kanalizacji deszczowej;  
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika;  
Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m;  
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową;  
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów;  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika;  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej;  
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą;  
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych;  
Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej; 
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej;  

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu;  

4.  Wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z polskimi przepisami, zwłaszcza Polskimi Normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Cobrti Instal oraz 

instrukcjami instalacji i obsługi urządzeń i dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Podczas 
wykonywania prac wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, unikanie stosowania materiałów szkodliwych dla 

otoczenia, używanie materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem , zapewnienie ochrony własności 
publicznej i prywatnej, ograniczenie obciążeń osi pojazdów na drogach publicznych poza granicami 

budowy, przestrzeganie zasad BHP, ochrona robót i utrzymanie wykonanych instalacji aż do ich 
odbiorów końcowych, stosowanie się do przepisów prawa, zapewnienie oznakowania organizacji 
ruchu drogowego. Po zakończeniu prac wymagane jest zapewnienie odbioru technicznego i 

rozruchu.  

Inwestycja powinna być realizowana na podstawie Projektu Wykonawczego. Wykonawca powinien 
zapewnić zaopatrzenie i dostawę wszystkich materiałów, urządzeń, siły roboczej, narzędzi i  

sprzętu niezbędnego do wykonania i uruchomienia, kompletnej i działającej instalacji.  

Instalowane systemy i urządzenia powinny być dobrane, wyprodukowane, wykonane i 

uruchomione zgodnie z prawem, normami i wytycznymi, z uwzględnieniem zasad BHP jako 
priorytetu, planowanym przeznaczeniem oraz najlepszą praktyką inżynierską.  

5.  Materiały  

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco oraz kompletować deklaracje 

zgodności, certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia -w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STI. Materiały należy 
dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Materiały dostarczone na 

budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu Materiałów: pęknięcia, ubytki, zgniecenia)  
 



 

45 
 

 

5.1.  Rury 

Do budowy grawitacyjnych instalacji kanalizacji zewnętrznej do średnicy Dn400 zastosować rury o 
ściankach litych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U) firmy Kaczmarek lub równoważne. Materiał rur 
używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z odpowiednimi normami i spełniać następujące 

kryteria:   

• Klasa SN8, 
• Połączenia kielichowe,  
• Łączenie na uszczelkę elastomerową - wargową, wg PN-EN 1401-1:2019-07,  

• Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych, 
odporny na korozję, o wysokiej odporności na ścieranie 

• Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, pozbawione 
jakichkolwiek niejednorodności,  

• Materiał musi być dopuszczony do stosowania w budownictwie i posiadać niezbędna 

dokumentację.  
Przy zagłębieniu mniejszym niż głębokość przemarzania przewód należy ocieplić np. keramzytem, 
łupkami styropianowymi.   

 

5.2.  Studnie betonowe 

Przewidziano studnie betonowe prefabrykowane, klasy C40/50,wodoszczelne W-8, mało nasiąkliwe 
nW ≤ 5%, mrozoodporne F-150, zgodne z normą PN-EN 1917: 

DN1000 (dla średnic rur < ø400),  

 

Elementy studni prefabrykowanych:  

• podstawa studni (beton klasy nie niższej niż C40/50) – prefabrykowany element denny, 
monolityczny, ze złączem na uszczelkę elastomerową i osadnikiem o wysokości 0,5 m.   

• komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową, beton klasy C40/50;   
• przejścia szczelne;  

• zwieńczenie studni (beton klasy nie mniej niż C40/50), w tym podstawa włazu - płyta 
pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz kanałowy DN600, służąca do osadzenia 
żeliwnej ramy włazu; stosować płyty odciążające;  

• konstrukcja studni pod płytą Terminala zgodnie z wytycznymi branży konstrukcyjnej 
• Włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 na terenach zielonych i F900 na terenach 

utwardzonych 
• w poziomie posadowienia pierścienia odciążającego należy wykonać warstwę chudego 

betonu C16/20 o grubości 10 cm.  

• połączenia kręgów za pomocą wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych;  
• kręgi denne posadowić na podłożu betonowym grubości 15 cm z betonu o klasie C16/20 a 

na gruncie gliniastym dodatkowo na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 15 cm; 

sposób posadowienia może ulec zmianie na etapie budowy celem dostosowania do 
występujących w danym miejscu warunków gruntowych 

• drabinki złazowe ze stali nierdzewnej powlekane tworzywem sztucznym, Stopnie złazowe o 
odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości winny być osadzone w ścianach 
komory roboczej lub komina złazowego studni betonowych, pod włazami, w układzie 

drabinkowym.   
• Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi 

zgodnymi z wymaganiami.   
• wszystkie studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej powinny posiadać osadnik o wysokości 

0,5 m  

• wszystkie studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej wyposażyć w kinety  
• na przepadach powyżej 0,5 m należy stosować kaskady zewnętrzne 
• wodoszczelne, odporne na infiltrację wody gruntowej 
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5.3.  Materiały izolacyjne  

Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych powinny posiadać 
fabryczne powłoki. 

6.  SPRZĘT  

Sprzęt powinien być dostosowany do specyfiki wykonywanych robót. Dobór sprzętu w gestii 
Wykonawcy po określeniu warunków dotyczących w szczególności: specyfiki robót, rodzaju gruntu, 
wymiarów wykopu, wysokości wód gruntowych, wbudowywanych materiałów, istniejącej 

infrastruktury, pozostałych robót wykonywanych równolegle, ilości pracowników, pory 
wykonywania prac (pora roku, pora dnia), sposobów zabezpieczenia prac i innych czynników. 

Używany sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te powinny być przechowywane 
na budowie. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Wszystkie maszyny, narzędzia i elektronarzędzia powinny być eksploatowane zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) oraz z bezwzględnym przestrzeganiem zasad BHP. 

Elektronarzędzia powinny posiadać aktualne pomiary rezystancji izolacji. Przy używaniu 
elektronarzędzi i przedłużaczy należy odpowiednio zabezpieczyć przewody przed ich mechanicznym 

uszkodzeniem. Wszystkie kable i przewody zasilające urządzenia powinny być giętkie w izolacji 
gumowej (oponowe). Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny i czysty, spełniać 

wymagania BHP oraz posiadać instrukcje obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 

budowie.  

7.  Transport i  składowanie  

 

7.1.  Transport rur 

Rury przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem zgodnie z 
odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Podczas transportu należy spełnić poniższe 

warunki:   
– Rury w sztangach należy przewozić w pozycji poziomej, wzdłuż środka transportu,  na podkładach 

i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami 
– Należy zabezpieczyć wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów,   

– Transportowane rury nie mogą wystawać poza środek transportu,  
– przy przewożeniu stosów rur wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,    

– każda partia rur powinna być dokładnie skontrolowana podczas odbiorem.  
- przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 

kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 
przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.  



 

47 
 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania:   

– przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzyw sztucznych,  

– na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładkach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur,   

– rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,   

– przy załadowaniu i rozładowaniu rur nie dopuszcza się ich zrzucania ani przetaczania po pochylni,   
– Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności.   

 

Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 

rozładowywać po pochyłych legarach. Przy wyładowywaniu rur o powłokach chronionych przed 
korozją nie należy układać bezpośrednio na nie łańcuchów lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie 
należy używać drągów żelaznych. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a 

szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w 
temperaturze blisko 0 °C i niższej.   
Wyładunek rur w wiązkach może wymagać użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Przy załadunku teleskopowym rur (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 

rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury “wewnętrzne”.  
 

7.2.  Transport kręgów, włazów kanałowych  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania.   

W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 

transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Włazy kanałowe mogą być 

transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po kilka sztuk i łączyć taśmą stalową. 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy składowaniu wyrobów 
w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 

powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 

substancji działających korodująco.  
 

7.3.  Transport materiałów związanych z budową i odtworzeniem 

nawierzchni 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy zabezpieczyć je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany należy przewozić 
dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 

opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.   
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.  
Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 

samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej 
mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.   
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8.  Wykonanie robót  

Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji oraz w oparciu o 
aktualną sytuację na budowie.   
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone roboty 

przygotowawcze. 
Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz układanie i montaż studzienek i 
armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów.  

Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta 
rur.   

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków w jakich będzie 
wykonana budowa instalacji zewnętrznych z eksploatatorami sieci. Przy wykonywaniu Robót należy 
bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej i projektu organizacji ruchu. Wykonawca przedstawi 

przedstawicielowi zamawiającego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
związanych z budową instalacji zewnętrznych, uwzględniający wszystkie warunki określone w 

Dokumentacji Projektowej. Wszystkie prowadzone w terenie roboty należy skoordynować z 
pracami związanymi z palowaniem oraz innymi pracami wykonywanymi równolegle. 
 

8.1.  Roboty ziemne 

Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem przewodów 
należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem plastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 

8.1.1.  Wytyczenie robót  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zapozna się z planem sytuacyjno-wysokościowym, 

wynikami badań geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją w terenie 
za pomocą znaków trwałych. Wytyczenia powinien dokonać uprawniony geodeta.  
Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 

ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, 
tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach 

wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na każdym odcinku należy 
utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do 

reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez geodetę z uprawnieniami), a szkic 
sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.   
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W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 
1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 – 50 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 

oznakowanie umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrolę 
rzędnych.   
 

8.1.2.  Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót  

Należy zastosować poniższe zabezpieczenia wykopów. 
• Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 

równoważne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! 
Głębokie wykopy”.  

• Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić oznakowanie 
pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o klasę 
wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót .  

• Przygotować nocne oświetlenie wykopu.   
• W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do 

poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych.  

• Oznakowanie, bariery ochronne, kładki i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres 

wykonywania prac na danym odcinku.  
 

8.1.3.  Odwodnienie wykopów  

W przypadku występowania wody gruntowej na czas wykonywania robót montażowych należy 
obniżyć poziom wody gruntowej 0,5m poniżej poziomu posadowienia rurociągów. Przy 

wykonywaniu robót należy wykonać szczelne odeskowanie i odpompowywać wodę z wykopów, 
wykonać drenaż poziomy lub zastosować zestaw igłofiltrów. Sposób odwodnienia wykopów 
ustalony będzie na budowie przez Wykonawcę, w zależności od stanu nawodnienia gruntu i 

faktycznego napływu wód. W zakresie Wykonawcy jest również uzyskanie odpowiednich Decyzji i 
zezwoleń związanych z ewentualnym odwodnieniem gruntu i zrzutem wód.   

Zasięg leja depresji nie może wykraczać poza teren, do którego Inwestor ma prawo do 
dysponowania na cele budowalne.   
 

8.1.4.  Wykonanie wykopów –  wymagania ogólne   

Wykopy wykonać, jako ciągłe, oszalowane z odkładem urobku w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. Szerokość wykopów powinna być określona na budowie i dostosowana do warunków 
gruntowych. Sposób wykorzystania urobku do określenia na budowie. Nasyp niekontrolowany, 
znajdujący się w znacznej części terenów pod planowane wykopy  nie nadaje się do ponownego 

użycia i musi zostać wywieziony / odpowiednio zutylizowany. Przewiduje się wymianę gruntów w 
większej części wykopów ze względu na występowanie w nich podłoża nie nadającego się do 
zasypania instalacji (podłoże nienośne). Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki dla każdego 

odcinka rury powinno uwzględniać lokalne warunki gruntowe z możliwością wykonania podłoża 
wzmocnionego pod niektóre odcinki rur w przypadku występowania bardzo niekorzystnych 

warunków gruntowych 
Wykopy wykonane zostaną od rzędnej terenu, na głębokościach zgodnych z wartościami rzędnych 
podanych w projekcie.  

 
Minimalna przestrzeń robocza między rurą a szalunkiem.  

 

Średnica nominalna rury [mm] Minimalna wielkość 
przestrzeni roboczej [m] 

DN≤350  0,25  

350<DN≤700  0,35  

700<DN≤1200  0,45  
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DN>1200  0,50  

 
 

 
Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości   

Głębokość wykopu G [m] Minimalna szerokość wykopu 

[m] 

G<1,00  nie jest wymagana  

1,00<G≤1,75  0,80  

1,75<G≤4,00  0,90  

G>4,00 1,00 

  

  
Minimalna przestrzeń robocza dla studni kanalizacyjnych i urządzeń powinna wynosić 0,5 m. 
Powierzchnie wykopu oczyścić z kamieni i innych elementów stałych, które tworzą wypukłości. 

Miejsca po usuniętych ciałach stałych uzupełnić starannie zagęszczonym piaskiem.  
Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach 

przyległych do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu o 
szerokości min. 1,0 m. Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zostanie uzgodnione przez 
Wykonawcę z Inwestorem.  

Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana 
oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji terenu.  

Z nadmiarem gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami.  
Dno wykopu powinno być wyrównane, spadki powinny być zgodny z Dokumentacją Projektową. W 
przypadku gdy grunt rodzimy nadaje się na podsypkę Wykonawca wykona dno wykopu na 

poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie 
suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.  Przy wykonywaniu wykopów w gruntach 

zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 15cm poniżej projektowanej rzędnej dna 
rurociągu, a następnie wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni. Przy głębokościach 

wykopów większych od 1,0 m wykonać drabiny jako wejścia do wykopów w rozstawie nie 
przekraczającym 20 m.   
Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami). Z każdego stopnia 

przewidzieć odprowadzenie wody tak, aby nie spływała ona na stopnie położone niżej.   
Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni nie wyższych niż 1,5 m i szerszych 

niż 1 m. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność 
gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy 

wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.   
Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 2 m) należy ustawiać piętrowo. Wykorzystywany przy 
wykopach głębokich szalunek przestawny musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.  

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej 
lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i 

odkształceniem.  
 
W trakcie wykopów należy chronić istniejący drzewostan jak poniżej:  

• w zasięgu rzutów poziomych koron drzew oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie wolno 
składować ziemi z wykopów i materiałów budowlanych,  

• na czas robót należy zabezpieczyć pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie 
robót,  

• prace w zasięgu rzutów poziomych koron drzew i krzewów należy wykonać metodą 

bezwykopową,  
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• przy korzeniach drzew w wykopie zastosować wykop ręczny, odkryte korzenie zabezpieczać 
przed utratą wilgoci,  

• zdjętą i zabezpieczoną warstwę urodzajną gleby wykorzystać do rekultywacji po 
zakończeniu robót; 

• zaleca się wykonywać prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew w okresie spoczynku 

wegetacyjnego 
 

8.1.5.  Roboty ziemne przy wykopach liniowych (pod rury)  

Roboty ziemne obejmują:  
• usunięcie gleby, ziemię urodzajną hałdować w pryzmy,   

• wymianę gruntów nienośnych, zgodnie z dokumentacją posadowienia instalacji 
zewnętrznych sanitarnych, 

• przy występowaniu wód gruntowych odwodnienie wykopu,   

• wykopy powyżej 1m ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych – 
oszalowane, wykopy poniżej 1m dopuszcza się wykonywać bez wzmocnienia jeśli warunki 

geologiczne na to pozwolą),   
• wykopy ręczne w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, 

napowietrznych linii energetycznych,  

• wykonanie podsypki z niezmrożonego materiału o ziarnistości poniżej 20 mm 
nie zawierającego ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, na podsypkę nie nadają 
się grunty plastyczne (gliny, iły), piaski pyliste i grunty o małej nośności (muły, torfy), jeśli 

lokalny grunt spełnia te wymagania to nie ma potrzeby stosowania podsypki, dno wykopu 
zniwelować i zagęścić do poziomu posadowienia kanału, z uformowaniem na kąt 90°, tak 

aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury, zagęszczanie wykonywać warstwami do 
wskaźnika określonego w projekcie lub zgodnie z wytycznymi branżowymi, 

• uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur oraz w miejscach montażu 

armatury,  
• ułożenie rur w odpowiednio przygotowanym wykopie, wykonanie połączeń, przewody z rur 

plastikowych układać w temperaturze 0-30oC 
• wykonanie bloków oporowych dla rur ciśnieniowych, 
• wykonanie obsypki i zasypki wstępnej: warstwami, do wysokości 30 cm ponad rurę użyć 

piasku. Kolejne warstwy dokładnie zagęszczać, zgodnie z wytycznymi układania rur, po obu 
stronach rury jednocześnie. Zasypka powinna zostać zagęszczona do wskaźnika 

zagęszczenia zgodnego z projektem, materiał stosowany do obsypki i zasypki wstępnej 
musi spełniać te same wymagania co materiał na podsypkę, jeżeli grunt rodzimy spełnia 
te wymagania, to może on być zastosowany do wykonania obsypki 

• Wykonanie zasypki: warstwami do wskaźnika określonego w projekcie, zasypki można 
zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych, zasypki 
nie można wykonywać gruntem o uziarnieniu ponad 300mm 

• wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o 
odpadach), poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – 

uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego.  
 

8.1.6.  Roboty ziemne przy wykopach pod obiekty instalacji zewnętrznej 

(studnie kanalizacyjne, separatory, osadniki i  inne)  

Roboty ziemne obejmują:  

• usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej,  
• wymianę gruntów nienośnych,  
• szalowanie wykopu,  

• przy występowaniu wód gruntowych odwodnienie wykopu,   
• przygotowanie podłoża do posadowienia studni, zbiornika urządzenia lub innego obiektu 

(posadowienie pompowni deszczowej, osadnika, separatora zgodnie z projektem branży 

konstrukcyjnej), 
• zasypanie wykopu i zagęszczenie; zasypki nie można wykonywać gruntem o uziarnieniu 

ponad 300mm 
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• wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o 
odpadach).  

Obiekty sieciowe posadowić w wykopie suchym, na podłożu oczyszczonym z korzeni, kamieni i 
innych elementów mogących uszkodzić elementy sieci. Posadowiony obiekt zasypywać gruntem 
(pospółką) nie zawierającą kamieni, warstwami co 25 cm, z jednoczesnym zagęszczeniem do 

wskaźnika określonego w projekcie 
 

8.1.7.  Przygotowanie podłoża wykopów  

Przewody kanalizacyjne będą układane w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.   

Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu nienośnego, Wykonawca 
określi ilość i miejsca wymiany, uzyskując akceptację Inspektora Nadzoru. Materiał na podsypki 
powinien spełniać następujące wymagania:  

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm  
• materiał nie może być zmrożony  

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału  
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do wskaźnika zagęszczenia Is wskazanego w 
projekcie. Podłoże powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie materiału 

ziarnistego wzdłuż całej długości odcinka wykopu. 
Dno wykopu powinno być odpowiednio przygotowane i wypoziomowane, aby zapewnić 
równomierne osadzenie rury. Powierzchnia wykopu powinna być wolna od wszelkiego obcego 

materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę.  
W miejscach połączeń rur, montażu armatury oraz tam gdzie będą zlokalizowane bloki oporowe 

wykop powinien to uwzględniać np. należy przygotować otwory na połączenia (dołki montażowe) 
czy przestrzeń z boku wykopów umożliwiającą wykonanie bloków oporowych. Dołki montażowe 
powinny być utworzone w materiale podłoża lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby 

zapewnić jednolite podparcie każdej rury na całej długości, oraz umożliwić wykonanie połączenia.  
 

8.1.8.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie mogą spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 

przewodów powinna wynosić co najmniej 0,30 m – tzw zasypka wstępna.  
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:  

• etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na 
złączach,  

• etap II – po próbie szczelności przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń,  
• etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem 

i rozbiórką umocnienia wykopu.  

Zasypka wykopu musi być wykonana z takich materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 
struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych). Zasypkę 

wykopów należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 oraz z instrukcją producenta.   
Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych oraz nasypów 
niekontrolowanych 

Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie zasypki nad przewodami.   
Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu zasypka 

powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia wskazanego w projekcie.   
Po zakończeniu prac sieciowych należy zasypać wykopy do poziomu ustalonego z Wykonawcą 
pozostałych prac, a w miejscach gdzie nie będą prowadzone prace budowlane, należy przywrócić 

nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości trasy, a następnie zdemontować 
oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu.  
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8.2.  Roboty montażowe  

Rury z tworzyw sztucznych należy układać w temperaturze 0-30°C, a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8° C. Wszystkie roboty należy 

prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 
późniejszymi zmianami) i instrukcjami montażowymi producenta.  

Nie zaleca się prowadzenia prac montażowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach 
zimowych (przy temperaturze od 0°C do -15°C) należy prowadzić w oparciu o Plan BIOZ. Przy 

temperaturze poniżej -15°C zaleca się wstrzymanie wszelkich prac.  Temperatura wbudowywanych 
elementów z tworzyw sztucznych (rur) nie może być niższa niż 0°C. 
 

8.3.  Warunki układania kanałów grawitacyjnych   

Kanały należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcją dostarczoną 

przez producenta rur. Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z można przystąpić do 
wykonania robót montażowych robót. W przypadku połączeń z istniejącymi elementami uzbrojenia 
terenu wykonać inwentaryzację rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejących kanałów, gdyż 

mogą być rozbieżności między Dokumentacją Projektową i stanem rzeczywistym. Korekty 
wprowadzać w ramach nadzoru autorskiego i jeśli to wymagane zmiany uzgadniać z 
eksploatatorem sieci. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału od 

najwyższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia 
kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy instalacji 

zewnętrznej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Rury przed ułożeniem 
należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz poddać ocenie czy nie uległy uszkodzeniu w 
czasie transportu i składowania. Rury do wykopu opuszczać ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch 

lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą 
powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Poszczególne rury należy 

unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby 
rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 

uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Łączenie rur z tworzyw 
sztucznych ze sztywnymi konstrukcjami budowlanymi (studzienki, komory) należy wykonać 

zgodnie z zaleceniami producenta rur. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy 
otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową 
lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu 

prawidłowości ułożenia rury zasypać do takiej wysokości aby uniemożliwić niekontrolowane 
przesunięcia. 
  

8.4.  Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych  

Zaleca się montaż studni z gotowymi przejściami szczelnymi do podłączeń rur kanalizacyjnych. 

W przypadku wykonywania przejść na budowie wprowadzenia rur do studni, należy je wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta rur celem uzyskania wymaganej szczelności.  
Połączenie należy wykonać przez zastosowanie króćca rury, który należy osadzić w otworze 

wykutym w betonie, lub powstałym w trakcie prefabrykacji elementów studni. Otwór do 
wprowadzenia rury powinien mieć średnicę zbliżoną do zewnętrznej średnicy rury. Długość odcinka 

rury znajdującego się po zewnętrznej stronie studzienki powinna wynosić 0,5xDN lub 0,4 m.  
Po wprowadzeniu króćca, powstałą przestrzeń wypełnić rzadką zaprawą cementową, 
odpowiadającą wymogom szczelności betonu. Należy zapewnić właściwe podbicie rury gruntem, aż 

do uzyskania pełnej wytrzymałości połączenia „beton – rura”.  
Na osadzony w ścianie studni króciec nałożyć się złączkę, w złączkę wsunąć rurę.  
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8.5.  Włazy do studzienek i urządzeń  

Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie cementowej ramę włazu 
zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami.  

 

8.6.  Kamerowanie instalacji kanalizacji  

W celu sprawdzenia poprawności wykonania kanałów należy przeprowadzić inspekcję wszystkich 

odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z 
głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona 

centrycznie w osi rurociągu. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego 
przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście 
widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje:   

- data/godzina;    
- nazwa ulicy/lokalizacja;    

- numer studzienki/komory początkowej i końcowej;    
- średnica kanału;    
- dystans bezpośredni od studni początkowej. Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać 

Inspektorowi Nadzoru na płytach DVD wraz z raportem. Wykonana inspekcja musi potwierdzać 
poprawność wykonania kolektorów.  

 

8.7.  Oznakowanie instalacji zewnętrznych w terenie  

Oznaczenia nadziemne 

Na trasie rurociągów ustawić słupki oznaczeniowe, a w miejscach zamontowania armatury i 
hydrantów tabliczki lokalizacyjne. 
 

Oznaczanie rurociągów w ziemi taśmą lokalizacyjną  
Trasy przewodów ciśnieniowych oznaczyć taśmami lokalizacyjnymi. 

Taśmę lokalizacyjną z zatopioną wkładką wskaźnikową, należy układać na warstwie zasypki, na 
głębokości około 0,8 m pod terenem, jednak nie mniej niż 30cm nad wierzchem rury, tekstem do 
góry. Taśma powinna być ciągła, złączona w sposób trwały, z zakładką 1 metra. Należy zachować 

ciągłość drutu wskaźnikowego w taśmie.   
Taśmę należy układać z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw / 

studni. Łączenie taśmy powinno zapewniać trwałą przewodność elektryczną.  
Dla wody stosować taśmę koloru niebieskiego, dla kanalizacji deszczowej koloru zielonego.  
 

8.8.  Czyszczenie rurociągów  

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone, aby 
usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały.  

 

8.9.  Próby szczelności  

8.9.1.  Świadectwo prób  

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego 
pełnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu.  

 

8.9.2.  Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych  

Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610. Próby można 
wykonywać odcinkowo. 
 

Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę 
szczelności. Próby szczelności powinny obejmować:  

• Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu,  
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• Infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  
Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację.  

Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu wodą. Czas próby wynosi 
30 minut, w tym czasie:  

- ubytek wody musi być zgodny z normą,  

- infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0.  
Na rurach i złączach nie może być widocznych przecieków. Ujawnione podczas obserwacji przecieki 
muszą być usunięte, a rurociąg powinien  być ponownie poddany próbie szczelności. 

 
Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem końcowym, 

należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV (kamerowanie) kolektorów. Przekazany na płycie 
DVD zapis cyfrowy wyników inspekcji (film), wykonany w ogólnie dostępnych programach, 
powinien zawierać:  

• przebieg kamerowania w metrach,  
• zastopowania kamery i uszczegółowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i 

jakichkolwiek wątpliwości.  
Protokół z kamerowania winien zawierać wykres spadku kamerowanych odcinków.  
Nagraną płytę należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robót.   

Z przeprowadzonych prób należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  
 

8.10.  Skrzyżowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego  

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z 
zaleceniami właścicieli i gestorów sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz zgodnie z Polskimi 

Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektów i sieci należy zgłosić je do odbioru 
technicznego przez właścicieli tych sieci. W przypadku odkopania w trakcie robót uzbrojenia 
niewystępującego na żadnych mapach, należy ustalić, czy jest eksploatowany element sytemu czy 

nie. W przypadku eksploatowanego elementu będącego w kolizji należy go przebudować w 
porozumieniu z gestorem sieci. Elementy wyłączone z eksploatacji należy zlikwidować. 

Przed wykonaniem robót należy potwierdzić istniejące rzędne włączeń przyłączy do sieci istniejącej 
lub odbiornika wód opadowych oraz rzędne posadowienia istniejącej infrastruktury będącej w 
kolizji z wykonywanym odcinkiem sieci. W przypadku skrzyżowania z siecią projektowaną należy 

zasięgnąć informacji czy została wykonana, a w przypadku jej wykonania roboty ziemne 
wykonywać ręcznie. 

 

8.11.  Uwagi końcowe  

Wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami branżowymi, Dokumentacją Projektową, Dokumentacją techniczną rur i urządzeń, 
wydanymi dokumentami urzędowymi zgodnie z listą zawartą w punkcie 12. 
Nie zaleca się prowadzenia prac montażowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach 

zimowych (przy temperaturze od 0°C do -15°C) należy prowadzić w oparciu o Plan BIOZ. Przy 
temperaturze poniżej -15°C zaleca się wstrzymanie wszelkich prac.  Temperatura wbudowywanych 

elementów z tworzyw sztucznych (rur) nie może być niższa niż 0°C. 
Obszar zajęty na cele budowy powinien być ograniczony do minimum, dokładnie ogrodzony i 
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.  

Zaplecze budowy przewidzieć wspólne dla wszystkich branż, pracujących przy Inwestycji. Zaplecze 
budowy Wykonawca powinien zlokalizować w miejscu prowadzenia inwestycji w ramach terenu, do 

którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny. W przypadku braku takiej możliwości powinien 
pozyskać tytuł prawny na podstawie odrębnej umowy z właścicielem terenu. Wykonawca powinien 
ogrodzić zaplecze budowy i zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych, wyposażyć w 

zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenośne kabiny ustępowe. Ponadto wyposażyć zaplecze 
budowy w materiały neutralizujące ewentualne wycieki i rozlewy.   
Dla potrzeb budowy należy stosować wyłącznie atestowane, sprawne maszyny i urządzenia, stan 

techniczny pojazdów i urządzeń należy poddawać systematycznym kontrolom. Naprawy i 
konserwacje sprzętu należy przewidzieć poza placem budowy.   
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Powiadomić pisemnie wszystkich gestorów sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem 
określonym w odpowiednich uzgodnieniach o przystąpieniu do robót. Realizację robót Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb poszczególnych gestorów.   
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora 
zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego w celu 

prowadzenia w nim robót.   
Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów 
powstałych podczas budowy. Teren ten należy wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, 

kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów budowlanych i biurowych oraz w materiały 
neutralizujące zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady i urobek należy przekazać 

koncesjonowanej firmie posiadającej pozwolenie na utylizację tego typu odpadów.   
Warstwa urodzajne gleby podczas wykopów zdejmować oddzielnie i odkładać do wykorzystania 
przy odtworzeniu terenów zieleni po zakończeniu robót.   

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia materiałów budowlanych, szczególnie sypkich, na 
czas transportu, przed rozsypaniem i wtórną emisją (np. plandeką).   

Wykonawca powinien zapewnić właściwą organizację robót, a transport samochodowy na terenie 
budowy powinien odbywać się po utwardzonych drogach.   
Ścieki z płukania nowych rurociągów skierować do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub zlecić 

wywóz wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.   
Wszystkie trwałe obiekty podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.  

9.  Kontrola jakości robót  

 

9.1.  Zasady ogólne kontroli  

Dla wszystkich badań wykonać protokoły, które należy załączyć do Dokumentacji Budowy. 
Wykonanie badań odnotować w Dzienniku Budowy. Badania zakończone wynikiem negatywnym 

należy powtórzyć po usunięciu nieprawidłowości 
 

9.2.  Kontrola jakości Robót rozbiórkowych w zakresie nawierzchni  

Kontrolowane będą następujące elementy:  

• kompletność robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi,  

• sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robót 

rozbiórkowych,  

• składowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania,  

• wywóz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce 

wywozu.  

9.3.  Kontrola jakości Robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca winien wykonać poniższe badania:  
• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,  
• określenie gruntu i jego uwarstwienia,  

• określenie stanu terenu,  
• w przypadku występowania wód gruntowych ustalenie metod odwodnienia wykopu  

 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:  

• sprawdzenie prawidłowości wytyczenia trasy,  

• sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów,  

• sprawdzenie wymiarów wykopu 

• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń,  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na terenie 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,  
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• sprawdzenie metod wykonania wykopów,  

• sprawdzenie prawidłowości umocnienia ścian i zabezpieczenia wykopów,   

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

• obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,    

• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności,  

• sprawdzenie skuteczności ewentualnych odwodnień,  

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,  

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru,   

• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.  

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto 
umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli 
podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej 

działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować 

maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego 
Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania.  

 

9.4.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,  

• odchylenie wymiarów rozbiórek nawierzchni i wykopów pod obiekty w planie nie powinno 

być większe niż 0,1 m,   

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony  w trzech miejscach na długości 

100m nie powinien być mniejszy niż wskazany w projekcie   

9.5.  Kontrola jakości w trakcie Robót montażowych  

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kontrola obejmuje:  
• Badanie materiałów do wbudowania pod kątem uszkodzeń oraz zgodności z projektem 

• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia,  

• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek, zbiorników oraz komór,  

• badanie prawidłowości ułożenia rury osłonowej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury 

przewodowej,  

• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków,  

• badanie zgodności lokalizacji i ilości studni i urządzeń zgodnie z projektem 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień,  

• badanie materiałów użytych do izolacji 

• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  

• badanie bloków oporowych 

• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją),  
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• wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenia rur, obróbki otworów, uszczelnienia 

połączeń i obsadzenia stopni,  

• sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek,   

• inspekcja kanałowa TV kanałów grawitacyjnych,  

• sprawdzenie montażu przewodów, urządzeń i armatury,  

• próby szczelności 

• badanie jakości wody 

• uruchomienie pomp i urządzeń 

 

9.6.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania    

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 
cm.  Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać ± 1 cm.  

10.  Obmiar robót  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie 

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanej 

rury albo ilość studni / urządzeń. 

Przedmiar będzie stanowił materiał pomocniczy.   

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 

należy skorygować zgodnie z pisemnymi instrukcjami Inspektora Nadzoru.  

11.  Dokumenty odniesienia 

Podczas wykonywania robót należy w szczególności uwzględnić poniższe dokumenty: 

• Dokumentacja dopuszczająca do wbudowania materiałów budowlanych (Deklaracje 
zgodności, Deklaracje Własności Użytkowych, Atesty Higieniczne, Aprobaty Techniczne, 
Oceny techniczne i inne) 

• Karty katalogowe, Instrukcje użytkowania, Dokumentacje Techniczno-Ruchowe materiałów 
budowlanych 

• Projekt Wykonawczy  

• Projekt przyłączy 
• Wydane warunki techniczne przyłączenia, mapy, Decyzja Środowiskowa, pozwolenie 

wodnoprawne i inne dokumenty wydane w toku uzyskiwania pozwolenia na budowę 

• Dokumentacja geotechniczna 

• Warunki ochrony pożarowej 

• Plan BIOZ 
• Notatki ze spotkań koordynacyjnych, narad budowy 

• Normy, rozporządzenia i inne przepisy branżowe: 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

PN-B-02480– Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;   
PN-88/ B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów;  

PN-EN 12201-2:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
– Polietylen (PE) – Część 2: Rury;  
PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki;  
PN-EN: 545-2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych;  

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne;   
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PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej;  

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;   
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe;   

PN-EN 124-2:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa;  
PN-EN 558-1:2001 „Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 

kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN”;  
PN-EN 1092-2 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu 

z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”;  
PN-91/B-10728 „Studzienki wodociągowe”;  
PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności;   

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne;   
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku;  

PN-B-197-1:20212 Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku;  
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych;  

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego;  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;  

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych;  
PN EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu;  

PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością;  

PN EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;   
PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemów;  
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją;  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych;   

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21);  
„Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – zeszyt 3 COBRTI INSTAL; 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI INSTAL; 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II;   
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.;  

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984.  

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 

1997;  

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, 

Warszawa, 1984;  
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Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 

z 19 
 

  


