
 

• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

17.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego w obecności Inwestora. 

 
18       Podstawa płatności  

Podstawą płatności są zasady określone w kontrakcie i dokumentach przetargowych. Cena będzie 
uwzględniać wszystkie czynność, wymagania i badania składające się na ich wykonanie. 

 
19       Przepisy związane 

Wszystkie pozycje norm budowlanych, wytycznych, warunków, wyszczególnione w dokumencie: 

• Dokumentacja projektowa; 

• Warunki kontroli; 

• Dane kontraktowe (Umowa); 

• Dokumentacja przetargowa; 
 

Opracował: 
 

      
 
 
 
 

 
      
 
 
   

                                                     
 



 

oraz przedmiaru robót z kosztorysu inwestorskiego wykonawca przedstawi inwestorowi kosztorys ofertowy 
wykonany w oparciu o składniki cenotwórcze (RMS i narzuty) zgodne z umową o wykonanie zamówienia. 

17. Odbiór robót 
 
17.1. Rodzaje odbioru robót 
 Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale  
             Wykonawcy (i Projektanta do pozycji 2,3,4): 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2. odbiorowi częściowemu; 
3. odbiorowi końcowemu; 
4. odbiorowi ostatecznemu; 
5. odbiorowi pogwarancyjnemu; 

 
17.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym robót. Do odbioru częściowego robót 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 
w trakcie wykonania robót; 

• Dziennik budowy; 

• Dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów; 
 

17.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. 

 
17.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót będzie protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (Dokumentacja Powykonawcza); 

• Specyfikację Techniczną; 

• Uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

• Recepty i ustalenia technologiczne; 

• Dzienniki budowy i księgi obmiarów; 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości: 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów;   

• Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badańi pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru a wykonywanych zgodnie z Programem Zapewnienia 
Jakości i Specyfikacja techniczną; 

• Sprawozdanie techniczne; 

• Zaktualizowany podkład geodezyjny; 

• Inne dokumenty wymagane przez Inwestora; 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

• Określenie zakresu i lokalizacji wykonywanych robót; 

• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej; 



 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym; 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać szczegółową część opisową dla każdego asortymentu 
robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu; 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymogom; 

 
15.2      Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Wykonawca zapewni  
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem  
systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe i 
specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
wykonawca. 
 

15.3     Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inwestora. 

 
15.4      Badania prowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli Inwestor i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego 
celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
  

15.5      Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną i Dokumentację 
Projektową, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

 
16. Sposób rozliczania robót dodatkowych 

W celu dokładnego rozliczenia robót zgodnie z kontraktem wykonawca będzie prowadził książkę 
obmiarów robót.  

         W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji i nie  
 wyszczególnionych w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej i przedmiarze robót należy 
zgłosić je inwestorowi w formie pisemnej. Następnie komisja powołana przez inwestora w ciągu 1 tygodnia 
od daty zgłoszenia w/w robót  potwierdzi konieczność ich wykonania (protokół konieczności wykonania 
robót dodatkowych). Następnie inwestor wykona kosztorys inwestorski na w/w roboty dodatkowe wraz z 
przedmiarem robót i przedstawi je wykonawcy.  Na podstawie sporządzonego protokołu konieczności  



 

13.11.  Stosowanie się do obowiązującego prawa i innych przepisów 
 Wykonawca obowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe  

oraz inne przepisy wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i   będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas ich  

            prowadzenia. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie korzystania z opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
13.12.  Odpowiedzialność za zniszczenie terenów zielonych albo drzew lub krzewów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za drzewa, krzewy i tereny zielone znajdujące się na terenie 
inwestycji i bezpośrednio zagrożone skutkami prowadzonych prac budowlanych.  
 

14.      Nadzór budowy i odbiór prowadzonych prac 
Roboty prowadzone będą oraz rozliczane pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego 
przez Inwestora. Wszelkie roboty zakryte, należ zgłosić do odbioru. Odbiorowi częściowemu podlegać 
będzie również każdy element robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie robót 
nastąpi po odbiorze końcowym na podstawie protokółu odbioru końcowego. 
Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru: 

• Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac budowlanych z projektem i pozwoleniem na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

• Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych 
do obrotu i stosowania w budownictwie; 

• Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu  lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych i 
wentylacyjnych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

• Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, jeśli takie jest żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

 
15        Kontrola jakości robót 
 
15.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 Jakość ma odpowiadać parametrom zadanym w projekcie i normach, przepisach odbioru robót  

budowlanych.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestorowi programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót , możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ); 
• zasady BHP; 
• wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót; 
• system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 



 

13.6    Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, zostaną w odpowiedni sposób    

 unieszkodliwione.  Odbiór odpadów budowlanych oraz pochodzących z rozbiórki przez firmę   

 posiadającą zgodę na prowadzenie takiej  działalności na terenie gminy Żmigród. Odpady z   

 budowy będą wywożone na gminne wysypisko śmieci.     
 

13.7    Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, studzienki itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy. 
Wykonawca powiadomi – w uzgodnieniu z Inwestorem, w jego imieniu i za jego wiedzą i przyzwoleniem – o 
zamiarze rozpoczęcia robót z 7 – dniowym wyprzedzeniem właściwy organ administracji państwowej. 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inwestora o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub 
urządzeń oraz będzie z nim współpracował  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

 
13.8    Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie przy transporcie 
materiałów i wyposażenia do lub po wykonaniu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowo wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inwestora. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę szkód spowodowanych 
przez pojazdy załadowane w sposób powodujący nadmierne obciążenia osiowe. 

 
13.9.   Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
Zdrowia (plan BIOZ) zgodnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003 r. „W sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Dz. U. 2003 
nr 120. poz 1126.  
Wykonawca ma obowiązek zadbać w szczególności o to, aby jego personel nie wykonywał pracy w  
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  w cenie kontraktowej. 

 
13.10   Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie urządzenia używane do    
 wykonywania robót od daty  rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
 inwestora. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymanie powinno być   
 prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas,    
 do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,   
 to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po   
 otrzymaniu tego polecenia. 

 



 

          inwestorowi w formie pisemnej. Następnie komisja powołana przez inwestora w ciągu 1 tygodnia od     
          daty zgłoszenia w/w robót  potwierdzi konieczność ich wykonania (protokół konieczności wykonania  
          robót dodatkowych). Następnie inwestor wykona kosztorys inwestorski na w/w roboty dodatkowe wraz z 
          przedmiarem robót i przedstawi je wykonawcy.  Na podstawie sporządzonego protokołu konieczności   
          oraz przedmiaru robót z kosztorysu inwestorskiego wykonawca przedstawi inwestorowi kosztorys  
          ofertowy wykonany w oparciu o składniki cenotwórcze (RMS i narzuty) zgodne z umową o wykonanie  
          zamówienia. 
 
13.     Organizacja prowadzonych robót 
 
13.1    Warunki ogólne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,   
 poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z itp. 21a, 22, 23 ustawy Prawo Budowlane.   
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z Dokumentacją   
 Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami inwestora. 

 
13.2     Zgodność robót z dokumentacją projektową 
           Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  

Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wymienione w choćby jednym z nich  
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 
13.3.  Hierarchia ważności dokumentów  

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca  
 kolejność ich ważności: 
1. Projekt budowlany 
2. Specyfikacja techniczna 
3. Przedmiar robót 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora i Projektantów, którzy dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. 
 

13.4.   Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót związane przepisy dotyczące 
ochrony  środowiska naturalnego.  
 W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojące, 

• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

• Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych 
wynikających ze skażenia, hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

         Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację składowisk itp. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami i możliwość 
powstania pożaru. 

 
13.5    Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy 
lub w czasie realizacji robót. 



 

Istniejące schody zewnętrzne 
Schody oczyścić, powierzchnię uzupełnić zaprawą. Płytę i słupy pomalować farbą silikonową. 
Uzupełnić pokrycie schodów płytkami lastrikowymi, antypoślizgowymi. Na spoczniku skorygować 
spadek – skierować od ściany na zewnątrz budynku. Balustrada do oczyszczenia i pomalowania. 
Pokrycie daszku do wymiany – na blachę dachówkową.   
 
Drzwi zewnętrzne do wymiany: główne - drewniane, przeszklone ze szkła bezpiecznego 
(laminowanego), w dolnej części obite blachą nierdzewną na wysokość 20cm; ewakuacyjne – 
drewniane pełne; do pomieszczenia technicznego – stalowe ocieplone.   
Wszystkie drzwi z zamkiem patentowym z atestem policyjnym, 3 szt. kluczy 
 
Dachy 
Wymienić blachę trapezową na dachówkową, powlekaną w kolorze popielatym.   
 
Kominy oczyścić, spękania i brakujący tynk uzupełnić. Wywiewki kanalizacyjne  – wystawić na 
wysokość co najmniej 60cm powyżej poziomu  powierzchni dachu.   
 
Kanały wentylacyjne wywiewne wyprowadzone przez ściany z blachy ze stali ocynkowanej ; odcinki 
nad dachem - dwupłaszczowe z ociepleniem grubości co najmniej 5cm. Powierzchnia zewnętrzna rury 
powlekana w kolorze popielatym. Kanały wystawić na wysokość co najmniej 60cm powyżej poziomu 
powierzchni dachu i zakończyć nasadami na kominy wentylacyjne - deflektory.  
 
Rynny i rury spustowe 
Wymianie podlegają wszystkie rynny (Ø 150) i rury spustowe (Ø 110). Nad gankiem wejściowym i na 
daszku przy wejściu na piętrze budynku - założyć rynnę Ø 80 i rurę spustową Ø 50. Rynny i rury z 
blachy stalowej ocynkowanej w kolorze popielatym. Rynny z falcem.    
 
Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie 
Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze popielatym. 
 
Malowanie powierzchni niedocieplanych ścian ganków – po odtworzeniu tynków na oczyszczone, 
zagruntowane podłoże nałożyć masę tynkarską identyczną jak na powierzchnie docieplane.   
 
Wieszaki na flagi do zamontowania przy drzwiach wejściowych ze stali cynkowanej ogniowo w kolorze 
naturalnym (2 szt.).  
 
Uzupełnienie elementów zewnętrznych: stopień przed drzwiami głównymi wyrównać betonem w celu 
umożliwienia poruszania się wózków.  
Przy wyjściu ewakuacyjnym wykonać płytę betonową z bet. B-15 o wymiarach 120x120cm, gr. 10cm na 
podsypce zagęszczonej o gr. 30cm.  

           
11.  Nadzór budowy i odbiór prowadzonych prac 
       Roboty prowadzone będą oraz rozliczane pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie  
       roboty zakryte, należ zgłosić do odbioru. Odbiorowi częściowemu podlegać będzie również każdy  
       element robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi po   
       odbiorze końcowym na podstawie protokółu odbioru końcowego. 
 
12. Sposób rozliczania robót dodatkowych 
      W celu dokładnego rozliczenia robót wykonawca będzie prowadził książkę obmiarów robót.  
      W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji i nie  
      wyszczególnionych w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji przetargowej należy zgłosić je  



 

Drzwi wewnętrzne płycinowe w kolorze buk laminowane lub z pcv, w pomieszczeniach wentylowanych 
z nawiewnikami w dolnej części, częściowo szklone. Drzwi między przedsionkiem wc męskiego a 
pisuarem, oraz do kabiny wc kobiet dodatkowo z mlecznym szkleniem. Szczegóły zgodnie z 
zestawieniem.   
 
Okno: podawcze do rozdzielni, z pvc, podnoszone z parapetem pvc. 
 
Ścianka i drzwi do kabiny wc męskiego – systemowe z melaminy, z laminatu kompaktowego, lub 
laminowanej płyty wiórowej, wilgocioodporne,  wysokość 200cm, nad posadzką prześwit wysokości 
15cm, z klamką i z zamkiem informujący kolorem lub napisem – „zajęte”.  
 
Ścianka „rozdzielni kelnerskiej” - w sali zastosować ściankę G-K ze wzmocnieniem do ściany w 
górnym, końcowym narożniku.  
 
Obudowy pionów wentylacyjnych i odpowietrzeń kanalizacji ponad stropem (na wysokości 1 
piętra – od stropu do stropodachu)   - z płyty G-K o odporności ogniowej co najmniej R 60 – np. 2x płyta 
RIGIPS GLASROC F (RIDURIT).  
 
Nadproża w otworach drzwiowych nowych i poszerzanych, oraz nowym otworze okiennym, 
prefabrykowane typu „L”, o długości zapewniającej podparcie co najmniej 20cm z każdej strony. W 
ścianach z bloków grubszych niż 12cm stosować podwójne nadproże.  

 
Izolacje termiczne ścian 
Warstwy docieplenia: styropian, klej szpachlowy, tkanina zbrojąca, klej szpachlowy, płyn gruntujący i 
tynk cienkowarstwowy: np. akrylowo-silikonowy lub akrylowy. 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem odmiany EPS 70-040 FASADA gr. 10cm,  λ=0,040 
W/mK, metodą lekką-mokrą,. 
Ściana szczytowa północno-wschodnia docieplona styropianem o grubości 15cm z uwagi na 
konieczność ukrycia pionów wentylacyjnych (wymóg konserwatora zabytków).  
Docieplenia wymagają powierzchnie ścian zewnętrznych – łącznie z całymi attykami lecz bez ścian 
ganków wejściowych.    
Przed dociepleniem należy uzupełnić spękane tynki cementowo-wapienne, również na nieocieplanym 
ganku. Pod okapem w szczelinach wentylacyjnych stropodachu osadzić kratki wentylacyjne.  
Ocieplenie do głębokości co najmniej 30cm poniżej poziomu terenu. 
Ścianę części podziemnej przed i po dociepleniu styropianem - pokryć dysperbitem.      
Od spodu styropian pokryć dysperbitem i dodatkowo zabezpieczyć folią PE.   
 
Docieplenie dachów: w części 2-kondygnacyjnej – na płycie kanałowej stropodachu ułożyć na foli 
paroizolacyjnej płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm i przykryć folią wysokoparoprzepuszczalną; 
w części 1-kondygnacyjnej – pomiędzy dźwigarami kratowymi płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm, pod 
dźwigarami płyty z wełny gr. 5cm (np. System Rigips 40.70.04). Na górze wełnę przykryć folią 
wysokoparoprzepuszczalną. 
UWAGA: Docieplenie części niższej razem z sufitem musi spełniać wymagania odporności ogniowej co 
najmniej R 15. 
 
Cokół budynku: ścianę do wysokości 40cm pokryć tynkiem mozaikowym, żywicznym.  
 
Opaska wokół budynku: do odtworzenia z płytek betonowych 40x40cm z obrzeżem betonowym, na 
podsypce piaskowej. 
 



 

- Wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych 
- Wykonanie posadzek 
- Montaż stolarki  
- Roboty malarskie 

2. Wykonanie przebudowy wnętrza sali 
W tym: 
- Rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki,  
- Wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych 
- Renowacja posadzki 
- Montaż stolarki  
- Roboty malarskie 

 
3. Wykonanie robót remontowych na Ip części 2 – kondygnacyjnej budynku 

- Wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych 
- Roboty malarskie 
- Docieplenie stropodachu 

4. Remont schodów zewnętrznych i daszków nad wejściem 
5. Remont dachu wraz z odwodnieniem 
6. Termomodernizacja budynku  

 
9.          Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót, przewidywane zagrożenia 
             Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony  
             zdrowia.  

Roboty rozbiórkowe, murarskie, blacharsko - dekarskie  – możliwość upadku z wysokości 6,5m na 
teren przyległy teren, podwórko lub trawnik, materiałów, elementów konstrukcji i pokrycia dachu, 
oraz narzędzi. 
 Rozbiórka sufitu podwieszonego  – możliwość upadku elementów konstrukcyjnych  strpodachu w 
wyniku  utraty stateczności konstrukcji stropodachu. 
 Oczyszczenie działki z resztek materiału rozbiórkowego - możliwość potracenia przez ciężarówki i 
ładowarkę przechodniów lub pojazdów.  

  
10.      Opis elementów architektoniczno – budowlanych i konstrukcyjnych. 

 
    Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm.   

 
    Posadzka z płytek ceramicznych, antypoślizgowych. Należy zdjąć posadzki z płytek lastrikowych, a    
    następnie wyrównać podłoże warstwą rzadkiej zaprawy cementowej.   
 
    Malowanie farbami jasnymi, emulsyjnymi, łatwozmywalnymi. Ściany w węźle sanitarnym (wc z    
    przedsionkiem i kabinami), w rozdzielni, zapleczu i pomieszczeniu pomocniczym  pokryte glazurą do    
    wys. 200cm.   
 
    Tynki gipsowe maszynowe gr. 1cm.  
 
    Obudowa sufitów - urządzeń klimatyzacyjnych i rur z płyty GK, szpachlowanych i pomalowanych jak     
    sufit. 
    Sufit nad salą z 2 płyt G-K gr. 1,25cm np. FIRE-Line typ F lub DFH2. 
    UWAGA: Sufit wraz z dociepleniem sali musi spełniać wymagania odporności ogniowej co najmniej R  
    15. 
 



 

11. Izolowanie dachu        -      kod CPV (45233222-1) 

• Izolacja cieplna stropodachu 
                 
  Specyfikacja zgodna jest z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw  w drodze   
                przetargu” i uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do    
                robót oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I-  
                V” z uwzględnieniem aktualnego Prawa Budowlanego. Normy państwowe, instrukcje i inne   
                przepisy wymienione w specyfikacji stosowane będą przez Wykonawcę. 

 
5.          Informacje o terenie budowy 

Odbiór odpadów budowlanych przez firmę posiadającą zgodę na prowadzenie takiej    

działalności na terenie gminy Oława. Odpady z budowy będą wywożone na gminne  

wysypisko śmieci.     
          Powierzchni działki inwestycji nr 171/16:                                              9721,00 m2      

          Powierzchnia zabudowy budynku:                                                         280,24 m2  

         Wysokość budynku:                                                                             7,70 mppp   

   
   6.          Lokalizacja, stan istniejący 

Budynek jest położony w centralnej części przedwojennej części wsi. Sąsiaduje od 
południowego-wschodu z drogą gminną, od południowego-zachodu z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną, od północnego-wschodu i północnego-zachodu z terenami rekreacyjnymi wsi: 
placem zabaw i boiskami piłkarskimi. Jest usytuowany w południowo-wschodniej części działki, w 
większości porośnięty trawą.  Do budynku prowadzi utwardzone dojście od strony drogi. Budynek 
świetlicy posiada przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe  i kanalizacji sanitarnej. W 
związku z przebudową i termomodernizacją budynku nie przewiduje się zmiany 
zagospodarowania. W związku z projektowaną instalacją gazową, zostanie do budynku 
doprowadzone przyłącze gazowe – wg odrębnej dokumentacji.    

                     
   7.          Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
                Teren inwestycji podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i leży w strefie OW ochrony konserwatorskiej ochrony    

reliktów. 

Teren inwestycji nie leży na terenie górniczym. 

         Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia   

         3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale   

         społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.    

         Nr 199, poz.1227) i  nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z   

         dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na   

         środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 
        Z uwagi na lokalizację inwestycji  wszelkie prace budowlane mogące stanowić uciążliwość 
      (hałas, itp.) należy uzgodnić co do terminu i sposobu wykonania z inwestorem.       

 
   8.         Kolejność robót 
               Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy wykonana szczegółowy harmonogram    

     prowadzonych prac uzgodniony z inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
     Roboty prowadzić w następującej kolejności (wg podziału na etapy) 

1. Wykonanie przebudowy parteru części 2 – kondygnacyjbej budynku 
W tym: 
- Rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki,  
- Wykonanie robót murarskich  



 

 
3.   Roboty murarskie                  -    kod CPV (45262500-6) 

•   Zamontowanie nadproży żelbetowych 

•   Ściany działowe  

•  Zamurowanie otworów w ścianach, 

•  Wykonanie wnęk na skrzynki elektryczne 
 
          4.    Tynkowanie                  -      kod CPV (45410000-4) 

• Naprawa tynków elewacji 

• Wykonanie tynków cienkopowłokowych  na elewacji 

• Tynki wewnętrzne 

• Sufit z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie sufitu sali 

• Okładziny przewodów wentylacyjnych i kanalizacyjnychh (ogniochronne) z płyt gipsowo – 
kartonowych na ruszcie 

• Ścianka systemowa w sanitariacie 

• Obsadzenie kratek i uchwytów  

• Naprawa tynków na kominach 

• Naprawa tynków na schodach zewnętrznych 

• Naprawa tynków na ściankach nieocieplonych przy wejściu głównym  
 

5. Kładzenie płytek                   -     kod CPV (45431000-7) 

• Ułożenie glazury 
 

6. Kładzenie podłóg                   -      kod CPV (45432110-8) 

• Wyrównanie i zagęszczenie podłoża 

• Ułożenie podsypki 

• Wykonanie podkładu  

• Ułożenie izolacji przeciwwilgociowych 

• Ułożenie izolacji cieplnej 

• Ułożenie okładzin posadzkowych 
 
7. Izolacja cieplna      -        kod CPV  (45321000-3) 

•    Izolacja cieplna ścian podziemnych 

•    Izolacja cieplna ścian nadziemnych (elewacja) 
 
8. Roboty w zakresie stolarki budowlanej    -      kod CPV  (45421000-4) 

•    Montaż okna podawczego 

•    Montaż parapetów  

•    Montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicami 

•    Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami 
 
9. Roboty malarskie               -       kod CPV (45442100-8) 

•    Malowanie ścian i sufitów 
 
10. Kładzenie rynien                           -       kod CPV (45261300-7) 

• Montaż rynien  

• Montaż rur spustowych 

• Obróbki blacharskie kominów i wywiewek dachowych, ogniomurów 
 



 

OPIS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.       Dane ogólne 
1.1    Adres inwestycji: 55-200 Oława, Stanowice ul. Słonecznikowa 5; dz. Nr 171/16, AM-2 
1.2    Inwestor: Gmina Żmigród, 55-200 Oława, pl. Piłsudskiego 28      
 
2.       Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego są roboty budowlane w zakresie budowy kulturalnych obiektów 
budowlanych (kod CPV 45212000-6). 

          Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynku świetlicy z infrastrukturą towarzyszącą.   
 
W ramach rozbudowy wykonane będą następujące roboty  budowlane i towarzyszące oraz 
instalacje (w nawiasie kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień) : 
1. Roboty w zakresie burzenia       (45111100-9) 
2. Roboty w zakresie usuwania gruzu              (45111220-6) 
3. Roboty murarskie        (45262520-2) 
4. Tynkowanie         (45410000-4) 
5. Kładzenie płytek        (45431000-7) 
6. Kładzenie podłóg               (45432110-8) 
7. Izolacja cieplna         (45321000-3) 
8. Roboty w zakresie stolarki budowlanej      (45421000-4) 
9. Roboty malarskie        (45442100-8) 
10. Kładzenie rynien                    (45261410-1) 
11. Izolowanie dachu        (45233222-1) 
  

3. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy realizacji inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Stanowice”. 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
robót wymienionych w p.2 i 4 
 

4.         Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu realizację inwestycji pn. 
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kanclerzowice”. 
Zgodnie z dokumentacją projektową zaplanowano roboty obejmujące: 

 
1. Roboty w zakresie burzenia       -       kod CPV (45111100-9) 

Rozbiórka tynków 
Rozbiórka ścian działowych 
Rozbiórka posadzek 
Rozbiórka okładziny z boazerii drwnianej 
Przekucia 
Rozbiórka połaci dachowej 
Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 
2.    Roboty w zakresie usuwania gruzu                 -       kod CPV (45111220-6) 

•   Oczyszczenie i wyrównanie terenu 

•   Wywóz i utylizacja gruzu 
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