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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 
projektowej oraz przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w  miejscowości Kolaków – 
Teodorów - Sokołówek Gmina Dąbrówka w ramach zadania „Poprawa stanu dróg gminnych 
w Gminie Dąbrówka”.  
 Program funkcjonalno – użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 
wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie 
„ zaprojektuj –  wybuduj”. 
Inwestycja znajduje się na dz. ew. nr: Obręb ewidencyjny 0012 Kołaków dz. ewid. nr 21/3, 20/4, 
203/35, 1, 2/10, 181, 237/1, 236/2, 31/3, 679/1, 30/2, 29/1, 28/1, 27/8, 27/4, 23/2, 21/4, 13/4, 13/3, 11/3, 
11/2, 2/6, 2/12, 2/21, 2/23, 2/30, 2/3, 2/10, 203/34, 203/26, 203/27, 203/24, 203/5, 203/7, 204/3, 204/4, 
205/1, 206/3, 206/4, 207/1, 208/3, 213/1, 215/2, 215/11, 216/6, 217/2, 217/7, 217/9, 229/3, 237/3, 238/7, 
238/11, 239, 240, 1067, 680, 
Obręb ewidencyjny 0022 Teodorów - Sokołówek dz. ewid. nr  107/7, 133, 107/5, 108/1, 145/1, 109/4, 
110/18, 111/8, 112/1, 113/1, 115/1, 116/6, 117/1, 118/1, 121/4, 122/5, 180, 181/6, 181/2, 181/1, 229, 
128, 119, 118/3, 118/2, 125/4, 126/1, 107/8, 107/6, 108/13, 108/6, 108/11, 109/16, 109/19, 109/14, 
110/19, 112/2, 113/19, 113/18, 113/12, 116/5, 117/2, 120, 123, 124/2, 127/4, 127/5, 129, 130, 131, 230, 
181/7, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145/4, 146, 147, 148 
 
Zamówienie obejmuje część projektową: 

• opracowanie mapy do celów projektowych; 
• uzyskanie decyzji ZRID na odcinku od pik 0+000 do pik 2+060; 
• wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w granicach pasa 

drogowego; 
• wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego, 

dokumentacji geologiczno - inżynierskiej; 
• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
• sporządzenie projektu budowlanego, 
• sporządzenie projektu wykonawczego, 
• sporządzenie projektu technicznego, 
• uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, 
• sporządzenie projektów technicznych branży drogowej, 
• sporządzenie projektów technicznych branży sanitarnej związanej z elementami 

odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnień, 
• sporządzenie projektów technicznych branży sanitarnej związanej z sieci gazowej 

z kompletem wymaganych uzgodnień, 
• sporządzenie projektów wykonawczych branży teletechnicznej z kompletem 

wymaganych uzgodnień, 
• sporządzenie projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej  z kompletem 

wymaganych uzgodnień, 
• sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej z kompletem wymaganych 

uzgodnień, 
• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

dla wymienionych wyżej branż, 
• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej 

branż, 
• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót 

z kompletem wymaganych uzgodnień, 
• wykonanie projektu podziału nieruchomości, 
• uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej na odcinku od pik 0+000 do 2+060; 
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W zakres przebudowy  i rozbudowy drogi  gminnej wchodzi: 
• rozebranie istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu,   
• rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów,  
• wykonanie robót rozbiórkowych podbudów, jezdni, chodników, zjazdów; 
• przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z jezdnią drogi gminnej na odcinku 

o długości około 114 m; 
• przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN (przestawienie 

4 słupów wraz z przebudową linii napowietrznej wraz z przebudowa przyłączy);  
• przeprojektowanie sieci gazowej (opinia ZUD g-426/22) kolidującej z elementami 

zagospodarowania terenu na odcinku o długości 82 m,  
• przebudowa fragmentów cieci wodociągowej ( w tym 4 hydranty DN90), 
• zdjęcie warstwy humusu, 
• wykonanie wykopów i nasypów; 
• wycinka drzew i krzewów wraz z karczowanie i zasypaniem dołów, 
• wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego (muldy trawiaste, rowy),  
• wykonanie przepustów pod drogą i zjazdami wraz z umocnienie wlotu i wylotu 

elementami żelbetowymi prefabrykowanymi lub wylewanymi ściankami żelbetowymi: 
 przepust z rur HDPE klasy SN8 o średnicy DN 600 długości 12 m 

wraz umocnieniem wlotu i wylotu prefabrykowanymi elementami żelbetowymi 
lub wylewanymi ścianami żelbetowymi – 1 kpl.; 

 przepust z rur HDPE klasy SN8 o średnicy DN 800 długości 15 m 
wraz umocnieniem wlotu i wylotu prefabrykowanymi elementami żelbetowymi 
lub wylewanymi ścianami żelbetowymi – 1 kpl; 

 przepust z rur HDPE klasy SN8 o średnicy DN 500 długości 9 m 
wraz umocnieniem wlotu i wylotu prefabrykowanymi elementami żelbetowymi 
lub wylewanymi ścianami żelbetowymi – 28 kpl.; 

• wykonanie wpustów ulicznych typu ciężkiego  klasy D400 obsadzonych na studniach 
betonowych DN500 z osadnikiem – około 37 kpl.,  

• wykonanie przykanalików DN200 z rur PP litych klasy SN8 wraz z umocnieniem 
wylotów płytami ażurowymi typu EKO, 

• wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), 
• wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (w terenie zabudowanym 

wykonanie progów zwalniających w odległości nie dalej niż 200 m wraz 
z oznakowaniem pionowym poziomym i elementami odblaskowymi ), 

• wykonanie wygrodzeń U – 11a przy krawędzi ciągu pieszo – rowerowego w rejonie 
projektowanych rowów przydrożnych – szacunkowa długość wygrodzeń około 710 m, 

• wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości od 5,5 m do 7,6 m o szacunkowej 
powierzchni jezdni głównej – 11 230 m2, skrzyżowania z innymi  drogami – 3 034 m2  
(szerokość dróg podporządkowanych 5,0 – 6,0 m), 

• wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szerokości 2,3 m 
(pomiędzy krawężnikiem jezdni, a obrzeżem betonowym) o szacunkowej powierzchni 
4 790 m2,  

• wykonanie poboczy o szerokości od 0,75 m (nie wliczając opornika betonowego) 
o szacunkowej powierzchni: 1 975 m2,  

• wykonanie zjazdów  w ciągu chodnika i przy krawędzi opornika o zmiennej szerokości 
o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze grafitowym 
gr. 8 cm o szacunkowej powierzchni 2 450 m2, 

• wykonanie oświetlenia ulicznego na całym odcinku drogi – słupy posadowione 
na prefabrykowanych fundamentach  wraz z montażem wysięgników i opraw ulicznych 
typu LED w ilości około 80 kpl., 

• wykonanie  kabla zasilającego oświetlenie uliczne wraz  uziemieniem słupów 
o szacunkowej długości  –  2 270 m 

• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 
projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych. 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres    
            robót budowlanych 
 Inwestycja jest położona w zachodniej części Gminy Dąbrówka. Od strony wschodniej  
przebudowywany i rozbudowywany obcinek odcinek drogi gminnej łączy się z drogą  
powiatową  nr 4306 W,  a od strony zachodniej  z drogą  powiatową  nr 4322 W.  

Droga przechodzi przez tern zabudowy mieszkalnej i tereny użytkowane rolniczo. 
Droga stanowi polaczenie miejscowości Kołaków, Teodorów, Sokołówek.   
 Wysokościowo tereny położone są na rzędnych od 84,40 do 95,60 n.p.m. W pasie drogi 
gminnej znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu: 

• sieć wodociągowa wraz z przyłączami, 
• sieć teletechniczna wraz z przyłączami; 
• napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia – 15 kV; 
• napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z przyłączami; 
• kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z przyłączami; 
• projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia DN90 wraz z przyłączami. 

Inwestycja nie znajduje się na obszarze specjalnej ochrony przyrodniczej.  
Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny zalewowe. 
 
Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym 
plan orientacyjny rys nr D - 1 w skali 1: 10 000. 
 
1.1.1. Zakres branży drogowej 
  
Długość odcinka drogi podlegającej rozbudowie i przebudowie wynosi 2060 mb. 
Przedmiotowa droga objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego„ Centrum”  Gminy Dąbrówka (Uchwała Rady gminy Dąbrówka Nr X/55/2003 
z dnia 9 września 2003 r).   
 
W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie 
następujących elementów: 

• progów zwalniających płytowych z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm w odległości co 200 m wraz z wykonaniem 
stosownego oznakowania (w strefie zabudowań), w ilości ok. 8 szt. 

• zjazdów  w ciągu chodnika i przy krawędzi opornika o zmiennej szerokości 
o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze grafitowym 
gr. 8 cm o szacunkowej powierzchni 2 450 m2, 

• chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szerokości 2,3 m (pomiędzy 
krawężnikiem jezdni, a obrzeżem betonowym) o szacunkowej powierzchni 4 790 m2,  

• jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 ÷ 7,6 m o szacunkowej powierzchni jezdni 
głównej – 11 230 m2, skrzyżowania z innymi  drogami – 3 034 m2  (szerokość dróg 
podporządkowanych 5,0 – 6,0 m), 

• poboczy o szerokości od 0,75 m (nie wliczając opornika betonowego) o szacunkowej 
powierzchni: 1 975 m2 , 

• oświetlenie ulicznego na całym odcinku drogi – słupy posadowione 
na prefabrykowanych fundamentach  wraz z montażem wysięgników i opraw ulicznych 
typu LED w ilości około 80 kpl, 

• wykonanie wpustów ulicznych typu ciężkiego  klasy D400 obsadzonych na studniach 
betonowych DN500 z osadnikiem – około 37 kpl., 

• przepusty pod drogą i zjazdami wraz z umocnienie wlotu i wylotu elementami 
żelbetowymi prefabrykowanymi lub wylewanymi ściankami żelbetowymi,  

• wykonanie przykanalików DN200 z rur PP litych klasy SN8 wraz z umocnieniem 
wylotów płytami ażurowymi typu EKO,  

• wykonanie wygrodzeń U – 11a przy krawędzi ciągu pieszo – rowerowego w rejonie 
projektowanych rowów przydrożnych – szacunkowa długość wygrodzeń około 710 m 
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• wykonanie oznakowania pionowego;  
• wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego; 
• wykonanie elementów odwodnienia jezdni (rowy odwadniające o długości około 

1 700 m i muldy trawiaste o długości około 250 m); 
• wykonanie przepustów wraz z umocnieniem wlotu i wylotu: 

 przepust z rur HDPE klasy SN8 o średnicy DN 600 długości 12 m 
wraz umocnieniem wlotu i wylotu prefabrykowanymi elementami żelbetowymi 
lub wylewanymi ścianami żelbetowymi – 1 kpl.; 

 przepust z rur HDPE klasy SN8 o średnicy DN 800 długości 15 m 
wraz umocnieniem wlotu i wylotu prefabrykowanymi elementami żelbetowymi 
lub wylewanymi ścianami żelbetowymi – 1 kpl; 

 przepust z rur HDPE klasy SN8 o średnicy DN 500 długości 9 m 
wraz umocnieniem wlotu i wylotu prefabrykowanymi elementami żelbetowymi 
lub wylewanymi ścianami żelbetowymi – 28 kpl.; 

• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 
projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych,  

• wycinkę istniejących drzew około 68 szt. z usunięciem karp i wywiezieniem i utylizacją,  
• Wycinkę i krzewów wraz z usunięciem karp i wywiezieniem i utylizacją około 376 m2. 

 
1.1.2. Zakres branży teletechnicznej 

W zakres branży teletechnicznej wchodzi: 
• zabezpieczenie przejść poprzecznych pod nawierzchnią jezdni sieci i przyłączy 

teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT; 
• przebudowa sieci teletechnicznej na odcinakach, które kolidują z nawierzchnią jezdni 

asfaltowej  i elementami PZT o szacunkowej długości  114 m. 
 
1.1.3. Zakres branży elektroenergetycznej 

W zakres branży elektroenergetycznej wchodzi: 
• zabezpieczenie przejść poprzecznych pod nawierzchnią jezdni sieci i przyłączy 

teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT; 
• przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN (przestawienie 

4 słupów wraz z przebudową linii napowietrznej wraz z przebudowa przyłączy); 
• przebudowa sieci elektroenergetycznej  kablowej nN 
• wykonanie oświetlenia ulicznego na całym odcinku drogi poprzez wykonanie: 

 montażu szafek pomiarowo – sterowniczych wyposażonych min. zegary 
astronomiczne,   

 Montażu i ustawianie słupów oświetleniowych na prefabrykowanych 
fundamentach 80 szt.; 

 montażem wysięgników i opraw ulicznych typu LED w ilości około 80 kpl, 
 ułożenia kabla zasilającego oświetlenie uliczne –  2 270 m, 
 Na całej długości kabla wykonać uziemienie taśmowe o rezystancji mniejszej 

lub równej 10,  
 bednarkę ułożyć wykopie na całej długości wykopu uziemiając metalowe 

konstrukcje słupów, 
 montażu uziemień, 
 rur osłonowych na trasie kabla pod nawierzchnią zjazdów i jezdni, 
 pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej,  
 badań i pomiarów instalacji uziemiającej, 
 montażu ograniczników przepięć, 
 pomiarów luminancji oświetlenia, 
 dokumentacji powykonawczej. 
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1.1.4. Zakres branży sanitarnej – sieć gazowa DN 90 (ZUD nr g- 426/22) 
W zakres branży wchodzi: 

• przeprojektowanie odcinka 82 m sieci gazowej wraz z przyłączami kolidującymi 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

 
1.1.5. Zakres branży sanitarnej – sieć wodociągowa DN160 

• przebudowa fragmentów sieci wodociągowej w związku z przesunięciem 4 szt. 
Hydrantów, 

• regulacja wysokościowa skrzynek zasuw w nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych 
i innych elementów zagospodarowania terenu, 

• wymiana uszkodzonych skrzynek zasuw wodociągowych. 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję 
zezwalającą  na realizację inwestycji drogowej  (ZRID). 
 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
do wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 
„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2351 z późniejszymi 
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami 
i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

Droga przewidziana do realizacji umożliwi połączenie komunikacyjne pomiędzy drogą  
powiatową  nr 4306 W,  a  z drogą  powiatową  nr 4322 W. Przedsięwzięcie umożliwi 
skomunikowanie w/w obszarów z regionalną siecią dróg, co jest szczególnie istotne 
dla aktywizacji gospodarczej oraz płynnego i bezpośredniego połączenia obszarów wiejskich. 

W wymiarze lokalnym projektowana droga pozwoli na zagospodarowanie obszarów 
przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne  i zagrodowe. 

Zapoczątkuje rozbudowę infrastruktury oraz sieci dróg lokalnych, dojazdowych, które 
zapewnią dostępność do dróg publicznych wszystkich działek wydzielonych i przeznaczonych 
pod zabudowę. 

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 
użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków korzystania 
z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności na wózkach inwalidzkich. 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

1.4.1 Warunki gruntowo - wodne 
W poziomie posadowienia planowanej inwestycji występować będzie warstwa 

średniozagęszczonego eolicznego piasku drobnego (warstwa I). Zw. wód podziemnych 
w trakcie badań nawiercano na głębokości 0,9 ÷ 2,6 m ppt. tj. na rzędnych 83,5 ÷ 92,5 m npm. 

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) projektowana inwestycja 
zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe można określić jako 
proste. 

Klasyfikację warunków wodnych, wysadzinowości i grupy nośności gruntu 
na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
K GDDKIA 2014 r. podano w Tabeli. 

 
  



9 
 

Klasyfikacja warunków wodnych, wysadzinowości i grupy nośności gruntu 
Kilometraż Grunt w podłożu Warunki 

wodne 
Wysadzinowość 

gruntu 
Grupa 

nośności od do 
0+000 0+500 piasek drobny przeciętne niewysadzinowy G1 

0+500 1+150 
piasek drobny, 
piasek średni 

przeciętne niewysadzinowy G1 

1+150 1+350 
piasek drobny, 
piasek średni 

złe niewysadzinowy G1 

1+350 2+060 
piasek drobny, 
piasek średni 

przeciętne niewysadzinowy G1 

0+000 0+269 
piasek drobny, 
piasek średni 

złe niewysadzinowy G1 

Podsumowanie i wnioski  
1) W poziomie posadowienia planowanej inwestycji występować będzie warstwa 

średniozagęszczonego eolicznego piasku drobnego (warstwa I). Grunt ten nadaje się 
do bezpośredniego posadowienia.  

2) W trakcie badań na terenie inwestycji zw. wód podziemnych nawiercano na głębokości 
0,9 ÷ 2,6 m ppt. tj. na rzędnych 83,5 ÷ 92,5 m npm. Aktualne stany wód podziemnych 
na podstawie warunków atmosferycznych poprzedzających wykonanie badań 
geotechnicznych oraz obserwacji na obiektach porównawczych można określić jako 
powyżej średnich. Stan wysoki prognozuje się 0,3 m powyżej stanu stwierdzonego.  

3) Głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0 m ppt.  
4) Warunki gruntowe określa się jako proste.  
5) Planowana inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
6) Warunki wodne na badanym terenie określa się jako przeciętne i złe, a grupę nośności 

gruntów dla stwierdzonych warunków wodnych określa się jako G1 zgodnie. 
7) Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejących warunkach gruntowo –  

wodnych i nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko naturalne.  
8) Występujące w podłożu gruntu pod względem wodoprzepuszczalności można 

zaklasyfikować: a) warstwa I (Pd) – średnia, współczynnik filtracji 0,036 ÷ 0,36 m/h,  
Parametry gruntów, lokalizację otworów oraz karty otworów pokazano 
w załączniku do PFU „Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią 
geotechniczną”  

  
1.4.2. Branża drogowa 

Jezdnia 
 Zakłada się Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 ÷ 7,6 m 
o szacunkowej powierzchni jezdni głównej – 11 230 m2, skrzyżowania z innymi  drogami – 
3 034 m2  (szerokość dróg podporządkowanych 5,0 – 6,0 m) Przyjęto ruch kategorii KR 1 
i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w układzie jak niżej: 
Konstrukcja jezdni drogi gminnej – KR1 na odcinku od 0+000 do 2+060 oraz na 
skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi 
 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 8 S  - gr. 4 cm, 
 warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 11 W  - gr. 5 cm, 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o 

grubości 20 cm, 
 podłoże wzmocnienie  kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C3/4 o gr. 15 

cm, o wtórym module odkształcenia E2 ≥ 80 MPa, dopuszcza się zastosowanie innego 
rozwiązania wzmocnienia podłoża,  

 obramowanie jezdni po stronie chodnika krawężnik betonowym wystającym  15×30×100 
na ławie z betonu C12/15 z oporem, na zjazdach krawężnikiem betonowym najazdowym 
15×22×100 na ławie z betonu C12/15 z oporem, 

 obramowanie po przeciwnej stronie jezdni opornikiem betonowym  12×25×100 na ławie 
z betonu C12/15 z oporem. 
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Konstrukcja jezdni dróg podporządkowanych – KR1 na odcinkach od 0+000 do 0+054 
(ul. Dywersji),  od 0+000 do 0+269 strona prawa (ul. Bez nazwy),  od 0+000 do 0+058 
strona lewa (ul. Bez nazwy), od 0+000 do 0+120 (droga do wsi Teodorów) 
 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 8 S  - gr. 4 cm, 
 warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 11 W  - gr. 5 cm, 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 20 cm, 
 podłoże wzmocnienie  kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C3/4 

o gr. 15 cm, o wtórym module odkształcenia E2 ≥ 80 MPa, dopuszcza się zastosowanie 
innego rozwiązania wzmocnienia podłoża,  

 obramowanie jezdni po stronie chodnika krawężnik betonowym wystającym  15×30×100 
na ławie z betonu C12/15 z oporem, na zjazdach krawężnikiem betonowym najazdowym 
15×22×100 na ławie z betonu C12/15 z oporem, 

 obramowanie po przeciwnej stronie jezdni opornikiem betonowym  12×25×100 na ławie 
z betonu C12/15 z oporem. 

 
 Przekrój poprzeczny jezdni  „daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym 
do warunków lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni. 
W ciągu przebudowywanej jezdni należy wykonać progi zwalniające płytowe z kostki 
betonowej czerwonej. 
 
Chodnik dla pieszych 

Zakłada się wykonanie chodnika dla pieszych  z kostki betonowej typu HOLAND o gr. 3 cm 
w kolorze szarym  o szerokości 2,3 m (w świetle pomiędzy krawędzią jezdni, a obrzeżem betonowym) 
o szacunkowej powierzchni  – 4 790 m2, w koncepcji dostosowano konstrukcję nawierzchni w układzie 
jak niżej: 
 
Konstrukcja chodnika dla pieszych: 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND w kolorze szarym  - gr. 6 cm 

na posypce cementowo – piaskowej 1:4 o gr. 4 cm, 
 podsypka cementowo  - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 
 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 15 cm, 
 wyprofilowane i zagęszczone podłoże wzmocnione kruszywem naturalnym 

stabilizowanym cementem C1,5/2  o gr. 15 cm, 
 obramowanie chodnika obrzeże betonowe 8×30×100 na ławie z betonu C12/15 

z oporem. 
 
Pobocza  

Zakłada się wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych mieszanką w stosunku 1:1 
kruszywa łamanego 0/32 i kruszywa naturalnego o gr. 20 cm na wyprofilowanym 
i zagęszczonym podłożu o szacunkowej powierzchni 1 975 m2  i szerokości 0,75 (nie wlicza 
się opornika betonowego do szerokości pobocza). 
 
Zjazdy do posesji 
Zjazdy należy zaprojektować i wykonać układ warstw jak niżej: 
 
Konstrukcja zjazdów w ciągu chodnika  
 warstwa ścieralna z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowy w kolorze grafitowym 

– gr. 8 cm, 
 podsypka cementowo  - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 15 cm, 
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 warstwa mrozoochronna – grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 o grubości 
15 cm, 

 obramowanie zjazdów poza obrzeżem opornikiem betonowym  12×25×100 na ławie 
z betonu C12/15 z oporem. 

 
Konstrukcja zjazdów przy krawędzi jezdni obramowanej opornikiem betonowym  
 warstwa ścieralna z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze grafitowym – gr. 8 cm, 
 podsypka cementowo  - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 
 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 15 cm, 
 wyprofilowane i zagęszczone podłoże wzmocnione kruszywem naturalnym 

stabilizowanym cementem C1,5/2 o gr. 15 cm, 
 obramowanie zjazdów od strony posesji opornikiem betonowym 12×30×100 na ławie 

z betonu C12/15 z oporem. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują: 

• usunięcie humusu,  
• wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zajadów,  
• wykonanie wykopów pod przepusty zlokalizowane pod jezdnią i zjazdami w ciągu 

rowów odwadniających drogę, 
• wykonanie nasypów z kruszyw naturalnych  pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

zjazdów, pod utwardzone pobocza w celu dostosowania projektowanych rzędnych 
do rzędnych terenu.  

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą  
PN-S-02205:98. 
 
Zieleń 
Założono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw: 

• Terenów biologicznie czynnych w rejonie skrzyżowań,  
• muld odwadniających,  
• skarp nasypów i wykopów,  
• skarp rowów przydrożnych. 

 
Organizacja ruchu 
 
Na całym odcinku drogi należy zaprojektować  oznakowanie  poziome, pionowe, elementy 
BRD oraz oznakowanie progów zwalniających.  
 
1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamawiający wymaga: 

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia, 

• opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót, 
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• wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej,  

• obsługi geodezyjnej inwestycji, 
• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy 
gwarancji na wykonane prace. 
 
1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
1.5.1.1. Projekt budowlany 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2020 r. , poz. 1609 ze zmianami) oraz powinien obejmować wszystkie przewidziane 
do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach. 
 
1.5.1.2. Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 
inwestycji występuje branża drogowa i kanalizacyjna oraz teletechniczna. 
Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 
29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021, poz.2454). 
Projekty wykonawcze należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży. Należy 
dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie 
dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji 
edytowalnej. 
 
1.5.1.3. Przedmiar robót 
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż oraz powinny zawierać dane 
wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz. U. z 2021, poz.2454). 
Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km. 
Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma 
lub kompatybilnym. 
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1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy 
Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu 
o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS 
„Sekocenbud” dla województwa mazowieckiego. 
Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży 
w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 
 
1.5.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
–użytkowego (Dz. U. z 2021, poz.2454). 
Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 
branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej. 
 
1.5.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 
Informację BIOZ należy opracować w 4 egzemplarzach. 
 
1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących 
dróg publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. zm.). 
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych 
z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny 
być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W obrębie 
urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń 
z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji 
wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 
z późn. zm.). 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przewiduje się usunięcie drzew oraz skupin podrostu i krzewów rosnących kolidujących 
z planowanym przedsięwzięciem. Do usunięcia wyznaczono ok 68 pojedynczych drzew oraz 
6 skupin podrostu i krzewów o łącznej powierzchni 376 m2. 
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę leży po stronie Wykonawcy. Wycinkę Wykonawca 
uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 
W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości 
około 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu 
należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników 
oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
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koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 
z Inwestorem. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 r. 
Nr 47, poz.401 z późn. zm.). 
 
1.5.2.2. Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się 
do zagospodarowania terenu zielenią niską, ,montażu elementów małej architektury (kosz na 
śmieci) oraz wiaty autobusowej. 
 
1.5.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 
konstrukcji nawierzchni znajdują się powyżej. 
 
1.5.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie 
z humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót. 
 
1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.6.1. Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z „Przebudowa i rozbudową drogi 
gminnej w miejscowości Kołaków – Sokołówek – Teodorów, Gmina Dąbrówka” 
  
1.6.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP 
dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
 
1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 
1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne 
rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
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projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje 
producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy 
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, 
a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 
i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy 
z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
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aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 
 
1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.6.4. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
1.6.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
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użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 
1.6.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.6.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
1.6.8. Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 
i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową 
i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone 
są w SST, normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem 
do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność  zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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1.6.8.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
1.6.8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.9. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

• decyzja o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie robót budowlanych, 
• decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji  

inwestycji drogowej, 
• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę / 

zgłoszeniu robót budowlanych, 
• projekty wykonawcze branży drogowej i kanalizacyjnej,  
• plan BIOZ, 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych 

i finansowych budowy, 
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowę), 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
1.6.10. Odbiór robót 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy 
• odbiór końcowy 
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 
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Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  

w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 
• jakość wykonania i dokładność robót, 

 
1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.6.10.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

• inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora 
nadzoru, 

• dziennik budowy, 
• protokoły badań i sprawdzeń, 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu 
określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej 
w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
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uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 
i Polskimi Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie 
materiały były), 

• geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 
należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 
sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 
przez pozwolenie na budowę), 

• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 
powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru 
końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub 
końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi. 

 
1.6.10.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 
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1.6.10.5. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost 
z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 
ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót 
bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
• przygotowania terenu i zaplecza, 
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 
i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo –  
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów: 
2.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówka na lata 2023 – 2032 (Uchwała 

Nr XLVII.430.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 lutego 2023 r.). 
2.2  
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

 nieruchomością na cele budowlane Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie 
i przekaże je Wykonawcy. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
3.1. Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.  poz.2351 z   
późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego 
(Dz. U. z 2021, poz.2454) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1609 
ze zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie 
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1518 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. nr 193, 
poz. 1363 z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr47, 
poz. 401 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
, poz. 1693 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 988 
z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019., 
poz. 2311 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, 
poz. 1710 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1213), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. , 
poz. 2556 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z późn. zm.). 

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. 
zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1210 z późn. zm.) 

 
3.2. Normy 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
   stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach  
   przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
   stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy 
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA 
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
   powszechnego użytku 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
   mechanicznie 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu  
   stabilizowanego cementem 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
   poziomych oznakowań 
PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 
BN-64/8931  Drogi samochodowe 
BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 
   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 
   podłoża nawierzchni podatnych 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych  
   ugięciomierzem belkowym 
PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 
   przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli.  
   Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
 
4.1. Plan orientacyjny rys nr D – 1 w skali 1:10 000 str. 23, 
4.2. Wstępna koncepcja projektu zagospodarowania Rys. nr D – 2 w skali 1:500 Arkusze 1 – 

5 strony 24 ÷ 28 
4.4.  Opinia geotechniczna  
4.5. Tabela zawierająca „Inwentaryzację zieleni”  
 
 


