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1. WSTĘP                                                                                                         

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach 

projektu polegającym na:

„MODERNIZACJI SZATNI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU CENTRUM 

NAUKI KOPERNIK” 

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i

należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne 

dla robót obejmujących modernizację szatni w budynku Centrum Nauki Kopernik 

polegających na:

1.3.1  Robotach  wyburzeniowych  i  demontażach:  wyburzenie  istniejącej

zabudowy g-k, usunięcie istniejącej zabudowy meblarskiej, demontaż odbojów,

demontaż  sufitów podwieszanych  kasetonowych  w  pomieszczeniu  socjalnym i

punkcie  medycznym,  demontaż  elementów  ślusarskich,  demontaż  klamek,

demontaż  armatury  wraz  z  instalacją  wod-kan,  demontaż  istniejących  lamp i

gniazdek  wtykowych,  łączników,  demontaż  i  ponowny  montaż  kratek

wentylacyjnych w pom. socjalnym, demontaż monitorów w ścianie frontowej

1.3.2. Robotach budowlanych i stolarsko – ślusarskich: wykonanie zabudowy  g-

k, montaż paneli na ścianie frontowej w miejscu monitorów, wykonanie lady w

szatni  głównej,  dostawa  i  montaż  szafek  z  płyt  HPL  wykonanie  ażurowych

wygrodzeń  ze  stali  malowanej  na  kolor  jak  w  projekcie,  dostawa  i  montaż

wieszaków ze stali nierdzewnej, wykonanie boksów na ubrania ze stali malowanej

w szatni dla grup wraz z pomalowaniem istniejących, dostawa i montaż ławek do

szatni dla grup, dostawa i montaż odbojów, dostawa i montaż klamek, wykonanie



systemowej zabudowy kuchennej wraz z dostawą i montażem osprzętu w pom.

socjalnym,  dostawa  i  montaż  stolika,  krzeseł  i  obrazu  w  pom.  socjalnym,

wykonanie  sufitów podwieszanych  kasetonowych w pom. socjalnym i  punkcie

medycznym,  ułożenie  wykładziny  PVC,  dostawa  i  montaż  szklanego  w  pom.

socjalnym.

1.3.3 Robotach malarskiech, renowacyjne: malowanie ścian i drzwi, uzupełnienie

ubytków w posadzce i na ścianach  po demontażu 

1.3.4. Robotach w zakresie instalacji  sanitarnych: zaślepienie  rur wod-kan na

poziomie  posadzki  po  demontażu,  przeróbka  instalacji  wod-kan  w  pom.

socjalnym, przełożenie istniejącego bojlera.

1.3.5. Robotach w zakresie instalacji elektrycznych: demontaż istniejących lamp

demontaż  okablowania  po  wyburzeniu ściany,  usunięcie  łączników i  gniazdek,

przełożenie  instalacji  KD,  rozbudowa  istniejącej  instalacji  wraz  z  montażem

nowych  opraw  oświetleniowych,  montaż  gniazd  wtykowych,  przełożenie

łączników.

1.3.6 Dostawie i montażu elementów identyfikacji wizualnej tj. podwieszanego

kasetonu podświetlanego nad ladą, tablicy naściennej przy wejściu do szatni dla

grup, tabliczek z numerami sekcji wieszaków, tabliczek z numerami szafek na

ubrania, tabliczek z numerkami boksów, breloków do haczyków

Przyklejeniu tabliczek z numerkami haczyków z dostawy Zamawiającego.

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco: 

1.4.1. ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.4.2. Kontrakt – umowa na wykonanie robót objętych zamówieniem na 

wykonanie zadania:  

„MODERNIZACJA SZATNI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU CENTRUM 

NAUKI KOPERNIK” 

1.4.3. Roboty  budowlane  -  budowa,  a  także  prace  polegające  na  

przebudowie,  montażu, remoncie  lub rozbiórce obiektu budowlanego. 



1.4.4. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu /

uzbrojenia  terenu  lub  całkowita   modernizacja   /   przebudowa   (zmiana

parametrów  geometrycznych  w  planie  i  przekroju)  istniejącego obiektu /

uzbrojenia terenu. 

1.4.5. Zadanie   budowlane   -   część   przedsięwzięcia   budowlanego,

stanowiąca  odrębną  całość konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do

samodzielnego   pełnienia   funkcji   techniczno-użytkowych.  Zadanie   może

polegać   na  wykonywaniu   robót   związanych   z   budową,   modernizacją/

przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.6. Urządzenia   budowlane   –   urządzenia   techniczne   związane   z

obiektem  budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z

jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 

1.4.7. Inspektor  Nadzoru  -  osoba  upoważniona  przez  Zamawiającego  

odpowiedzialna  za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.8. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  

upoważniona  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem

dokumentacji projektowej. 

1.4.10. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  

projektowej,  która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

1.4.11. Przedmiar  robót  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  w  kolejności

technologicznej ich wykonania. 

1.4.12. Dziennik  budowy  -   dokument przebiegu robót budowlanych, służący

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót,

rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej

korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/  Kierownikiem  Projektu,

Wykonawcą i Projektantem. 



1.4.13. Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt

z  ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru

dokonywanych  robót  w  formie wyliczeń,  szkiców   i   ew.   dodatkowych

załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez

Inspektora nadzoru. 

1.4.14. Dokumentacja budowy –  dokumentacja projektowa, dziennik budowy,

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy  służące realizacji

obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.16. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.17. Wyrób  budowlany  –  wyrób  wytworzony  w  celu  wbudowania,

wmontowania zainstalowania lub zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie

budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób pojedynczy  lub  zestaw

wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym integralną

całość użytkową. 

1.4.18. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania 

na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 

terenu budowy. 

1.4.19. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  

zgodne  z  dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / projektanta.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonanych robót,  bezpieczeństwo

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich

zgodność z dokumentacją  projektową, ST i  poleceniami  Inspektora Nadzoru  i

Projektanta. 



1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  przetargowych  przekaże

Wykonawcy teren  budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami

prawnymi  i  administracyjnymi  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze

dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po 

przekazaniu placu budowy: Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej). 

1.5.3. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków,

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego

wykonania robót ,na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi

do zatwierdzenia. 

Inspektor   Nadzoru  /   Projektant   winien   wnieść   uwagi  lub   zastrzeżenia

dotyczące  rysunków,  i  danych przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od

ich przedłożenia, a uwagi te lub zastrzeżenia winny być uważane  za  przyjęte

przez  Wykonawcę  o  ile  nie  oprotestuje  ich  pisemnie  w  ciągu  7  dni  od  ich

otrzymania. 

Przed  przedłożeniem  rysunków,  dokumentów  i  danych  Wykonawca  winien

skonsultować  się  z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji  należy

poinformować z 7-dniowym wyprzedzeniem i jeżeli  konsultacji   takiej  zażyczy

sobie  Inspektor,  wówczas  Wykonawca  winien  dostarczyć  rysunki  w podanej

liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji. 

1.5.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca  winien,  bez  zwłoki,  wnieść  poprawki  do  dokumentacji  i  rysunków

przedłożonych Inspektorowi  w związku  z  modyfikacjami  dokonanymi  w trakcie

wykonywania  robót.  Wykonawca winien  dostarczyć  Inspektorowi  rysunki



powykonawcze w jasnej i łatwej do zrozumienia formie, w dwóch egzemplarzach

dla każdego wykonanego odcinka robót. 

Wykonawca  w  ramach  Ceny  Kontraktowej  winien  wykonać  oraz  przekazać

Zamawiającemu podczas końcowego odbioru dokumentację powykonawczą całości

wykonanych  robót  w  dwóch  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  oraz

elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg)

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy  przez Inspektora Nadzoru, stanowią część Kontraktu, a wymagania

określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla  Wykonawcy,  tak  jakby

zawarte były w całej dokumentacji. 

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  

obowiązuje  kolejność  ich ważności wymieniona w „przetargowych warunkach 

ogólnych lub szczegółowych” 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach

przetargowych, a o ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora

Nadzoru/  Projektanta,  który  podejmie  decyzję  o wprowadzeniu odpowiednich

zmian i poprawek. 

W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od

wymiarów  określonych  na  podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją

projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji  projektowej i  w ST będą uważane za wartości

docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach określonego

przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli  muszą  wykazywać

zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to

takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do

zatwierdzenia  projekt  zabezpieczenia  obiektu  w  czasie  trwania  remontu.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wszystkie  znaki  ostrzegawcze,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  

będą  akceptowane  przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt  przystąpienia   do  robót  Wykonawca  obwieści   publicznie   przed  ich

rozpoczęciem   w   sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru,  oraz  przez

umieszczenie  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez

Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,

że jest włączony w cenę przetargową.

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy w należytym porządku 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu

budowy,  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób lub własności

społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację magazynów i składowisk 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników  i  cieków wodnych pyłami  lub  substancjami

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza gazami, 

- możliwością powstania pożaru, 



- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  

przez  odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie   materiały   odpadowe  użyte   do   robót  będą  miały   świadectwa

dopuszczenia,  wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli w związku  z  niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem

działań  ze   strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności

prywatnej  lub  publicznej,  to  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy

uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy

niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi,   kable,   itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich

władz   będących   właścicielami   tych   urządzeń  potwierdzenie   informacji

dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.

Wykonawca   zapewni   właściwe   oznaczenie   i   zabezpieczenie   przed

uszkodzeniem  tych  instalacji  i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie

powiadomi  Zamawiającego  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z   nimi

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego

Zamawiający  będzie   na   bieżąco   informowany   o   wszystkich   umowach

zawartych   pomiędzy Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących

korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru,

ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie  materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków

i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie powiadamiał Inspektora

Nadzoru.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  uszkodzeń

powstałych poprzez nadmierne obciążenie ulic i chodników.

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  

dotyczących  bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,

socjalne,  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót  od  daty  rozpoczęcia,  do  daty  wydania 

potwierdzenia  zakończenia  przez  Zamawiającego. 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek  w  dokumentach  przetargowych  powołane  są  konkretne  normy  i

przepisy, które spełniać mają materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i

zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia najnowszego  wydania  lub

poprawionego   wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile   w  warunkach

przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy

są  państwowe  lub  odnoszą  się  do konkretnego  kraju lub  regionu,  mogą być

również  stosowane  inne  odpowiednie  normy zapewniające  równy lub  wyższy

poziom  wykonania  niż powołane  normy lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  

muszą  być  dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do

zatwierdzenia. 



1.6. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 

• Projekt  budowlany  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury z 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z późniejszymi zmianami). 

• Aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o

dopuszczeniu  do  stosowania  użytych  wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustawą

Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

zmianami. 

• Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  ,  zgodnie  z  

rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 

202, poz. 2072). 

• Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 

r w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 

pioz.29) 

• Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami badań kontrolnych. 

2. MATERIAŁY                                                                                                

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów Wykonawca  

przedstawi Inspektorowi Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 

proponowanego źródła zamawiania tych materiałów  i odpowiednie  atesty, 

aprobaty  techniczne  lub świadectwa  badań laboratoryjnych  oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w 

ST  w  celu udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 



Wszystkie materiały oraz ich montaż przed wybudowaniem, zastosowaniem należy

przedstawić i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  

jakościowych materiałów pochodzących z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 

inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  

zaakceptowane  materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się, że 

materiał nie zostanie przyjęty i nie otrzyma zapłaty. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co najmniej …. tygodnie przed 



użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany 

bez  zgody Zamawiającego. 

Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio 

dostosowany przez Zamawiającego , jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie 

miał miejsca. 

2.6. Materiał z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek będą stanowić własność Zamawiającego. Wykonawca 

zmagazynuje materiały z rozbiórek w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru.

3.  SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.   Sprzęt

używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  projektem  organizacji  robót,

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich

dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez

Zamawiajacego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,

zgodnie  z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być

utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z

normami  ochrony  środowiska  i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań  okresowych,  tam  gdzie  jest  to

wymagane przepisami. 



Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak również  naprawiać  lub  wymieniać

sprzęt niesprawny. 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego

użycia  sprzętu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robót

4.TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  

transportu,  które  nie  wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z

zasadami   określonymi   w  dokumentacji   projektowej,   ST   i   wskazaniach

Zamawiającego,  w  terminie  przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne

zezwolenia  od władz  co do przewozu nietypowych ładunków i  w sposób ciągły

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  

dotyczące  przepisów  ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 



Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  

zanieczyszczenia,  uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT                                                                                 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z kontraktem,

oraz  za  jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich

zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji

robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach

kontraktu, dokumentacji projektowej i  w  ST, a także w  normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów

i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz inne

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  Inspektora Nadzou powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  

czasie  przez  niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym, powinien

zapewnić  odpowiedni  potencjał  sprzętowy,  a  także  wykwalifikowaną  kadrę

techniczną   oraz   zespoły   robocze   do realizacji  przedmioty  umowy  w  tym

systemie. 

Prace prowadzone są na terenie użytkowanego obiektu, w związku z czym:

- Wykonawca uzgodni godziny prowadzenia prac i będzie je prowadził po uzyskaniu

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru

-Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac

dla innych użytkowników

-Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  obowiązujących  na

terenie Obiektu.



UWAGA!

Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do gruntownego posprzątania

remontowanych  pomieszczeń  a  wszystkie  elementy  wyposażenia  muszą  zostać

wyczyszczone i umyte.

-6.  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

W ramach komisyjnego przejęcia placu budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji ( uzgodnienia),

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów,

miejsc składowania materiałów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgadniać  z  Inspektorem  Nadzoru  wszelkie

wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.1. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca   jest   zobowiązany   opracować   i   przedstawić   do   akceptacji

Inspektora Nadzoru program zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia

jakości  Wykonawca  powinien  określić,  zamierzony sposób  wykonywania  robót,

możliwości   techniczne,   kadrowe   i   plan   organizacji   robót   gwarantujący

wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  ustaleniami

przekazanymi  przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz   osób   odpowiedzialnych    za   jakość   i   terminowość   wykonania  

poszczególnych   elementów robót., 

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 



- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapisów

pomiarów,  a  także wyciąganych wniosków i zastosowanych  korekt w procesie

technologicznym,  proponowany sposób  i  formę przekazywania  tych  informacji

Inspektorowi Nadzoru. 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p. 

- sposób  i  procedury  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw 

materiałów,  wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

7.2.  Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   robót   i   jakości

materiałów.  Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone

w  ST,  normach  i wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam

określone,  Inspektor Nadzoru   ustali  jaki  zakres kontroli jest konieczny,  aby

zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem. 

Wykonawca   dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,   że   wszystkie   stosowane

urządzenia  i  sprzęt badawczy   posiadają   ważną   legalizację,   zostały   

prawidłowo   wykalibrowane   i   odpowiadają   wymaganiom norm określających 

procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3.  Pobieranie próbek. 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod

pobierania próbek, opartych na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy



produkcji   mogą  być   z   jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do

badań. 

Inspektor Nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu

próbek.   Na   zlecenie  Zamawiajacego  Wykonawca będzie  przeprowadzać

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone  z

własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w

przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa

Zamawiający. 

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do

badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany

przez .Wykonawcę

7.4.  Badania i pomiary i raporty z badań 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosować można wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez

Inspektora.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inspektor Nadzoru  jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i

badania materiałów w miejscu  ich  wytwarzania,  pozyskiwania,  a  Wykonawca  i

producent  materiałów  powinien  udzielić  mu niezbędnej pomocy. 

7.5.  Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z



wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor  Nadzoeu  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania

niezależnie od Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,

że  raporty Wykonawcy  są  niewiarygodne  to  Inspektor    poleci  Wykonawcy

lub   zleci   niezależnemu   laboratorium   przeprowadzenie   powtórnych   lub

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót  z  dokumentacją  projektową  i   ST.  W  takim

przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.6.  Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat  na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją  określoną  w pkt. a, i które spełniają wymogi

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą  posiadać   w/w  dokumenty   wydane   przez  

producenta,   a   w  razie   potrzeby poparte  wynikami  badań   wykonanych   

przez  niego.  Kopie   wyników   tych  badań  będą   dostarczone  przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

7.7  . Dokumenty budowy. 

7.7.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy  terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. 



Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami  § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem

osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem   jej   imienia   i   nazwiska   oraz

stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą techniką, w

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

-  uzgodnienie  przez  Zamawiającego  programu   zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty   odbiorów   robót   zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi 

- Dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził 



- Inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  

będą  przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

7.7.2  Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie

faktycznego postępu każdego z elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót

przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach przyjętych w kosztorysie i

wpisuje do książki obmiarów . 

7.7.3 Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki

badań  Wykonawcy   będą   gromadzone   w   formie  uzgodnionej  w  programie

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny

być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

7.7.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wyżej  wymienionych  następujące

dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie

7.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 



budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Inspektora Nadzoru. 

8. OBMIAR ROBÓT.                                                                                           

8.1 Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie

z  dokumentacją 

projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w kosztorysie. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 

Zamawiającego  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w

przedmiarze robót, lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym w

Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez Wykonawcę  i Inspektora Nadzoru.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich  zakryciem. 

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  

w  sposób  zrozumiały  i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą   uzupełnione

odpowiednimi   szkicami  umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie



braku  miejsca  szkice  mogą być dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Rodzaje  odbiorów  robót  –  w  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  

Specyfikacji Technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, roboty 

podlegają nastepującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy 

udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór końcowy robót

d) odbiór pogwarancyjny

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do

dziennika  budowy  i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór

będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru. 

Jakość  i   ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na

podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych

i   w   oparciu   o   przeprowadzone   pomiary,   w konfrontacji  z  dokumentacją

projektową, Specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 



9.3. Odbiór częściowy. 

8.3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót..

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

Robót. odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4. Odbiór końcowy robót 

9.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie

stwierdzona   przez  Wykonawcę  wpisem do  dziennika  budowy z  bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia

potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny jakościowej  na  podstawie

przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  wykonanych  przez

Inżyniera,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją

projektową i Specyfikacją Techniczną.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją

projektową  i  Specyfikacją  Techniczną  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma

większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,

Komisja dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych

robót  w  stosunku  do  wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 

9.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem  do dokonania  odbioru  końcowego robót  jest 

protokół  odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 



Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach całości wykonanych robót

budowlanych,

- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- dziennik budowy

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboatoryjnych zgodnie z ST,

jeżeli były wymagane,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W  przypadku,  gdy  wg  Komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru   ostatecznego,   Komisja  w

porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru ostatecznego

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).  USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana  przez Wykonawcę  za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 



Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie

uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej

wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 

będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z 

towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10,1 Ustawy i rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z

późniejszymi zmianami). 

2.  Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,

poz. 1555). 

3.  Rozporządzenie  MGPiB  z  14.12.1994r  (Dz.U  Nr  10  z  1995  r.)  w  sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i

zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych

obowiązujących w budownictwie 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu 



7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z

późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r  – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19,

poz. 177 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r  –  o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92

poz.881 

10.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r  -  o ochronie  p.poż  –jedn.tekst  Dz.U.Nr 147

z 2002 poz. 1229 

11. Ustawa  z  dnia  21  grudnia  2004  r.  -  o  dozorze  technicznym  Dz.U.Nr

122,  poz.1321  z  póz. zmianami. 

12. Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  –  Prawo  ochrony  środowiska,  Dz.U.

Nr  62,  poz.  627  z póz. zmian. 

13. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września

1997  r.   –   w   sprawie  ogólnych   przepisów   bezpieczeństwa   i   higieny

pracy(Dz.U.  nr  169,  poz.1650) 

14.  Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r (Dz.U.  Nr 47 poz.401) w

sprawie    bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas  wykonywania  robót

budowlanych. 

15. Rozporz.  Min.  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  Dz.U.  Nr  209,

poz.1779  w  sprawie systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz

sposobu  ich  oznaczania  znakowaniem CE

16. Rozporz.  Min.  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  Dz.U.  Nr  209,

poz.1780   w   sprawie  określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych

upoważnionych  do  wydawania  europejskich    aprobat  technicznych,  zakresu  i

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

17. Rozporz.  Min.  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  Dz.U.  Nr  120,

poz.1126  w  sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia. 



18. Rozporz.  Min.  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  Dz.U.  Nr  202,

poz.2072  w  sprawie szczegółowego  zakresu i formy  dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego. 

19. Rozporz.  Min.  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  Dz.U.  Nr  198

poz.2041  w  sprawie  sposobów  deklarowania   wyrobów  budowlanych  oraz

sposobu  znakowania  ich  znakiem budowlanym. 

20.  Rozporz.  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  27  sierpnia  2004  r.  Zmieniające

rozporządzenie  w sprawie  dziennika   budowy,   montażu  i   rozbiórki,   tablicy

informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

 




