Budowa hali typu namiotowego nad istniejgcym lodowiskiem/kortem tenisowym na
terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.
1.MOSIR.TP.BN.RB.2021

Zatacznik nr 8 do SWzZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, ktore zostana
wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego

zawarta W dniu .....coeevveeeecnsceeecceescennennns w Redzie pomiedzy:

Gming Miasto Reda z siedzibg w Redzie przy ul. Gdanskiej 33, NIP 588 235 10 74 — Miejskim
Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Redzie z siedzibg w Redzie przy ul. tagkowej 59, NIP ......... ,

zwanym dalej WYKONAWCA,

wyfonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. poz. 1129 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest budowa hali typu namiotowego nad istniejacym
lodowiskiem/kortem tenisowym na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
w Redzie

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:
1) wykona dokumentacje wykonawczg;

2) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
zaakceptowang dokumentacjg wykonawczg, o ktérej mowa w pkt. 1 powyzej;

3) wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie ust. 4 ponizej;

4) wykona instrukcje p.poz. oraz instrukcje obstugi i eksploatacji budynku;
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5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy
na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez
producenta;

8) Uzyska decyzje o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo — terminowym (zwanym dalej: harmonogramem), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy. Harmonogram zawiera
podziat robot, ktérych realizacja jest planowana do odbioréw czesciowych, zgodnie z § 5
ust. 1 pkt 1 umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robét nalezy
w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami witasnymi oraz roboty
wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcéw na  podstawie = umow
o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu
szczegbtowosci, aby zamawiajgcy miat mozliwo$é wyodrebnienia z harmonogramu
rodzaju i wartosci robét, ktére zostang powierzone podwykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamdwienia materiatébw budowlanych, elementéw
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia.

Roboty budowlane, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, dotyczg zamierzenia
budowlanego, w skfad ktérego wchodza:

1) okreslenie obiektu budowlanego........ (np. budynek kubaturowy/boisko/droga);
2) zagospodarowanie terenu......... (np. nawierzchnia);

3) elementy matej architektury;

W ramach realizacji robét budowlanych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy,
wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu infrastruktury
towarzyszacej, w tym m.in. elementow matej architektury oraz innych dostaw
niezbednych do prawidtowe] realizacji niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowq stanowiacg integralng czes$é niniejszej umowy.
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Infrastruktura towarzyszaca, o ktérej mowa w § 1 ust. 7 umowy musi spetnia¢ normy
bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni
certyfikat CE, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczagcymi danego wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescia
specyfikacji warunkéw zamoéwienia (dalej: SWZ), a takie zgodnie z dokumentacjq
projektowq stanowigcg integralng czesc¢ niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zamdwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany od dnia
podpisania niniejszej umowy w terminie 8 miesiecy. (zwany dalej: ,, Terminem wykonania
zamowienia”), przy czym:

1) Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznajg réwniez uzyskanie ostatecznej
decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi;

2) Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji robdt najpdzniej w dniu
roboczym nastepujagcym po dniu przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

Terminy poszczegdlnych elementéw, ktéore mogg stanowi¢ odrebny element odbioru
czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, ktéry stanowi
zatacznik nr 2 do umowy (zwany dalej: ,Harmonogramem”).

Zamawiajgcy moze poleci¢ wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia wykonawcy do wystgpienie
z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo robét
zdaniem zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe zakornczenie robét. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi na polecenie zamawiajgcego dziataniami obcigzajg wykonawce.

Z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie
mogg ulec zmianie.

Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych etapdw realizacji robot
okreslonych w Harmonogramie, ktéra to zmiana nie wptywa na wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 umowy. Taka zmiana w obrebie
Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego os$wiadczenie Stron
wyrazonego w formie pisemne;.
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6. Nierozpoczecie w terminie Ilub przerwane rozpoczetych robdt daje prawo
Zamawiajgcemu do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w §8 ust. 1 pkt 5 umowy.

§3

Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
zobowigzani sg wspétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdélnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 2
umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

4) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;
5) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:
1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy;
2) doprowadzenia na wtasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podtgczenia licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztdw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét;

3) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robét oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie roboét;

5) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdét i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

6) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych
zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

7) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wtfasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas
wykonywania  robdét  budowlanych  catkowite  bezpieczeAstwo  0sdéb
przebywajgcych na terenie robdét i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) wykonanie robdt z materiatow wtasnych, ktére powinny odpowiadac jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
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okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych
materiatdw nie spetnia wymogdéw, o ktérych mowa, wdwczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

9) wykonania zamodwienia z materiatdw posiadajacych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

10) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatéw wykorzystanych przy
realizacji zamdwienia;

11) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

12) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
13) sprzet budowlany powinien posiadac aktualne przeglady i badania;

14) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepédw prac oraz
uwag i problemoéw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia,
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. (terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb);

15) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robat;

16) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

17) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu
podstawe do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko wykonawcy;

18) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

19) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen
i pomiaréw, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z wifasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektows;

20) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
facznie z okresleniem wspdtrzednych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

21) zapewnienia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

22) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie
infrastruktury towarzyszacej, przy czym w celu uzyskania zgody wykonawca
udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych
dla danego wyrobu;
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23) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

24) biezace sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki, biezagce uporzgdkowanie
terenu robdét po zakonczeniu realizacji poszczegdlnych robdt, przy czym
w przypadku niewywigzywania sie ztego obowigzku zamawiajacy obcigzy
wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy;

25) zagospodarowanie i usuwanie odpadéw powstatych podczas realizacji
zamoéwienia zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz ustawa
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r., przy czym Wykonawca
najpdzniej w dniu odbioru robdét przedstawi Zamawiajagcemu potwierdzenie
zagospodarowania odpadéw zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
na koszt Wykonawcy;

26) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione 1z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddéw do utylizacji (wykonawca jest
wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach);

27)po zakoniczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na witasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbidr koricowy robét

28) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 8 umowy.;

29) Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych jest zobowigzany do wykonania
instrukcji p.poz. oraz instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu na wtasny koszt.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot,
jak izawszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatarn prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drog i terenu,
a takze urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét,

f) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
oraz ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r.

§4
Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
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1) ze strony zamawiajgcego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Imie i Nnazwisko: ...cceveveveiieennn, Tel e €-MaAIl: cere e
b) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO UM REDA

Imie i Nnazwisko: ...ccevevecevienn, =] e-Mail: e,
2) ze strony wykonawcy:

a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i Nnazwisko: ...ccovevecveieieenn =] €-Mail: o
b) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i Nnazwisko: ...cceveveeeceeieee Tel: e €-Mail: oo
Imie i Nnazwisko: ...ccovevecieieieenn Tel e e-mail: e,

Kierownik budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych
mowa w §4 ust. 1 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwfocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a
umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robdt,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, protokotdw odbioru robdét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, protokotéw odbioru
czesciowego, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotéow, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 umowy, oraz do zgtaszania roszczen,
wnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego
przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteriéw
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niz do osdéb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
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2) odbiér koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

3) odbiory roboét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdét bedzie sporzadzony
protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, zzastrzezeniem, e termin ten moze sie wydtuzy¢
w okolicznosciach, o ktédrych mowa w § 5 ust. 13 i 14 umowy.

Pozytywny odbiér czesci robdét, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru czesSciowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowaé nie czesciej niz 4 razy w okresie
obowigzywania umowy i rozliczenie koncowe po podpisaniu protokotu odbioru
koricowego robot bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane,
o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletowat dokumentacije, o ktdrej
mowa w §1 ust. 2 pkt 3-4, 8 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koficowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 i 14 umowy.

Pozytywny odbiér, o ktorym mowa w §5 ust. 8 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru korcowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

. Wykonawca zgtosi zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce

potrzeby w tym zakresie, zgodnie z §5 ust. 11 umowy. Odbiory robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3
umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu
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realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu lub s$wiadectwa potwierdzajgcego ich
dopuszczenie do stosowania lub przedstawione atesty i nie uzyskaty akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczernstwa wymaganych dla
danego wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3-
4,

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2
umowy.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
termindw wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowac¢ poprawki, uzupetnienia
oraz usungc usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwazaé sie bedzie date zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 7
umowy, o ile protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 9 umowy, zostanie
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za
termin wykonania przedmiotu umowy uwazaé sie bedzie date podpisania protokotfu
odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 9 umowy, bez uwag i zastrzezen.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSCi ........ccooeevieiicciiiiiiineeeeeen, ztotych
brutto (stownie ZEotYCh: .......veiieeeeee e 00/100)

Kwota zawiera obowigzujgcy podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie
koszty zwigzane zrealizacjg robdt budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
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3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza ze:
1) ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towardw i ustug.*
(* pkt b, c, d, dotyczy tylko podatnikdw czynnych podatku od towardw i ustug)
2) numer rachunku bankowego wtasciwy do rozliczen metodg podzielonej ptatnosci ......

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wtasciwy numer rachunku do rozliczen
metodg mechanizmu podzielonej ptatnosci.

4) MOSIR nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci
na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin pfatnosci ulegnie
wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wtasciwego numeru rachunku
przez Wykonawce do rozliczert metoda podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac¢ na podstawie
faktur czesciowych i faktury koricowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie
protokotéw odbioru cze$ciowego oraz odbioru koricowego, o ktérych mowaw § 5 ust. 1
pkt 1-2 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robdt, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy,
wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 umowy, z zastrzezeniem, ze
taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci robot
budowlanych, nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa
w § 6 ust. 1 umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktdrym mowa w § 1 ust. 3 umowy zzastrzezeniem, ze kwota
wynagrodzenia wyptfacona z tytutu odbioru koricowego robdt budowlanych, nie
moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 1
umowy;

7. Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 umowy, bedg dokonywane na podstawie
oryginatow faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robdt, jest protokét
odbioru czesciowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, potwierdzajacy
pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §
1 ust. 3 umowy, odbidr czesci robdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawa do wystawienia koricowej faktury VAT jest protokdt odbioru korncowego,
o ktorym mowa w & 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbidr etapu,
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podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 umowy, beda dokonywane przelewem w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur
VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie
dzien, w ktérym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury wykonawca obowigzany jest
dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca nie
zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze byé wystawione z datg wczesniejszg niz protokédt odbioru danej
czesci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koricowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty,

o ktérych mowa w § 6 ust. 9i 10, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcoéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za
wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury kornicowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 7 umowy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen MOSIRu z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za zakres opisany w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy w wysokosci .... przed
zawarciem umowy.
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Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedfug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia
z naleznosci za czesciowo wykonane swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 9 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: ... numer rachunku:
.................................. tYtUt PrzeleWU: ..o e

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oSwiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych
jego czesci w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, w stosunku do harmonogramu
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy,
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w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajgcego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu
robot,

za zwtoke w rozpoczeciu robdét w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy.

za zwtoke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu o ktérym mowa w § 12 ust. 6 lub od dnia wyznaczonego na
usuniecie usterek/wad do dnia faktycznego usuniecia usterek/wad i odbioru
usuniecia zgtoszonych usterek/wad,

w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym 1z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy.

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1,

za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkdéw, o ktéorych mowa w § 3, w wysokosci
0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Za kazdy dzien zwtoki w zapfacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,03 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zftotych za kazida
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany.

za nieprzedtozenie wymaganych dokumentdéw, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za
szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzgadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robét i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.

. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
6 ust. 1 umowy.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:

a)
e Nazwa podwykonawcy: ......ccccceeueeueeneee.
e Opis powierzonej czesci zamowienia: .....cccecveeceereenen..

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ......ccccceevevevennnnene (tak/nie)

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w §9 ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcdéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane
byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedqgcego podmiotem trzecim, na
zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
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5. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcy idalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

7. W celu powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

8. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac
w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robodt przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy
(zatacznik nr 2 do umowy);

d) terminyizasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcy, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

10. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
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11. W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 9 ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

14. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegélnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych
podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdre w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

16. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego
z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

17. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7
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dni od dnia jej zawarcia z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy okre$lonej w § 6 ust. 1. Wytaczenie nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 17 umowy, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuiszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w § 9 ust. 17 i 18 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robdét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikéw wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

a) Betoniarskie

b) Brukarskie

c) Blacharskie

d) Elektryczne

e) Hydrauliczne

f) instalacyjne cwu, co

g) murarskie

h) izolacyjne

i)malarskie

jJmontazowe oktadzinowych i wyktadzinowych z ptytek ceramicznych, PCV, posadzek

przemystowych
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k) $lusarsko-kowalskie
[)montazowe rusztowan zewnetrznych

m)operatorow sprzetu: do prac ziemnych, drobnego sprzetu budowlanego, gietarek,
pros$ciarek, zgrzewarek, spawarek, zurawi iinnego sprzetu

n) kierowcéw samochodéw osobowych, dostawczych, ciezarowych w tym
specjalistycznych

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do o0séb wymienionych § 10 ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie
zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentéw

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktdrych mowa w § 10 ust. 2 i dotyczgcych nowego
pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe
czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w § 10 ust. 1 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest
w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktédrych mowa w § 10 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia uméw ubezpieczenia na okres od daty
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy do daty odbioru
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koricowego + 3 miesigce na kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkéw, ktére
sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ogdlne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), ktérego przedmiotem jest odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

1) Zamawiajagcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamdwienia.
Ubezpieczenie OC bedzie obejmowato zakresem ochrony co najmnie;j:

2)

3)
4)

5)

a)

g)

h)

j)

k)

odpowiedzialno$¢ z tytutu czynéw niedozwolonych (OC deliktowa) oraz
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC
kontraktowa);

szkody rzeczowe oraz szkody osobowe;

szkody spowodowane razgcym niedbalstwem;

szkody polegajgce na nagtym i przypadkowym zanieczyszczeniu Srodowiska;
szkody spowodowane wibracjg, osunieciem sie ziemi, ostabieniem elementéw
nosnych (zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdbki, naprawy lub innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy(zakres wymagany, jezeli Umowa
przewiduje tego typu prace);

szkody powstate na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia
przyjetego na przechowanie, bedgcego w pieczy lub pod nadzorem
ubezpieczonych(zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu
prace);

szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdéw mechanicznych,
samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdéw, w zakresie w jakim nie
podlegajg one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazddw mechanicznych, o ile takie pojazdy beda
wykorzystywane w zwigzku z realizacjag Umowy;

szkody powstate w instalacjach i urzgdzeniach podziemnych(zakres
wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug,
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu
odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;

szkody wyrzagdzone przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw,
Dostawcéw, Poddostawcéw oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje
Umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacjg Umowy powierzy im czes¢
prac/ustug);

Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) w ubezpieczeniu OC powinna
wynosi¢ nie mniej niz rownowartos¢ 100% wartosci kontaktu brutto.
Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢ Wykonawca i Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca deklaruje ich udziat.

Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowat caty okres realizacji
prac oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesigce.
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Udziat wtasny/franszyzy w szkodzie:

a) Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu
wtasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralne;.

b) Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wiasny, franszyze
redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy wprowadzi¢
nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie
realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez
ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw wtasnych.

c¢) Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz
poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela
kwoty wynikajgce] z franszyzy okreslonej w polisie.

d) W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan —
o wysokosci franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

3. Wykonawca pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR), ktére bedzie
spetnia¢ nastepujgce warunki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie obejmowat wszelkie szkody w przedmiocie
ubezpieczenia powstate na skutek zdarzenia majacego charakter nagty, losowy
i niepewny, ktére wystapito nieprzewidzianie i niezaleznie od woli
ubezpieczonego. Ubezpieczenie bedzie zawarte na bazie systemu wszystkich
ryzyk (all risk) z wtaczeniem klauzuli reprezentantéw;

Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR beda wszystkie roboty
budowlano-montazowe realizowane w ramach ubezpieczanej Umowy,
z wigczeniem wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych; a takze
materiaty, elementy, instalacje lub urzadzenia uzyte do wbudowania lub
zamontowania;

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony —pokrycie ryzyka producenta
i ryzyka projektanta;

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym
sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym
wtasnos¢ lub bedgcym w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na
ktdrej prowadzone sg roboty;

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym
obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po
dacie odbioru) oraz szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia
zaistniatego podczas wykonywania robdt budowlano —montazowych
w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja —rozszerzone pokrycie);
Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w lit. a — ¢ stanowi wartos¢ kontraktu
brutto;

Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w lit. d stanowi wartos¢ min.

500 000,00 PLN;

Dla zakresu opisanego w pkt 5 powyzej okres konserwacji wynosi min. 3 miesiace;
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Udziaty wtasne/franszyzy w ubezpieczeniu CAR/EAR, zostang ustanowione na
poziomie zgodnym z dobrymi praktykami rynkowymi;

10) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu CAR/EAR bed3: Wykonawca, Zamawiajacy,

Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczgce w realizacji Umowy;

11) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR bedzie rozpoczynat sie od

momentu przekazania Wykonawcy placu budowy/terenu wykonywania prac do
momentu sporzadzenia protokotu odbioru koncowego prac, w tym okres
wszelkich prob i testéw (rozruchu, ruchu prébnego, ruchu regulacyjnego
z wigczeniem pomiaréw gwarantowanych parametrow technicznych). Po
wygasnieciu podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres
konserwacji, min. 3 miesigce.

Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowe;j.

1)

2)

3)

4)

Kopie wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych podpisanie uméw ubezpieczenia
lub innych dokumentéw potwierdzajacych istnienie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
pozniej niz:

a) w zakresie ubezpieczenia OC — przed podpisaniem umowy,

b) w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR - najpdziniej do dnia przekazaniem
Wykonawcy lub Podwykonawcy placu budowy lub terenu wykonywania
prac;

W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres
ubezpieczenia Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych
kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdziniej 7 dni roboczych przed
wygasnieciem umowy ubezpieczenia;

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kopie dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz
nastepnego dnia roboczego po uptywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych
przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczeniowych nie wynika termin ptatnosci
i wysokos¢ sktadki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajgcemu.
Jezeli ptatnos¢ danej sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje
dodatkowo o liczbie, wysokosci i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat;

Jezeli w terminach okreslonych w pkt 1 lit. a) i b) powyzej, Wykonawca lub
Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentow, Komérka merytoryczna
odpowiedzialna za realizacje umowy moze wstrzymaé prace, w szczegolnosci
odmowi¢ wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymac pfatnosci za
kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spetnienia przez Wykonawcow
wszystkich wymogdéw ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowac
bedzie opdznieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za opdznienie zawinione
przez Wykonawce, a wstrzymanie ptatnosci nie bedzie powodowaé obowigzku
zapfaty odsetek za zwtoke.
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5) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych;

6) Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajgce z wydtuzenia okresu
realizacji Umowy w pordéwnaniu z terminami okreslonymi w harmonogramie
realizacji Umowy, chyba ze wydtuzenie takie wynika z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ zgodnie z Umowag ponosi Zamawiajgcy;

7) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajgcego.

5. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreslonym w § 11 ust. 1 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia
umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 9
umowy oraz za infrastrukture towarzyszacg, o ktérej mowa w § 1 ust. 7 umowy na
warunkach producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, wynosi
.............. miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego, o ktérym mowa
w §5 ust. 9 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach zgodnie z § 12 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty
zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 7 umowy.
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W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladédw gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdét przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,robdt zaniechanych”). Sposéb obliczenia wartosci
tych robdt, ktéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie nastepujgcy:

i. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy;

ii. w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy;

W przypadku, gdy sposéb wyliczenie wskazany powyzej okazat sie niemozliwy
do przeprowadzenia dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej
czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

iii.  Wartos¢ robot zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy

c) W przypadku, gdyby zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét
budowlanych” nie uwzglednionych w zamodwieniu podstawowym, to ustala sie
nastepujace zasady ich zlecania i rozliczania:

i. Rozpoczecie wykonywania »dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.
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Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi byc
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

ii. Rozliczenie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami
wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtiowo wystawionej faktury VAT, podpisanego
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

e ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu stanowigcego
zatgcznik nr 4 do umowy, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robét z
ksigzki obmiaru;

e w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie,
ktdrych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem powyzej, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez  inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
o nastepujace zatozenia:

o ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegbtowej;

o w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu o zapisy w podpunkcie powyzej, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $Srednie) za
okres ich wybudowania;

o podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku —
odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzgdzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.)
skutkujgcych niemozliwoscia  zrealizowania przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wystgpienia  koniecznych robdt zamiennych  podyktowanych obiektywng
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
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c) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;

d) wprowadzenia zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajgcego;

e) zmiany, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. b-d umowy nie spowodujg zmiany
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

f) rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy, przy czym”
e Roboty takie nazwane sg w umowie ,robotami zaniechanymi”,

e Rozliczenie ,robdét zaniechanych” nastgpi zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) lit. b
umowy,

e Warto$¢ robét zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

g) zlecenia wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych” o ile i w zakresie,
w jakim staty sie one niezbedne, a zmiana wykonawcy spowodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztédw dla Zamawiajgcego przy czym”

e Rozliczenie , dodatkowych robét budowlanych” nastgpi zgodnie z § 13 ust. 1
pkt 1) lit. c umowy,

e Wartos¢ robot dodatkowych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) podjecia przez zamawiajgcego decyzji o zmianie rodzaju materiatéw budowlanych;
c) podjecia przez zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych robét;

d) koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych a zakres tych robdt ma
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

e) wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sity wyzszej zamawiajgcy rozumie
w szczegodlnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemie lub inna katastrofe
naturalng, wojne zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje, ograniczenia
wynikajgce z kwarantanny, strajkow, lockdowndéw, dziatania wtadz naczelnych lub
lokalnych, jesli strona wywodzgca wystgpienie sity wyziszej powiadomita drugg
strone po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej
wystgpienia. Okolicznos$ci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie
powiadomiono o nich drugiej strony na pi$mie jak okres$lono powyzej;

f) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, o czas trwania przeszkody.
Przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w ktorych wystgpity

niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytgcznie robdt, co do ktorych
wystgpita koniecznos¢ wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne
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warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie
robot bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposdb prawidtowy, zgodny z umdwiona
technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takie nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16 m/s) — uniemozliwiajgce
prowadzenie zewnetrznych robdt budowlanych w ogdle badz bez niewspdétmiernych
naktadéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku
budowy. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej
temperatury dziennej;

g) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

h) znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot;

i) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich
usuniecia;

j) wstrzymania realizacji robét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ zfozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okredli¢ stopiel, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany.

3. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
i sporzgdzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
rzeczcowego badz terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajagcym
harmonogramu rzeczowo-finansowego - terminowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na
koniecznos$¢ wstrzymania robodt, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-
finansowego - terminowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

5. Dopuszczalne s3 zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, oraz ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.
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6. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 456 Pzp.

2. Poza innymi przypadkami okres$lonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub przerwat realizacje robét na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg
odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej
termin na podjecie robdét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktédrym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robét;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegélnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z umowg, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do
niezaniechania lub usuniecia skutkéw nieprawidtiowosci w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie, rozpoczyna swdj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym
uptynat termin wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie robdét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy;

5) Podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

3. W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron,
wykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych robdt i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzgdzg protokét przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji robét i innych
czynnosci wedtug stanu na dzier wygasniecia umowy.
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Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla wykonawcy oraz dwéch dla Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
dnia zakoniczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona
przez zamawiajgcego. W razie, gdyby wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia wymaganych protokotéw. Sporzgdzony w
powyzszy sposob protokot wymaga doreczenia wykonawecy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron wykonawca udziela zamawiajgcemu na wykonang i przejetq przez
zamawiajgcego czesc robot gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez
zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez zamawiajgcego
z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od
wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym
wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wéwczas charakter zaliczeniowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczacych warunkow przystugujacej zamawiajgcemu rekojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakoriczenia
odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktorych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

Zamawiajgcy oswiadcza, Ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikéw.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adresdw ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.
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7. Wszelkie ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
rozpoznawane beda przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Dokumentacja projektowa— zatgcznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta wykonawcy — zatacznik nr 3,

4) kosztorys — zatacznik nr 4,
5) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 5.

9. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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