Dokumentacja powykonawcza:

Dokumentacja formalno-prawna — 1 egzemplarz

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje formalno-prawng budowy jako osobny segregator lub zestaw

segregatoréw, w ktdrej zamiesci wszelkie dokumenty formalno-prawne zwigzane z prowadzong

inwestycjg i jej odbiorami. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie miedzy innymi :

Pozwolenie na budowe
Pozwolenia i decyzje Konserwatorskie
Pisma, Uzgodnienia itp. z Zarzadu Drég i Zieleni (jesli takowe sg wymagane)
Dzienniki budowy
Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku
Zawiadomienia do PINB
Wszelkie niezbedne oswiadczenia kierownika budowy i kierownikdw branzowych ( miedzy
innymi o przejeciu obowigzkéw kierownika, o zakonczeniu prac, o wykonaniu prac zgodnie
z projektem, pozwoleniem na budowe i obowigzujgcymi przepisami , o kompletnosci
sporzgdzonej dokumentacji, o uporzadkowaniu placu budowy)
Pozwolenie na uzytkowanie (jesli wymagane) ze wszystkimi niezbednymi protokotami
odbiorow wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie lub wymaganych w pozwoleniu na
budowe takimi jak:
- odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
- odbiory Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dla pomieszczen
radiologicznych)
- odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej
- odbiory Kominiarskie
- odbiory geodezyjne kabli sieci wod-kan itp
Wszelkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytucji zewnetrznych , ktére sg niezbedne dla
realizacji danej inwestycji
Zgtoszenia, Decyzje i Protokoty sporzgdzane z Gestorami Sieci Zewnetrznych
Wszelkiego rodzaju uprawnienia zawodowe oséb kierujgcych robotami - uprawnienia
budowlane w danej specjalnosci i danym zakresie zgodnie z petnionym stanowiskiem,
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowych Izb Zawodowych (Polskiej Izby Inzynieréw
budownictwa) z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej w catym okresie
prowadzenia procesu budowlanego zwigzanego z dang inwestycja
Protokoty z przejecia placu budowy i jego zdania
Protokoty odbioréw korncowych
Protokoty odbioréw robdt zanikajgcych poszczegdlnych branz wraz z dokumentacjg
zdjeciowg
Dokumentacje zdjeciowg budowy w formie elektronicznej

Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono wszystkimi zmianami — 1 egzemplarz.



Wykonawca wykona w catosci kopie jednego oryginalnego egzemplarza projektu budowlanego
z pieczagtkami i naniesie na nim kolorem czerwonym wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji. Zmiany obejmujg zaréwno wykreslenia elementéw nie wykonanych lub wykonanych

w innej lokalizacji (w tym przesunietych na

rzutach) , jak réwniez wrysowanie nowych

elementdéw oraz pokazanie w nowej lokalizacji elementéw, ktdre zmienity swoje potozenie czy
tez trase w stosunku do oryginatu projektu budowlanego. Wszystkie rysunki czy tez opisy, w
ktorych dokonano zmian powinny zosta¢ podpisane przez projektanta wraz z klasyfikacjg zmiany
( zmiany nieistotne lub zmiany istotne, dla ktérych wymagane byto pozwolenie zamienne).

Szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na ponizsze dokumenty z préb i pomiaréw dla poszczegdlnych

branz instalacyjnych, ktére muszg znalez¢ sie w dokumentacji powykonawczej.

1. Branzasanitarna:
a) Instalacja wod-kan, ppozi.,

Protokoty préb szczelnosci

Protokoty sprawdzenia cisnienia

Protokoty ptukania instalacji

Protokoty dezynfekcji instalacji

Protokoty z badan wody

Protokodt ze sprawdzenia ciggtosci i szczelnosci izolacji
Protokoty wydatkéw dla instalacji ppoz.

Protokoty wykonania przejs¢ ogniowych dla instalacji
Zestawienie nastaw na zaworach -jesli dotyczy

b) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Protokoty préb szczelnosci

Protokoty sprawdzenia cisnienia

Protokoty ptukania instalacji

Protokodt ze sprawdzenia ciggtosci i szczelnosci izolacji
Protokoty wykonania przejs¢ ogniowych dla instalacji
Protokoty z zabezpieczenia antykorozyjnego rur
Zestawienie nastaw na zaworach -jesli dotyczy

Zestawienia temperatur na poszczegdlnych pionach -jesli dotyczy

c) Instalacja Wentylagcji i Klimatyzacji

Protokoty szczelnosci kanatéw wentylacyjnych
Protokoty czystosci kanatéw wentylacyjnych
Protokoty ciggtosci izolacji kanatéw wentylacyjnych
Protokoty wydatkéw powietrza dla nawiewu i wyciggu

Tabelaryczne zestawienie wydatkow i cisnien przy okreslonych parametrach

pracy

aktualizacja podtgczen i wigczen w istniejgcg sie
Protokoty pomiaru hatasu w pomieszczeniach
Protokoty rozruchu central i sprawdzenia automatyki

Pomiary elektryczne central wentylacyjnych i instalacji

sterujacych i wykonawczych

elementéw

Protokoty szczelnosci instalacji freonowych i instalacji wody lodowej

Protokoty ptukania instalacji wody lodowej



d)

Protokoty ciggtosci i szczelnosci izolacji freonowej i wody lodowej

Protokoty sprawdzenia poprawnosci montazu kanatéw wentylacyjnych
Protokoty badania przewodéw kominowych

Protokoty z uruchomienia klimatyzatoréow i agregatéw chtodniczych wraz
z dostarczeniem wypetnionych kart urzadzen zawierajgcych kontrolowane
czynniki zubozajgce warstwe ozonowa, jak réwniez dokonanie wpisu w CRO
( Centralny Rejestr Operatorow Urzadzen i Systeméw  Ochrony
Przeciwpozarowej )

Instalacja Gazéw medycznych

Protokoty szczelnosci

Protokoty sprawdzenia cisnienia

Protokoty z préb identyfikacyjnych gazéw, préby krzyzowe

Protokoty z czyszczenia ( przedmuchania instalacji gazem neutralnym )
Protokoty z atestacji instalacji gazéw medycznych jako wyréb medyczny
Protokoty ze sprawdzenia dziatania skrzynki zaworowo-kontrolnej —
sprawdzenie zadziatania alarmoéw

2. Brania elektryczna i teletechniczna :
Instalacje elektryczne i oSwietleniowe

a)

b)

Protokoty pomiarow elektrycznych ( rezystancji izolacji oraz skutecznosci
ochrony przeciwpozarowe;j

Protokoty pomiardw ciggtosci potgczen wyréwnawczych

Protokoty pomiardéw uziemien i instalacji odgromowych

Protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia wszelkiego rodzaju [ podstawowe
rezerwowe ewakuacyjne ]

Protokoty sprawdzenia zabezpieczen réznicowo-prgdowych

Protokoty poprawnosci dziatania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Protokoty  potwierdzajgce  sprawdzenie  poprawnosci oznakowania
przewoddw, urzadzen i osprzetu

Protokoty z pomiardw i sprawdzenia dziatania urzadzen UPS

Protokoty pomiaréw posadzek pragdoprzewodzacych

Protokoty ze sprawdzenia dziatania urzadzen zasilania medycznego (dziatanie
uktadéw SZR, pomiary transformatoréw separacyjnych, Proby standw
alarmowych wraz z identyfikacjg na kasecie , )

Protokoty wykonania przejs¢ ogniowych dla instalacji

Uporzadkowane schematy w rozdzielnicach wraz z kasetka

Aktualizacje wpiecia do istniejacej sieci

Instalacje sieci LAN, Kontroli dostepu, CCTV

Protokoty pomiaréw sieci LAN potwierdzajgce zachowanie parametrow
zgodnie z wymaganiami dla danej kategorii sieci

Protokoty z pomiardw instalacji Swiattowodowych

Protokoty pomiardéw rezystancji izolacji przewodéw

Protokoty = potwierdzajgce  sprawdzenie  poprawnosci oznakowania
przewoddw, urzgdzen i osprzetu

Protokoty z uruchomienia i sprawdzenia poprawnosci dziatania sieci LAN



<)

d)

e)

Protokoty z uruchomienia i sprawdzenia poprawnosci ustawien i widocznosci
zainstalowanych kamer systemu CCTV

Protokoty z uruchomienia i sprawdzenia poprawnosci dziatania systemu
Kontroli Dostepu i przyciskéw Awaryjnego Otwierania Drzwi

Protokoty wykonania przejs¢ ogniowych dla instalacji

Instalacja TV

Protokoty pomiaréw kabli koncentrycznych

Protokoty pomiaréw sygnatu ze wzmacniaczy

Protokoty = potwierdzajagce  sprawdzenie  poprawnosci oznakowania
przewoddw, urzadzen i osprzetu

Protokoty wykonania przej$¢ ogniowych dla instalacji

Instalacja ppoz. i DSO

Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji petli ppoz., przewoddéw sterujgcych
i zasilajgcych urzadzenia wykonawcze.

Protokoty z testu zadziatania czujnikéw ppoz.

Protokoty ze sprawdzenia wspoétdziatania systemu SSP z innymi systemami
(oddymianie, DSO, Kontrola Dostepu, Wentylacja, Windy)

Protokoty z pomiaréw impedanciji linii gto$nikowych DSO

Protokoty z pomiardw rezystancji izolacji przewodéw DSO

Protokoty z pomiaru wspdtczynnika zrozumienia mowy STI systemu DSO
Protokoty z pomiaru natezenia dzwieku z gtosnikdw systemu DSO

Protokoty wykonania przej$¢ ogniowych dla instalacji

Protokoty ze sprawdzenia dziatania klap pozarowych zabudowanych na
systemach wentylacji, oraz klap i systeméw oddymiania

Instalacja systemu przyzywowego ( przywotawczego ) oraz {acznosci
domofonowej i interkomowej

Protokoty z préb poprawnosci dziatania systemu przyzywowego i
prawidtowej sygnalizacji

Protokoty z préb poprawnosci dziatania systemu tgcznosci domofonowej
Protokoty z préb poprawnosci dziatania systemu facznosci interkomowej
Protokoty wykonania przejs¢ ogniowych dla instalacji

Dokumentacja materiatowa — 1 egzemplarz

Wykonawca dostarczy segregatory, w ktorych zamiesci wszystkie karty materiatowe na
wbudowane elementy i materiaty, ktdre zostaty ztozone do akceptacji Zamawiajgcego,
zatwierdzone przez Zamawiajgcego i wbudowane na obiekcie.

Dokumentacja eksploatacyjna:

Projekty powykonawcze eksploatacyjne branzowe — 3 egzemplarze



Projekty te bedg bazowaty na projektach wykonawczych poszczegdlnych branz, gdzie w opisach i na
rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez
na rysunkach tych projektdw nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych,
przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do projektéw wykonawczych, a jedynie
faktyczny opis wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce faktyczne rozmieszczenie
urzadzen, trasy instalacji, rozmieszczenia zawordw, aktualne schematy, faktyczne kierunki otwierania
drzwi, aktualne podktady architektoniczne, faktyczne przekroje i $rednice instalacji, nastawy kryz ,
zaworow, powierzchnie pomieszczen itp.

Projekty te oprdcz opisow i rysunkow jak w projektach wykonawczych powinny zawiera¢ dodatkowo
wszystkie niezbedne ponumerowane i skatalogowane z zaznaczeniem konkretnego typu ,a nie catego
asortymentu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, DTR urzadzen, instrukcje obstugi, protokoty z
uruchomien, protokoty z testéw, naniesione opisy i oznaczenia zgodne z opisami i oznaczeniami na
obiekcie (numeracja gniazd, wtacznikdw, opraw, opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
czujek, ppoz. gtosnikow DSO, elementéw kontroli dostepu, gniazd LAN, elementéw systemodw
przyzywowych, zawordw, itp.),

Dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie hasta, kody zZrédtowe (programy), pliki konfiguracyjne dla
urzadzen programowalnych takich jak np. centrale ppoz, sterowniki central wentylacyjnych i inne.

Dokumentacje te powinny zawiera¢ réwniez wszelkie protokoty ze szkolen personelu i obstugi
Zamawiajgcego z zakresu obstugi i eksploatacji wbudowanych systemdw i urzadzen oraz protokoty
z przekazania elementdéw systeméw czy wyposazenia jak np. klucze, piloty, manipulatory itp.

Dokumentacja musi zawiera¢ tabelaryczne zestawienie urzadzen i systeméw wymagajgcych
okresowych przegladdéw serwisowych wynikajgcych z zapiséw gwarancji lub okreslonych przepisami
prawa, ze wskazaniem czasu wymaganego miedzy kolejnymi przeglgdami. Jezeli przeglady serwisowe
sg uzaleznione od ilosci godzin pracy urzadzen ( dotyczy urzadzen z licznikami czasu pracy), nalezy
wskazaé ilos¢ godzin pracy po jakiej powinien zosta¢ wykonany kolejny serwis. Zestawienie te musi
zosta¢ wykonane z podziatem na poszczegdlne branze. W zestawieniu nalezy rdwniez przy danym
systemie lub urzadzeniu wskazaé dane teleadresowe wykonawcy lub podwykonawcy danego systemu
czy tez dostawcy urzadzenia.

Dokumentacja elektroniczna:

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg i eksploatacyjng na ptycie CD/DVD — dwa
egzemplarze oraz na nosniku pamieci typu pendrive — jeden egzemplarz. Dokumentacja ta zostanie
sporzgdzona w nastepujgcy sposdb :

e Cata dokumentacja powykonawcza i eksploatacyjna czyli :
- Dokumentacja formalno-prawna
- Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono wszystkimi zmianami
- Projekty powykonawcze eksploatacyjne branzowe



- Dokumentacja materiatowa
zostang zeskanowane do formatu PDF i nagrane na nosniki danych

e Wszelkie rysunki i schematy powykonawcze zawarte w projektach powykonawczych
eksploatacyjnych branzowych zostang sporzadzone i zapisane w formie edytowalnej w formacie
.dwg i bedg zawieraty wszelkie niezbedne warstwy, podktady , czcionki, tak aby kazdy rysunek czy
schemat mozna byto otworzyé na dowolnym komputerze z programem do obstugi dokumentac;ji
CAD bez koniecznosci wgrywania dodatkowych czcionek, warstw, podktadéw i innych
odnosnikow.

Tak sporzadzone dokumenty zostang nagrane na nosniki danych.

e Czesci opisowe projektdow oraz tabele z réznego rodzaju zestawieniami i wykazami urzadzen ,
pomieszczen itp. zawarte w projektach powykonawczych eksploatacyjnych branzowych zostang
sporzadzone i zapisane w formie edytowalnej w formacie .doc, .xlIs
Tak sporzadzone dokumenty zostang nagrane na nosniki danych.



