Zat. nr 6 do SWZ

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie:

Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach

Zadanie realizowane w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” w
ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

projektuje sie nastepujgce postanowienia umowne:

UMOWA nr GZD.422.3.5.2023

Zawartaw dniu ...................... '/ Zawarta w dniu ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
strony?

pomiedzy Gming Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32 — 020 Wieliczka reprezentowang przez:

mgr Terese Kuchni¢ — Dyrektora Gminnego Zarzadu Drég w Wieliczce ul. Lednicka 16a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czgsci umowy "Wykonawca".

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (ij.: Dz.
U. 22022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) z dn. 20.09.2021 r. zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na zadaniu:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych w zakresie inwestycji ,Rozbudowa
drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach”. Zadanie realizowane jest w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w
energie odnawialng i w oszczedzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

§2

CZESCI SKEADOWE UMOWY
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.
3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4. Polisa ubezpieczenia zgodnie z punktem 3.14.6) SWZ.
5. Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy
6. Umowa regulujgca wspotprace wykonawcow w przypadku, ktérzy wspdlnie uczestnicza w wykonywaniu zamdéwienia
(w przypadku wystgpienia takich wykonawcéw)
7. Oswiadczenie Wykonawcy o ilosci os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z punktem 20.2. SWZ.
8. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.

§3
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania zamoéwienia:
- rozpoczecie: od dnia podpisania umowy,

1 W przypadku umowy w postaci papierowe;j

P W przypadku umowy w formie elektronicznej




- zakonczenie prac projektowych: 10 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ........................ , jednak nie
pozniej niz do 31.08.2024 .

- zakonczenie robot: 19 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ........................ , jednak nie poézniej niz do
31.05.2025 .

Z uwagi na realizacje zadania z dofinansowaniem ze srodkéw PROW, Zamawiajacy wskazuje termin realizacji
zadania wynikajacy z zawartej umowy o przyznaniu pomocy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie¢ do wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w [01STo] o) = TSRS,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci.................. . Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wspodtdziatania z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Ze strony Wykonawcy:
1) kierownikiem budowy bedzie ............................ posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w branzy drogowej, to jest uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen o
ktorych mowa art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),
lub odpowiadajgce im uprawnienia réwnowazne, nr uprawnien ........................ , wpis do odpowiedniej izby nr
3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Sporzadzenie harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowy robot;

2) Ubezpieczenie budowy (o ktérym mowa w pkt 3.14.6) SWZ;

3) Pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania

Przedmiotu Zamoéwienia,

4) Wykonanie pomiardow i badan;

5) Sporzadzenie map do celéw projektowych w skali 1:500;

6) Obstuga geodezyjna, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

7) Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntow;

8) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkoéw zasilania w media dla projektowanych obiektow;

9) Sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia;

10) Sporzadzenie wszystkich dokumentéw koniecznych dla rozpoczecia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(dokumentéw dla zgtoszenia robét, projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane — t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), w tym uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw, zgod,

uzgodnien, opinii, decyzji, a takze zgtoszenie robdt w imieniu Zamawiajgcego do wtasciwego organu i uzyskanie

ostatecznej decyzji ZRID;

11) Sporzadzenie projektdw wykonawczych;

12) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci oraz

projektu organizacji robaét;

14) Sporzadzenie kosztoryséw;

16) Organizacje i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, sali narad, placéw sktadowych, wraz z wykonaniem koniecznych

przytaczy i dojazdéw, a takze ich usunigcie po zakornczeniu robot budowlanych;

17) Dostawe materiatdw i urzgdzen na teren budowy;

18) Wykonanie robot budowlanych na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe, w sposéb zgodny z:

dokumentacjg projektowg Wykonawcy zatwierdzong przez Zamawiajgcego, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i

poleceniami Inspektora Nadzoru;

19) Obstuge geodezyjng roboét, w tym sporzadzenie operatdw, inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji

geodezyjno — kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

20) Nadzér autorski projektantow;

21) Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie lub zorganizowanie

objazdow na czas prowadzenia robét;

22) Uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu robot budowlanych;

23) Wywoz i zagospodarowanie wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym

nadmiaru ziemi, materiatéw z rozbiorek;

24) Sporzadzenie instrukcji BHP i p.poz.,

25) Sporzadzenie instrukcji eksploatacji obiektéw, w tym obstugi i konserwacji urzadzen;

26) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

27) Przygotowanie niezbednych dokumentéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych,

wykonanych w zakresie Zamoéwienia;

28) Swiadczenie ustug gwarancyjnych, usuniecie wad i szkdd, ktére zostang zgtoszone przed uptywem okresu

gwarancji lub rekojmi oraz dokonywanie przegladéw serwisowych urzgdzen w okresie udzielonej gwaranciji;

29) Niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w

dziatalnosci Wykonawcy moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy;
4. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), w szczegdlnosci dotyczy to czynnosci zwigzanych z wykonaniem:




- rob6t drogowych

- rob6t ziemnych
- robét montazowych
- robét instalacyjnych
- robot w zakresie zagospodarowania terenu
- pozostatych robét budowlanych
Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w ktéorym bedg realizowa¢ wskazane wyzej
czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w
szczegolnosci: kierownika budowy, kierownika robot, projektantéw, jak rowniez oséb samozatrudnionych.
1) Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedifozyt Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem zawarcia
umowy o udzielenie zamédwienia publicznego oraz na kazde zgdanie zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, o$wiadczenie o ilodci 0séb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ktére beda realizowaé opisane
wyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego czynnosci realizujg osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osadb,
wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu kazdej osoby wymienionej w oswiadczeniu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku
zmiany 0s6b w trakcie realizacji zamowienia, ktére wykonujg czynnosci opisane w ust. 4. Wykonawca zobowigzany
jest bez wezwania uaktualni¢ o$wiadczenie poprzez ztozenie nowego oswiadczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7
dni liczgc od dnia wystgpienia takiej zmiany.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce natozonych na
niego obowigzkéw w czasie realizacji zamdwienia poprzez zadanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia
o$wiadczenia jak wyzej lub nastepujgcych dokumentow:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) Poswiadczonejlych za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, ktdérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, lub (i)
d) Dokumentéw np. zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacja o liczbie odprowadzanych sktadek) lub (i)
e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika.
3) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci, jak réwniez nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie oswiadczenia lub dokumentéw, o ktérych mowa wyzej skutkuje natozeniem sankcji w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §9 ust.1 nin. umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
5. Z uwagi na zakres wykonywanych robdt, dziatajgc na podstawie Ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z dnia 11 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 68 ust. 3, od 1 stycznia 2022 r. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymac udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych
przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%.
1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, w celu skontrolowania stosowania wymogu Ustawy wskazanej w § 5 ust.
5, na ewentualne wezwanie, do przedtozenia dowodow rejestracyjnych pojazdow.
2) Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych ustawg o elektromobilnosci moze
skutkowac¢ odstgpieniem umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
3) Jezeli Wykonawca w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., nie zapewni wykorzystania pojazdow elektrycznych
lub pojazdoéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci,
niniejsza umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
jakiekolwiek roszczenia z tego tytutu.
4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy, w zakresie wymagan
ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci
a) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na wymagania okreslone w SWZ
oraz w niniejszej Umowie;
b) wejscia w zycie przepisow wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na wymagania
okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

§6 .
WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.




2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
wymaganiom SWZ oraz projektow.

3. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg i przedstawi¢ prébki materiatéw

4. Na zgdanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robét wykonanych z materiatdéw Wykonawcy,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespoét wykonawczy oraz materiaty niezbedne do wykonania
badan. Koszt wykonania tych badan obcigza Wykonawce.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybrang w postgpowaniu ofertg
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na
kwote w wysokosci:

................... zt brutto (stownie: ............... zt ........../100)
................... zt VAT ( stownie: ...............zt ........../100)
................... zt netto ( stownie: ............... zt ........../100)

3. Wykonawca do podpisania umowy ztozy harmonogram rzeczowo — finansowy.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020
5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl sie z warunkami w/w programu w zakresie niezbednym do prawidtowej
realizacji i rozliczenia Umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do stosowania postanowieh tych dokumentéw w
brzmieniu aktualnym na dzieh dokonywania danej czynnos$ci zwigzanej z realizacjg Umowy.
6. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okoliczno$ciach, ktére mogg niesprzyjajaco wptywaé
na terminy lub prawidtowo$¢ realizacji Umowy.
7. Dopuszcza sie wykonanie robot zamiennych w ramach ustalonego ryczaitu po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
Harmonogram rzeczowo — finansowy jest integralng czescig umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 683-00-11-450
0. Zamawiajgcy przewiduje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w roku 2024 do kwoty brutto: 210.000,00 =z,
b) w roku 2025 pozostatg czes¢ kwoty.
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§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwote ................. zt. w nastepujgcej formie: .

2. Zabezpieczenie to winno obejmowac okres od daty podplsanla umowy do konca jej reallzaql plus 30 dni, natomiast
30% jego wartosci winno obejmowac udzielony w ofercie okres rekojmi za wady oraz okres gwaranciji.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa ust. 1 zostanie zwrécone w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 454 ustawy o Prawo zaméwien publicznych:

a) 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
b) 30 % zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usunigecie wad odbiorowych bedzie diuzszy niz okres
zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy
ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pieniadz, a okres
zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia lub niezwlocznie po wystgpieniu zdarzenia, majgcego wptyw wydtuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia, jak np. wydtuzenie terminu realizacji umowy.

6. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie. Wyptacone srodki zostang zwrécone Wykonawcy po dostarczeniu przez niego Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenie lub w terminie zwrotu zabezpieczenia.

§9
KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
1. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki,
- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,04%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 6% wynagrodzenia umownego brutto,




o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
- za zwioke w dostarczeniu zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz na jego zgdanie oswiadczenia o ktérym
mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 nin. umowy za kazdy dzien zwtoki w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy,
- za zwioke w dostarczeniu zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéow o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 nin.
umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwloki ponad wyznaczony, w dostarczeniu zamawiajgcemu w/w dokumentu(éw) opisanego(ych) w wezwaniu.
- za kazdy stwierdzony podczas kontroli przypadek zatrudnienia osoby w inny sposéb, niz zatrudnienie na podstawie
umowy o prace wykonujgcej czynnosci o ktérych mowa w punkcie §5 ust. 4 umowy za kazdg osobe w kazdym dniu w
wysokosci 2000,00 zt.
- za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwtoki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwioki.
- za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzieh zwioki.
- za brak dalszej waloryzacji umoéw podwykonawcéw w przypadku zwaloryzowania umowy wykonawcy w wysokosci
0,5 % wartosci umownej brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
- w przypadku nieprzedtozenia dokumentoéw o ktérych mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 nin. umowy w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki.
2. Zamawiajgcemu, oprocz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje rowniez prawo dochodzenia odszkodowania
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, a takze dochodzenia odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 6% wynagrodzenia umownego
brutto.
4. Ustala sie maksymalng wysoko$¢ kar umownych ktérych mogg dochodzi¢ strony w wysokosci 30% wartosci brutto
umowy.

§10
ODBIORY ROBOT

Strony ustalajg nastepujgca procedure odbioru korncowego robot budowlanych:

1. Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci

odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o

osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

3. Do odbioru korncowego robét Wykonawca przedstawi:

1) wypetnione dzienniki budowy,

2) udzielong pisemng gwarancje na wykonane prace, wbudowane materiaty, urzgdzenia i wyposazenie wg
zatgczonego w SWZ wzoru,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwentaryzacje powykonawczg z klauzula,

4) dokumentacje powykonawczg branzy elektrycznej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg z klauzulg,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

6) wyniki wszystkich badan laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoty odbiorow
technicznych, atesty na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,

7) instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

8) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

9) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do
uzytkowania.

10) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy moze wstrzymaé podpisanie
protokotu koricowego odbioru zgodnie z decyzjg komisji odbiorowej. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru
wad przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia

- jezeli nie umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio

wynagrodzenie.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwaranc;ji jakosci.

oo
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane co roku w czasie trwania gwarangciji.

. Usuniecie wad potwierdzane jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad

ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

W czynnosciach zwigzanych z odbiorami czesciowymi i odbiorem koncowym bezwzglednie wymagana jest
obecnos¢ kierownika budowy oraz kierownika rob6t odpowiednio do rodzaju odbieranego zakresu robot
budowlanych.

Dla zgtaszania odbioru wtasciwa bedzie forma pisemna lub elektroniczna (mail).

§11

REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rekojmi jakosci (zat. nr 8 do nin. umowy) na okres ........
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego obiektu (zgodnie ze zlozong ofertg).
Termin gwaranc;ji i rekojmi wynosi......... miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego robaét.
Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.
Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca dokonywat usunigcia wad
przedmiotu Umowy.
Gwarancja dotyczy wszystkich robét budowlanych, materiatéw, urzgdzen i wyposazenia.
Umowa w cze$ci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wymiany elementéw i urzgdzen zamontowanych i
wbudowanych na placu budowy niezaleznie od okresu gwarancyjnego tych elementéw podanych przez producenta.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.
Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym urzadzen obcych

dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci na
nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub
jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny z
Zatgcznikiem nr 8 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§12

ROZLICZENIA
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru robot odbedzie sie w czesciach na podstawie faktur
przejsciowych, wystawionych za roboty wykonane w danym okresie, po podpisaniu protokotu odbioru tych robét
przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie w czesciach:
- 1 czes¢ — w roku 2024 - po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID
lub decyzji ZRID z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalnosci: w wysokosci do 5% wynagrodzenia
umownego do kwoty 210 000,00 zt,
- 2 cze$¢ — w roku 2025 — za roboty budowlane: do 25% wynagrodzenia umownego
- 3 czes¢ — w roku 2025 — za roboty budowlane: do 25% wynagrodzenia umownego
- 4 czes$¢ — w roku 2025 — po zakonczeniu robét budowlanych: nie mniej niz 40% lecz nie wiecej niz 50%
wynagrodzenia umownego.
Wykonawca nabywa prawo do wynagrodzenia za wykonane prawidiowo prace, na podstawie prawidtowo
sporzadzonych odpowiednio czesciowego i koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy, po spetnieniu
warunkéw co do rozliczen z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, na podstawie wystawionych i
doreczonych Zamawiajacemu faktur, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien, w ktérym kwota zobowigzania obcigzyta rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
W razie opéznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuje sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opodznienie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodoéw zapftaty (wycigg z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu wraz z
oswiadczeniem Podwykonawcy), wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 465 ust.1 uPzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.




8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.6
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty o kiérej mowa w ust. 8 Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce wraz
z uzasadnieniem konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty. Dopuszcza sie zgtoszenie przez Wykonawce
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
6 na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez zamawiajgcego.
Zapisy dotyczace praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie
naruszajg praw i obowigzkow wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
Wszystkie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, zwigzane z realizacja niniejszej umowy bedg
dokonywane na rachunek bankowy O NUMEIZE .....c.cvveieieriirarisnerararsesasasnasasnns
Dopuszcza sie przesytanie faktur za pomocg Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dane identyfikacyjne
skrzynki Zamawiajacego w PEF.
- Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer PEPPOL: 6830011450
- Skrocona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka.
Fakture VAT nalezy wystawi¢ na nastgpujgce dane:
Nabywca:
Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
NIP: 6830011450
Odbiorca:
Gminny Zarzad Drég w Wieliczce
ul. Lednicka 16a
32-020 Wieliczka
Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie jest
rachunkiem* dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony
jest rachunek VAT.Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnos$ci tzw. split payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za
dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkéw widniejgcych w elektronicznym
wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku wskazania w umowie rachunku rozliczeniowego niewymienionego w w/w wykazie, Zamawiajgcy
dokona pfatnosci na inny podany w wykazie podatnikdw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku
rachunku rozliczeniowego w wykazie podatnikéw na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba
§3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§13
PODWYKONAWCY




-

. Wykonawca zleca wykonanie czesci zamdwienia fj................ podwykonawcy tj. ............... Jakos¢ prac wykonanych
przez Podwykonawce nie moze byé nizsza niz robot wykonywanych przez Wykonawce, za jako$é te odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (wraz z kosztorysami na te roboty), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku.

5. Zamawiajgcy ma prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy
z podwykonawcg w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.

6. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dostarczenia kopii umowy o ktérej mowa w ust. 7, w
przypadkach o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-3.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego

10. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych pracownikow.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

13. W przypadku o ktérym mowa w ust. 11 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

14. Ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, a Wykonawca odpowiada za

zlecenie robét dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecit,

- do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego i

Wykonawcy.

N
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§ 14

1. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

2. Odmienne postanowienia umoéw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z treScig umowy
zawartej z Wykonawcg, zgodnie z § 13 nin umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcg, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcag bez zgody Zamawiajgcego oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust.1.

5. W sytuacji okreslonej w ust. 4 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokotéw odbioru
robot z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkéw umow do ustaleh okre$lonych w
umowie oraz kary umownej okreslonej w § 9 umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, ktdrego wierzytelnos¢ jest czescig skladowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne podwykonawcy z tytutu faktury.
Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku faktury koncowej takie
oswiadczenie wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ zamawiajgcemu najpdézniej w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robdét.

7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé zaptate faktury




Wykonawcy lub zatrzymaé z kolejnej naleznosci Wykonawcy, kwote odpowiadajgcg wysokosci naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.

8. Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcéw z kolejnymi podwykonawcami.

9. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzania terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie na okolicznos¢
wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodoéw okreslonych w ust. 5, 7i 8.

§15
MOZLIWOSC ZMIAN NINIEJSZEJ UMOWY
1. Do zmian niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy art. 454-455 uPzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w przypadku
(art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,

2) udziatu lub zmiany podwykonawcow,

3) zmiany kierownika budowy, oraz innych os6b uczestniczgcych w wykonywaniu zaméwienia, w przypadkach
uzasadnionych przez Wykonawce (np. choroba, smier¢, utrata uprawnien, braku przynaleznosci do stosownej
Izby), pod warunkiem, iz nie beda to osoby o kwalifikacjach nizszych niz wymagane w niniejszym postepowaniu,

4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajaca z przedtuzajgcego sie wykonawstwa robot budowlanych
bedgcych przedmiotem zamowienia, z powodu zdefiniowanej sity wyzszej (w tym m. in. niekorzystnych warunkow
atmosferycznych),

5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajgcg z przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych (np.
zwigzanych z zamoéwieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnieh lub decyzji, uzyskaniem
klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),

6) zmiany terminu realizacji zaméwienia z uwagi na wystgpienie kolizji z istniejacymi sieciami, konstrukcjami,
ktore stanowig przeszkode w prawidtowej realizacji zamowienia o czas usuniecia przeszkody,

7) zmniejszenia ilosci zamoéwienia wynikajgce z faktu, iz realizacja tej czesci stata sie dla Zamawiajgcego
nieuzasadniona spotfecznie lub ekonomicznie,

8) zmian poprawiajgcych sprawnos¢ wykonywania robét (w tym zmiany technologii lub zastosowania materiatow
wskazanych przez Zamawiajacego),

9) na wniosek Wykonawcy o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pod warunkiem
zachowania jego ciggtosci i bez zmniejszania jego wysokosci,

10) zmiany warunkow finansowania,

11) wszelkich zmian wynikajacych z koniecznosci dostosowania warunkéw juz zawartej umowy do nowych
uregulowan prawnych,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT,

13) mozliwe sg zmiany umowy, ktére w sposéb obiektywny sg korzystne dla Zamawiajgcego, a na dokonanie tych
zmian wyraza zgode Wykonawca,

14) zmiany harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego nie wplywajagce na dochowanie terminow
umownych,

15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, gdy zasadno$¢ takiej zmiany powstata na
skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez Zamawiajgcego uméw, bgdz
przewidzianych do podpisania lub do aneksowania uméw z instytucjami zewnetrznymi,

16) zmiany termindw kwot ptatnosci, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i
zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych Srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze
znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamdwienia niz wskazujg na to terminy umowne,

17) zmiany zapiséw umowy bedacych wynikiem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi lub
gwarancji na caty przedmiot zamowienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane urzgdzenia oraz sprzet),
18) zmian prowadzacych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

19) dopuszczalne sg wszelkie zmiany ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.

20) zmian w przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajgcych wykonania prac
zastepczych lub dodatkowych.

21) Wystgpienia czynnikéw zewnetrznych okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1842 ze zm.).

22) zmiany harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego, jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu
sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie si¢ z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub
wynikajg ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamowienia niz wskazujg na to terminy umowne,

23) zmiany zakresu rzeczowego poszczegoélnych etapdw realizacji, jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu
sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych srodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub
wynikajg ze znaczgco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamédwienia niz wskazujg na to terminy umowne,

3. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy. Sposob inicjowania zmian:
1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,
2) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
3) Przyczyny dokonania zmian postanowieh umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych
dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci itp.




4. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci dokonania zmiany, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - wartosci netto pozostang bez zmian, a nowe
kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostang wyliczone na podstawie nowych przepisow;
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego
ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych Zamoéwienie do wysoko$ci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany;
d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia publicznego wynikajacg z wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych przez Wykonawce zatrudniajgcego osoby bezposrednio wykonujgce Zaméwienie na rzecz
Zamawiajgcego.
4.1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4. nastgpowac bedzie na wniosek Wykonawcy, w
formie pisemnej lub formie elektronicznej, (1j. z podpisem kwalifikowanym).
4.2) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia.
4.3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust. 4.
lit. a-d bedg mie¢ wplyw na koszty realizacji Umowy przez Wykonawce.
4.4) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie zmiany Umowy, o ktérej mowa
w pkt 4.1), w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 4 lit. a - d. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia umownego wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do
oceny przez Zamawiajgcego czy zmiany, o ktérych mowa wyzej, majg lub beda mialy wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wynagrodzenia
umownego.
4.5) W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 4.1), Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do
4.6) Zamawiajgcy zajmie stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego
- W ocenie Zamawiajgcego - wniosku. W przypadku uwzglednienia wniosku przez Zamawiajgcego Strony podejmg
dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego zawarcia. Zmiana wynagrodzenia umownego,
dotyczy¢ bedzie czesci Zamodwienia wykonanego po zawarciu aneksu.

5. Niezaleznie od postanowien ust. 4, Zamawiajacy przewiduje mozliwosci dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy w nizej wymienionych przypadkach (tzw. klauzula
waloryzacyjna).

5.1) Zmiana wynagrodzenia musi by¢ zwigzana ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia oraz jest mozliwa raz na 12 miesiecy w oparciu wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej
,Budowa obiektdéw inzynierii lgdowej i wodnej” publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dale;:
~wskaznik GUS").

5.2) Przez zmiang ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

5.3) Waloryzacja moze nastgpi¢ na podstawie wniosku zlozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy/terminu sktadania ofert®.

5.4) Zwiekszenie wynagrodzenia pierwszg waloryzacjg nastgpi w przypadku gdy skumulowany wzrost cen (miesiac
do poprzedniego miesigca) poczgwszy od miesigca w ktérym zawarto umowe/uptynat termin sktadania ofert, na
moment zloZzenia wniosku przez strone, bedzie wigkszy niz 10%.

5.5) Zmniejszenie wynagrodzenia pierwszg waloryzacjg nastgpi w przypadku gdy skumulowany spadek cen (miesigc
do poprzedniego miesigca), poczgwszy od miesigca w ktérym zawarto umowe/uptynat termin sktadania ofert, na
moment ztozenia wniosku przez strone, bedzie wiekszy niz 10%.

5.6) Waloryzacjg nie zostang objete ustugi i roboty ktdre zostaty wykonane przed zlozeniem wniosku o dokonanie
waloryzacji wartosci umowy.

5.7) W przypadku wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie odpowiadajgcej
procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku wzrostu
cen o 13% wynagrodzenie podlegajgce waloryzacji zostanie powigkszone o 3%).

5.8) W przypadku obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie odpowiadajgcej
procentowemu zmniejszeniu ponizej ustalonego poziomu od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku
spadku cen o 13% wynagrodzenie podlegajgce waloryzacji zostanie pomniejszone o 3%).

5.9) kaczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien ust. 4 wynosi 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto. Zaptata wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany
dokonanej na podstawie klauzuli waloryzacyjnej dotyczy tylko robét ktére zostang wykonane po waloryzacji umowy.
5.10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, o ile przedmiotem umowy z
podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy, pod
rygorem kary umownej o ktérej mowa w § 9 ust. 1 tiret 11.

5.11) Postanowienia §13 stosuje sie odpowiednio.
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Jezeli umowa zostanie zawarta przed uptywem 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert, poczgtkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.




§16

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo
Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane, w
przypadku braku mozliwosci ich polubownego zatatwienia w drodze mediacji w terminie do 30 dni od daty pisemnego
wezwania do mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu,
bedg rozpatrywane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

§17
Umowa zostata sporzagdzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego* / Umowa zostata zawarta w formie elektronicznej®

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

4 W przypadku umowy w postaci papierowe;j

5 W przypadku umowy w formie elektronicznej




Zatgcznik nr 8 do umowy

GWARANCJA i REKOJMIA
na wszystkie roboty budowlane na podstawie
UMOWY NI .oovvviiviiivircen e 2 dNHA

udzielona przez:

zwanego dalej ,,Wykonawcg”,
na rzecz:

Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32 - 020 Wieliczka
reprezentowang przez mgr Terese Kuchni¢e — Dyrektora Gminnego Zarzadu Drég w
Wieliczce ul. Lednicka 16a NIP 683-00-11-450,

zwanej dalej ,,Zamawiajgcym”,
o nastepujacej tresci:

. PRZEDMIOT GWARANCJI | REKOJMI

§1

1.Wykonawca (Gwarant), udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wszystkie roboty budowlane zgodnie z § 12
UMOWY NF .. zdnia ............... (zwanej dalej ,Umowa”). Na zadanie pn. ...........cocoeiveiiinininnnnnn.

Il. OKRES OBOWIAZYWANIA GWARANCJI | REKOJMI

§2

1. Okres gwarancji i rekojmi za niewtasciwg jakos¢ robdt budowlanych wynosi ............... miesigcy, liczac od daty
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru kohcowego catego przedmiotu zaméwienia.

2. Okres gwaranciji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca dokonywat usuniecia wad przedmiotu
Umowy.

lll. PROCEDURA REKLAMACYJNA

§3

1. Zgtoszenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego wad przedmiotu Umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej (listem
poleconym lub faksem lub e-mailem) na adres ................cociiinnn. (uzupetni¢ przed podpisaniem), w terminie 7 dni,
liczonym od dnia stwierdzenia wady lub podczas rocznego przeglagdu zwotanego przez Zamawiajgcego.

2. W okresie Gwarancji i Rekojmi Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego usuniecia wad przedmiotu Umowy. Termin
zostanie ustalony podczas zgtoszenia wady lub w protokole rocznego przegladu.

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§4

Niniejszg Gwarancje i rekojmig sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego




oraz Wykonawcy.

(miejscowosc, data)

Wykonawca: Zamawiajacy:




