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Wykaz działek, na których planowana będzie przebudowa drogi gminnej: 
Województwo pomorskie, powiat tczewski,  

1. Gmina Subkowy ul. Spółdzielcza dz. 333/1, 33/2 
2. Gmina Subkowy, Mały Garc ul. Pelplińska dz. 243/4 
3. Gmina Subkowy, Gorzędziej ul. Tczewska dz. 21/4, 21/2, 45, 17/3, 
4. Gmina Tczew, Turze ul. Pocztowa dz. 84/2, 
5. Gmina Tczew, Małżewo, dz. 45, 58/1, 105/1, 
6. Gmina Tczew, Szczerbięcin, dz. 72, 108, 
7. Gmina Morzeszczyn, Rzeżęcin, dz. 4, Obręb Nowa Cerkiew dz. 187/2 
8. Gmina Gniew, ul. 25 Stycznia, dz. 1, 2, 1/1, 3/1, 14/4, 14/4, 21/3, 34/3 
9. Gmina Pelplin, Rombark dz. 133, 137/3 

 
Spis kodów CPV dla robót budowlanych 

 
 

Opis 

Grupa Klasa Kategoria 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45113000-2 Roboty na placu budowy 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45230000-8 
 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych 

 45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i remont chodników w 

Powiecie Tczewskim 2023” 

 

Pracownia Projektowa PROMAR 

3

  
SPIS   TREŚCI 

 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA ....................................................................................................................................... 4 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. .............................................................................. 4 

1.1 ORIENTACJA NA MAPIE POLSKI .................................................................................................................. 4 

1.2 ORIENTACJA NA MAPIE WOJEWÓDZTWA .................................................................................................... 4 

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRESU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ............................................................................................................................................... 5 

1.4  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................................... 22 

1.5  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE. ........................................................................... 45 

1.6  SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 

POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. ................................... 45 

2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 
OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA  (SPECYFIKACJE TECHNICZNE OPRACOWAŃ 
PROJEKTOWYCH)  ORAZ WARUNKI WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(WWiORB). ..................................................................................................................................................... 57 

2.1 CECHY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNYCH ......... 57 

2.2 PROJEKTOWANIE – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA .................................................................................. 57 

2.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ..................................................................... 62 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ...................................................................................................................... 81 

1.  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. ................................................ 81 

2.  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE.................................................... 81 

3.  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ............................................................................................................ 81 

4.  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA  I 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................................................................... 86 

 



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i remont chodników w 

Powiecie Tczewskim 2023” 

 

Pracownia Projektowa PROMAR 

4

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
     

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1 Orientacja na mapie Polski 

 

1.2 Orientacja na mapie województwa 
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1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót 

budowlanych 

 
1.3.1 Informacje ogólne o przedsięwzięciu. 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie oraz budowa i remont 

(przebudowa) chodników w wybranych lokalizacjach w Powiecie Tczewskim: 
1. Budowa odcinka chodnika o dł. ok. 220 mb w msc. Subkowy przy ul. Spółdzielczej, 

wzdłuż DP nr 2812G (gm. Subkowy) 
2. Budowa odcinka chodnika o dł. ok. 300 mb w msc. Mały Garc przy ul. Pelplińskiej, 

wzdłuż DP nr 2813G (gm. Subkowy) 
3. Budowa chodnika o dł. ok. 230 mb w msc. Gorzędziej przy ul. Tczewskiej, wzdłuż DP 

nr 2810G (gm. Subkowy) 
4. Remont chodnika wraz z wjazdami o dł. ok. 250 mb w msc. Turze przy ul. Pocztowej, 

wzdłuż DP nr 2802G (gm. Tczew) 
5. Budowa chodnika wraz z wjazdami o dł. ok. 80 mb w msc. Turze przy ul. Pocztowej, 

wzdłuż DP nr 2802G (gm. Tczew) 
6. Remont chodnika wraz z wjazdami o dł. ok. 95 mb w msc. Małżewo, wzdłuż DP nr 

2809G (gm. Tczew) 
7. Remont chodnika wraz z wjazdami o dł. ok. 290 mb w msc. Szczerbięcin, wzdłuż DP 

nr 2801G (gm. Tczew) 
8. Budowa chodnika o długości o dł. ok. 280 mb w msc. Rzeżęcin, wzdłuż DP nr 2821G 

(gm. Morzeszczyn) 
9. Remont chodnika o długości o dł. ok. 560 mb w msc. Gniew, wzdłuż DP nr 2880G (gm. 

Gniew) 
10. Budowa chodnika o długości o dł. ok. 220 mb w msc. Rombark, wzdłuż DP nr 2821G 

(gm. Pelplin). 
Podane powyżej długości chodników są orientacyjne a rzeczywiste długości chodników i 

ich powierzchnie zostaną określone w dokumentacji projektowej, którą należy opracować zgodnie z 
załączoną koncepcją. W ramach inwestycji oprócz robót związanych z wykonaniem chodników 
należy dokonać remontu/przebudowy/budowy zjazdów, dokonać przebudowy (zabezpieczenia 
kolidującej infrastruktury), zapewnić właściwe odwodnienie drogi, usunąć kolidującą zieleń, 
wprowadzić doświetlenie przejść dla pieszych – za pomocą zestawu solarnego. 

Przedmiotem opracowania programu funkcjonalno – użytkowego jest opis rozwiązań 
technicznych, określenie cech jakościowych i ilościowych pozwalających na ustalenie kosztów prac 
projektowych oraz kosztów robót budowlanych związanych z realizacją  zadania inwestycyjnego: 
„Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023.” 

Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego 
niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i ostatecznych decyzji 
administracyjnych będących podstawą do prowadzenia robót w tym w szczególności 
decyzji o pozwoleniu na budowę, lub przyjęcie zgłoszenia wykonania robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę a następnie wykonaniu robót budowlanych w 
oparciu o wykonaną dokumentację. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do 
użytkowania wykonanych chodników oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie o ile taki 
wymóg nałoży organ administracji architektoniczno - budowlanej. 

 
1.3.2 Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i do wykonania. 
 
W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac dla 

prawidłowego funkcjonowania planowanych chodników we wskazanych lokalizacjach. 
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Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe w zakresie 
infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą. 
Opracowania te należy wykonać w zgodności z aktami prawnymi, materiałami 
planistycznymi oraz z aktualnymi warunkami technicznymi gestorów sieci. Dokumentacja 
musi posiadać aktualne warunki techniczne i uzgodnienia na dzień składania wniosku o 
pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonania robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę.. 

W celu określenia zakresu robót wykonano koncepcje budowy/remontów 
chodników we wskazanych lokalizacjach. Koncepcje zostały opracowana na mapach 
zasadniczych do celów informacyjnych pozyskanych z Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej uzupełnionych o sytuacyjno-wysokościowy pomiar 
geodezyjny. Koncepcje mają charakter poglądowy i w trakcie opracowywania i 
uzgadniania dokumentacji projektowej mogą nastąpić zmiany co do przyjętych rozwiązań. 

 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót 

budowlanych: 
- rozbiórkę istniejących konstrukcji chodników i zjazdów, 
- rozbiórkę nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych o szerokości 0,5m w 

miejscu budowy chodnika bezpośrednio przy jezdni drogi, 
- rozbiórkę krawężników i obrzeży, 
- rozbiórkę przepustów wraz ze ściankami czołowymi, 
- zdjęcie humusu z terenu przeznaczonego pod budowę zjazdów i chodników, 
- usunięcie gruntów nienośnych i wysadzinowych, 
- wykonanie/otworzenie rowów drogowych, 
- wykonanie koryta pod nowe konstrukcje nawierzchni z zjazdów i chodników, 
- wykonanie wykopów związanych z wykonaniem koryta pod nawierzchnie dróg 

w obrębie skrzyżowań, przykanaliki, studnie, fundamenty słupów 
oświetleniowych, 

- wykonanie nasypów – zasypanie dołów po usuniętych przepustach i ściankach 
czołowych, zasypanie rowów, 

- budowę/remont zjazdów, 
- budowę/remont chodników, 
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – oznakowanie 

pionowe i poziome, 
- usytuowanie (przestawienie wiat przystankowych) 
- zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej kolidującej ze zjazdami i 

chodnikami, 
- budowę systemu odwodnienia - wpusty deszczowe i studnie deszczowe 

podłączone do istniejącej kanalizacji, 
- budowę systemu odwodnienia – ścieki podchodnikowe, ścieki skarpowe, 
- studnie chłonne, 
- budowę drenażu francuskiego rozsączającego wody opadowe, 
- budowę doświetlaczy przejść dla pieszych, 
- wykonanie regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, 
Wykonawca swoim staraniem przygotuje zaplecze budowy, wprowadzi 
tymczasową organizację ruchu a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy. 
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Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i 
zbuduj” i składa się z dwóch części: 

1. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych decyzji i pozwoleń w tym: zgłoszenia wodno-prawne, 
pozwolenia wodno-prawne gdy będzie wymagane, pozwolenia na 
prowadzenie robót na obszarze objętym ochroną konserwatorską, 
pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, pozwolenie na budowę, 
zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, pozwolenie na 
użytkowanie (w przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-
budowlanej nałoży taki obowiązek), 

2. wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, 
remontem chodników w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. 

 
1.3.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i remoncie chodników 
we wskazanych lokalizacjach: 
 
I. Budowa odcinka chodnika w msc. Subkowy przy ul. Spółdzielczej, 

wzdłuż drogi powiatowej nr 2812G w gm. Subkowy 
 
Parametry drogi powiatowej: 

- Droga powiatowa nr 2812G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,22 km, 
- rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami – 35 m, 
- rozbiórka ścianek czołowych przepustów – 15 m3, 
- rozbiórka krawędzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej – 105 m2, 
- rozbiórka nawierzchni zjazdów, chodników, schodów – 312 m2, 
- usunięcie warstwy humusu gr. 30 cm – 165 m2, 
- rozbiórka krawężników wraz z ławą – 50 m, 
- rozbiórka obrzeży – 20 m, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 

odkład– 308 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 280 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów i miejsc po rozbiórce ścianek 

czołowych i przepustów) – 90 m3, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 
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290 m2, 
- wykonanie opasek rozdzielających zjazdy z kostki betonowej koloru 

czerwonego gr. 8cm – 18 m2, 
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm – 280 m2, 
- wykonanie nawierzchni bitumicznej (odtworzenie) przy ustawionych 

krawężnikach – 105 m2 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 120 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 80 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
wtopionych – 122 m  

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 155 m 
- humusowanie i obsianie trawą – 270 m2, 
- wykonanie ścieków podchodnikowych – 3 m, 
- budowa wpustów deszczowych dn 500 – 3 szt. 
- budowa studni chłonnej dn 1500 – 1 szt. 
- budowa studni kanalizacji deszczowej dn 1500 – 1 szt. 
- budowa przykanalików dn 200 – 15 m 
- budowa odcinka kanału – połączenie do studni przepustu dn 600 – 3 m 

 
II. Budowa odcinka chodnika w msc. Mały Garc przy ul. Pelplińskiej, 

wzdłuż drogi powiatowej nr 2813G w gm. Subkowy 
 
Parametry drogi powiatowej: 

- Droga powiatowa nr 2813G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,34 km, 
- wycinka drzew – 2 szt, 
- zabezpieczenie drzew na czas robót – 2 szt, 
- rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami – 5 m, 
- rozbiórka ścianek czołowych przepustów – 6 m3, 
- rozbiórka krawędzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej – 100 m2, 
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych – 78 m2, 
- usunięcie warstwy humusu gr. 30 cm – 480 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 

odkład– 166 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 513 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów i miejsc po rozbiórce ścianek 
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czołowych i przepustów) – 20 m3, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 

160 m2, 
- wykonanie opasek rozdzielających zjazdy z kostki betonowej koloru 

czerwonego gr. 8cm – 6 m2, 
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego – 505 m2, 
- wykonanie płytek wskaźnikowych 40x40 z polimerobetonu z wypustkami 

koloru żółtego gr. 8cm – 8 m2, 
- wykonanie nawierzchni bitumicznej (odtworzenie) przy ustawionych 

krawężnikach – 100 m2 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 110 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 68 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
wtopionych – 116 m  

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 370 m 
- umocnienie poboczy kruszywem łamanych C90/3 gr. 10 cm – 90m2, 
- umocnienie skarp płytami ażurowymi typu MEBA – 270 m2, 
- oczyszczenie i udrożnienie rowów – 120 m, 
- wykonanie ścieku skarpowego dł. 3 m, 
- humusowanie i obsianie trawą – 270 m2, 
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 50 m2, 
- wykonanie oznakowania pionowego – znaki typu D na słupkach dn 50mm – 

6 szt, 
- wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych – zestaw solarny z 

generatorem wiatrowym – 4 szt. 
- budowa studni kanalizacji deszczowej dn 1200 z osadnikiem – 1 szt. 
- budowa przykanalików dn 200 – 8 m 
- budowa drenażu francuskiego 0,4m x 1m z wypełnienim kruszywem 

31,5/63 – 20 m 
 

III. Budowa odcinka chodnika w msc. Gorzędziej przy ul. Tczewskiej, 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2810G w gm. Subkowy 

 
Parametry drogi powiatowej: 

- Droga powiatowa nr 2810G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,32 km, 
- zabezpieczenie drzew na czas robót – 6 szt, 
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- rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami – 30 m, 
- rozbiórka ścianek czołowych przepustów – 15 m3, 
- rozbiórka krawędzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej – 245 m2, 
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt bet., kostki bet. – 154 m2, 
- usunięcie warstwy humusu gr. 30 cm – 600 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 

odkład – 365 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 525 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów i miejsc po rozbiórce ścianek 

czołowych i przepustów) – 170 m3, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 

365 m2, 
- wykonanie opasek rozdzielających zjazdy z kostki betonowej koloru 

czerwonego gr. 8cm – 3 m2, 
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm– 517 m2, 
- wykonanie płytek wskaźnikowych 40x40 z polimerobetonu z wypustkami 

koloru żółtego gr. 8cm – 8 m2, 
- wykonanie nawierzchni bitumicznej (odtworzenie) przy ustawionych 

krawężnikach oraz w miejscu przykanalika – 120 m2 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 81 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 100 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
wtopionych – 172 m  

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 470 m 
- umocnienie poboczy kruszywem łamanych C90/3 gr. 10 cm – 130m2, 
- umocnienie skarp płytami ażurowymi typu MEBA – 100 m2, 
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej dł. 40 m, 
- humusowanie i obsianie trawą – 340 m2, 
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 50 m2, 
- wykonanie oznakowania pionowego – znaki typu D na słupkach dn 50mm – 

4 szt, 
- wykonanie oznakowania pionowego – lustro U-18 a 
- wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych – zestaw solarny z 

generatorem wiatrowym – 4 szt. 
- budowa przykanalików dn 200 – 8 m 
- budowa kanału dn 315 – 17 m 
- budowa studni dn 500 z wpustem deszczowym – 1 kpl 
- budowa drenażu francuskiego 0,4m x 1m z wypełnieniem kruszywem 

31,5/63 – 25 m 
- budowa drenażu francuskiego 0,4m x 1m z wypełnieniem kruszywem 

31,5/63 z rurką drenarską – 190 m 
 

IV. Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Turze przy ul. Pocztowej, 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2802G w gm. Tczew 
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Parametry drogi powiatowej: 
- Droga powiatowa nr 2802G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,24 km, 
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt bet., kostki bet. – 154 m2, 
- usunięcie warstwy humusu gr. 30 cm – 213 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 

odkład – 212 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 392 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów, uzupełnienie gruntu po usunięciu 

konstrukcji nawierzchni) – 50 m3, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 

206 m2, 
- wykonanie opasek rozdzielających zjazdy z kostki betonowej koloru 

czerwonego gr. 8cm – 6 m2, 
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm – 390 m2, 
- wykonanie płytek wskaźnikowych 40x40 z polimerobetonu z wypustkami 

koloru żółtego gr. 8cm – 2 m2, 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 160 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 83 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
wtopionych – 84 m  

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 210 m 
- humusowanie i obsianie trawą – 120 m2, 

 
 
 
 
 
 

V. Budowa chodnika wraz z wjazdami w m. Turze przy ul. Pocztowej, 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2802G w gm. Tczew 

 
Parametry drogi powiatowej: 

- Droga powiatowa nr 2802G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
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- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,1 km, 
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt bet., kostki bet. – 20 m2, 
- usunięcie warstwy humusu gr. 30 cm – 160 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 

odkład – 32 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 197 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów, uzupełnienie gruntu po usunięciu 

konstrukcji nawierzchni) – 20 m3, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 

32 m2, 
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm – 195 m2, 
- wykonanie płytek wskaźnikowych 40x40 z polimerobetonu z wypustkami 

koloru żółtego gr. 8cm – 2 m2, 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 67 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 12 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
wtopionych – 15 m  

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 92 m 
- humusowanie i obsianie trawą – 80 m2, 

 
VI. Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Małżewo, wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2809G w gm. Tczew 
 
Parametry drogi powiatowej: 

- Droga powiatowa nr 2809G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,1 km, 
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt bet., kostki bet. – 35 m2, 
- usunięcie warstwy humusu gr. 30 cm – 10 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 
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odkład – 60 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 180 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów, uzupełnienie gruntu po usunięciu 

konstrukcji nawierzchni) – 20 m3, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 

65 m2, 
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm – 180 m2, 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 84 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 36 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
wtopionych – 26 m  

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 90 m 
- humusowanie i obsianie trawą – 50 m2, 

 
VII. Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Szczerbięcin, wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2801G w gm. Tczew 
 
Parametry drogi powiatowej: 

- Droga powiatowa nr 2801G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,31 km, 
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt bet., kostki bet. – 153 m2, 
- usunięcie warstwy humusu gr. 30 cm – 160 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 

odkład – 140 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 594 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów, uzupełnienie gruntu po usunięciu 

konstrukcji nawierzchni) – 20 m3, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 

140 m2, 
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm – 590 m2, 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 203 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 54 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
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wtopionych – 82 m  
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 270 m 
- humusowanie i obsianie trawą – 120 m2, 

 
 
VIII. Budowa chodnika w m. Rzeżęcin, wzdłuż drogi powiatowej nr 2821G w 

gm. Morzeszczyn 
 
Parametry drogi powiatowej: 

- Droga powiatowa nr 2821G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,2 km, 
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej przy krawędzi chodnika – 50 m2, 
- usunięcie warstwy humusu gr. 30 cm – 500 m2, 
- usunięcie drzew – 2szt, 
- zabezpieczenie drzew na czas robót – 2 szt, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię bitumiczną drogi powiatowej z 

wywiezieniem urobku na odkład – 50 m2 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 

odkład – 187 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 314 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów, uzupełnienie gruntu po usunięciu 

konstrukcji nawierzchni) – 80 m3, 
- drenaż francuski – 135 m 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 

187 m2, 
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm – 590 m2, 
- wykonanie pasów ostrzegawczych z płytek wypustkowych koloru żółtego 

40x40 gr. 8cm, 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 42 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 66 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
wtopionych – 124 m  

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 261 m 
- humusowanie i obsianie trawą – 245 m2, 
- doświetlenie przejść dla pieszych 2 kpl. 
- Ustawienie wiaty przystankowej – 1 kpl 
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- Oznakowanie pionowe, 
- Oznakowanie poziome. 

 
IX. Remont chodnika w m. Gniew przy ul. 27 Stycznia , wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2880G w gm. Gniew 
 
Parametry drogi powiatowej: 

- Droga powiatowa nr 2880G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,6 km, 
- zabezpieczenie drzew na czas budowy – 1 szt. 
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej przy krawędzi chodnika – 320 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię bitumiczną drogi powiatowej z 

wywiezieniem urobku na odkład – 320 m2 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 

odkład – 790 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 1 000 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów, uzupełnienie gruntu po usunięciu 

konstrukcji nawierzchni) – 120 m3, 
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej DP – 320 m2, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 

740 m2, 
- wykonanie nawierzchni z kostki bet. koloru czerwonego rozdzielającego 

zjazdy – 50 m2  
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm – 990 m2, 
- wykonanie pasów ostrzegawczych z płytek wypustkowych koloru żółtego 

40x40 gr. 8cm – 10 m2, 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 406 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 210 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
wtopionych – 240 m  

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 640 m 
- humusowanie i obsianie trawą – 250 m2, 
- oznakowanie pionowe, 
- oznakowanie poziome. 

 
X. Budowa chodnika w m. Rombark, wzdłuż drogi powiatowej nr 2821G w 
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gm. Pelplin 
 
Parametry drogi powiatowej: 

- Droga powiatowa nr 2821G 
- Klasa drogi – Z – droga zbiorcza 
- Prędkość projektowa Vp=50 km/h, 
- Prędkość dopuszczona przepisami – 50km/h, 
- Kategoria ruchu KR2, 
- Dopuszczalne obciążenie 115kN/oś, 
- Szerokość poboczy min. 0,75m, 
- Szerokość chodników min. 1,8m  

 
Planowany zakres robót do wykonania: 

- geodezyjne roboty pomiarowe – 0,2 km, 
- zabezpieczenie drzew na czas budowy – 2 szt. 
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej przy krawędzi chodnika – 110 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię bitumiczną drogi powiatowej z 

wywiezieniem urobku na odkład – 110 m2 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów z wywiezieniem urobku na 

odkład – 210 m2, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodników wraz z wywiezieniem 

urobku na odkład – 540 m2, 
- wykonanie nasypów (zasypanie rowów, uzupełnienie gruntu po usunięciu 

konstrukcji nawierzchni) – 220 m3, 
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej DP – 110 m2, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm – 

210 m2, 
- wykonanie chodników z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm – 534 m2, 
- wykonanie pasów ostrzegawczych z płytek wypustkowych koloru żółtego 

40x40 gr. 8cm – 8m2 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 o 
świetle +12 cm – 195 m, 

- ustawienie krawężników najazdowych 15x 22 na zjazdach o świetle 2 cm na 
ławie z betonu C12/15 – 50 m 

- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu C12/15 
wtopionych – 130 m  

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem-piask – 320 m 
- umocnienie poboczy KŁSM – 153 m2, 
- ścieki z kostki bet. – 190 m, 
- ścieki podchodnikowe – 18 m, 
- oczyszczenie, udrożnienie rowów – 80 mb, 
- humusowanie i obsianie trawą – 250 m2, 
- oznakowanie pionowe, 
- oznakowanie poziome. 

 
 

1.3.4 Rozwiązania materiałowe oraz konstrukcyjne. 
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1.3.4.1 Roboty drogowe. 
Na odcinkach dróg objętych zamierzeniem inwestycyjnym przed rozpoczęciem 

robót nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze, które wymienione 
zostały w punkcie 1.3.2. Materiał z rozbiórek jest własnością wykonawcy i podlega 
utylizacji bądź wykorzystaniu do wbudowanie w dolne warstwy nawierzchni. 
Materiał nie może być zanieczyszczony domieszkami organicznymi, cząstkami 
gliniastymi itp.  

Układ chodników podlega wytyczeniu przez geodetę. Po wykonaniu robót 
zostanie sporządzona geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 

Istniejące rowy przeznaczone do zachowania zostaną oczyszczone i 
wyprofilowane. 

Pobocza o szerokości min. 0,75 m zostaną umocnione 10 cm warstwą kruszywa 
łamanego C50/30.  

Grunt z koryta można wykorzystać do wbudowania w dolne warstwy pobocza lub 
w spód konstrukcji – grunt nie może być wysadzinowy. Jeśli taki zostanie wydobyty 
podlega utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przy budowie/remoncie chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi 
jezdni należy na szerokości 0,5m od krawężnika dokonać rozbiórki nawierzchni 
bitumicznej, ustawić krawężnik na ławie z oporem i dokonać odtworzenia nawierzchni 
bitumicznej z właściwym uszczelnieniem styku nawierzchni przy krawężniku oraz na 
połączeniu nawierzchni starej i nowej. Należy zastosować na styku nawierzchni 
geosyntetyk przeciwspękaniowy. 

 
Przed opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawca wykona badania 

geotechniczne i opracuje opinię geotechniczną, na podstawie której oceni: 
• przydatność gruntów do wykorzystania na miejscu, 
• przydatność gruntów pod względem wodoprzepuszczalności w celu 

ustalenia charakteru rowów drogowych (rowy infiltracyjne, odparowujące) 
oraz określenia parametrów studni chłonnych, 

• konieczność zastosowania dodatkowych warstw wzmacniających podłoże 
gruntowe lub potwierdzenia przyjętej w dokumentacji w-wy ulepszonego 
podłoża. 

 
Do wszystkich lokalizacji należ zastosować następujące konstrukcje nawierzchni: 
 

Nawierzchnie bitumiczne - KR2 (odtworzenie nawierzchni) 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S – gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W  – gr. 8cm, 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 (KŁSM 0/31,5) – gr. 20cm, 
- ulepszone podłoże – grunt (Rm=1,5MPa) lub mieszanka związana cementem 

C1,5/2 – gr. 23 cm 
 
Grubość nawierzchni wynosi 0,55m i jest równa wymaganej na przemarzanie dla 
KR2 i podłoże G3 
 
Nawierzchnie zjazdów do posesji: 
- kostka betonowa wibroprasowana  koloru grafitowego – gr. 8 cm, 
- podsypka cem. – piask. – gr. 3 cm, 
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- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (KŁSM 0/31,5) – gr. 20cm, 
- ulepszone podłoże – grunt (Rm=1,5MPa) lub mieszanka związana cementem 

C1,5/2 – gr. 15 cm 
 
Nawierzchnie zjazdów wzmocnione (straż pożarna, baza transportowa): 
- kostka betonowa wibroprasowana  koloru grafitowego – gr. 8 cm, 
- podsypka cem. – piask. – gr. 3 cm, 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (KŁSM 0/31,5) – gr. 25cm, 
- ulepszone podłoże – grunt (Rm=1,5MPa) lub mieszanka związana cementem 

C1,5/2 – gr. 15 cm 
 
Nawierzchnie chodników: 
- kostka betonowa wibroprasowana  koloru szarego – gr. 6 cm, 
- podsypka cem. – piask. – gr. 3 cm, 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (KŁSM 0/31,5) – gr. 15cm, 
- ulepszone podłoże – grunt (Rm=1,5MPa) lub mieszanka związana cementem 

C1,5/2 – gr. 15 cm 
 
Zjazdy należy wykonać w obramowaniu z opornika betonowego na ławie 

betonowej poza obrysem chodnika. W obrębie chodnika zjazd należy wyznaczyć za 
pomocą kostki betonowej koloru grafitowego. Skosy najazdowe zjazdu 1,5 : 1,5, w 
przypadku braku możliwości skosy 1:1. Miejscami zamiast skosów łuki R=3m. W miejscu 
zjazdów krawężniki najazdowe 15x22 o świetle 2cm. 

Zjazdy wspólne do kilku posesji należy rozdzielić nawierzchnią z kostki koloru 
czerwonego. 

 
Przejścia dla pieszych o szerokości 4,0m. W miejscu przejścia dla pieszych 

opornik betonowy 12x25 o świetle 0cm. Przed każdym przejściem należy zastosować 
ostrzegawcze płytki wskaźnikowe z wypustkami o wymiarach 40cm x 40cm gr. 8cm w 
kolorze żółtym. Płytki powinny być wykonane z polimerobetonu.   

 
Podłoże gruntowe pod chodniki  powinno charakteryzować się właściwymi 

parametrami nośności tj. wtórnym modułem odkształcenia 25MPa, na górnej warstwie 
ulepszonego podłoża 50MPa.  

Podłoże gruntowe pod zjazdy i drogi o ruchu KR 2 powinno charakteryzować się 
właściwymi parametrami nośności tj. wtórnym modułem odkształcenia 35MPa, na górnej 
warstwie ulepszonego podłoża 80MPa. 

 
Przejścia dla pieszych należy doświetlić zestawami solarnymi z generatorem 

wiatrowym. W m. Gniew z uwagi na lokalizację linii napowietrznej Energa Oświetlenie nie 
ma możliwości lokalizacji niezależnych doświetlaczy przejść dla pieszych. Możliwe jest 
zastosowanie doświetlaczy na słupach EOŚw.  Na warunkach gestora sieci. Sprawa do 
wyjaśnienia na etapie projektowania. 

 
Na projektowanym odcinku drogi występują sieci elektryczne, telekomunikacyjne, 

wodno-kanalizacyjne i gazowe. Budowa/remont chodnika nie wpływa na konieczność 
przebudowy tych sieci. Projekty zagospodarowania terenu należy uzgodnić z gestorami 
sieci. 
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W przypadku wystawienia warunków technicznych na przebudowę sieci należy 
otrzymane warunki techniczne należy ocenić pod kątem obowiązującego prawa oraz 
uzyskać ich akceptację zarządcy drogi. 

Należy wykonać przebudowę, zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej w 
przypadku, gdy będzie to bezwzględnie wymagane przez gestorów sieci. 

 
Zakres robót budowlanych przedstawiono na załączonej koncepcji 

budowy/remontu chodników w poszczególnych lokalizacjach. 
 
 
1.3.4.2 Rowy drogowe, systemy odwodnienia. 
 
Odwodnienie, rowy drogowe. 
Należy wykonać odwodnienie zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w PFU. 

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań zapewniających sprawne działanie 
odwodnienia. Ostateczne rozwiązanie Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej 
i uzyska akceptację Zamawiającego. 

W przypadku likwidacji rowów drogowych, przepustów, wylotów jako urządzeń 
wodnych wymagane jest opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego. 

W przypadku budowy nowych rowów, drenaży francuskich, jako urządzeń 
wodnych należy opracować operaty wodnoprawne i uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 

W przypadku przebudowy, regulacji, odtworzenia rowów należy uzyskać 
zgłoszenie wodnoprawne. 

Studnie chłonne 
W zadaniu nr 1 dla budowy chodnika w m. Subkowy przewidziano do wykonania 

studnię chłonną. Parametry studni chłonnej należy określić na podstawie badań 
geotechnicznych. Na wykonanie studni chłonnej niezbędne jest opracowanie operatu 
wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Średnica studni chłonnej i 
pozostałe jej parametry określi operat wodnoprawny. 

Drenaż francuski 
Dla usprawnienia systemu powierzchniowego odwodnienia zaprojektowano 

drenaż francuski o wymiarach 0,4m x 1,0m wypełniony kruszywem 31,5/63 w otuleniu z 
geowłókniny igłowanej o dobrych właściwościach wodoprzepuszczalnych.  

W przypadku zadania nr 3 budowy chodnika w m. Gorzędziej, gdzie występuje 
kanalizacja deszczowa w drenażu francuskim zastosowano dodatkowo perforowaną rurkę 
drenarska dn 100, która zostaje włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez 
studnię deszczową. Na drenaż francuski należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  

Wpusty deszczowe 
Wody opadowe zbierane będą lokalnie z drogi poprzez wpusty przy krawędzi jezdni. 

Woda będzie spływać do wpustów dzięki pochyleniom podłużnym i poprzecznym jezdni.  
Wody opadowe z wpustów deszczowych odpływać będą do kanalizacji deszczowej 

poprzez przykanaliki z rur PVC Dn200.   
Studzienki wpustowe należy wykonać jako prefabrykowane z typowych elementów 

betonowych DN500 i skrzynki wpustowej krawężnikowej z żeliwa szarego malowane 
lakierem bitumicznym wpusty wielokierunkowe z żeliwa sferoidalnego. We wszystkich 
kratkach ściekowych należy stosować wpusty z zamknięciem. Ruszty wpustów klasy D400 
wg PN-EN 124. W zależności od lokalizacji wpustu należy stosować wpusty typowe w 
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jezdni lub krawężnikowe zlokalizowane w połowie w jezdni i połowę w krawężniku. Przy 
budowie studzienek należy zastosować pierścienie odciążające i pierścienie montażowe. 
Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o głębokości 0,75m 

Studnie rewizyjne 
Na kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne Dn1200 lub Dn 1500 w zależności 

od lokalizacji 
Studnie betonowe należy wykonać jako prefabrykowane z typowych elementów 

betonowych i żelbetowych z betonu klasy C35/45 posiadających aprobatę IBDiM. 
Kanały deszczowe 
Kanały deszczowe (przykanaliki) o średnicach Dn200 jak i główne kanały 

deszczowej Dn300 zaprojektowano z rur PVC o sztywności obwodowej min. SN-8. Rury 
lite bez PVC spienionego.  

Wszystkie kanały należy ułożyć na podsypce piaskowej 15cm. Każda rura po 
ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego 
punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku. 

Całość robót montażowych należy wykonać zgodnie z: 
PN EN 1610 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze”; 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzywa sztucznego" 

wyd. przez PKTSGG i K – 1994; 
Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PP, PE i beton wydaną 

przez producenta rur. 
Wytyczne techniczne wykonawstwa robót budowlano-montażowych w zakresie sieci 

kanalizacyjnej” – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 2 i 3 – Arkady 88. 
 
1.3.4.3 Doświetlenie przejść dla pieszych. 
 
W przypadku, gdy warunki terenowe pozwalają na to pozwalają należy wykonać 

doświetlenie przejść dla pieszych. 
W PFU wskazano orientacyjną lokalizację doświetlaczy. Na etapie projektu 

budowlanego należy dokładnie ustalić ich lokalizację – uwzględniając warunki terenowe. 
Przewidziano zastosowanie układu hybrydowego (solarnego z generatorem 

wiatrowym). 
 Źródłem energii elektrycznej dla oprawy LED jest bank akumulatorów o 

odpowiedniej pojemności, ładowany zavpomocą modułów fotowoltaicznych oraz 
generatora wiatrowego. Ładowanie prowadzone jest za pośrednictwem 
energoelektronicznego regulatora ładowania nowej generacji, utrzymującego prawidłowe 
napięcia i prądy w systemie. Rolę czujnika zmierzchowego pełni ten sam regulator 
załączający oprawę świetlną na podstawie napięcia wytwarzanego przez moduły PV. 
Napięcie to jest bezpośrednią funkcją natężenia promieniowania słonecznego i skutecznie 
określa porę dnia. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych czujników w systemie. 

Układ wykazuje kilkudniową autonomię (około 4 dni), jednakże, przy 
niekorzystnych warunkach pogodowych w okresie zimowym (całkowity brak słońca i 
wiatru), utrzymujących się dłużej niż 4 dni, może nastąpić wyłączenie źródła światła przez 
układ regulatora. Następuje to ze względu na niebezpieczeństwo zbyt głębokiego 
rozładowania akumulatorów i przeciwdziała ich wczesnej degradacji. 

Sytuacja wyłączenia się lampy może mieć miejsce tylko w okresie zimowym i nie 
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jest wynikiem awarii systemu. W układach solarnych o znaczącej mocy oprawy (>50 W) 
pracujących typowych warunków nasłonecznienia panujących na terytorium Polski , w 
miesiącach listopad – styczeń, pełna autonomia jest trudna do osiągnięcia. 

Zastosowanie systemów oświetleniowych bez pełnej autonomii na przejścia dla 
pieszych jest wysoce niekorzystne, dlatego w zasadnym jest stosowanie w lampach braki 
energii zimą uzupełnia zazwyczaj generator wiatrowy małej mocy. Dodatkowo w celu 
poprawy tego stanu rzeczy, w lampach należy zastosować specjalny układ elektroniczny, 
którego zadaniem jest optymalizacja jasności świecenia oprawy. Optymalizacja polega na 
regulacja jasności świecenia oprawy w zależności od stanu energetycznego akumulatorów. 

Zastosować należy również inny sposób zwiększania autonomii - poprzez 
wykorzystanie czujek ruchu. Ta metoda sterowania polega na tym, że w przy braku detekcji 
ruchu przez czujkę w obrębie lamp, system przechodzi w tryb oszczędzania energii ze 
zmniejszoną (np. do 50%) wydajnością świetlną. Detekcja ruchu w obrębie dowolnej 
lampy, przełącza tryb pracy w stan generowania pełnej mocy świetlnej obu opraw. Lampy 
sprzężone są radiowo lub kablem umieszczonym pod jezdnią. Pole detekcji jest tak 
skonfigurowane, że czujka ruchu nie reaguje na ruch samochodów na jezdni. 

Każdą lampę wyposażyć należy w sygnalizator ostrzegawczy, który świeci żółtym 
światłem pulsacyjnym i jest na stałe podłączony do banku akumulatorów. Jedynie 
krańcowe wyczerpanie baterii akumulatorów skutkuje jego wyłączeniem. 

Układ lamp solarnych jest zaprojektowany jako bezobsługowy a jego parametry 
powinny zostać niezmienione od momentu odbioru. 

Parametry zastosowanego systemu:  
− Wysokość lampy ~ 7 m 
− Fundament prefabrykowany dostosowany do warunków gruntowych 
− Konstrukcja nośna (cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na 

dowolny RAL – do ustalenia przez Zamawiajacego) 
− Wysokość oprawy LED ~ 5,7 m 
− Moc źródła 34 -50 W 
− Strumień świetlny min 4100 lm 
− Temperatura barwowa 4000 K±300K 
− Trwałość źródeł światła >100 000 h 
− Warunki pracy: temperatura -30°C ÷ 60 °C 
− Warunki pracy: wilgotność 10% ÷ 90% 
− Moc modułu fotowoltaicznego 340Wp 
− Technologia PV monokrystaliczne 
− Stopień ochrony oprawy IP67 
− Napięcie systemu 12V / 24 V 
− Pojemność akumulatorów 2 x 150 Ah 
− Miejsce montażu akumulatora: w skrzyni w ziemi 
− Czujka ruchu, 
− Sygnalizator ostrzegawczy z sylwetką pieszego,  
− Programowalny tryb pracy 
− Okres autonomii >4 dni 
− Typ generatora wiatrowego 3-fazowy synchroniczny z magnesami trwałymi, 
− Moc generatora wiatrowego 300W/400W 
− Prędkość wiatru : 
• startowa /znamionowa /przetrwania 1,5 /11 / 45 [m/s] 
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• Sumaryczna nominalna moc systemu PV (STC) > 680 W 
 
Standardy: 

− Oświetlenie zgodne z normą EN 13201 
− Poziom ochrony elektroniki IP65 
− Standard PV EN 61215, EN 61730 
− Gwarancja 2 lata 
− Zakres pracy akumulatora -30°C ÷ 60 °C 
− Ochrona antykorozyjna cynkowanie + malowanie proszkowe PN-EN 

ISO1464 

1.4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

1.4.1 Opis stanu istniejącego i informacja o sposobie jego wykorzystywania. 
 
1.4.1.1. Budowa odcinka chodnika o dł. około 220m w m. Subkowy przy ul. 

Spółdzielczej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2812G (gm. Subkowy) 

 
 
A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowę odcinka chodnika, 
umożliwiającego pieszą komunikację wzdłuż drogi powiatowej nr 2812G Subkowy – Mała 
Słońca – ul. Spółdzielczej od ul. Ks.  Szylickiego do końca istniejącej zabudowy. W stanie 
istniejącym wzdłuż drogi powiatowej od m. Subkowy do ul. Ks. Szylickiego zlokalizowany 
jest po stronie północnej drogi chodnik o szerokości 1,7m ograniczony wysokim 
krawężnikiem 15x30 o świetleni min. 12cm. Pod chodnikiem przebiega zarurowany rów 
drogowy, który za skrzyżowaniem z ul. Ks. Szylickiego rozpoczęty jest otwartym wlotem 
przepustu, do którego ciąży rów drogowy z drogi powiatowej. Do tego rowu podłączony 
jest przykanalik z wpustu zlokalizowanego w ul. Ks. Szylickiego. Do obsługi 
nieruchomości przylegających do drogi wykonane zostały zjazdy i dojścia piesze (w kilku 
przypadkach schody – z uwagi na znaczne różnice wysokości pomiędzy drogą a posesjami. 

Odwodnienie drogi poprzez fragmenty rowów drogowych częściowo zabudowanych 
przepustami pod zjazdami. 

Planowany chodnik zlokalizowany będzie po wewnętrznej stronie łuku kołowego 
drogi powiatowej. Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne do środka łuku. Pochylenie 
podłużne drogi od 0,6% do 1,9%. 

 
B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 

W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 
C. Zieleń przydrożna. 
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Istniejąca zieleń przydrożna znajduje się poza zakresem planowanych robót. Należy 
przewidzieć jej zabezpieczenie na czas robót. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie 

technicznym. Krawędzie jezdni są nieregularne. Na etapie opracowywania dokumentacji 
należy odtworzyć geometrię drogi i wyznaczyć właściwą krawędź drogi. Przy budowie 
chodnika przy krawędzi jezdni należy wykonać nacięcie krawędzi jezdni na szerokości 
0,5m, dokonać rozbiórki nawierzchni a po ustawieniu nowego krawężnika (ścieku) należy 
odtworzyć nawierzchnię drogi dla kategorii KR 3 w dostosowaniu do występującego 
podłoża gruntowego (G3). 

 
E. Uwarunkowania planistyczne 

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się z definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego– Uchwała Rady Gminy Subkowy Nr XXVIII/193/21 z dnia 26 października 
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu geodezyjnego Subkowy. 

Zgodnie z zapisami MPZP droga powiatowa objęta jest kartą terenu 073.KZ (droga 
zbiorcza). Zgodnie z zapisami MPZP teren ten nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie 
występują też stanowiska archeologiczne. 

 
F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu  na terenie 

inwestycji nie występują obszary objęte ochroną konserwatorską, zabytki oraz pomniki 
przyrody. Nie występują też obszary objęte ochroną archeologiczną oraz stanowiska 
archeologiczne. 

 
G. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zakres robót objętych inwestycją dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem 
(drenaż francuski) oraz z doświetleniem przejść dla pieszych. 
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 Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 

W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 

Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w drzewostanie. 

 
 
 
 
 
 
 

1.4.1.2. Budowa odcinka chodnika o dł. około 300m w m. Mały Garc przy ul. 

Pelplińskiej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2813G (gm. Subkowy) 

 
 
A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 
mającego zapewnić komunikację pieszą wzdłuż ul. Pelplińskiej w rejonie zabudowy, 
pomiędzy przystankami oraz w kierunku świetlicy wiejskiej.  

W stanie istniejącym brak jest wyznaczonych chodników ruch pieszy odbywa się 
poboczami gruntowymi. Lokalnie chodniki wyznaczone są do skrzynek pocztowych 
zlokalizowanych w rejonie działek 268/20 i 268/21. W tym też miejscu wyznaczone jest 
przejście dla pieszych oznakowane znakami D-6. Teren wokół drogi urozmaicony, niektóre 
nieruchomości położone są powyżej drogi na skarpach. 

W terenie wyznaczone są przystanki autobusowe za pomocą znaku D-15. 
Przystanek w kierunku Gręblina wyposażony jest we wiatę przystankową. 

W obszarze inwestycji droga powiatowa posiada skrzyżowania z drogami 
gminnymi. Wloty podporządkowane oznaczone są znakami A-7. Na jezdni głównej drogi 
powiatowej nie występują znaki D-1. Za ul. Jeziorną występuje oznakowanie A-17 uwaga 
piesi. 

Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. 
Odwodnienie drogi miejscami do rowów przydrożnych włączonych do systemu 
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melioracyjnego a miejscami bezpośrednio w teren. Na rowach drogowych lokalnie 
występują przepusty pod zjazdami (np. przepust pod zjazdem do świetlicy wiejskiej). 
Lokalnie występują pozostałości po zasypanych przepustach (wystające fragmenty ścianek 
czołowych). 

 
B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 

W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć wodociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 
C. Zieleń przydrożna. 
W obszarze objętym inwestycją zinwentaryzowano następujące drzewa (numeracja 
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego): 

1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód na wys. 1,3m – 223 cm, 
2. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód na wys. 1,3m – 198 cm, 
3. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód na wys. 1,3m – 290 cm, 
4. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód na wys. 1,3m – 215 cm. 

 
Do wycinki przeznaczono drzewa nr 1 i 2. Na wycinki należy uzyskać pozwolenie. Na 
drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania gniazd ptasich oraz 
chronionych gatunków flory i fauny. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie 

technicznym. Przy budowie chodnika przy krawędzi jezdni należy wykonać nacięcie 
krawędzi jezdni na szerokości 0,5m, dokonać rozbiórki nawierzchni a po ustawieniu 
nowego krawężnika (ścieku) należy odtworzyć nawierzchnię drogi dla kategorii KR 3 w 
dostosowaniu do występującego podłoża gruntowego (G3). 

 
E. Uwarunkowania planistyczne 

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się w definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
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zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu.. 
 

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Subkowy  

obszar inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską – historyczny układ ruralistyczny  
wsi. Na prowadzenie robót należy uzyskać pozwolenie PWKZ. W obszarze inwestycji 
zlokalizowane są stanowiska archeologiczne – na prowadzenie robót ziemnych należy 
uzyskać pozwolenie PWKZ. 

 
G. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zakres robót objętych inwestycją dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem 
(niecki retencyjne, rowy drogowe) wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. 

 Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 

W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 

Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w istniejącym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki. 

 
1.4.1.3. Budowa chodnika o dł. około 230m w m. Gorzędziej przy ul. Tczewskiej 

wzdłuż drogi powiatowej nr 2810G (gm. Subkowy) 

 

A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowę chodnika, 

umożliwiającego pieszą komunikację wzdłuż drogi powiatowej przebiegającej przez msc. 
Gorzędziej. W stanie istniejącym w obszarze opracowania zlokalizowany jest chodnik o 
szerokości  około 1,7m wzdłuż zatoki autobusowej – po wschodniej krawędzi jezdni, 
biegnący dalej (omijając okazałe drzewo) w kierunku budynku straży pożarnej. Z uwagi na 
występujący wysoki nasyp wzdłuż chodnika zastosowane zostały barierki wygrodzeniowe 
U-12a  Po zachodniej stronie drogi powiatowej występuje chodnik o szerokości 1,5m 
odsunięty od jezdni, zakończony na zjeździe. Przed zjazdem zlokalizowane jest przejście 
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dla pieszych. Jezdnia drogi na odcinku występowania chodnika ograniczona jest 
krawężnikiem betonowym 15x30. Poza przejściem dla pieszych przy krawędzi jezdni 
występuje wpust deszczowy podłączony do kanalizacji deszczowej dn 315. Kanalizacja 
deszczowa odprowadzona jest do zbiornika retencyjnego.   

W obszarze opracowania droga powiatowe posiada powiązania z ulicami: 
- Ks. Z. Hundsdorfa (nawierzchnia bitumiczna), 
- ul. Wąską (nawierzchnia z płyt drogowych typu ciężkiego). 
Nie występuje oznakowanie pionowe tych powiązań. Dla zapewnienia widoczności 

po przeciwnej stronie włączenia ul. Ks. Z Hundsdorfa umieszczone jest lustro U-18a. 
Należy rozważyć wprowadzenie właściwego oznakowania skrzyżowań. 
 
Na posesje przylegające do drogi prowadzą zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, 

płytek betonowych lub gruntowe. Wyjątkiem jest zjazd na dz. 17/3, który posiada 
nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia zjazdu w złym stanie technicznym. 

 
Odwodnienie drogi powierzchniowe – po stronie zachodniej do rowów przydrożnych, 

z zabudową przepustów pod zjazdami. Rowy te są rowami odparowującymi – bez 
odbiorników. Po ulewnych deszczach woda wypełnia rowy całkowicie niemal do 
powierzchni jezdni drogi. Po stronie wschodniej z uwagi na bliską zabudowę i brak rowów 
odwodnienie powierzchniowe. Z uwagi na ukształtowanie terenu wody opadowe ze 
wschodniej krawędzi jedni spływają w dół ul. Ks. Z. Hudndsdorfa. 

 
Droga powiatowa na odcinku, na którym ma być wykonany chodnik posiada 

niewielkie pochylenie podłużne wynoszące 0,3%. 
 
Na wlocie do miejscowości z obu stron umieszczone są progi zwalniające wyspowe 

oznakowane znakiem A-11a wraz ze znakiem B-33 – 20km/h oraz tabliczką T-1. Znaki 
pozostają do zachowania. W obszarze miejscowości znakami D-6 oznakowane jest 
istniejące przejście dla pieszych. Przed ul. Wąską od wjazdu z kierunku Gręblina 
umieszczono znaki A-17 uwaga piesi. 

Znaki należy przewidzieć do zachowania. 
 
 

B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 
W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć wodociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa (początkowy odcinek oracowania), 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 
C. Zieleń przydrożna. 
W obszarze objętym inwestycją zinwentaryzowano następujące drzewa (numeracja 
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego): 

5. Klon pospolity (Acer platanoides) – obwód na wys. 1,3m – 262 cm, 
6. Klon pospolity (Acer platanoides) – obwód na wys. 1,3m – 157 cm, 
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7. Klon pospolity (Acer platanoides) – obwód na wys. 1,3m – 193 cm, 
8. Klon pospolity (Acer platanoides) – obwód na wys. 1,3m – 224 cm, 
9. Klon pospolity (Acer platanoides) – obwód na wys. 1,3m – 310 cm, 
10. Klon pospolity (Acer platanoides) – obwód na wys. 1,3m – 210 cm. 

 
Zgodnie z zapisami MPZP drzewa w pasie drogowym przeznaczone są do bezwzględnego 
zachowania.. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie 

technicznym. Przy budowie chodnika przy krawędzi jezdni należy wykonać nacięcie 
krawędzi jezdni na szerokości 0,5m, dokonać rozbiórki nawierzchni a po ustawieniu 
nowego krawężnika (ścieku) należy odtworzyć nawierzchnię drogi dla kategorii KR 3 w 
dostosowaniu do występującego podłoża gruntowego (G3). 

 
E. Uwarunkowania planistyczne 

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się z definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego obszar wsi Gorzędziej w gminie Subkowy – Uchwała Rady 
Gminy Subkowy Nr XX/149/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. 

Zgodnie z zapisami MPZP droga powiatowa objęta jest kartą terenu I.01.KZ 
(droga zbiorcza). Zgodnie z zapisami karty terenu wprowadzony jest obowiązek 
zachowania istniejących drzew za wyjątkiem drzew owocowych. 

Ul. Ks. Z. Hundsdorfa jest ulicą dojazdową – nr karty terenu I.07.KD, ul. Wąska 
jest ulicą dojazdową – nr karty terenu I.08.KD. 

 
F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu  na terenie 

inwestycji nie występują obszary objęte ochroną konserwatorską, zabytki oraz pomniki 
przyrody. Nie występują też obszary objęte ochroną archeologiczną oraz stanowiska 
archeologiczne. 
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G. Uwarunkowania środowiskowe. 
Zakres robót objętych inwestycją dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem 

(drenaż francuski) oraz z doświetleniem przejść dla pieszych. 
 Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 

W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 

Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w drzewostanie. 

 
1.4.1.4. Remont chodnika wraz z wjazdami o dł. około 250m w m. Turze przy ul. 

Pocztowej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew) 

 
 
A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika wraz z wjazdami przy ul. 
Pocztowej w msc. Turze. 

W stanie istniejącym ulica Pocztowa posiada nawierzchnię z płyt betonowych 
drobnowymiarowych typu trylinka. Nawierzchnia jezdni obramowana krawężnikiem 
betonowym typu lekkiego. Po zachodniej stronie ulicy występuje chodnik o szerokości 
zmiennej od 1,2 m do 2,2m. Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 50x50. Od strony 
drogi wojewódzkiej nr 224 łączy się z chodnikiem wykonanym w ramach rozbudowy DW 
224. Chodnik ten wykonany jest z kostki betonowej koloru szarego. 

Zjazdy do posesji z płyt betonowych typy trylinka, z płytek chodnikowych lub z 
kostki betonowej.  

Po stronie wschodniej nowo powstająca zabudowa ze zjazdami z kostki betonowej 
w różnej kolorystyce. 

Odwodnienie drogi powierzchniowe – spływ wody przy krawężniku. Dodatkowo 
występuje jeden wpust chłonny przejmujący wody opadowe. 

 
B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 

W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć wodociągowa, 
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- kanalizacja sanitarna, 
- sieć gazowa, 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 
C. Zieleń przydrożna. 

W obszarze inwestycji nie występują drzewa i krzewy z nią kolidujące. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
Droga powiatowa posiada nawierzchnię z sześciokątnych płyt betonowych typu 

trylinka. 
 

E. Uwarunkowania planistyczne 
Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 

drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się w definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Tczew 

historycznie ukształtowane zabudowania wsi Turze, rozmieszczone w ulicowym układzie 
zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224 i powiatowej nr 2802G, objęte jest strefą 
ochrony konserwatorskiej układu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K22/S1. 
Strefę wyznacza się w celu narzucenia obowiązku rewaloryzacji zabudowy, przywrócenia 
ładu przestrzennego i uwypuklenia walorów naturalnych Turza, które uległy zanikowi 
przez chaotyczne wprowadzanie zabudowy współczesnej, niespójnej z tradycyjną. 

Wszelkie prace wymagają pozwolenia PWKZ na prowadzenie robót budowlanych 
wydane w formie decyzji. 

Na prowadzenie robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych w formie nadzoru. 

 
G. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zakres robót objętych inwestycją dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami.. 
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Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 

W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 

Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w istniejącym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki. 

 
 

1.4.1.5. Budowa chodnika wraz z wjazdami o dł. około 80m w m. Turze przy ul. 

Pocztowej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew) 

 
 
A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę chodnika wraz z wjazdami przy ul. 
Pocztowej w msc. Turze. 

W stanie istniejącym ulica Pocztowa posiada nawierzchnię z płyt betonowych 
drobnowymiarowych typu trylinka. Nawierzchnia jezdni obramowana krawężnikiem 
betonowym typu lekkiego. Po zachodniej stronie ulicy występuje chodnik o szerokości 
zmiennej od 1,2 m do 2,2m. Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 50x50. Od strony 
drogi wojewódzkiej nr 224 łączy się z chodnikiem wykonanym w ramach rozbudowy DW 
224. Chodnik ten wykonany jest z kostki betonowej koloru szarego. 

Zjazdy do posesji z płyt betonowych typy trylinka, z płytek chodnikowych lub z 
kostki betonowej.  

Po stronie wschodniej nowo powstająca zabudowa ze zjazdami z kostki betonowej 
w różnej kolorystyce. 

Odwodnienie drogi powierzchniowe – spływ wody przy krawężniku. Dodatkowo 
występuje jeden wpust chłonny przejmujący wody opadowe. 

Chodnik po stronie zachodniej przewidziany do remontu. 
Chodnik po stronie wschodniej przewidziany do wybudowania pomiędzy zjazdami. 
 

B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 
W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć wodociągowa, 



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i remont chodników w 

Powiecie Tczewskim 2023” 

 

Pracownia Projektowa PROMAR 

32 

- kanalizacja sanitarna, 
- sieć gazowa, 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 
C. Zieleń przydrożna. 

W obszarze inwestycji nie występują drzewa i krzewy z nią kolidujące. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
Droga powiatowa posiada nawierzchnię z sześciokątnych płyt betonowych typu 

trylinka. 
 

E. Uwarunkowania planistyczne 
Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 

drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się w definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Tczew 

historycznie ukształtowane zabudowania wsi Turze, rozmieszczone w ulicowym układzie 
zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224 i powiatowej nr 2802G, objęte jest strefą 
ochrony konserwatorskiej układu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K22/S1. 
Strefę wyznacza się w celu narzucenia obowiązku rewaloryzacji zabudowy, przywrócenia 
ładu przestrzennego i uwypuklenia walorów naturalnych Turza, które uległy zanikowi 
przez chaotyczne wprowadzanie zabudowy współczesnej, niespójnej z tradycyjną. 

Wszelkie prace wymagają pozwolenia PWKZ na prowadzenie robót budowlanych 
wydane w formie decyzji. 

Na prowadzenie robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych w formie nadzoru. 

 
G. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zakres robót objętych inwestycją dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami.. 
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Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 

W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 

Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w istniejącym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki. 

 
 

1.4.1.6. Remont chodnika wraz z wjazdami o dł. około 95m w m. Małżewo wzdłuż 

drogi powiatowej nr 2809G (gm. Tczew) 

 
A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 
2809G w Małżewie. 

W stanie istniejącym droga powiatowa posiada nawierzchnię w złym stanie 
technicznym. Po zachodniej stronie drogi występuje chodnik o szerokości zmiennej od 1,5 
m do 2,2m. Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 50x50. Chodnik ograniczony od 
jezdni krawężnikiem betonowym typu lekkiego. 

Zjazdy do posesji z płyt betonowych typy trylinka, z płytek chodnikowych lub z 
kostki betonowej. Na skrzyżowaniu dróg zlokalizowana jest świetlica wiejska. 

Odwodnienie drogi powierzchniowe – spływ wody przy krawężniku. Wzdłuż drogi 
w kierunku Boroszewa rów drogowy zabudowany przepustami pod zjazdami. Rów 
drogowy do odtworzenia. 

 
B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 

W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć wodociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 
C. Zieleń przydrożna. 
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W obszarze inwestycji nie występują drzewa i krzewy z nią kolidujące. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie 

technicznym. Przy budowie chodnika przy krawędzi jezdni należy wykonać nacięcie 
krawędzi jezdni na szerokości 0,5m, dokonać rozbiórki nawierzchni a po ustawieniu 
nowego krawężnika (ścieku) należy odtworzyć nawierzchnię drogi dla kategorii KR 3 w 
dostosowaniu do występującego podłoża gruntowego (G3). 

 
E. Uwarunkowania planistyczne 

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się w definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Tczew 

historycznie ukształtowane zabudowania wsi Małżewo, rozmieszczone w ulicowym 
układzie zabudowy wzdłuż powiatowej nr 2809G, objęte jest strefą ochrony 
konserwatorskiej układu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K12/S1. 

Wszelkie prace wymagają pozwolenia PWKZ na prowadzenie robót budowlanych 
wydane w formie decyzji. 

Na prowadzenie robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych w formie nadzoru. 

 
G. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zakres robót objętych inwestycją dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami.. 
Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 
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W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 

W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 

Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w istniejącym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki. 

 
 

1.4.1.7. Remont chodnika wraz z wjazdami o dł. około 290m w m. Szczerbięcin 

wzdłuż drogi powiatowej nr 2809G (gm. Tczew) 

 
 
A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 
2801G w msc. Szczerbięcin. 

W stanie istniejącym droga powiatowa posiada nawierzchnię w złym stanie 
technicznym. Po wschodniej stronie drogi występuje chodnik o szerokości od 1,5 m do 
2,5m. Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 50x50 w złym stanie technicznym. 
Chodnik ograniczony od jezdni krawężnikiem betonowym typu lekkiego. 

Chodnik przy zatoce autobusowej niedawno wyremontowany o nawierzchni z 
kostki betonowej. 

Zjazdy do posesji z płyt betonowych typu ciężkiego, z płytek chodnikowych lub z 
kostki betonowej oraz bitumiczne.  

Odwodnienie drogi powierzchniowe – spływ wody przy krawężniku. W najniższym 
punkcie ściek podchodnikowy, którym wody opadowe przeprowadzone są pod chodnikiem 
do ścieku prefabrykowanego, który jest włączony do studni melioracyjnej. 

 
B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 

W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć wodociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 
C. Zieleń przydrożna. 

W obszarze inwestycji nie występują drzewa i krzewy z nią kolidujące. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
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Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie 
technicznym. Przy budowie chodnika przy krawędzi jezdni należy wykonać nacięcie 
krawędzi jezdni na szerokości 0,5m, dokonać rozbiórki nawierzchni a po ustawieniu 
nowego krawężnika (ścieku) należy odtworzyć nawierzchnię drogi dla kategorii KR 3 w 
dostosowaniu do występującego podłoża gruntowego (G3). 

 
E. Uwarunkowania planistyczne 

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się w definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Tczew 

historycznie ukształtowane zabudowania wsi Szczerbięcin, rozmieszczone w ulicowym 
układzie zabudowy wzdłuż powiatowej nr 2801G, objęte jest strefą ochrony 
konserwatorskiej układu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K19/S1. 

Wszelkie prace wymagają pozwolenia PWKZ na prowadzenie robót budowlanych 
wydane w formie decyzji. 

Na prowadzenie robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych w formie nadzoru. 

 
G. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zakres robót objętych inwestycją dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami.. 
Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 
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W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 

Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w istniejącym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki. 

 
1.4.1.8. Budowa chodnika o dł. około 280m w m. Rzeżęcin wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2821G (gm. Morzeszczyn) 

 

A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowę chodnika, 

umożliwiającego pieszą komunikację wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy przystaknkami. 
Należy rozważyć wprowadzenie właściwego oznakowania skrzyżowań. 
 
Na posesje przylegające do drogi prowadzą zjazdy o nawierzchni z gruntowej. 
 
Odwodnienie drogi powierzchniowe – na przyległy teren pasa drogowego. 
Droga powiatowa na odcinku, na którym ma być wykonany chodnik posiada 

niewielkie pochylenie podłużne wynoszące 0,3%. 
 
W miejscu planowanego chodnika obowiązuje ograniczenie prędkości ruchu do 

70km/h. Na etapie projektowania przed zatokami i przejściem dla pieszych rozważyć 
wprowadzenie ograniczenie prędkości do 50km/h. W PFU zaproponowano to ograniczenie. 

Znaki należy przewidzieć do zachowania. 
 

B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 
W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 
C. Zieleń przydrożna. 
W obszarze objętym inwestycją zinwentaryzowano następujące drzewa (numeracja 
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego): 

1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód na wys. 1,3m – 312 cm, 
 

Zgodnie z zapisami MPZP drzewa w pasie drogowym przeznaczone są do bezwzględnego 
zachowania.. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie 

technicznym. Przy budowie chodnika przy krawędzi jezdni należy wykonać nacięcie 
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krawędzi jezdni na szerokości 0,5m, dokonać rozbiórki nawierzchni a po ustawieniu 
nowego krawężnika (ścieku) należy odtworzyć nawierzchnię drogi dla kategorii KR 3 w 
dostosowaniu do występującego podłoża gruntowego (G3). 

 
E. Uwarunkowania planistyczne 

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się z definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Morzeszczyn – Uchwała Rady Gminy Morzeszczyn Nr 
XXXII/199/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Cerkiew. 

Zgodnie z zapisami MPZP droga powiatowa objęta jest kartą terenu 06.KZ 
(droga zbiorcza). Zgodnie z zapisami karty terenu wprowadzony jest obowiązek 
zachowania istniejącego szpaleru drzew. 

 
F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu  na terenie 

inwestycji nie występują obszary objęte ochroną konserwatorską, zabytki oraz pomniki 
przyrody. Nie występują też obszary objęte ochroną archeologiczną oraz stanowiska 
archeologiczne. 

 
G. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zakres robót objętych inwestycją dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem 
(niecki retencyjne) oraz z doświetleniem przejść dla pieszych. 

 Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 
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W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 

W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 

Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w drzewostanie. 

 
1.4.1.9. Remont chodnika wraz z wjazdami o dł. około 560m w m. Gniew wzdłuż 

drogi powiatowej nr 2880G ul. 27 stycznia (gm. Gniew) 

 
A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika zlokalizowanego po obu stronach 
ulicy 27 Stycznia -  wzdłuż drogi powiatowej nr 2880G w msc. Gniew na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Witosa do ul. Kremskiego. 

W stanie istniejącym droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w złym 
stanie technicznym. Po obu stronach drogi zlokalizowany jest chodnik o szerokości od     
1,5 m do 2,5m. Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka, z płyt betonowych 
chodnikowych 50x50, z kostki betonowej. Generalnie chodniki są w złym stanie 
technicznym. Chodnik ograniczony od jezdni krawężnikiem betonowym typu lekkiego. 

Zjazdy do posesji z płytek chodnikowych lub z kostki betonowej bądź z trylinki.  
Odwodnienie drogi za pomocą wpustów i kanalizacji deszczowej. 
 

B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 
W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć wodociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- sieć gazowa, 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 
C. Zieleń przydrożna. 

W obszarze inwestycji nie występują drzewa i krzewy z nią kolidujące. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie 

technicznym. Przy budowie chodnika przy krawędzi jezdni należy wykonać nacięcie 
krawędzi jezdni na szerokości 0,5m, dokonać rozbiórki nawierzchni a po ustawieniu 
nowego krawężnika (ścieku) należy odtworzyć nawierzchnię drogi dla kategorii KR 3 w 
dostosowaniu do występującego podłoża gruntowego (G3). 
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E. Uwarunkowania planistyczne 

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się w definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Na obszarze objętym inwestycją obowiązuje aktualny MPZP uchwalony uchwałą 

Nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie. Zgodnie z zapisami MPZP ul. 27 Stycznia 
objęta jest kartą terenu 10.KDL – droga lokalna. Nie wprowadza się ograniczeń w 
zagospodarowaniu pasa drogowego. 

Przy ul. 27 stycznia zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
 

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Obszar inwestycji położony poza strefami ochrony archeologicznej i 

konserwatorskiej. 
 
G. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zakres robót objętych inwestycją dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami.. 
Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 

W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 
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Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w istniejącym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki. 

 
 

1.4.1.10. Budowa chodnika o dł. około 220m w m. Rombark wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2821G (gm. Pelplin) 

 

A. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowę chodnika, 

umożliwiającego pieszą komunikację wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy przystankami 
komunikacji zbiorowej oraz zabudową mieszkalną. 

 
Na posesje przylegające do drogi prowadzą zjazdy o nawierzchni z gruntowej. 
Po lewej stronie drogi po zewnętrznej stronie łuku występuje utwardzony plac z płyt 

IOMB, na którym zlokalizowano przystanek autobusowy. Z utwardzonego placu występują 
zjazdy na drogę gminną na dz. 137/3coraz do przepompowni ścieków. 

 
Odwodnienie drogi powierzchniowe – do rowów przydrożnych bądź na przyległy 

teren pasa drogowego. 
Droga powiatowa na odcinku, na którym ma być wykonany chodnik posiada 

miejscami niewielkie pochylenie podłużne wynoszące 0,3%. 
 
W miejscu planowanego chodnika obowiązuje ograniczenie prędkości ruchu do 

40km/h. Planowany chodnik zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym oznakowanym 
znakiem D-42. 

Oznakowanie istniejące pozostaje bez zmian. 
 

B. Istniejąca infrastruktura techniczna. 
W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 
technicznej: 

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN z oświetleniem, 
- sieć elektroenergetyczna kablowa nN, 
- sieć telekomunikacyjna, 
- kanalizacja deszczowa, 

 
C. Zieleń przydrożna. 
W obszarze objętym inwestycją występują drzewa, które na czas robót należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Drzewa nie kolidują z inwestycją. 
Zgodnie z zapisami MPZP drzewa w pasie drogowym przeznaczone są do bezwzględnego 
zachowania.. 
 

D. Istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie 

technicznym. Przy budowie chodnika przy krawędzi jezdni należy wykonać nacięcie 
krawędzi jezdni na szerokości 0,5m, dokonać rozbiórki nawierzchni a po ustawieniu 
nowego krawężnika (ścieku) należy odtworzyć nawierzchnię drogi dla kategorii KR 3 w 
dostosowaniu do występującego podłoża gruntowego (G3). 
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E. Uwarunkowania planistyczne 

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejącym pasie 
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym 
mieści się z definicji przebudowy drogi. 

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, 
montażu lub przebudowie, nie powodujące zmiany zagospodarowania terenu i 
użytkowania obiektu nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Nie wymagają również wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mówi o przebudowie drogi : „w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujęta 
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a wymaga 
zgłoszenia robót – zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d). 

 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 
 

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z uchwałą nr XLVI/402/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 2 września 

2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin obszar objęty inwestycją 
wskazany jest jako historyczny układ ruralistyczny wsi Rombark, Prace budowlane należy 
prowadzić po uzyskaniu decyzji konserwatora zabytków. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, na który należy 
uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 
G. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zakres robót objętych inwestycją dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem 
(niecki retencyjne) oraz z doświetleniem przejść dla pieszych. 

 Zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25 
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniającym to rozporządzenie stanowi, że planowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.. Wobec powyższego nie ma obowiązku uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko. Emisja spalin i hałasu będzie znikoma - droga obciążona będzie ruchem 
lokalnym o niewielkim natężeniu. 

W trakcie prowadzenia robót należy prace budowlane oraz zaplecze budowy 
organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie ze środowiska, zapewniając 
minimalne jego przekształcenie. Plac budowy lokalizować możliwie z dala od zabudowy 
mieszkaniowej - minimalizując oddziaływanie na mieszkańców miejscowości. 
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Wykonawca nie może dopuszczać do przedostawania się olejów, paliw do gruntu 
lub wód - trwale je zanieczyszczając. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny 
sprzętu budowlanego. 

Przy prowadzeniu robót wykonawca na swój koszt zabezpieczy na czas robót cenny 
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat 
w drzewostanie. 

 
1.4.2 Obowiązujące podstawowe akty prawne. 

 
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymogi obowiązującego 

prawa a szczególnie: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r – w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 
z dnia 20 lipca 2022 r. poz. 1518). 

- Ustawa o z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1693, 1768, 1783, 2185). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 
tj. Dz. U. z 2021 r. poz 2351, z 2022 r. poz. 88. 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz.U. 2993 Nr 80 poz. 717. 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 
dnia 26 września 2019 r. poz. 1839. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
– Dz. U. z dnia 17 listopada 2021 r. poz. 2066). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020 r. poz. 862 
oraz 2021 r. poz. 438). 

- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019). 

- Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235, z pózn. 
zm Dz. U. z 2023 r.poz. 1094, 1113,1501, 1506, 1688,1719, 1890, 1906, 
2029.). 

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568). 

- Ustawy z dnia 18 marca 2010r o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 
2018 r. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2018 r. poz. 1609) w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
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wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków. 

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566). 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 
2454). 

- Uchwała nr XLVI/402/22 z dnia 2 września 2022 r.  w sprawie uchwalenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gmin Pelplin dla ośmiu obszarów. 

- Uchwała nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 
2020 r, w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Pelplin 

- Uchwała nr XLII/367/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 28 czerwca  w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tczew, 

- Uchwała nr XXX/188/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 20 listopada 2016 r.  w 
sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tczew 

- Uchwała nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Subkowy w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy 
Subkowy. 

- Uchwała nr XXVIII/193/21 z dnia 26 października 2021 r rady Gminy 
Subkowy w sprawie uchwalenia MPZP dla obrębu geodezyjnego Subkowy. 

- Uchwała nr XX/149/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r rady Gminy Subkowy w 
sprawie uchwalenia MPZP w gminie Subkowy obejmującego obszar wsi 
Gorzędziej. 

- Uchwała nr XXXIII/199/2006 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 6 
kwietnia 2006 r w sprawie uchwalenia MPZP wsi Nowa Cerkiew. 

- Uchwała nr XLIX/400/2010 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 
2010 r w sprawie uchwalenia MPZP dla fragmentu miasta Gniew na wschód 
od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta. 

 
 

1.4.3  Pozostałe uwarunkowania. 
1.4.3.1 Teren objęty inwestycją 

Wykonawca po opracowaniu projektu budowlanego określi teren niezbędny do 
realizacji inwestycji.  Wszelkie roboty muszą się mieścić w określonej granicy inwestycji. 

Dla opracowania dokumentacji i wykonania robót Wykonawca będzie stosował się 
do zapisów pozyskanych warunków technicznych oraz do uwarunkowań konserwatorskich.  

1.4.3.2 Uwarunkowania związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji 
− inwestycję należy przeprowadzić zgodnie z aktami prawnymi 

określonymi w pkt. 1.4.2 
− kolizje z sieciami infrastruktury technicznej należy usunąć zgodnie z 

opracowanym przez wykonawcę projektem - na podstawie uzyskanych 
warunków technicznych i uzgodnień, 

− wykonawca wykona dokumentację projektową i uzyska wszelkie 
wymagane opinie, warunki techniczne, uzgodnienia i decyzje 

− wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu, 
który zapewni ciągłość ruchu na drodze, 
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− wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu, 
− wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego niezbędne warunki 

techniczne i uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
− wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie decyzje i 

pozwolenia wymagane prawem w szczególności: pozwolenie 
wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę, 
uzyskanie braku sprzeciwu dla zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę, pozwolenie na użytkowanie, 

− w przypadku konieczności wykonawca uzyska odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych, 

− wykonawca przygotuje plac budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, na terenie którym będzie dysponował wykonawca - po 
uzyskaniu pisemnej zgody właściciela działki, 

− wykonawca doprowadzi teren wokół inwestycji do stanu pierwotnego, 
− zapewniony zostanie nadzór autorski nad realizacją inwestycji (na koszt 

Wykonawcy), 
− zapewniony zostanie nadzór inwestorski nad inwestycją. 
 

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej przedstawi szczegółowe 
rozwiązania projektowe. Może zaproponować inne rozwiązania niż przestawione w PFU, 
które mogą być korzystne pod względem jakości robót, obniżenia kosztów lup poprawy 
walorów użytkowych.  

Zmiany ilości robót i ich asortymentu w opracowanej dokumentacji nie będą 
powodowały wzrostu ceny oferty Wykonawcy. Przy sporządzeniu oferty Wykonawca musi 
wziąć pod uwagę możliwość wzrostu ceny  oferty  lub ilości robót do wykonania, 
uwzględnić ryzyko z tym związane w cenie oferty. 

 
1.5  Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

Inwestycja obejmuje budowę, remont (przebudowę) chodników wzdłuż dróg 
powiatowych. Celem inwestycji jest wykonanie chodników dla pieszych, których zadaniem 
jest bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego. W przypadku występowania przejść dla 
pieszych wymagane jest (w przypadku takiej możliwości) doświetlenie przejścia. 
Koniecznym jest również zapewnienie właściwego odwodnienia drogi. 

Niezbędne jest również wprowadzenie prawidłowej organizacji ruchu. 
 

 1.6  Szczegółowe  właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych. Szczegółowe rozwiązania projektowe. 

 
1.6.1 Przewidywane ilości robót do wykonania. 

Opracowaniem objęta jest budowa bądź remont chodników w powiecie tczewskim. 
Dla poszczególnych lokalizacji opracowano koncepcje rozwiązań i zdefiniowano zakres 
niezbędnych opracowań i uzgodnień. 

Łączna długość projektowanych chodników wynosi około 2,5km 
Szerokość chodników min. 1,25m do 2,5m. 
Szerokość poboczy dróg – 0,75m 
Szerokość zjazdów dostosowana do ich szerokości w stanie istniejącym 
Łączne ilości robót do wykonania wskazano w pkt. 1.4. 
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W załączniku nr 1 do PFU podano przewidywane ilości robót do wykonania dla 
poszczególnych lokalziacji.. 
 
1.6.2 Szczegółowe rozwiązania projektowe. 

 
1.6.1.1 Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w m. Subkowy przy ul. Spółdzielczej 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2812G (gm. Subkowy) 
 

Zadanie obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Spółdzielczej w m. Subkowy od 
skrzyżowania z ul. Ks. Szylickiego do końca zabudowy mieszkaniowej w kierunku 
msc. Mała Słońca na długości 204m.  
Droga powiatowa na znacznych odcinku przebiega w łuku kołowym. Chodnik 
projektowany jest po wewnętrznej stronie łuku. 

W stanie istniejącym od strony m. Subkowy wykonany jest chodnik o szerokości 
około 1,70m. W obrębie skrzyżowania z ul. Ks. Szylickiego rów drogowy został 
zarurowany, zakończony jest wlotem przepustu dn 600-800. Na dalszym odcinku drogi 
występują fragmenty rowów częściowo zabudowane przepustami na zjazdach. Do 
nieruchomości prowadzą zjazdy z kostki betonowej, płyt betonowych i innych 
elementów prefabrykowanych. Zjazdy podlegają rozbiórce. Z uwagi na duże różnice 
wysokości do nieruchomości prowadzą lokalnie schody z kostki kamiennej. 

Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,95m wraz z krawężnikiem betonowym 
15x30 na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż krawężnika w celu jego właściwego 
ustawienia należy odtworzyć geometrię drogi oraz rozebrać nawierzchnie bitumiczną 
na szerokości 0,5m. Zjazdy do posesji wykonać o szerokości jak w stanie istniejącym w 
obramowaniu poza chodnikiem z opornika 12x25 na ławie betonowej z betonu C12/15. 
Pochylenie podłużne zjazdu w miejscu chodnika nie może przekroczyć 3%. W związku 
z budową chodnika likwidacji ulegają istniejące rowy i przepusty. Miejsca po ich 
likwidacji należy zasypać gruntem przepuszczalnym np. piaskiem grubym, pospółką 
itp. Teren pomiędzy obrzeżem chodnikowym 8x30 a granicą nieruchomości należy 
plantować zachumusować humusem gr. 10cm i obsiać trawą. Lokalnie dla 
odprowadzenia wód opadowych ściekiem podchodnikowym należy za chodnikiem 
ukształtować rów o gł. 0,5m. 

Odwodnienie drogi przy projektowanym chodników powierzchniowe poprzez: 
− ścieki podchodnikowe do rowów, 
− wpust deszczowy do studni chłonnej dn 1500 gł. 5m (właściwe parametry 

studni ustalić należy na etapie projektu budowlanego). 
− Dwa wpusty deszczowe włączone do studni deszczowej dn 1500 

zabudowanej na przepuście dn 600. Należy wykonać odcinek kanału dn 
600 i połączyć z istn. rurą betonową. Wpusty deszczowe włączyć 
przykanalikami dn 200. Do projektowanej studni deszczowej podłączyć 
należy wpust z ks. Szylickiego. 

W trakcie robót nie należy dopuścić do zmniejszenia przykrycia sieci infrastruktury 
technicznej. 
Na likwidację rowów i przepustów oraz na budowę studni chłonnej i nowych rowów 
należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, 
Dokumentacje projektową uzgodnić z gestorami sieci. 
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Zgodnie z zapisami MPZP na terenie inwestycji nie występują strefy ochrony 
konserwatorskiej oraz stanowiska archeologiczne. 
 
Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1. 
 
1.6.1.2 Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w m. Mały Garc przy ul. Pelplińskiej 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2813G (gm. Subkowy) 
 

Zadanie obejmuje budowę chodnika umożliwiającego ruch pieszych wzdłuż 
zabudowy mieszkaniowej  w kierunku świetlicy wiejskiej oraz pomiędzy przystankami 
autobusowymi. 

W miejscu budowy chodnika zjazdy, utwardzenia terenu nawierzchnie dróg 
bocznych podlegają rozbiórce. 

Zakresem objęto budowę chodnika po stronie zachodniej drogi od wysokości 
działki nr 268/9 do zjazdu na dz. 268/20 i fragmentu chodnika do granicy działki nr 
268/14. Dalszy przebieg chodnika prowadzącego do świetlicy wiejskiej wg odrębnego 
opracowania. Chodnik po tej stronie jezdni prowadzony jest przy jezdni w 
obramowaniu z krawężnika betonowego 15x30. 

 Celem właściwego wykonania krawężnika przewidziano rozbiórkę jezdni na 
szerokości 0,5m i odtworzenie nawierzchni drogi. W miejscu połączenia nawierzchni 
bitumicznych zastosować geosyntetyk przeciwspękaniowy. 

 Pomiędzy zjazdami na dz. 268/0 i dz. 268/20 z uwagi na zaostrzenie skarpy 
należy umocnić skarpę płytami ażurowymi typu MEBA z wypełnieniem oczek 
humusem i z obsianiem trawą. Po tej stronie drogi doi wycinki przewidziano dwa 
drzewa. 

Po stronie wschodniej drogi budowę chodnika przewidziano od wysokości działki 
nr 281/3 do ul. Jeziornej dz. nr 277. 

Zaprojektowano chodnik o szerokości 2,15m przy jezdni oraz 1,8m poza jezdnią. 
W miejscu istniejących przystanków zaprojektowano chodnik o szerokości 2,15m 

(wraz z krawężnikiem). Na końcu chodnika po stronie zachodniej zaprojektowano 
przejście dla pieszych o szerokości 4m. Przejście dla pieszych doświetlone zestawami 
solarnymi z generatorem wiatrowym. W miejscu przejścia wprowadzono oznakowanie 
pionowe i poziome. Chodnik po stronie wschodniej prowadzony jest poza krawędzią 
jezdni od dz. 281/3 do przejścia dla pieszych następnie w miejscu przystanku przy 
krawędzi jezdni i dalej odsunięty od jezdni przy granicy pasa drogowego, dalej od 
przejścia dla pieszych do ul. Jeziornej (dł. około 22m). 

Drugie przejście dla pieszych wyznaczono w miejscu istniejącego przejścia dla 
pieszych. Przejście również doświetlono zestawem solarnym z generatorem 
wiatrowym. Wprowadzono również doświetlenie przejścia dla pieszych. 
Zaprojektowano również oznakowanie poziome i pionowe wprowadzonego przejścia. 

Przed przejściami dla pieszych zastosować należy pasy płytek wskaźnikowych z 
wypustkami koloru żółtego o wymiarach 40cm x 40cm. Usytuowanie tych pasów w 
odl. 0,5m od krawędzi jezdni. W miejscu przejść dla pieszych zastosowano opornik 
betonowy 12x25 na ławie betonowej z oporem. 

W miejscu budowy chodników i zjazdów należy usunąć warstwę humusu i 
gruntów organicznych. 

Odwodnienie drogi w miejscu budowy chodnika powierzchniowe za pomocą 
odtworzonych rowów drogowych. Zrzut wody do rowów powierzchniowy w tym za 
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pomocą ścieku skarpowego do rowu zlokalizowanego w pasie drogowym drogi 
powiatowej od zjazdu na dz. 268/20 do zjazdu do świetlicy wiejskiej. Rów ten podlega 
odtworzeniu, oczyszczeniu i przegłębieniu do właściwej głębokości . Przepust pod 
zjazdem do świetlicy wiejskiej do oczyszczenia. Rów ten ma charakter odparowujący. 
Należy rozważyć na etapie dokumentacji wykonanie w rowie warstwy filtracyjnej gr. 
0,5m zapewniającej większą retencję wód opadowych. 

Pomiędzy zjazdem na dz. 281/7 a przejściem dla pieszych w miejscu pasa zieleni 
zaprojektowano odcinek drenu francuskiego o wymiarach 0,4m x 1,0m. Drenaż ten 
służy do rozsączania wód opadowych. Pomiędzy zjazdami na dz. 281/10 i 281/7 
odtworzenie istniejącego rowu – oczyszczenie, przegłębienie. Rów odparowujaco – 
infiltracyjny. 

Na początkowym odcinku tj. od zjazdu na dz. 281/3 do przejścia dla pieszych 
przebudowa rowu z odprowadzeniem wód z rowu poprzez studnie deszczową dn 1200 z 
osadnikiem do studni melioracyjnej.  

Na odtworzenia przebudowy rowów należy uzyskać zgłoszenie wodnoprawne. 
Na wycinkę kolidujących drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie. 
Zjazdy należy wykonać w oporniku betonowym 12x25 poza obrębem chodnika. 
W miejscu zjazdów krawężnik najazdowy 15x22 o świetle 2 cm. 
Chodniki w obrzeżu betonowym 8x30. 
Pobocza drogi o szerokości 0,75m umocnione kruszywem łamanych C50/30 

grubości 10cm. Pochylenie poboczy 8%. 
Konstrukcje nawierzchni wg pkt. 1.3.4.1 
 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Subkowy  

obszar inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską – historyczny układ 

ruralistyczny  wsi. Na prowadzenie robót należy uzyskać pozwolenie PWKZ. W 

obszarze inwestycji zlokalizowane są stanowiska archeologiczne – na prowadzenie 

robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie PWKZ. 

 

 

1.6.1.3 Zadanie nr 3 – Budowa chodnika w m. Gorzędziej przy ul. Tczewskiej 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2810G (gm. Subkowy) 
 

Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowę chodnika, 
umożliwiającego pieszą komunikację wzdłuż drogi powiatowej przebiegającej przez msc. 
Gorzędziej. W stanie istniejącym w obszarze opracowania zlokalizowany jest chodnik o 
szerokości  około 1,7m wzdłuż zatoki autobusowej – po wschodniej krawędzi jezdni, 
biegnący dalej (omijając okazałe drzewo) w kierunku budynku straży pożarnej. Z uwagi na 
występujący wysoki nasyp wzdłuż chodnika zastosowane zostały barierki wygrodzeniowe 
U-12a  Po zachodniej stronie drogi powiatowej występuje chodnik o szerokości 1,5m 
odsunięty od jezdni, zakończony na zjeździe. Przed zjazdem zlokalizowane jest przejście 
dla pieszych. Jezdnia drogi na odcinku występowania chodnika ograniczona jest 
krawężnikiem betonowym 15x30. Poza przejściem dla pieszych przy krawędzi jezdni 
występuje wpust deszczowy podłączony do kanalizacji deszczowej dn 315. Kanalizacja 
deszczowa odprowadzona jest do zbiornika retencyjnego.   

W obszarze opracowania droga powiatowe posiada powiązania z ulicami: 
- Ks. Z. Hundsdorfa (nawierzchnia bitumiczna), 
- ul. Wąską (nawierzchnia z płyt drogowych typu ciężkiego). 
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Nie występuje oznakowanie pionowe tych powiązań. Dla zapewnienia widoczności 
po przeciwnej stronie włączenia ul. Ks. Z Hundsdorfa umieszczone jest lustro U-18a. 

Projekt chodnika obejmuje kontynuację chodnika po stronie zachodniej drogi do 
zjazdu na dz. nr 137. Chodnik ten o szerokości 1,8m zaprojektowano odsunięty od 
jezdni od 2m do 2,5m od krawędzi pobocza. Pobocze o szerokości 0,75m umocnione 
kruszywem łamanym C50/30 grubości 10 cm.  Rozwiązanie to uwarunkowane jest 
minimalnym pochyleniem podłużnym 0,3%, przy którym zastosowanie krawężnika 
przy jezdni spowoduje występowanie zastoisk wody na jezdni. W pasie zielni 
ukształtowanym w formie niecki terenowej umieszczono drenaż francuski z rurką 
drenarską z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez studnię 
deszczową kd 200 umieszczoną na końcu drenażu. Do tej studni podłączono również 
wpust deszczowy projektowany po przeciwnej stronie jezdni. Chodnik ten posiada 
długość około 195m. 

Po przeciwnej stronie dogi zaprojektowano chodnik o szerokości 1,95m przy 
jezdni od zjazdu na plac przy budynku straży pożarnej do skrzyżowania  z ul. Ks. Z. 
Hundsdorfa i dalej do zjazdu na działkę nr 140/4. Połączenie z istniejącym chodnikiem 
poprzez zaprojektowany zjazd w pasie drogowym. Na dalszym odcinku do ul. Wąskiej 
chodnik odsunięty od jezdni z uwagi na niewielkie pochylenie podłużne drogi. 
Szerokość chodnika 1,8m. Całkowita długość chodnika po stronie wschodniej 120m. W 
pobliżu sklepu zaprojektowano przejście dla pieszych. Przejście dla pieszych 
oświetlone zestawem solarnym  z generatorem wiatrowym. Takim samy zestawem 
zestawem oświetlono istniejące przejście dla pieszych na początku opracowania. W 
obrębie projektowanego przejścia wprowadzono wymagane oznakowanie pionowe i 
poziome. W rozwiązaniu w planie skorygowano wlot ul. Ks. Hundsdorfa i zjazd 
(odcinek drogi dojazdowej wg MPZP) na działkę nr 17/3. Zaprojektowano również 
zjazd do straży pożarnej o właściwych parametrach. 

Przy krawędzi jezdni od projektowanego przejścia dla pieszych do skrzyżowania z 
ul. Ks. Z. Hundsdorfa zaprojektowano ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 
odprowadzający wody opadowe z miejsc o zerowym pochyleniu podłużnym. 

Na odcinku od przejścia dla pieszych do ul. Wąskiej w pasie zieleni pomiędzy 
poboczem drogi a krawędzią chodnika zaprojektowano drenaż francuski rozsączający z 
kruszywem 31,5/63 w geowłókninie igłowanej wodoprzepuszczalnej. 

Wszystkie zjazdy, przepusty, ścianki czołowe podlegają rozbiórce. Rowy 
podlegają likwidacji. 

W miejscach gdzie wbudowywany jest krawężnik konieczne jest rozebranie 
krawędzi jezdni na szerokości 0,5m i odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej. 

 
Na likwidację rowów, przepustów oraz na budowę drenażu francuskiego 

należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 
 
 

Zgodnie z zapisami MPZP wprowadzony jest obowiązek zachowania 
istniejących drzew za wyjątkiem drzew owocowych. 

Wszystkie drzewa przeznaczono do zachowania. 
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu  na terenie 

inwestycji nie występują obszary objęte ochroną konserwatorską, zabytki oraz pomniki 
przyrody. Nie występują też obszary objęte ochroną archeologiczną oraz stanowiska 
archeologiczne. 
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1.6.1.4 Zadanie nr 4 – Remont chodnika w m. Turze przy ul. Pocztowej wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew) 
 

W ramach tego zadania przewiduje się rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z 
obrzeżem i krawężnikiem i wbudowanie nowego chodnika. Istniejący chodnik z płyt 
betonowych o szerokości od 1,2m do 2,0m - w bardzo złym stanie technicznym, 
podobnie jak zjazdy z płyt betonowych i trylinki. Istniejące nawierzchnie zjazdów i 
chodnika do rozbiórki.   

Do wykonania przewidziano chodnik o szerokości 1,2m – kontynuacja chodnika z 
pasa drogowego DW 224 do zjazdu na dz. 221/1. Na dalszym odcinku chodnik o 
szerokości 2,15m wraz z krawężnikiem. W ramach zadania wymiana krawężnika na 
nowy 15x30 na ławie betonowej. Chodnik w obramowaniu z obrzeża 8x30. Do 
przebudowy wszystkie zjazdy i schody. Zjazdy o szerokości dostosowanej do stanu 
istniejącego. Zjazdy w obramowaniu z opornika betonowego 12x25 poza obrębem 
chodnika. Zjazdy wspólne rozdzielić należy opaską z kostki betonowej koloru 
czerwonego. Na wysokości działki nr 87/7 – zaniżony krawężnik w obrębie przejścia 
dla pieszych w związku z planowaną budową chodnika w kolejnym, zadaniu 
inwestycyjnym. Długość chodnika około 244m. 

W miejscu zjazdów krawężnik najazdowy 15x22 wtopiony o świetle 2cm. 
Jezdnia drogi powiatowej na nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych – z 

trylinki. 
Odwodnienie drogi powierzchniowe jak w stanie istniejącym. 
Konstrukcje nawierzchni wg pkt. 1.3.4.1 
 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Tczew 
historycznie ukształtowane zabudowania wsi Turze, rozmieszczone w ulicowym 
układzie zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224 i powiatowej nr 2802G, objęte 
jest strefą ochrony konserwatorskiej układu zabudowy ruralistycznej i oznaczone 
symbolem K22/S1. Strefę wyznacza się w celu narzucenia obowiązku rewaloryzacji 
zabudowy, przywrócenia ładu przestrzennego i uwypuklenia walorów naturalnych 
Turza, które uległy zanikowi przez chaotyczne wprowadzanie zabudowy 
współczesnej, niespójnej z tradycyjną. 

Wszelkie prace wymagają pozwolenia PWKZ na prowadzenie robót 
budowlanych wydane w formie decyzji. 

Na prowadzenie robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie 
badań archeologicznych w formie nadzoru. 

 
 
1.6.1.5 Zadanie nr 5 – Budowa chodnika w m. Turze przy ul. Pocztowej wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew) 
 

W ramach tego zadania przewiduje się budowę chodnika o długości około 84m po 
przeciwnej stronie chodnika objętego remontem. Zaprojektowano chodnik o szerokości 
2,15m wraz z krawężnikiem. W miejscu planowanego chodnika przewidziano wymianę 
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krawężnika na nowy 15x30x100 na ławie z betonu C12/15. Chodnik w obramowaniu z 
obrzeża 8x30  

W miejscu zjazdów krawężnik najazdowy 15x22 wtopiony o świetle 2cm. 
Wyznaczone zostało przejście dla pieszych przez ul. Pocztową z doświetleniem 

solarnym z generatorem wiatrowym. Przejście oznakowano oznakowaniem pionowym i 
poziomym P-10. Innego oznakowania nie wprowadzono  z uwagi na rodzaj nawierzchni 
ul. Pocztowej. Przed przejściem dla pieszych pasy ostrzegawcze z płytek 
wskaźnikowych 40x40 gr. 8cm, koloru żółtego z wypustkami. Pasy układać na 
szerokości przejścia w odległości 0,5m od krawędzi jezdni. 

Jezdnia drogi powiatowej na nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych – z 
trylinki. 

Odwodnienie drogi powierzchniowe jak w stanie istniejącym. 
Do regulacji przewidzieć studnie teletechniczne z wymianą włazów, studnie 

kanalizacyjne, skrzynki zaworów i zasuw. 
Konstrukcje nawierzchni wg pkt. 1.3.4.1 
 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Tczew 
historycznie ukształtowane zabudowania wsi Turze, rozmieszczone w ulicowym 
układzie zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224 i powiatowej nr 2802G, objęte 
jest strefą ochrony konserwatorskiej układu zabudowy ruralistycznej i oznaczone 
symbolem K22/S1. Strefę wyznacza się w celu narzucenia obowiązku rewaloryzacji 
zabudowy, przywrócenia ładu przestrzennego i uwypuklenia walorów naturalnych 
Turza, które uległy zanikowi przez chaotyczne wprowadzanie zabudowy 
współczesnej, niespójnej z tradycyjną. 

Wszelkie prace wymagają pozwolenia PWKZ na prowadzenie robót 
budowlanych wydane w formie decyzji. 

Na prowadzenie robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie 
badań archeologicznych w formie nadzoru. 

 
 
 
1.6.1.6 Zadanie nr 6 – Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Małżewo wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2809G (gm. Tczew) 
 

W ramach zadania zaprojektowano remont istniejącego chodnika i zjazdów, 
polegający na rozbiórce krawężnika, obrzeża nawierzchni chodnika z płyt betonowych i 
trylinki, zjazdów z trylinki i budowę nowego chodnika i zjazdów. 

Należy rozebrać istniejący krawężnik przy drodze powiatowej z rozbiórką 
fragmentu jezdni bitumicznej o szerokości 0,5m. Należy wbudować nowe krawężniki 
15x30 na ławie z betonu C12/15, obrzeża betonowe 8x30, oporniki na zjazdach 12x25 
poza obszarem chodnika, wbudować konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazdów. W 
miejscu zjazdów krawężnik najazdowy 15x22 na ławie z betonu C12/15. Na łuku drogi, 
gdzie znajduje się zjazd do świetlicy wbudować krawężnik wysoki i na jego końcu 
ściek skarpowy, którym wody opadowe zostaną odprowadzone do rowu drogowego. 
Rów drogowy do odtworzenia i oczyszczenia, przepust pod zjazdem do oczyszczenia. 
Pobocze drogi na odcinku odtworzonego rowu umocnić należy kruszywem łamanym 
C50/30.  
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Regulacji podlegają włazy studni teletechnicznych, sanitarnych, skrzynki zaworów 
i zasuw. 

Projektowany jest chodnik o szerokości 1,95m wraz z krawężnikiem. 
Na oczyszczenie i odtworzenie rowu nie jest wymagane pozwolenie 

wodnoprawne. Należy uzyskać zgłoszenie wodnoprawne. 
 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Tczew 
historycznie ukształtowane zabudowania wsi Małżewo, rozmieszczone w ulicowym 
układzie zabudowy wzdłuż powiatowej nr 2809G, objęte jest strefą ochrony 
konserwatorskiej układu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K12/S1. 

Wszelkie prace wymagają pozwolenia PWKZ na prowadzenie robót 
budowlanych wydane w formie decyzji. 

Na prowadzenie robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie 
badań archeologicznych w formie nadzoru. 

 
1.6.1.7 Zadanie nr 7 – Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Szczerbięcin 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2801G (gm. Tczew) 
 

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 
2801G w msc. Szczerbięcin. 

W stanie istniejącym droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną w złym 
stanie technicznym. Po wschodniej stronie drogi występuje chodnik o szerokości od 1,5 m 
do 2,5m. Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 50x50 w złym stanie technicznym. 
Chodnik ograniczony od jezdni krawężnikiem betonowym typu lekkiego. 

Chodnik przy zatoce autobusowej niedawno wyremontowany o nawierzchni z 
kostki betonowej. 

Zjazdy do posesji z płyt betonowych typu ciężkiego, z płytek chodnikowych lub z 
kostki betonowej oraz bitumiczne.  

Odwodnienie drogi powierzchniowe – spływ wody przy krawężniku. W najniższym 
punkcie ściek podchodnikowy, którym wody opadowe przeprowadzone są pod chodnikiem 
do ścieku prefabrykowanego, który jest włączony do studni melioracyjnej 

Remont chodnika i wjazdów polega na rozbiórce ich nawierzchni i budowie nowych. 
Projektowany jest chodnik o szerokości 2,65m przy jezdni po stronie wschodniej i 2,15m 
przy krawężniku i 2,0m poza krawężnikiem po stornie zachodniej. W celu połączenia 
chodników po obu stronach zaprojektowano przejście dla pieszych wraz z doświetleniem 
zestawami solarnymi z generatorem wiatrowym. Zaprojektowano właściwe oznakowanie 
pionowe i poziome przejścia. W miejscu przejścia opornik 12x25 na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15. Przed przejściem wbudować należy pasy ostrzegawcze z płytek 
wskaźnikowych 40x40 gr. 8cm, koloru żółtego z wypustkami. Pasy układać na szerokości 
przejścia w odległości 0,5m od krawędzi jezdni. Chodnik w obramowaniu z obrzeży 
8x30. Zjazdy w obramowaniu z opornika 15x22 poza obrębem chodnika. Od strony jezdni 
należy wbudować nowy krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15. 
Przed wbudowaniem krawężnika rozebrać pas nawierzchni jezdni bitumicznej o 
szerokości 0,5m, po wybudowaniu chodnika odtworzyć nawierzchnię drogi z 
zastosowaniem geosyntetyku przeciwspękaniowego na połączeniu nawierzchni starej i 
nowej. Do regulacji przewidzieć studnie teletechniczne, sanitarne, skrzynki zasuw i 
zaworów. 
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Odwodnienie drogi jak w stanie istniejącym – poprzez ściek podchodnikowy 
zlokalizowany w najniższym punkcie drogi, następnie ściekiem prefabrykowanym do 
studni. Ściek włączyć do studni – pod nawierzchnią chodnika. Właz studni wymienić i 
dostosować do niwelety chodnika. 

 
Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1 

 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy Tczew 

historycznie ukształtowane zabudowania wsi Szczerbięcin, rozmieszczone w ulicowym 
układzie zabudowy wzdłuż powiatowej nr 2801G, objęte jest strefą ochrony 
konserwatorskiej układu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K19/S1. 

Wszelkie prace wymagają pozwolenia PWKZ na prowadzenie robót 
budowlanych wydane w formie decyzji. 

Na prowadzenie robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie 
badań archeologicznych w formie nadzoru. 

 
 
1.6.1.8 Zadanie nr 8 – Budowa chodnika w m. Rzeżęcin wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2821G (gm. Morzeszczyn) 
 
Celem inwestycji jest wykonanie chodnika dla skomunikowania ruchu pieszego 

pomiędzy przystankami autobusowymi. W tym celu zaprojektowano po stronie wschodniej 
peron przy przystanku o szerokości 2,15m wraz z krawężnikiem. Wymaga to przestawienia 
wiaty przystankowej a w zasadzie budowy nowej o minimalnych wymiarach 128x261. 
Wiata z poliwęglanu o konstrukcji stalowej ocynkowanej. Kolorystyka wiaty i kształt do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania. Na końcu peronu zaprojektowano 
przejście dla pieszych wraz z doświetleniem zestawami solarnymi z generatorem 
wiatrowym. Zaprojektowano właściwe oznakowanie pionowe i poziome przejścia i 
przystanków autobusowych. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie prędkości przed 
wyznaczonym przejściem do 50 km/h. W miejscu przejścia opornik 12x25 na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. Przed przejściem wbudować należy pasy 
ostrzegawcze z płytek wskaźnikowych 40x40 gr. 8cm, koloru żółtego z wypustkami. Pasy 
układać na szerokości przejścia w odległości 0,5m od krawędzi jezdni. Chodnik w 
obramowaniu z obrzeży 8x30. 

Po stronie zachodniej drogi zaprojektowano chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 
1,8m. Przy przystanku zaprojektowano peron o szerokości 2,15m łącznie z krawężnikiem. 
Dla odwodnienia rów drogowy z mieszczonym pod nim drenażem francuskim dla 
odprowadzenia wód opadowych w skarpy nasypów. Wyloty drenu w skarpy umocnić 
kruszywem grubym. Dren wypełnić kruszywem 31,5/63 w otulinie z geowłókniny 
igłowanej. 

 Zjazdy w obramowaniu z opornika 15x25 poza obrębem chodnika. Na zjazdach 
krawężniki najazdowe 15x22 o świetle 2cm. Krawężniki na ławie z oporem z betonu 
C12/15. 

Od strony jezdni należy wbudować nowy krawężnik betonowy 15x30 na ławie 
betonowej z betonu C12/15. Przed wbudowaniem krawężnika rozebrać pas nawierzchni 
jezdni bitumicznej o szerokości 0,5m, po wybudowaniu chodnika odtworzyć nawierzchnię 
drogi z zastosowaniem geosyntetyku przeciwspękaniowego na połączeniu nawierzchni 
starej i nowej. 
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Pobocza drogi o szerokości 0,75m umocnione kruszywem łamanym C50/30. 
W ramach inwestycji należy rozebrać istniejącą wiatę i w jej miejsce wbudować nową o 

wymiarach min. 128x261. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej z poliwęglanu. 
Kształt wiaty należy uzgodnić z Zamawiajacym. 

 
Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1 
 

Zgodnie z zapisami MPZP droga powiatowa objęta jest kartą terenu 06.KZ 
(droga zbiorcza). Zgodnie z zapisami karty terenu wprowadzony jest obowiązek 
zachowania istniejącego szpaleru drzew. 

 
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu  na terenie 

inwestycji nie występują obszary objęte ochroną konserwatorską, zabytki oraz pomniki 
przyrody. Nie występują też obszary objęte ochroną archeologiczną oraz stanowiska 
archeologiczne. 

 
1.6.1.9 Zadanie nr 9 – Remont chodnika w m. Gniew przy ul. 27 Stycznia wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2880G (gm. Gniew) 
 

Inwestycja objęty jest remont chodnika przy ul. 27 Stycznia na odcinku od ul. 
Kusocińskiego do ul. Kremskiego po stronie południowej dł. 345m oraz od ul. Witosa do 
ul. Kremskiego po stronie północnej dł. 285m. Remont polega na rozbiórce istniejącego 
chodnika, krawężników i obrzeży oraz zjazdów na posesje. Projektowana szerokość 
chodników 1,95m wraz z krawężnikiem, za wyjątkiem początkowego odcinka chodnika 
po stronie północnej od ul. Witosa do zjazdu na posesję 3/6, gdzie szerokość chodnika 
wynosi 1,65m a pozostała część pasa drogowego jest wykonana z kostki koloru 
czerwonego. W ramach inwestycji należy wykonać również przebudowę schodów z 
kostki bet. i z obrzeży w granicach pasa drogowego. Przebudowie ulegają wszystkie 
zjazdy. W przypadku zjazdów wspólnych należy rozdzielić je kostką koloru czerwonego. 
Chodnik projektowany jest w obrzeżu betonowym 8x30, zjazdy w obramowaniu z 
opornika betonowego 12x25, poza obrębem chodnika. Wymianie podlega krawężnik 
betonowy wzdłuż drogi powiatowej. Od strony jezdni należy wbudować nowy krawężnik 
betonowy 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15. Przed wbudowaniem krawężnika 
rozebrać pas nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 0,5m, po wybudowaniu 
chodnika odtworzyć nawierzchnię drogi z zastosowaniem geosyntetyku 
przeciwspękaniowego na połączeniu nawierzchni starej i nowej. Na zjazdach krawężnik 
najazdowy 15x22 o świetle 2cm. 

Na wysokości ul. Witosa odtworzono przejście dla pieszych. W miejscu przejścia 
opornik 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przed przejściem 
wbudować należy pasy ostrzegawcze z płytek wskaźnikowych 40x40 gr. 8cm, koloru 
żółtego z wypustkami. Pasy układać na szerokości przejścia w odległości 0,5m od 
krawędzi jezdni. 

Z uwagi na bliską lokalizację elektroenergetycznej linii napowietrznej nie ma 
możliwości zastosowania solarnych doświetlaczy przejść dla pieszych z generatorem 
wiatrowym. Możliwe jest zastosowani doświetlaczy na słupach linii własności Energa 
Oświetlenie po uzyskaniu warunków przyłączenia – do rozważenia na etapie opracowania 
dokumentacji. 
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Przed przejściem dla pieszych w rejonie szkoły przewidziano wymianę progów 
zwalniających wyspowych. Zastosowano progi wyspowe mocowane w jezdni o 
wymiarach 300x180x6,5. W rejonie przejść dla pieszych odtworzono oznakowanie 
poziome. Oznakowanie pionowe bez zmian. 

Odwodnienie pozostaje jak w stanie istniejącym do istniejących wpustów 
deszczowych podłączonych do kanalizacji deszczowej. 

 
Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1 

 
 
1.6.1.10 Zadanie nr 10 – Budowa chodnika w m. Rombark wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2821G (gm. Pelplin) 
 

Inwestycja obejmuje budowę chodnika mającego na celu skomunikowanie 
przystanków autobusowych z zabudową mieszkaniową. W tym celu zaprojektowano 
chodniki o długościach 183m, 47m, 81m. Chodniki o szerokości 1,95m i 2,15m po stronie 
północno wschodniej oraz 1,95m, 1,8m i 2,5m po stronie południowo zachodniej. 
Szerokości chodników 2,15m i 2,50m występują przy peronach autobusowych. Chodniki 
obramowane obrzeżem 8x30. W ramach zadania przebudowano również zjazdy z drogi 
powiatowej zlokalizowane po zewnętrznej stronie łuku drogi – porządkując układ drogowy. 
Pomiędzy tymi zjazdami utwardzono powierzchnię terenu kruszywem łamanym 
stabilizowany mechniacznie. Zaprojektowano również zjazdy do posesji po stronie 
północnej drogi. Zjazdy w obramowaniu z opornika betonowego 12x25 – poza obszarem 
nawierzchni chodnika. W miejscu zjazdów z drogi powiatowej krawężnik najazdowy 
15x22 o świetle +2cm.  

Od strony jezdni należy wbudować nowy krawężnik betonowy 15x30 na ławie 
betonowej z betonu C12/15. Przed wbudowaniem krawężnika rozebrać pas nawierzchni 
jezdni bitumicznej o szerokości 0,5m, po wybudowaniu chodnika odtworzyć nawierzchnię 
drogi z zastosowaniem geosyntetyku przeciwspękaniowego na połączeniu nawierzchni 
starej i nowej. 

W miejscu gdzie występuje niewielkie pochylenie podłużne drogi w celu 
usprawnienia spływu wód zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki 
betonowej. Odwodnienie drogi za pomocą ścieków podkrawężnikowych do odtworzonych 
rowów drogowych. Rów po stronie północno-wschodniej o zmiennej głębokości – 
przegłębiony w stronę północną jak w stanie istniejącym. Rów po stronie zachodniej 
odtworzony jak w stanie istniejącym o głębokości 0,5m. Pobocza drogi o szerokości 0,75m 
utwardzone kruszywem łamanych C50/30 gr. 10 cm. Pochylenie poboczy 8%. 

Dla bezpiecznej komunikacji pieszej zaprojektowano dwa przejścia przez drogę 
powiatową w rejonie przystanków. 

Przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem zestawami solarnymi z generatorem 
wiatrowym. Zaprojektowano właściwe oznakowanie pionowe i poziome przejść i 
przystanków autobusowych. W miejscu przejścia opornik 12x25 na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 o świetle 0cm. Przed przejściami wbudować należy pasy 
ostrzegawcze z płytek wskaźnikowych 40x40 gr. 8cm, koloru żółtego z wypustkami. Pasy 
układać na szerokości przejścia w odległości 0,5m od krawędzi jezdni.  

Istniejące oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian – znaki D-42, z B-33 – 40 
km/h. 
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Istniejąca wiata podlega rozbiórce. W jej miejsce należy ustawić nową wiatę z ramy 
stalowej ocynkowanej z wypełnieniem z poliwęglanu. Minimalna wielkość wiaty 128x261. 
Wygląd wiaty, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowywania 
dokumentacji. 

Geometryczny układ krawędzi jezdni, przy których projektowane są chodniki musi 
wynikać z odtworzenia geometrii drogi – droga przebiega w łuku z krzywymi 
przejściowymi i wraz z przechyłką na łuku. Po zamknięciu drogi krawężnikiem należy tak 
usytuować ścieki podkrawężnikowe, aby nie następowało przelewanie się wody przez 
jezdnię w obrębie rampy przechyłkowej. 

 
Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1 

 
Zgodnie z uchwałą nr XLVI/402/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 2 września 

2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin obszar objęty inwestycją 
wskazany jest jako historyczny układ ruralistyczny wsi Rombark, Prace budowlane należy 
prowadzić po uzyskaniu decyzji konserwatora zabytków. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, na który należy 
uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 
 
1.6.3 Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe. 

Droga jest obiektem liniowym – wskaźników tych się  nie określa. 
 
1.6.4 Określenie możliwości przekroczeń lub zmniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni. 

 
Określone w opracowaniu ilości robót są wartościami szacunkowymi aczkolwiek 

określonymi z dosyć dużą dokładnością. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego 
możliwość realizacji wskazanych robót inaczej niż to określono w PFU w szczególności w 
przypadku gdy opracowane opinie geotechniczne wskażą na inne warunki gruntowo-wodne 
niż założono lub w przypadku, gdy wykonanie robót wymagać będzie zastosowania innej 
technologii, innego systemu odwodnienia bądź też w przypadku konieczności dokonania 
przebudowy infrastruktury technicznej. 

 
Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość zmniejszenia lub zwiększenia 

określonych parametrów szerokości i powierzchni jeśli wynikać to będzie z konieczności 
ich dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i warunków technicznych 
dot. dróg publicznych lub z konieczności właściwego połączenia z nieruchomościami 
przylegającymi do pasa drogowego. 

 
Załączone w dokumentacji pozycje przedmiarowe i ich ilości są orientacyjne. Zmiana 

tych ilości i asortymentu robót nie może być podstawą do roszczeń Wykonawcy 
kierowanych do Zamawiającego. 
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2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI 
PROJEKTOWANIA  (SPECYFIKACJE TECHNICZNE OPRACOWAŃ 
PROJEKTOWYCH)  ORAZ WARUNKI WYKONANIA  I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH (WWiORB). 

2.1 Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych 

 
Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą projekty budowlane i wykonawcze 

niezbędne do realizacji zadania i na ich podstawie wykona roboty budowlane – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz uwarunkowaniami, które Zamawiający uwzględni w 
umowie z Wykonawcą. 

 

2.2 Projektowanie – dokumentacja projektowa 

 
2.2.1 Wymagania ogólne dla projektowania 
Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i inne materiały niezbędne do 

uzyskania wymaganych opinii i decyzji a w szczególności: 
- Projekt budowlany, 
- Materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub na zgłoszenie 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę (projekty budowlane wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, decyzjami pozwoleniami) wraz z 
uzyskaniem tej decyzji lub zaświadczenia o braku sprzeciwu,  

- Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji 
wodnoprawnych/zgłoszenia wodnoporawnego 

- Projekt wykonawczy, 
- Projekt czasowej organizacji ruchu – na czas prowadzenia robót 

budowlanych (zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem), 
- Projekt stałej organizacji ruchu ( zatwierdzony przez właściwy organ 

zarządzający ruchem), 
- Dokumentację powykonawczą, 

 
W trakcie prac projektowych Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu do 

akceptacji materiały w miarę postępu prac i uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego tych 
prac. Dotyczy to w szczególności następujących opracowań: 

- Mapa do celów projektowych, 
- Opinia geotechniczna, 
- Warunki techniczne gestorów sieci, 
- Operat wodno-prawny, 
- Projekt budowlany wszystkich branż, 
- Projekt wykonawczy wszystkich branż, 
- Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu, 
- Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
- Materiały do uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, 
- wniosek o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę, 
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- dokumentacja powykonawcza, 
 
Obiekt budowlany i urządzenia budowlane z nim związane należy projektować w 

sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy. 

Dokumentacja projektowa oraz jej elementy musi spełniać wymagania 
obowiązującego prawa – w szczególności ustawy Prawo Budowlane i związanych z nią 
przepisów. 

Obiekty budowlane należy projektować w sposób zapewniający optymalną 
ekonomiczność budowy, eksploatacji i konserwacji oraz remontów zgodnie z obecnymi 
zasadami wiedzy technicznej. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania 
obowiązujących norm i przepisów. Obiekty budowlane i urządzenia projektować zgodnie z 
wymaganiami ustawy o odpadach. 

Przy projektowaniu Wykonawca będzie stosował się do wymagań Zamawiającego 
odnośnie formy obiektu budowlanego przedstawionymi w dalszych punktach PFU. 

 
Wykonawca uzyska we własnym zakresie materiały archiwalne niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia. Będą to wszelkie warunki techniczne dotyczące sieci 
technicznych zlokalizowanych w rejonie inwestycji. Wykonawca oprócz warunków 
technicznych dokona wywiadu branżowego u gestorów sieci (pozyska dane archiwalne 
odnośnie sieci) oraz dokona inwentaryzacji tych sieci – w szczególności poprzez 
wykonanie odkrywek. Wykonawca wykona również inwentaryzację całego terenu objętego 
inwestycja – po względem zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zjazdy, ogrodzenia, 
przepusty, rowy, cieki i urządzenia melioracyjne itp.) 

Wykonawca zobowiązany jest do minimalizacji utrudnień w ruchu publicznym oraz 
utrzymania istniejących obiektów budowlanych (jezdnie, chodniki, zjazdy) na terenie 
pomiarów i badań w okresie ich trwania. W czasie wykonywania pomiarów i badań 
Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu badań i pomiarów poprzez wprowadzenie 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających ruch np. oznakowanie, zapory, bariery, poręcze 
ogrodzenia i wygrodzenia, separatory ruchu, światła ostrzegawcze, sygnalizatory. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywania powyżej wymienionych elementów w 
należytym stanie i zapewnić należyte warunki ich widoczności. Koszt zabezpieczenia 
terenu pomiarów i inwentaryzacji oraz koszty uzyskania zgód właścicieli i zarządców 
nieruchomości nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w wynagrodzenie 
Wykonawcy. 

Przy pracach inwentaryzacyjnych i pomiarowych Wykonawca ma obowiązek znać 
przepisy ochrony środowiska, BHP, ochrony przeciwpożarowej i inne zapewniające 
właściwe i bezpieczne wykonanie tych prac. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji naziemnych i podziemnych (rurociągi, 
kable, drenaże itp.) w trakcie prac pomiarowych i badawczych. W przypadku ich 
uszkodzenia Wykonawca będzie odpowiadać za ich naprawę oraz poniesie koszty przerw w 
działalności urządzeń. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zakupu, transportu i wykorzystania materiałów 
jakie okażą się potrzebne do realizacji badań, pomiarów, inwentaryzacji i prac 
projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw i innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów i urządzeń użytych do 
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wykonania opracowań projektowych. Do wykonania prac projektowych Wykonawca 
będzie używał jedynie licencjonowanego oprogramowania. Programy użytkowane będą 
zgodnie z zakresem objętym licencją. 

Po uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu ich kopię w celu akceptacji i w terminie dającym możliwość podjęcia 
działań odwoławczych w przypadku braku akceptacji treści tych warunków. 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. Autor projektu zobowiązany 
jest na przybycie na teren budowy w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wezwaniu 
(otrzymanego faxem, pocztą tradycyjną lub mailową). W przypadku stwierdzenia 
konieczności wykonania rozwiązań zamiennych autor projektu będzie zobligowany do ich 
opiniowania. W wymaganych prze Inżyniera przypadkach Wykonawca będzie 
zobligowany do wykonania projektów zamiennych. 

 
2.2.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
 
2.2.2.1 Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji Wykonawca przedstawi założenia do 
projektu oraz skład zespołu projektowego posiadającego właściwe uprawnienia budowlane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację prac projektowych zgodnie z umową, 
harmonogramem prac projektowych.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej w ilości 
egzemplarzy: 
- Projekty Budowlane (wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)– 4 egz, 
- Projekty Wykonawcze – 3 egz, 
- SST – 3 egz. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu również dokumentację w wersji elektronicznej w 
formie nieedytowalnej w postaci plików PDF, oraz w wersji edytowalnej w postaci plików 
cyfrowych  ( w formacie .doc dla plików tekstowych, .dwg lub .dgn dla plików 
rysunkowych). 
 
2.2.2.2 Wymagania dotyczące opracowań geodezyjnych 
Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w wersji numerycznej 2D oraz 3D oraz 
w wersji analogowej na materiale przeźroczystym (wtórnik) lub w wersji PDF z właściwą 
klauzulą – w zależności od wymogów ośrodka geodezyjnego. Mapy do celów 
projektowych sa niezbędne  z uwagi na znaczne rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą z 
ośrodka geodezyjnego a pomiarem syt- wys kontrolnym wykonanym w PFU . 
Wykonanie mapy powinno zostać poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji 
danych dotyczących osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, map 
ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, dokonaniem wywiadu branżowego 
tych sieci.  
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. W przypadku, gdy istniejąca 
osnowa uniemożliwia wykonanie właściwego nawiązania należy ją uzupełnić lub założyć 
nową. Osnowa geodezyjna musi być wykonana w układzie państwowym. 
Na obszarze objętym opracowaniem należy założyć repery robocze. Repery należy tak 
zlokalizować, aby nie uległy zniszczeniu podczas robót budowlanych. 
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Pomiarem w terenie należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej oraz 
dodatkowo szczegóły niezbędne do prawidłowego sporządzenia mapy do celów 
projektowania dróg: 
- granice wg stanu prawnego lub ujętego w katastrze nieruchomości, 
- drzewa w granicach inwestycji, 
- punkty referencyjne drogi, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- zjazdy, 
- ogrodzenia, bramy, furtki, 
- elementy korpusu drogowego (w tym rowy), 
- studnie, wpusty, zasuwy i zawory, 
- rzędne wlotów i wylotów przepustów, 
- przekroje poprzeczne dróg – nie rzadziej niż co 20m wzdłuż osi drogi głównej. 
W szczególności należy pomierzyć punkty charakterystyczne korpusu drogowego: góra, 
dół krawężnika, oś jezdni, krawędź jezdni, krawędź pobocza, skarpy i dno rowów, mury 
oporowe (góra i dół), wejścia do budynków. 
Na treść mapy muszą być naniesione projektowane i uzgodnione trasy sieci lokalizowane w 
obszarze inwestycji. 
Mapa musi posiadać klauzulę Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o 
przyjęciu do zasobu. 
 
2.2.2.3 Wymagania dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia. 
Wykonawca sporządzi dokumentację określającą geotechniczne warunki posadowienia na 
podstawie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. poz. 463. 
Przedmiotowy obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla 
tego obiektu na podstawie badań geotechnicznych i analizy ewentualnych danych 
archiwalnych należy sporządzić opinię geotechniczną. 
Przy opracowaniu przedmiotowej dokumentacji stosować metody badań geotechnicznych 
określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Sposób 
przeprowadzenia badań geotechnicznych i określania warunków gruntowo-wodnych 
podłoża nawierzchni dróg powinien także spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Zakres i ilość badań powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Instrukcja badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998  

 
2.2.2.4 Wymagania dotyczące opracowań niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodno-
prawnych. 
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na: 
- Szczególne korzystanie z wód - obejmuje ono wprowadzenie ścieków do wód lub do 
ziemi. W przypadku dróg ściekami są wody opadowe i roztopowe, ujęte w systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni dróg o twardej nawierzchni. 
- Wykonanie lub likwidację urządzeń wodnych. Urządzeniami wodnymi są urządzenia 
służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, w tym: budowle 
piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe, regulacyjne, kanały, rowy, stawy, wyloty 
urządzeń kanalizacyjnych służące do odprowadzania ścieków do wód. 
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Dla przebudowy lub wykonania urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód 
konieczne jest uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych. Pozwolenia wodnoprawne są 
jednocześnie pozwoleniami na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego 
korzystania. 
 
W przypadku przebudowy istniejących rowów, przepustów w pasie drogowym wymagane 
jest uzyskanie zgłoszenia wodno-prawnego. 
 
Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dołącza się: 
• operat wodnoprawny, 
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, jeśli jest wymagana. 
W przypadku przedmiotowego projektu nie jest wymagana.  
• opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 
 
W przypadku pozwolenia na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, do wniosku należy po-
nadto dołączyć zgodę właściciela tych urządzeń. 
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być również wydane na 
podstawie projektu tych urządzeń, o ile projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wod-
noprawnego. 

 
2.2.2.5 Wymagania dotyczące oświadczeń i zobowiązań Projektanta 
Każda część dokumentacji projektowej musi posiadać oświadczenia Projektanta i 
Sprawdzającego, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z obowiązującymi 
polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 
 
2.2.2.6 Wymagania dotyczące wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę 
Wykonawca winien przygotować wymagany ustawą wniosek o pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikami. 
Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę należy załączyć (wg ustawy prawo 
budowlane): 
• Projekt budowlany w 3 egzemplarzach posiadający zawartość zgodną z ustawą prawo 
budowlane wraz materiałami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi 
przepisami szczególnymi. 
• Oświadczenie podpisane przez Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntów dla działek 
przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję. 
• Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach - gdy jest wymagana. W 
przedmiotowym projekcie nie jest wymagana. 
• Decyzję wodnoprawną lub zgłoszenie wodnoprawne – w przypadku konieczności 
• W razie potrzeby specjalistyczną opinię (wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę or-
ganizacyjną wskazaną przez właściwego ministra) dla obiektów, których projekty zawierają 
nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw 
w przepisach i polskich normach. 
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Wykonawca złoży odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotową decyzje z upoważnienia 
Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie kopie opracowań projektowych 
otrzymane od właściwych organów łącznie z w/w pozwoleniami i decyzjami. 
 
Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa – wymienionymi 
w pkt. 1.4.2 Obowiązujące podstawowe akty prawne. 
 

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 
2.3.1 Wymagania ogólne 
A. Wymagania ogólne dotyczące robót 

1. Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, 
wskazówkami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa (w tym m.in. 
ustawy Prawo Budowlane i wynikającymi z niej rozporządzeniami oraz 
rozporządzeniami w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi, budynki, mosty i sieci), wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, a w 
szczególności zgodnie z: 
a) obowiązującymi Normami i przywołanymi normatywami i normami, 
b) Specyfikacjami Technicznymi (opracowanymi przez Wykonawcę i 
przyjętymi przez Inżyniera), 
c) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych” Część I – Roboty budowlano - montażowe, 
d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych” Część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
e) Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych wyd. w 1996 r., 
f) „Przepisami Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych”, 
g) Instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją budowy, 
oznakowaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty żądane przez właścicieli lub 
dysponentów budowanych lub przebudowywanych sieci uzbrojenia technicznego w 
związku z ich realizacją oraz odbiorem. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną budowy 
i sporządzeniem powykonawczego operatu geodezyjnego i dokumentacji 
powykonawczej. 
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia 
wymagań określonych w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych: w 
tym uzyskanie dziennika budowy, opracowania i przedłożenia Zamawiającemu 
planu BIOZ oraz oznakowanie terenu budowy tablica informacyjną. Ponadto 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności dokumentacji, 
aktualności uzgodnień i wydanych warunków przebudowy uzbrojenia 
podziemnego. Ewentualne braki w tym zakresie winien niezwłocznie uzupełnić. 
6. W przypadku konieczności zamknięcia lub ograniczenia ruchu na 
przebudowywanym odcinku drogi przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
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obowiązany jest opracować i uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt 
powinien uwzględniać założony harmonogram i etapowanie robót. Strefa robót 
winna być oznakowana zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa stosować należy również oznakowanie wymagane właściwymi 
przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Oznakowanie i elementy 
zabezpieczenia placu budowy należy utrzymywać w należytym porządku do czasu 
zakończenie robót budowlanych. Stosowane oznakowanie pionowe i poziome 
powinno od-powiadać odnośnym instrukcjom o znakach drogowych.  
7. Przed przystąpieniem do przebudowy i rozbudowy sieci i obiektów 
określonych przedmiotem zamówienia należy zgłosić właścicielom tych sieci i 
obiektów rozpoczęcie robót i wystąpić o określenie warunków realizacji i odbioru 
robót.  
8. W przypadku niezamierzonego uszkodzenia sieci i obiektów w wyniku 
prowadzonych robót należy niezwłocznie powiadomić właścicieli tych sieci i 
obiektów o zaistniałym wypadku i uzgodnić technologię naprawy uszkodzeń i 
warunki odbioru. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty żądane przez 
właścicieli uszkodzonych sieci i obiektów za powstałe uszkodzenia, naprawę oraz 
odbiór powykonawczy. 
9. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników oraz innych obiektów 
powstałe podczas prowadzonych robót Wykonawca robót zobowiązany jest 
naprawić w ramach wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia, stosując 
analogiczne materiały naprawcze i kolorystykę oraz udzielając gwarancji na 
wykonane naprawy na okres, co najmniej 3 lat. 
10. Sposób składowania materiałów na terenie budowy nie może zagrażać 
zdrowiu i życiu osób przebywających na terenie budowy. Używane środki 
transportu i sprzęt oraz stosowane metody wykonywania robót nie mogą 
powodować uszkodzeń w otoczeniu strefy robót.  
11. Wszystkie użyte materiały muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego i posiadać aktualne 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz świadectwo 
zgodności z Polską Normą (atest). 
12. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie wykopy 
kontrolne w obrębie istniejących sieci i urządzeń podziemnych, w celu dokładnego 
zlokalizowania ich pod ziemią. W razie napotkania korzeni drzew nie wolno 
dopuścić do ich uszkodzenia.  
13. Roboty ziemne w pobliżu kabli i innych sieci należy prowadzić ręcznie. 
Odsłonięte kable i sieci przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru ich 
właścicielom. 
14. W trakcie prowadzenia robót należy zachować normatywne przykrycie 
istniejących kabli i przewodów sieci podziemnych oraz normatywne odległości 
nowobudowanych sieci i obiektów od istniejących urządzeń, obiektów i sieci. 
15. Prace w pobliżu korzeni drzew i krzewów należy prowadzić z zachowaniem 
należytej ostrożności. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne 
uszkodzenia drzew i krzewów (także ich systemów korzeniowych) będące 
wynikiem prowadzonych robót. Obumarcie drzew i krzewów spowodowane 
realizacją robót stanowić będzie podstawę do wszczęcia przeciwko Wykonawcy 
postępowania karno-administracyjnego. 
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16. Termin ewentualnej wycinki drzew należy uzgodnić z właściwym organem. 
Należy również ustalić miejsce i sposób przekazania pozyskanego drewna. 
17. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w w ST dotyczącej robót rozbiórkowych  
18. W czasie prowadzonych robót należy prowadzić bieżącą kontrolę 
laboratoryjną stopnia zagęszczenia podłoża i zasypywanych wykopów oraz 
wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni – zgodnie przepisami podanymi w SST 
oraz z zaleceniami Inżyniera. 
19. Obiekty budowlane powinny być wyznaczone w terenie przez uprawnionego 
geodetę. Wszystkie układane sieci, urządzenia i instalacje podziemne przed 
zasypaniem powinny być odebrane oraz zinwentaryzowane przez geodetę. 
20. Przed odbiorem robót teren otaczający przedmiot zamówienia powinien 
zostać uporządkowany (oczyszczony z pozostałości budowlanych) i być 
doprowadzony, co najmniej do stanu pierwotnego. 
21. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową 
zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentację 
projektową, SST wymaganiami PFU i organizacją ruchu. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektów w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją. Następstwa  

B. Przekazanie terenu budowy 
1. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych 
przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy w przypadku 
konieczności uzyskania pozwolenia na budowę , dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. Dokumentację projektową oraz SST opracowuje 
Wykonawca robót. 
2. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty 
główne trasy.  
3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

C. Dokumentacja projektowa. 
Opracowanie dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy. Wymagania 
dotyczące dokumentacji przedstawiono w pkt. 2.2 niniejszego opracowania. W 
przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych – stwierdzonej przez 
Inżyniera, Wykonawca wykona je na własny koszt. 
D. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa wykonana przez 
wykonawcę robót w oparciu o niniejsze PFU.  
E. Organizacja placu budowy i zaplecza  
Roboty wykonywane „pod ruchem”. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
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W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiajacym. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 
Wszystkie znaki zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane 
przez Inżyniera.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
W przypadku realizacji robót budowlanych dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny kontraktowej do 
spełnienia oprócz wcześniej określonych wymagań do dodatkowych zobowiązań - 
określonych przez instytucje dofinansowujące projekt, a w szczególności do: 
− Ustawienia tablic reklamowych - informujących o zakresie realizowanego projektu i 
wsparciu ze strony programu dofinasowujacego. 
− Ustawienia stałych tablic pamiątkowych, których celem jest pozostawienie trwałej 
informacji o wsparciu inwestycji ze środków pomocowych,. 
− Liczbę tablic oraz kształt i wymiary tablic, należy przyjąć wg instrukcji instytucji 
dofinansowujących projekt (nie mniej niż 2 szt. każdego rodzaju).  
− Tablice powinny być ustawione w miejscach wskazanych Zamawiajacego. 
F. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W szczególności w okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed :  
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  
− przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
− możliwością powstania pożaru, 
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c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,  
d) Materiały stosowane do robot nie powinny zawierać składników 
zagrażających środowisku, o natężeniu przekraczającym dopuszczalne normy, 
e) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
f) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie 
robót.  
Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i 
osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych 
zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 
występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są 
odprowadzane.  
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów 
powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie 
jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.  
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych 
szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w 
sposób gwarantujący nieprzedostawanie się materiałów do otoczenia.  
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stężenia pyłów i zanieczyszczeń 
odprowadzanych do atmosfery w sąsiedztwie wytwórni mieszanek mineralno 
bitumicznych i w razie potrzeby wytwórni innych materiałów. Raporty z kontroli 
zanieczyszczeń atmosfery powinny być prowadzone na bieżąco i udostępnione 
odpowiednim władzom.  
G. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
H. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.  
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo do powietrza to 
materiały takie nie mogą być stosowane.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.  
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Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane wykonane ponownie z właściwych materiałów.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
I. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej.  
Jeżeli w związku z zaniedbaniem niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia 
terenu na terenie placu budowy nawet, jeśli urządzenia te nie zostały przez 
Zamawiającego wskazane.  
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Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od właścicieli urządzeń 
podziemnych i naziemnych danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.  
J. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Sposób składowania materiałów na terenie budowy nie może zagrażać zdrowiu i 
życiu osób przebywających na terenie budowy. Używane środki transportu i sprzęt 
oraz stosowane metody wykonywania robót nie mogą powodować uszkodzeń w 
otoczeniu strefy robót.  
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
K. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
będzie prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
L. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca. 
M. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 
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zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 
N. Badania archeologiczne 
Wykonawca na swój koszt zapewni nadzór archeologiczny nad prowadzonymi 
robotami ziemnymi w przypadku takiej konieczność. Należy w przypadku 
konieczności uzyskać pozwolenie PWKZ w Gdańsku na prowadzenie badań 
archeologicznych w formie nadzoru. Uzyskanie tej decyzji PWKZ jest po stronie 
Wykonawcy. 
O. Pozwolenie PWKZ na prowadzenie robót budowlanych 
W przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze historycznego układu ruralistycznego 
należy uzyskać pozwolenie PWKZ na prowadzenie robót na obszarze zabytku. 
Uzyskanie przedmiotowych decyzji jest po stronie Wykonawcy. Roboty można 
prowadzić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o której mowa w tym punkcie. 
 
2.3.2 Materiały 
Zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą odpowiadać wymaganiom 
sformułowanym w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. 
W przypadku wystąpienia w specyfikacji (ST) lub innych dokumentach 
przetargowych nazwy własnej wyrobu lub towaru jako nazwy firmowej, to należy 
przez to rozumieć, że mowa jest o wyrobie lub towarze dowolnego producenta o 
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż cytowany wyrób. 
Jeżeli dokumenty kontraktowe nie określają, szczegółowo parametrów techniczno – 
jakościowych przewidywanych do wbudowania materiałów, wówczas Wykonawca 
jest zobowiązany do uzgodnienia tych parametrów z Zamawiającym. Zasadniczo 
wymaga się, aby zastosowane materiały nie odbiegały zasadniczo od przyjętych już 
rozwiązań w otoczeniu prowadzonych robót. 
Wszystkie materiały, wyroby i półwyroby musza uzyskać przed wbudowaniem 
akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że stosowane materiały 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. 
 
2.3.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich 
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dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami 
Zamawijacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Projektu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
Używany sprzęt nie może powodować negatywnych skutków dla środowiska. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  Wykonawca będzie konserwował sprzęt, naprawić go lub wymieniac 
sprzęt niesprawny. 
 
2.3.4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w 
terminie przewidzianym kontraktem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
projektu oraz nie zaakceptowane przez Inżyniera, na polecenie Inżyniera powinny 
być usunięte z placu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
2.3.5 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej SST i instrukcjami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi ST dla poszczególnych 
rodzajów robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
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określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
2.3.6 Kontrola jakości robót 
A. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST 
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one określone, to 
Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych sprzętu zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
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B. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera.  
C. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i Terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
D. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− Aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.  
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w 
wytwórniach lub maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez 
upoważnione instytucje.  
Inżynier zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń 
laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych wymaganych 
legalizacji.  
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  
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2.3.7 Dokumenty budowy 
 (1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Kierownika Budowy.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazywania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebiegu Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny 
przerw w robotach  
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenie i daty odbiorów Robót zanikających ulegających zakryciu 
częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera/Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Kierownika Projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Projektu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
(2) Rejestr obmiarów  
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Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i 
Zamawiającego będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) 
następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
2.3.8 Obmiar robót 
A. Ogólne zasady obmiaru robót  
Tryb postępowania oraz uściślenie zasad dokonywania obmiarów określi Inżynier 
wpisem do dziennika budowy przed rozpoczęciem realizacji robót lub na 3 tygodnie 
przed rozpoczęciem realizacji określonego elementu robót, w oparciu o niżej 
określone zasady postępowania, o ile nie zostaną one uściślone inaczej umowie lub 
ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
B. Tryb Dokonywania Obmiaru Robót  
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Obmiar robót będzie określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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C. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.  
D. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
E. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżynier. Wagi będą posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
F. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżyniera.  
 
2.3.9 Odbiór robót 
A.  Warunki Ogólne Odbioru Robót  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Podstawa rozpoczęcia procedur odbiorowych jest zakończenie wszystkich robót 
związanych z odbieranym elementem robót oraz uprzątnięciem i doprowadzeniem do 
stanu nie gorszego niż był pierwotnie przyległego terenu (z wyjątkiem odbioru robót 
zanikających i ulęgających zakryciu. 
B.  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od postanowień umowy i ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżynier, przy udziale 
Wykonawcy:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
C.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inżynier/Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami.  
D.  Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia.  
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
E.  Odbiór ostateczny robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera i Zamawiającego. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Projektu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Odbioru robót dokonuje Inżynier zakończenia Robót i 
przyjęciu dokumentów, o których mowa w pkt. A.  
Odbioru ostatecznego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
F. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową – pobraną od Zamawiającego z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Projektu, 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dziennik budowy i inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym, 
5. Rejestr obmiaru i kosztorysy rozliczeniowe, 
6. Oświadczenie powykonawcze Kierownika Budowy: 
– o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy i ulic sąsiednich, budynku lub lokalu, 
– o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 
a)  Ponadto należy złożyć do odbioru robót: 
– oświadczenia Kierowników Robót Branżowych z określeniem uprawnień do ich 
wykonywania, o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i odnośnymi Polskimi 
Normami, 
– branżowe protokóły odbioru technicznego robót przez właścicieli lub dysponentów 
obiektów podlegających odbiorowi, 
– protokóły konieczności i umowy na roboty dodatkowe ze szczegółową wyceną 
robót nie ujętych w przedmiarze, 
– protokół rozliczenia materiałów inwestora, 
– protokół przekazania materiałów z odzysku, 
– inne dokumenty wymagane przez Inżyniera, wskazane z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
zgodnie z ST .  
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST : 

• aprobaty techniczne wbudowanych elementów konstrukcyjnych i materiałów, 
• wymagania techniczne wykonania i odbioru (ST, WTW). 

9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z  
ST:  

• receptury i ustalenia technologiczne, 
• opinię technologiczną sporządzoną przez Wykonawcę na podstawie 

wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
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• wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz pomiarów kontrolnych, których 
zasady przygotowania i wykonania podano w Specyfikacjach Technicznych  

• protokóły badań i sprawdzeń zrealizowanych robót branżowych, w tym 
między innymi sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji 
deszczowej, sieci wodno - kanalizacyjnych, 

• sprawozdania techniczne. 
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu - 
operat geodezyjny (potwierdzony przez właściwy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej), sprawdzenia wytyczenia osi dróg i innych obiektów 
budowlanych oraz sieci i urządzeń sieci podziemnych w stosunku do projektów itp. 
12. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznacza 
komisja.  
G. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. E. „Odbiór ostateczny Robót”.  
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania podlegającego odbiorowi obiektu 
do dokonania przeglądu i pełnej oceny wizualnej. 
 
2.3.10 Podstawa płatności 
Wykonawca ponosi koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i 
wszystkich warunków opisanych w PFU. 
Wykonawca w ramach kontraktu na zaprojektować i wybudować planowaną 
inwestycję. Wykonawca musi ująć koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz 
wykonania robót. Opis robót określony w PFU oraz załączona do PFU koncepcja jest 
jedynie materiałem informacyjnym określającym zakres i przedmiot robót. 
Ostateczny zakres prac będzie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 
Kwota za zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji jest ryczałtowa i obejmuje 
zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji a w szczególności koszty: 

1. Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
uzgodnień, decyzji i opinii. 

2. Wykonanie robót z uwzględnieniem: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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- Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz koszty prób i pomiarów, obsługi geodezyjnej i geologicznej, badań 
laboratoryjnych, opłat dla służb odbierających wykonane roboty itp. i 
kosztów związanych z pracami odbiorowymi). 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projektu oraz organami 

zarządzającymi ruchem tras objazdu oraz projektu objazdu, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

- ustawienie tymczasowego oznakowania objazdu i ewentualnie 
oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
- utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 
- likwidacji objazdów i czasowej organizacji ruchu, 
- przeprowadzenie badań archeologicznych 

 
 
2.3.11 Warunki wykonania i odbioru robót dla poszczególnych grup robót 

Warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót będą spełniać 
uwarunkowania podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót. Przedmiotowe SST wykonane zostaną przez Wykonawcę na podstawie 
Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie.  

ST muszą spełniać następujące wymagania: 
- ST należy opracować jako dziesięcio punktowe (zgodnie z OST), 
- numeracja ST musi być zgodna z numeracją podaną poniżej, 
- ST mają podawać informacje pominięte w dokumentacji projektowej a mające 

wpływ na jakość robót, 
- ST mają wskazywać na ściśle określoną technologię wykonania robót, 
- ST mają zapewnić uzyskanie właściwych parametrów jakościowych. Oznacza to, że 

w ST należy zamieścić wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów oraz 
oceny prawidłowości wykonania robót i wyrobów, 

- ST muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów 
związanych z ST, wymienionych w PFU, powołanych przez Projektanta w 
dokumentacji projektowej, przepisów nadrzędnych. 

- ST muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera. 
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Spis niezbędnych ST: 
A. Wymagania ogólne 
D-00.00.00 – Wymagania ogólne 
B. Przygotowanie terenu budowy 
D-01.00.00 – Roboty przygotowawcze 
D-01.01.01 – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D-01.01.02 – Wycinka drzew i krzewów. Zabezpieczenie drzew na czas robót 
D-01.02.02 – Zdjęcie warstw humusu lub/i darniny 
D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń  
D-01.02.04A – Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej  
C. Roboty ziemne 
D-02.00.01 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
D-02.01.01 – Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
D-02.03.01 – Wykonanie nasypów 
D. Odwodnienie korpusu drogowego 
D-03.02.01 – Kanalizacja deszczowa 
D-03.03.00 - Sączki 
E. Podbudowy 
D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
D-04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
D-04.04.00 – D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
D-04.05.00 – D-04.05.04 – Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa 
stabilizowanego cementem. 
F. Nawierzchnie 
D-05.03.05 – Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, ścieralna 
D-05.03.16 – Zabezpieczenie nawierzchni syntetyczną siatką zbrojeniową 
D-05.03.23a – Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 
G. Roboty wykończeniowe 
D-06.01.01 – Umocnienie powierzchni skarp, rowów, ścieków 
H. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
D-07.01.01 – Oznakowanie poziome 
D-07.02.01 – Oznakowanie pionowe 
I. Elementy ulic 
D-08.01.01 – Krawężniki i oporniki betonowe 
D-08.02.00 – Chodniki z kostki brukowej 
D-08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
   

1.  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 

- Uchwała nr XLVI/402/22 z dnia 2 września 2022 r.  w sprawie uchwalenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gmin Pelplin dla ośmiu obszarów. 

- Uchwała nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 
2020 r, w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Pelplin 

- Uchwała nr XLII/367/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 28 czerwca  w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tczew, 

- Uchwała nr XXX/188/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 20 listopada 2016 r.  w 
sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tczew 

- Uchwała nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Subkowy w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy 
Subkowy. 

- Uchwała nr XXVIII/193/21 z dnia 26 października 2021 r rady Gminy 
Subkowy w sprawie uchwalenia MPZP dla obrębu geodezyjnego Subkowy. 

- Uchwała nr XX/149/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r rady Gminy Subkowy w 
sprawie uchwalenia MPZP w gminie Subkowy obejmującego obszar wsi 
Gorzędziej. 

- Uchwała nr XXXIII/199/2006 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 6 
kwietnia 2006 r w sprawie uchwalenia MPZP wsi Nowa Cerkiew. 

- Uchwała nr XLIX/400/2010 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 
2010 r w sprawie uchwalenia MPZP dla fragmentu miasta Gniew na wschód 
od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta. 

2.  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJACE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE. 

Inwestycja będzie realizowana na działkach stanowiących własność Zamawiającego. 
W przypadku, gdy realizacja robót będzie konieczna w pasie innych dróg publicznych 
Zamawiający przedstawi prawo dysponowania tymi nieruchomościami. Zamawiający z 
tytułu prawa własności posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3.  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

Wykonawca i autorzy dokumentacji projektowej zobowiązani są znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, przepisy i wytyczne w 
szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r – w sprawie 
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 
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z dnia 20 lipca 2022 r. poz. 1518). 
- Ustawa o z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1693, 1768, 1783, 2185). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 

tj. Dz. U. z 2021 r. poz 2351, z 2022 r. poz. 88. 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Dz.U. 2993 Nr 80 poz. 717. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 
dnia 26 września 2019 r. poz. 1839. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
– Dz. U. z dnia 17 listopada 2021 r. poz. 2066). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020 r. poz. 862 
oraz 2021 r. poz. 438). 

- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019). 

- Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235, z pózn. 
zm Dz. U. z 2023 r.poz. 1094, 1113,1501, 1506, 1688,1719, 1890, 1906, 
2029.). 

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568). 

- Ustawy z dnia 18 marca 2010r o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 
2018 r. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2018 r. poz. 1609) w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków. 

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566). 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 
2454). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury a dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie 
sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz. 2014) 

 
Wykonawca powinien znać i stosować wszelkie obowiązujące normy zarówno krajowe jak 
i zharmonizowane a w szczególności: 
 

•  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
•  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
•  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
•  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
•  PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
•  PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
•  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
•  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
•  PN-B-04452:2002 Geotechnika – badania polowe 
•  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
•  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu. 

•  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  
•  PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki – Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowywanie. 

 
•  PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku (Zmiana A1) 
•  PN-EN 206-1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (Zmiana A1) 
•  PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 
•  PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
•  PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie (Zmiana A1) 
•  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

•  PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
•  PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
•  PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości 

objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości 
•  PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności 
•  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
•  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu  

•  PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym 

•  PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 
•  PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 
•  PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
•  PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
•  PN-B-04115:1967 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
•  PN-B-01080:1984 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych 
•  PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis gruntów 
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•  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

•  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

•  PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 
•  PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport (Zmiana Az1) 
•  PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1) 
•  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
•  PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 
•  BN-67/6744-08 Rury betonowe 
•  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
•  PN-EN 933-1:2000  

 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 

•  PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn - Wskaźnik kształtu. 

•  PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

•  PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

•  PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 

•  PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna. 
•  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
•  PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie. 
•  PN-EN 13043:2004  

 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu. 
 

•  PN-EN 197-1:2002  
 

Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

•  PN-EN 13055-1:2003  
 

Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy. 

•  PN-EN 459-1:2003  
 

Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

•  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

•  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
•  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
•  PN-S-96035 Popioły lotne 
•  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
•  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
•  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
•  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
•  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
•  PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
•  PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 
•  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
•  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 
•  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
•  PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie 

•  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
•  PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
•  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
•  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
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•  PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
•  PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 
•  PN-EN 12607-1 

i 
 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

•  PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 

•  PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

•  PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

•  PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

•  PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

•  PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

•  PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

•  PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

•  PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

•  PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

•  PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
•  PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
•  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

•  PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

•  PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z 
wypełniaczem mineralnym 

•  PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

•  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
•  PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
•  PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
•  PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych 
•  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
•  PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 

asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
•  PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 
•  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
•  PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
•  PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
•  PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
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asfaltowych 
•  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
•  PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
•  PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
•  PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 
•  PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 
•  PN-EN 1317 -2   Systemy ograniczające drogę – część 2: „Klasy, działania, kryteria 

przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier drogowych” 
 

•  PN-EN 1340:2004  i PN-
EN 1340:2004/AC 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

 

4.  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE 
DO ZAPROJEKTOWANIA  I WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Poniższe materiały maja jedynie charakter informacyjny ich rolą jest określenie 
planowanego zakresu robót objętego inwestycją: 

A. Koncepcja budowy, remontu chodników 
B. Mapa zasadnicza w wersji numerycznej  
C. OST Wykonania i odbioru robót budowlanych – wydane przez GDDKiA. 

 
 
Załączniki: 
Zał. Nr 1 – Szacunkowy przedmiar robót 
Zał. Nr 2 – Część rysunkowa  
 
                                                                                              Opracował: 
 
 
                                                                                     Mariusz Szyszkowski 


