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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST

1. Czesé¢ ogodlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku - sali gimnastycznej na sale

dydaktyczno-szkoleniowo-wykiadowg

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST i SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej w budynku
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na dz. Nr 35/1, 115/1, obreb 113, jednostka
ewidencyjna 0461011, 85-060 Bydgoszcz, ul. Jana Ill Sobieskiego 10.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie remontu instalacji elektrycznych w czesci budynku - sal

wymienionej w punkcie 1.1.
Zakres robo6t obejmuije:
a) instalacje elektryczne oswietleniowe ogolne pomieszczenia sali
b) Instalacje zasilania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
c) Wewnetrzne linie zasilajgce
d) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych jedno i trojfazowych
e) Instalacje zasilania urzgdzen technologicznych
f) Instalacje zasilania wentylacji mechanicznej
g) Ochrona przepieciowa
h) Ochrona przeciwporazeniowa, potgczenia wyrownawcze

i) demontaz instalacji elektrycznych

1.3. Zakres robét wedtug wspoélnego stownika zaméwien (CPV)

Zamowienie obejmuje wykonanie robot z nastepujacych grup:

e 45000000-7 Roboty budowlane



e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

e 45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

e 45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

1.4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania

1.4.1. Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi

skutkami dziatan.

1.4.2. Prace towarzyszace
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac

towarzyszgcych:

- organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania;
- wywo6z materiatdw z demontazu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku;

- sprzatanie i mycie po wykonaniu prac.

1.4.3. Sposob rozliczania

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce.

Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty na wykonanie robot
podstawowych, przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego

dla rozliczania robot tymczasowych lub prac towarzyszgcych.

1.5. Informacje o terenie budowy
Projektowane prace bedg wykonywane w istniejgcym i funkcjonujgcym obiekcie,

pomieszczenia nie mogg by¢ wytgczone z uzytkowania na dtuzszy czas.

Budynek jest objety kontrolg dostepu, wejscie na teren budowy mozliwe jest jedynie po

okazaniu identyfikatora.



1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej (ST i SST) jest mowa o:

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —

takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik
wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci

zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieC wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce

sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad

budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i



wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do

wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych
1.7.1. Oznakowanie

Materiaty stosowane w budownictwie powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska albo

—-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", oraz

date produkgiji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

1.7.2. Jakos¢é materiatéw i wyroboéw
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w kolejnych rozdziatach

Specyfikacji Technicznej (ST).

1.7.3. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce

zrodet zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub



Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.

1.7.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

1.7.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materialy budowlane powinny by¢ transportowane i skladowane w suchych

pomieszczeniach, przy temperaturze powyzej +5stopni C.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg

jakosé i wtasciwosé¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.7.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$é
zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych
elementoéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, maszyn oraz srodkoéw transportu
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn i sSrodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamdwienia w terminie oraz poprawnej jakosci nalezy do

wykonawcy.



Zastosowany sprzet, maszyny i srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla

ludzi, ich mienia lub mienia zamawiajgcego.

1.9. Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét
1.9.1. Jakos¢ robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi.

1.9.3. Zgodnosé¢ robé6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,

ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢é zgodne z

dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w ST przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowng.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.9.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.9.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.9.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.9.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot, w szczegdlnosci wymienionych w rozdziale

,Dokumenty odniesienia”.

1.9.11. Kontrola i zapewnienie jakosci robét
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie =z

wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

1.10. Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z

dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robot i terminie obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig niezbedng do

dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

1.11. Ogdine ustalenia dotyczace odbioru robét

1.11.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

1.11.2. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg

projektowg i ST.

1.11.3. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

obowigzujgcych przy odbiorze ostatecznym robot.

1.12. Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajéw robét

1.12.1. Ustawy

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.12.2. Rozporzadzenia

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okredlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
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w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401).str.7

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

1.12.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom I,
I, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. Wstep

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST i SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej w budynku
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na dz. Nr 35/1, 115/1, obreb 113, jednostka
ewidencyjna 0461011, 85-060 Bydgoszcz, ul. Jana Ill Sobieskiego 10.

2.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.1.

2.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
imajgce na celu wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku hali
wymienionej w punkcie 2.1.

Zakres robot obejmuije:
a) instalacje elektryczne oswietleniowe ogolne pomieszczenia sali
b) Instalacje zasilania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
c) Wewnetrzne linie zasilajgce
d) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych jedno i tréjfazowych
e) Instalacje zasilania urzgdzen technologicznych
f) Instalacje zasilania wentylacji mechaniczne;j
g) Ochrona przepieciowa
h) Ochrona przeciwporazeniowa, potgczenia wyrownawcze

i) demontaz instalacji elektrycznych
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2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 11 SST.

2.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzgdzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z inspektorem

nadzoru.

3. Materialy

Rodzaje (typy) materiatdbw zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byc¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) materiatéw niz wymienione w projekcie
i przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji

projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z inspektorem nadzoru.

4. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

Rusztowanie ramowe RR 1/30

spawarka transformatorowa do 500 A.

Srodek transportowy

Przyczepa do przewozenia kabli

5. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.
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6. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

6.1. Wewnetrzne linie zasilajagce

Wszystkie linie zasilajgce nalezy wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi typu
YKYZo i YDYZzo 5-cio zytowymi. Jako zasade przyjeto prowadzenie wewnetrznych linii
zasilajgcych w korytkach kablowych mocowanych do $cian, stropu, stupédw nosnych
oraz dzwigaréw i ptatwi dachu. Rodzaje kabli i ich przekroje podano na schematach

rozdzielnic w dokumentacji projektowe;j.

— demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej (Auli);

— nowe instalacje odbiorcze oswietlenia, sity (dla potrzeb urzgdzenh sanitarnych
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) i gniazd wtykowych ogélnego
przeznaczenia,

— nowa rozdzielnica dla ww. instalacji eklektycznych

— ochrona przeciwporazeniowa;

— ochrona przeciwprzepieciowa;

— dostosowanie instalacji odgromowej w zwigzku 2z instalacjg wentylacji i
klimatyzacji.

— dostosowanie zasilania gtbwnego budynku w zwigzku ze zwiekszeniem mocy

zainstalowanej

6.2. Rozdzielnica gtéwna

Wszystkie przeznaczone dla potrzeb projektowanej Auli urzgdzenia techniczne w tym
wentylacyjno — klimatyzacyjne bedg zasilane z nowej rozdzielnicy wewnetrznej
oznaczonej TE-33 (numeracja kolejna do rozdzielnic istniejgcych). Rozdzielnica (nazwa
zamienna — tablica) TE-33 bedzie zasilona bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej
budynku (RG) kablem YKY 5x25. Nowg rozdzielnice elektroenergetyczng nalezy
wykonaé¢ jako wnekowg z zachowaniem standardu nie gorszego jak oferujg firmy
majgce petny serwis na terenie Polski. Nalezy stosowacC aparaty o powtarzalnych

parametrach i jakosci gwarantujgcej dtugi okres eksploatac;i.

Rozdzielnice TE-33 umiesci¢ w przygotowanej wnece w Scianie w miejscu pokazanym
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na planie kondygnaciji.

Zasadnicze wyposazenie rozdzielnicy:

- roztgcznik zasilania

lampki sygnalizacji napiecia wraz z zabezpieczeniami

ograniczniki przepie¢

roztgczniki bezpiecznikowe

wytaczniki nadmiarowo prgdowe

wytgczniki nadmiarowo prgdowe z funkcjg réznicowoprgdowg
- dodatkowg aparature (listwy zaciskowe, przekazniki, etc).

Przewody oraz przewodzace elementy aparatow elektrycznych a takze przewody
neutralne i ochronne nalezy ostonic¢ i uczyni¢ niedostepnym dla uzytkownika. Aparaty

elektryczne opisa¢ w celu identyfikacji obwodu.

6.3. Prowadzenie instalacji odbiornikéw

Projektowang instalacje prowadzi¢ w kanatach pod tynkiem wg sztuki.

Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez przegrody (Sciany i stropy) ogniowe muszg
by¢ uszczelnione specjalnymi masami ogniochronnymi systemu HILTI lub réwnowazne
o0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody, przez ktérg sg prowadzone.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby prowadzone prace nie naruszyly czesci konstrukcyjnej

budynku.

6.4. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano oswietlenie w oparciu o oprawy
energooszczedne typu LED. Nalezy wykonac instalacje o$wietleniowg z zastosowaniem
przewodow o przekrojach podanych na schematach rozdzielnic w dokumentaciji
projektowej. Nalezy wykonac osprzet w wykonaniu szczelnym minimum |P44.

Oprawy nalezy montowaé bezposrednio na suficie lub podwieszonym w Scistej
koordynacji z projektem architektonicznym (wystroju wnetrz). Ponizej wykaz opraw
oswietlenia podstawowego przyjetych w projekcie i w symulacji komputerowej

okreslajgcej podstawowe parametry oswietlenia
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Nr na planach Typ i podstawowe parametry

A..G (1847 Im; 13.0 W)

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac¢ przewodami uktadanymi w
oddzielnych ciggach, ktére nalezy opisac co okoto 10m i w miejscach
charakterystycznych, np. zatomach trasy. Stosowane w tych obwodach puszki
rozgatezne oznaczy¢ na pokrywach i wewnatrz zéttym pasem w celu szybszej
identyfikacji. Projektuje sie oprawy o$wietlenia awaryjnego w funkcji oswietlenia w celu
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen oraz oprawy bezpieczenstwa na wypadek
konieczno$ci ewakuacji. Wszystkie oprawy muszg posiadaé wiasne baterie do pracy 1
godzinnej oraz urzgdzenia umozliwiajgce przeprowadzenie zdalnych testéw jakosci
wbudowanych baterii. Bateria w oprawach oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

wymaga okresowej kontroli wedtug zalecen producenta.

Ponizej wykaz opraw oswietlenia awaryjnego przyjetych w projekcie i w symulacji

komputerowej okre$lajgcej podstawowe parametry oswietlenia.

llo§¢ |Typ i podstawowe parametry

6 (Oswietlenie awaryjne: 381 Im, 2.5 W)

2 (Oswietlenie ewakuacyjne: 35 Im, 1.0 W)

Istniejgce instalacje zdemontowac i przekaza¢ Wiascicielowi.

Instalacje oswietlania w miejscach nowoprojektowanych wykona¢ przewodami
kabelkowymi YDYzo (750V), ukfadanymi w bruzdach pod tynkiem. Przewody
bezposrednio do opraw oswietleniowych nalezy uktadaé w czesci pomiedzy sufitem
naturalnym i podwieszonym. Przewody uktadaé w rurkach PCV sztywnych a odcinkami
gietkich. Przewody (rurki) montowaé¢ do $cian (sufitu) a nie do elementéw konstrukcji
sufitu podwieszonego. Przed montazem skoordynowaé prace z wykonawcami innych

branz.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-482
w sieci TN jako tréjprzewodowg (L,N,PE), oraz wytycznymi opisanymi R.M.l. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Przejscia
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przez strefy pozarowe uszczelni¢é masg ogniotrwatg o wytrzymatosci ogniowej réwnej

wytrzymatosci Sciany.

6.5. Instalacja gniazd wtykowych

Projektowane gniazda wtykowe przeznaczone sg dla sprzetu utrzymania czystosci
(oznaczenie GP — porzadkowe), podfgczenia zasilaczy sprzetéw uzywanych przez
uczestnikow (oznaczenie GO — ogdlne), sprzetu audio — wideo - gniazda wielokrotne
wraz z gniazdami do LAN i mediéw we wspodlnej ramce. Gniazda dla zasilaczy routeréw

WiFi umieszczac¢ pod sufitem.
Rozmieszczenie gniazd pokazane jest na rysunkach

Przyktadowe zestawy gniazd zespolonych (we wspolnej ramce) przedstawiajg tabele w
opisie projektu technicznego. Jakkolwiek w projekcie przyjeto standard nie gorszy niz
stosowany przez opisany w projekcie technicznym to Oferenci mogg stosowac sprzet
innej firmy pod warunkiem, ze bedzie gwarantowata odpowiednig jakos¢ wykonania, nie

gorszg i diugotrwaty serwis.

6.6. Instalacja 400V | gniazd wtykowych

Gniazda ogolne wtykowe montowac¢ w puszkach podtynkowych dostosowanych do typu
Sciany. Instalacje sity i gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ przewodami kabelkowymi
utozonymi w bruzdach pod tynkiem w przestrzeni ogolnej budynku, na drabinkach i
korytkach kablowych (na dachu). Wybér technologii rozprowadzania przewodow nalezy

dostosowac do warunkoéw budowlano — architektonicznych.

Przewody YDY /750V uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD
60364-4-482 w sieci TT jako trojzytowg (L, N, PE) i pieciozytowg (L1,L2,L3,N,PE) oraz
wytycznymi opisanymi w R.M.l. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. PrzejScia przez strefy pozarowe uszczelni¢

masg ogniotrwatg o wytrzymatosci ogniowej rownej wytrzymatosci sciany.

6.7. Instalacja dla wentylacji mechanicznej
Wg dokumentacji projektowej branzy sanitarnej rozmieszczone sg urzgdzenia
wymagajgce zasilania elektrycznego. Z uwagi na to, ze Instalator ww. branzy wykonuje

w swoim zakresie prace elektryczne w zakresie automatyki i sterowania istotne jest, aby
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podczas realizacji byta $cista koordynacja wzajemna wykonawcéw sanitarnych i
elektrycznych.  Wykonawca czesci elektrycznej powinien zapozna¢ sie z DTR
zainstalowanych urzadzen i wykona¢ zgodnie z tymi dokumentami oprzewodowanie

zasilajgce (przytgcze urzadzenh technologicznych).

Elementy stuzgce obstudze klimatyzatorow (tgczniki scienne lub stacje dokujgce dla
pilotdw zdalnego sterowania) ustalone bedg w fazie realizacji inwestycji po dokonaniu

wyboru wtasciwych modeli.

6.8. Instalacje niskonapieciowe
W zakresie niniejszego projektu sg podtgczenia gniazd LAN do istniejgcej w budynku
(kondygnacja 1-pom. techniczne) szafy RACK. Ponadto nalezy wykonaé potgczenia

audio zgodnie ze schematem instalacji niskonapieciowych.

6.9. Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

Uktad ochrony przeciwprzepieciowej dla projektowanego zakresu prac budynku skfada
sie z ogranicznikdw przepie¢ klasy Il zlokalizowanych w tablicy TE-33. Ochrone
przeciwprzepieciowg w koordynacji z ochrong odgromowg wykonywac¢ zgodnie z
normami: PN -IE 61024-1, PN -IEC 61312-1, P -IEC 60364-4-443.

6.10. Ochrona przeciwporazeniowa i potagczen wyréwnawczych

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wytgczenie
zasilania w ukladzie obowigzujgcym w budynku (TT) oraz wytgczniki
roznicowoprgdowe. Ochronie podlegaja:

— metalowe korpusy maszyn i urzgdzenh (na dachu),

— metalowe obudowy opraw os$wietleniowych,

— metalowe kanaty wentylacyjne,

— bolce gniazd wtykowych.

Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowe]

powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozjg.
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6.12. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg zaprojektowano w ramach projektu termomodernizacji budynku.
Z uwagi na wprowadzenie nowych urzgdzen na dachu nalezy zmieni¢ zwody pionowe

(maszty na podstawach) i ich lokalizacje. Szczegéty pokazane sg na rysunku.

6.13. Przystosowanie GTR do zwiekszonej ilosci odbioréw i mocy zainstalowanej
Z uwagi na wprowadzenie w ramach przedmiotowej inwestycji nowych urzgdzen
wentylacyjno — klimatyzacyjnych niezbednym stato sie wystgpienie do Dostawcy energii
elektrycznej o zwiekszenie mocy. Na podstawie bilansu mocy dla catego obiektu po
realizacji wszystkich planowanych inwestycji przyjeto 71kW. Nowe warunki zasilania
zaktadajg ponadto zmiane miejsca przytgczenia i uktadu pomiarowego. Bedzie to
realizowane przez ztgcze kablowe ZK1 wraz z przystawkg pomiarowg Pp1 (catos¢ w

jednej obudowie umieszczonej przed budynkiem).

Projekt przewiduje przebudowe gtownej tablicy rozdzielczej i wykorzystanie czesci
szafki rozdzielczej, w ktorej obecnie znajduje sie licznik pomiarowy. Wyglad nowej

przebudowanej catosciowo tablicy GTR (oznaczono GTRn) pokazany jest na rysunku.

Nowy kabel od miejsca umieszczenia ztgcza kablowego do GTR prowadzi¢ na $cianie
pod sufitem na korycie kablowym K100. Koryto z kablem nalezy obudowac (ostoni¢) z

uzyciem ptyt o odpornosci ogniowej E90 np. (GK)

6.14. Préby montazowe i demontazowe

Wszystkie prace montazowe i demontazowe oraz montazowe przy nowych zamiennych
instalacjach i urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ wylgcznie w stanie
beznapieciowym, tzn. wszystkie przewody czynne muszg by¢ odigczone od Zzrodta

zasilania i skutecznie uziemione.

Zwraca sie uwage na istniejgcy uktad pracy TT i mogace wystgpi¢ napiecia (w tym
napiecia niebezpieczne) pomiedzy przewodem neutralnym (N) oraz przewodami

ochronnymi (PE), elementami konstrukcji lub stanowiskiem pracy.

Przed przystgpieniem do demontazy Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia i

potwierdzenia na obiekcie faktycznego uktadu zasilania i rozdziatu energii.
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Zdemontowane materialty nalezy przekaza¢ do magazynu Uzytkownika (demontaz z

zachowaniem srodkow ostroznosci), lub zutylizowac¢ po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Powyzszy zakres Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzgodni¢ z Uzytkownikiem

przed rozpoczeciem robot budowlanych.

7. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie iodbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepiséw [6].

(2)  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijag projektowa,

- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie  pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu

odbioru.

8. Obmiar roboét
Obmiar robét obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

9. Odbiér robot

9.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Wedtug ST

9.2. Odbiory czesciowe

Wedtug ST

9.3. Odbiory koncowe

Wedtug ST

9.4. Odbiory ostateczne

Wedtug ST

10. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

Szczegotly dotyczgce ptatnosci okresla umowa.
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11. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe].

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto io$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogodlne.

[6] Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Do wszystkich aktéw prawnych i dokumentéw obowigzujg teksty jednolite lub
wszystkie wprowadzone i opublikowane w terminach pozniejszych zmiany (dla aktéw

prawnych, dla ktérych nie ogtoszono tekstu jednolitego).

Niewymienienie z tytulu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wszelkie roboty nie ujete w niniejszej specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy zgodnie ze sztuka budowlana.
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