Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Il/............. /2025

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .....ccoceieiiinnnenn. 2025 r. miedzy
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5
w Bydgoszczy, wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XllII Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107,
posiadajgcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 50 900 000,00 zt,
zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w  wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

81
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie: Budowa fragmentu sieci
rozdzielczej od pkt. C41 do pkt. C45 oraz przytacza do budynkdéw C i D przy ul. Flisackiej w Bydgoszczy.
1. Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:

a) budowe fragmentu sieci rozdzielczej od pkt. C41 do pkt. C45 oraz przytacza do budynkéw C i
D przy ul. Flisackiej w Bydgoszczy w Bydgoszczy wraz kanalizacjg teletechniczng i instalacjg
alarmowa, zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i zawartymi w nich
decyzjami, opiniami, zgtoszeniem robdt, wszelkimi pracami przygotowawczymi, ziemnymi,
montazowymi, odtworzeniowymi, towarzyszacymi.

UWAGA: w pkt. 41 zostato zamontowane kolano przez Wykonawce budujacego
wczesniejszy fragment sieci.

b) prace nalezy realizowa¢ wedtug dokumentacji projektowej oraz dokonaé wszelkich
niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacja, w tym odptatnych i nieodptatnych
zajed terendw, wptacie kaucji zabezpieczajgcych itp.

c) teren nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego.

d) zadanie zakonczy¢ wg przepisow Prawa Budowlanego (zgtoszenie o zakonczeniu/
pozwolenia na uzytkowanie) jesli jest wymagane.

2. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z:
a) posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows,
b) posiadanymi uzgodnieniami w zakresie realizacji zadania,

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji w tym opfaty za czasowe
zajecia terendw w tym pasa drogowego.
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§2
Terminy umowne
Rozpoczecie realizacji zaméwienia:
a) Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy ztozy pisemny wniosek (w tym drogg mailowg)
o przekazanie placu budowy.
b) Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy przekaze plac budowy.
c) Wykonawca w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy ma obowigzek przystgpienia do robdt
budowlanych.
Termin realizacji:
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:
catkowite zakonczenie zadania do 30.07.2025 r.
Za date zakoniczenia robdét przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koricowego po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, o ile zostang odebrane.
Razem z wnioskiem o dokonanie korncowego odbioru Wykonawca przekaze uprawnionemu
przedstawicielowi zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robat.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnos$ci sprawdzajacych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji, zgtoszenie bedzie skuteczne.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
nie zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest
niekompletna lub nieprawidtowa Wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony
o nieskutecznosci tak ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku
o dokonanie odbioru koricowego.

§3

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota:
Warto$€ netto/bez VAT/: e zt
SEOWNIE! ittt sttt st s
POdatek VAT oottt sttt st s zt
SEOWNIE! ittt st
Warto$€ brutto/z VAT/: ettt eevesins zt
SEOWNIE! ittt st
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze
by¢ podstawg do Zzadania podwyiszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,
d) obstuga geodezyjna inwestycji,
e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
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f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,

g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

h) wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki,
nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych i nieodptatnych zajeé terendw.

5. Woynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztdw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w
cenie/ wynagrodzeniu okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego, a ktére
sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz
poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
aktualnie obowigzujagcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

7. Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i
wynikajgca z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych
oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemne;j.

8. Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowa nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdt beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

9. Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

10. Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci roboét.

11. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego podatku.

12. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg oraz zgodnie

z:

a) dokumentacjg projektowg,

b) warunkami technicznymi wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéw prawnych wyszczegdlnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanych w § 1 umowy robdt budowlanych zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamodwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji,
a koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
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Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z normga lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy
ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg byé zachowane.

Nalezy dochowa¢ staran aby nie dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg byc
zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamdwienia
(poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swoj koszt i wlasnym staraniem)
projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany
te musza by¢ rowniez zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2 Roboty budowlane nalezy prowadzic w sposéb zapewniajagcy minimalne przerwy
w dostawach ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Zamawiajacym.

3.3 Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznos$ci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje robdt budowlanych niezgodnie z Umowa,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majacych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w
zwigzku z tym wydatkow z wynagrodzeniem Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykona¢ przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami w tym
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techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykonac¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykonaé odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzadcami terendw, ktdre nalezy przekazaé Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzagdca terenu w dniu odbioru koficowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykonaé pod nadzorem wifascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskaé stosowne protokoty odbiorowe, ktdore nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktdéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonaé badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowg, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie potgczenia spawane wykonac zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonaé
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych pofaczen.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze:

1) potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potgczenia spawane zostalty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego,

4.13 Przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.14 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.15 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowad, zutylizowaé we
wiasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajgcych azbest
lub bedacych w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajgc wymagania
okreslone w odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji

Strona 5z22



Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

komor nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych witasnos¢ Zamawiajacego, a pochodzgcych
z demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz
z Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy
sieci cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu
Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru
koncowego. Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma
upowazniona (Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiadaé¢ stosowne uprawnienia
w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa
o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699), a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu
dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony
i nierozliczony ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatéw
nadajacych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia. Pozostate materiaty z rozbidrki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np.
drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdiniej
w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robét.

4.18 Spisaé¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzgdzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowej.

4.19 Respektowaé prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego
w spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drog dotyczgce transportu materiatéw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz
zezwolenie na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyc
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po
robotach z zarzadcg drog.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686), jezeli przepisy tego wymagaja.

4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robot (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i
po ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyskaé¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zaméwienia, a wymagane prawem zezwolenia,

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione

w SW?Z jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania/aktualizacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé¢ we wtasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia

z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbiorow Wykonawca

przedfozy Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;j.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) protokolarnego odbioru robét.
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Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecern usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikow Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
z tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktorych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczacych

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6

Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

Przystgpienie do realizacji przedmiotowego zadania w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy.
Na swdj koszt i we wtasnym zakresie zapewnienie materiatéw niezbedne do realizacji
zamowienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robét.

Opftacenie kaucji zabezpieczajgcych.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikdw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw

z powyzszym oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (w szczegoélnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwa
odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi wazno$é szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz.,
w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne
do wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,
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d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inacze;j.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzagdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych

robét lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak

rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdét budowlanych Ilub
poszczegblnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wihasciwie

sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowa w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami w tym

techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstuga
geodezyjng i nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéow zwigzanych z zajeciem terenéw oraz pasa drogowego, niezbednymi

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel

lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym

na odbiér koricowy roboét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas

i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym

realizacji inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia

kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych

okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdwionych robdt budowlanych.

Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia

oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
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zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

28. Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnosé przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

29. Zapewnienie pomieszczen oraz urzgdzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikdw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

30. Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéow
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

31. Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

§7
Ptatnosci

1. Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami czesciowymi i koricowa.

2. Faktury VAT czesciowe zostang wystawiona w oparciu o protokét odbioru czesciowego, ktory nie
zawiera uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkéw komisji odbiorowej. Faktura VAT korcowa
zostanie wystawiona w oparciu o protokdt odbioru kofncowego, ktéry nie zawiera uwag co do
jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika
budowy i Cztonkéw komisji odbiorowej. Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekraczaé
90% wartosci umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce w roku 2024 faktury
za zakupione materiaty.

4. Wykonawca wystawi fakture czesciowg i korncowg w terminie 7 dni od daty protokolarnego
odbioru kazdego etapu przedmiotu umowy.

5. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

6. Nabywcga przedmiotu umowy jest:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza
Schulza 5 85-315 Bydgoszcz.

7. Zadate zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.

8. W razie opdznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo zadania
ustawowych odsetek za opdznienie w zaptacie.

9. Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666) wytgcza sie stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

10. Zamawiajgcy oSwiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.).

11. (alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy).

11.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg czesciowego

i koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na trzy dni przed datg ostatecznej
zaptaty oswiadczenia, z datg pewnga, Podwykonawcy potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowe;j
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zaptaty wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

11.2. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéry  zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty przez Wykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

11.3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11.2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

11.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

11.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 11.2. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

11.6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 11.5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

11.7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 11.2,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11.8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 11.2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§8
Zabezpieczenie
Wykonawca whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot UMOWY t]. ...ccccccueeeinineveccecececnen.

W FOIMIB! i et e st et st s bbb sabente

na okres wykonywania umowy, wtgczajac w to okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni
od daty ztozenia wniosku.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywad roboty bez udziatu Podwykonawcéw.
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§9
(alternatywa)
Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcdw:
a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........eeeveciviei i,
Wartos$€ robOt NETEO W PLIN: c..eiiiiie ettt s e e st e e sbeee e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........cciiiiiiiiiecciiiie ettt e e et e e e aaanee e
b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt .........c.eeeviviiiii i,

WartosS€ robOt NETEO W PLIN: ...eiiiii ettt e s

NAzWa firmy POAWYKONGWCY.........ciiiiiiieiieiieiie ettt e et e e et tae e e e s etae e e s eennraeeeeans
Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej
podpisania lub wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sgroboty
budowlane.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.
Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego
zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub
innych dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.........ccoevirrcinene. tel.
.................................. , €-MAill s, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robdt uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w 0SODIE ...ccviviciiii i, tel.
.................................. e-mail ....ccceeeeiieievieseeeene. . reprezentujgcego  Zamawiajgcego  wobec
Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.

§11
Odbidr prac
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty
budowlane.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik

budowy reprezentujagcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego inwestycji
przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajcego:

a) oswiadczenie kierownika robét sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem,
sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, obowigzujgcymi przepisami +
stwierdzenie, ze wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania
posiadajg atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o wyrobach budowlanych + oswiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub
lokalu, sasiedniej nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku +
stwierdzenie, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatacznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy (jezeli Dziennik budowy jest wymagany),

e) wtérnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego
terenu w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robdt zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajgcych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wifasciwych gestorow terendw Ilub uzbrojenia,
wynikajgce z korzystania przez Wykonawce z terendw nie bedacych we witadaniu
Zamawiajgcego, a na ktorych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie
podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

i) protokotu ze sprawdzenia 100% potgczen spawanych metoda nieniszczacg wg SWZ wraz
zrozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

I) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

n) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdéw
i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

p) protokotéw odbioru koncowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,

gq) S$wiadectw jakosSci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

r) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowaé¢ w dwoéch egzemplarzach w jezyku polskim

w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajacej skany kompletnej

dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci

i przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego

w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbiodr
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza Protokot Odbioru koficowego roboét. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koicowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakoniczenie catosci przedmiotu zamdéwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robot bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
i wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdt budowlanych i instalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na catos¢ wykonanych robdt liczagc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytgczeniem urzadzen i produktéw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy
moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 niniejszego paragrafu nie bedg wystarczajace,
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to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty brakujgcej kwoty, ktora winna byé dokonana nie
pozniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

5 O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

6  Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

7 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi
za wady, napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata
w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady
w miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.

8 Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wtasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem przypadkdw,
gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego
i nie krotszym niz 5 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we wiasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach wykonania
zastepczego

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3i 4)
2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwioki, liczagc od termindw okreslonych w § 2
niniejszej umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarangcji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa, bezpieczenstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3

pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

liczony od uptywu terminu wskazanego na wezwaniu do rozpoczecia prac, w przypadku
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k)

Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

nieprzystgpienia przez Wykonawce do robét budowlanych.

kara umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytacznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawecy lub oséb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzier zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, z wyfgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikdéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz Srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
w kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s0b wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktdorymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,
z wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto,
za kazdy ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie
od pracy na budowie tych pracownikdéw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujagcej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0s6b wzglednie podmiotéw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdét wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajacq stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdét przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wylacznej winy Wykonawcy Ilub o0séb wzglednie podmiotow, ktorymi
Wykonawca sie postuguje.

4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami
za roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawg roszczen beda przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére moga dotyczyé w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkow:

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1)

2)

a)
b)

stawki podatku od towaréw i ustug,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
na zasadach okreslonych w umowie.

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z
13.11.2020 r., poz. 2207), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, na zasadach okreslonych w umowie,

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

g)
h)

i)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamédwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
koniecznoscia wykonania zaméwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamdwienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt,
wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie roboét,
zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkarncéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre maja wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamodwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
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4)

5)

6)

7)
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i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw
na termin realizacji zamdwienia,

[) zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw
na realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzga techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdécenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczet wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamowienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostacd
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantéow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét; zmiana tych oséb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (tj. zaréwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwien dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktéorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy j3g do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych
W niniejszej umowie,
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wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgody Zamawiajacego
i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten zitozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji
zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamowienia zwigzane z:

a)
b)

c)

g)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczeristwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepisdw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosSciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajéw
i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujacych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosc realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,
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c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy
i 0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspélnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w
trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego

przeznaczenia, czy interesu spofecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg pfatnosci

w ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych

ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku

budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem

pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany

zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego,

w szczegolnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu

umowy, znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan

okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji

Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych

czy technicznych / technologicznych, ktére moga zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania

zamowienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktdra nie wptywa na catkowitg
wartos$é oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

14) inne zmiany postanowienn umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12

~

§16
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat

wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wyfacznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy
w catosci lub w czesci,

- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny
ze sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest
lub bytby nieprzydatny do konkretnych celdw planowanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.

Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$¢ przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),

lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktdrej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16

niniejszej umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na

ktére oddziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajgcy, jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) dalej RODO, Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie

danych osobowych zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym

do wykonania przez Wykonawce zobowigzan umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci

do przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia

i nazwiska oséb lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sasiadujgcymi lub na ktére

oddziatywaé¢ bedzie budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych

i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych
mu przez Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba
ze taki obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskie;j.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajgcego o takim
obowigzku, chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny
interes publiczny,

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujagce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,
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4) stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegélnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratgy, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonaweca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie
niniejszej umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen
wchodzgcych w jego sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wyfacznie osoby przez
niego upowaznione, pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa, RODO oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktorych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego,
chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegélnosci przepiséw
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych,
w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych
w zawiadomieniu okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane
przetwarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zadanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia
odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zadanie. Wykonawca zobowigzany
jest w miare mozliwosci pomagaé Zamawiajagcemu wywigzywacé sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i witasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu

w terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie

Srodkéw o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg

Umowag, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronia

prawa osob, ktérych dane dotycza.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli

pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO

przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczernstwa wobec tych danych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli.

W celu wykonania audytu upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce

w jego imieniu, majg prawo:

a) wstepu do pomieszczen, w ktérych przetwarzane sg dane osobowe i przeprowadzenia
niezbednych czynnosci kontrolnych,

b) Zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnient w celu ustalenia stanu faktycznego,

c) przeprowadzania ogledzin urzadzen, nosnikéw oraz systemdw informatycznych stuzgcych
do przetwarzania danych.

W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajacy wyda

Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zostac

usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich niezbednych informacji

i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziatania z Zamawiajagcym
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w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu
w przyszfosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa
w 8§10 niniejszej umowy, a takie innym jego przedstawicielom, pracownikom
i wspotpracownikom, ktérych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg umowy,
wszelkie informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest
poinformowac te osoby, ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt
7 RODO, z chwilg udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych
z prawidtowq realizacjg niniejszej umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji osdb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg
wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania
kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane moga
by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisdéw prawa, a osobie ktorej
dane dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktéorych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to
niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach
o podwykonawstwo stosownych zapisdw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania
lub zaniechania podwykonawcéw, ktéorym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§18
Spory

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane.

§19
Postanowienia koncowe

Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Integralng czescig niniejszej umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

2) Oferta Wykonawcy,

3) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)

4) Oswiadczenie kierownika budowy. (wzdr)

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy (wzor)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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