Zatgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I JEGO REALIZACJI

1. Postanowienia ogolne:

1) Przedmiot zamoéwienia  obejmuje  wykonanie  projektu  budowlanego  wraz
z uzyskaniem potrzebnych uzgodnien, decyzji oraz pozwoleniem na budowe dla
zadania ,,Przebudowa i budowa oczyszczalni $cieckow w Krzywczy” wraz z pelnieniem
wielobranzowego nadzoru autorskiego.

2) Zakres prac Wykonawcy:

Wykonawca we wlasnym zakresie powinien wykona¢:

a)

b)

c)
d)

9)

h)

Mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych dziatek na ktérych planowana
jest inwestycja.

Przygotowa¢ materiaty, na podstawie ktorych bedzie mogt opracowaé Kartg Informacyjna
Przedsiewziecia z elementami raportu oddzialywania na $rodowisko, a takze raport
oddzialywania na srodowisko w zakresie wymaganym przez RDOS, PGW Wody Polskie
oraz Sanepid, ktore jako wladze opiniujg KIP mogg wymagac jego opracowania.

Opini¢ geologiczng lub dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg (w razie potrzeby).

Uzyskaé ostateczng decyzje o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji.

Uzyskac¢ ostateczng decyzj¢ o warunkach zabudowy na realizacje inwestycji.
Uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia wszystkich mediow (jezeli beda wymagane)

Opracowaé projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- budowlany
i techniczny przebudowy i budowy oczyszczalni $ciekéw, umozliwiajacy uzyskanie
pozwolenia na budowe we wszystkich potrzebnych branzach umozliwiajacych wykonanie
zamdOwienia na roboty budowlane bez koniecznosci dodatkowych opracowan wraz
z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Opracowa¢ projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno- budowlane
i techniczne dotyczace infrastruktury- przelozenia lub wykonania odcinkéw sieci
i przylaczy, usunigcia kolizji, uwzglgdniajac ich wykonanie tacznie z realizacja inwestycji.

Uzyska¢ w imieniu Inwestora ostateczng decyzje: pozwolenie na budowe dla planowanej
inwestycji w oparciu o petno branzowy projekt umozliwiajacy prawidtowe wykonanie
robot budowlanych.

Projekt oczyszczalni $ciekow komunalnych powinien obejmowac nastepujace branze:

projekt zagospodarowania terenu obejmujacy drogi wewnetrzne, chodniki,
dojscia i dojazdy do obiektow, miejsca postojowe, zielen izolacyjna,

projekt architektoniczno- budowlany;
projekt konstrukcyjno- budowlany;
projekt technologiczny;

projekt instalacji sanitarnych wewngtrznych i zewngtrznych;



- projekt instalacji elektrycznych;
- opracowanie wytycznych do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z);

- opracowanie  przedmiarow, kosztorysow inwestorskich dla kazdej branzy
0sobno;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

- opracowanie wszelkich innych opracowan, ktore sg konieczne do prawidtowej i peinej
realizacji inwestycji a wynikng w trakcie opracowania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pelnienia wielobranzowego nadzoru autorskiego od
momentu przekazania placu budowy kierownikowi budowy do zakonczenia robdt
budowlanych.

3) Wymogi dotyczace dokumentacji:
Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;j.

a) Projekt architektoniczno-budowlany po 5 egz. w formie papierowej (dla potrzeb uzyskania
pozwolenia na budowe) i po 1 egz. w formie elektronicznej; projekt techniczny - po 5 egz. w formie
papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,

b) Przedmiary robot- po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie elektronicznej dla kazdej
branzy;

c) Kosztorys inwestorski — po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie
elektronicznej dla kazdej branzy, osobno dla kazdego etapu.

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot- po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz.
w formie elektronicznej;

e) Raport oddziatywania na $rodowisko - po 5 egz. w formie papierowej i po 4 egz. w formie
elektronicznej, jezeli taki bedzie wymagany;

f) Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz 1333 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dn. 18 wrze$nia 2020 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

g) Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

4) Dokumentacja projektowa stanowigca umowiony przedmiot zamowienia powinna by¢ zaopatrzona
W nastepujace zatgczniki:

a) Wykaz opracowan dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla catego zadania inwestycyjnego
z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji.

b) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

c) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie zupelnym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i ktory jest znany Wykonawcy).

2. Charakterystyka przedmiotu zamowienia:



Szczegotowy opis istniejgcej oczyszczalni oraz zalozenia projektowe dla planowanego
zadania zawiera: ,,Koncepcja przebudowy i budowy Oczyszczalni Sciekéw w Krzywezy”
z grudnia 2022 roku a mianowicie:

a) Projektowana oczyszczalnia Sciekow bedzie oczyszczac $cieki z miejscowosci
znajdujacych si¢ na terenie Gminy Krzywcza , tj. : Babice , Bachow, Chyrzyna,
Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopow, Srednia, Wola Krzywiecka.
b) Zrodlem zanieczyszczen beda scieki bytowo-gospodarcze pochodzace z gospodarstw
domowych, obiektow uzytecznosci publicznej oraz obiektow oswiatowych z gminy
Krzywcza objetych siecig zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz $cieki dowozone
z obszarow nieskanalizowanych gminy.
c) Opracowanie przedstawia rozwigzania technologiczne modernizowanej oczyszczalni
sciekow obejmujace proces mechaniczno-biologicznego oczyszczania $ciekow wraz
z przerobka i zagospodarowaniem osadow
d) W koncepcji uwzglednione zostaly uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane,
zagospodarowania terenu oraz zasilania i sterowania obiektem
e) Opracowanie obejmuje rOwniez wytyczne zastosowania rozwigzan technicznych
zabezpieczajacych obiekt przed skutkami powodzi.
Obecna Oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenie miejscowosci Krzywcza znajdujacej
si¢ w zachodniej czeSci powiatu przemyskiego, wschodniej czgsci wojewodztwa
podkarpackiego, przy drodze powiatowej Krzywcza — Olszany nr 2083, na potudniu
miejscowosci Krzywcza, pomiedzy rzeka San a droga wojewddzka nr 884.
f) Przedsigwziecie w zakresie przebudowy i budowy oczyszczalni $ciekow bedzie
realizowane na dziatkach nr 402/2 i1 402/6 jednostka ewidencyjna Krzywcza , obreb 0004
Krzywcza. Oczyszczone $cieki beda odprowadzane rurociggiem DN 200, poprzez
istniejacy wylot na dziatce nr ewid. 240, do rzeki San w km 195+300.
g) Sumaryczny przepltyw $redniodobowy obecnie (po analizie aktualnych doptywéw na
oczyszczalnig):
Qusr = 220,37 m¥/d
Dane wyjsciowe do obliczen dla | Etapu realizacji przedsiewziecia (Tab.5):
Rodzaj przepltywu Wartosé
Quasr [m?/d] 220,37
Qamax[M¥/d] 4175
thax[mslh] 50,2
Qnmin[M3/h] 3,26
th [m3/h] 17,8

h) Aktualny obliczeniowy bilans jakosciowy $ciekow doptywajacych (Tab.6):



Wskaznik Ladu,nek zanieczyszczen Stezenie zanieczyszczen
zanieczyszczen sredniodobowy w Sciekach
[ka/d] [9/m’]
BZTs 133,3 604,9
ChzT 265,9 1206,7
Zawiesiny ogolne 155,0 703,4
Azot ogblny 24,3 110,3
Fosfor ogolny 41 18,6

i) Obliczeniowe ilosci Sciekéw doptywajacych na oczyszczalni¢ w stanie docelowym dla II

Etapu.
Zestawienie  docelowej liczby mieszkancow w  zlewni dla  oczyszczalni
w Krzyweczy (Tab. 7):
Miejscowosé Liczba Obecnie Liczba Obecnie LM Liczba LM
ludnosci liczba docelowo dla docelowo dla zb.
stanna |mieszkancow | podtaczona |przydomowych | podtaczona | bezodpt.
31.12.2021r| podtaczona do ks oczyszczalni | do przyd. (8¢.
do sieci ks sciekow ocz. dowozone)
Stan na
08.2022r.
Babice 827 536 817 10 10
Bachow 712 712
Chyrzyna 124 28 40 84
Krzywcza 503 503 503
Kupna 88 10 20 68
Reczpol 777 310 510 267
Ruszelczyce 613 613 613
Skopoéw 475 5 205 270
Srednia 234 9 100 134
Wola 483 483 482 1 1
Krzywiecka
RAZEM 4836 2135 3127 373 886 823
% 100 44 65 8 18 17
j)  Zestawienie przeptywow charakterystycznych — dane do obliczen technologicznych dla
Il Etapu realizacji przedsiewzigcia (Tab.8):
Rodzaj przeptywu Wartos¢
Qasr [M3/d] 475,0
Qdmax[msld] 828,0
thax[mslh] 93,5
thin[mslh] 5,9
th [m3/h] 34,5




Calkowita rownowazna liczba mieszkancéw — 4332 RLM

k) Ladunki zanieczyszczen i S$redniodobowe st¢zenia w Sciekach doplywajacych do

oczyszczalni w Krzywczy w roku docelowym 2033 (Tab. 9):

Za:;,es cl;?is';icl;eﬁ Ladu;;:g I[lzliz;l)l(}g]g?‘j:)z’czen St(;zeni: ES;LZ%:zszczen
g g/m
BZTs 259,9 547,1
ChzT 510,8 1075,4
Zawiesiny og6lne 300,0 631,5
Azot ogblny 44,6 93,9
Fosfor ogolny 8,32 17,5

Na potrzeby etapowania inwestycji modernizacji oczyszczalni $ciekow zaproponowano uklad
mechanicznego oczyszczania $ciekow o przepustowosci réownej wartosci docelowej, natomiast
ciag biologicznego oczyszczania $ciekéw zostal podzielony na etapy.

I) Obiekty wchodzace w sktad oczyszcezalni sciekéw w Krzywczy po rozbudowie (Tab. 10):

Nr Nazwa Etap | | Etap Il Stan projektowany
Obiektu
1 Pompownia I° z kratg rzadka Obiekt istniejacy do
przebudowy .
2 Sitopiaskownik napowietrzany z Obiekt nowy —
ptuczka piasku montowany na istniejacej
KOC
3 Pompownia II° Obiekt istniejacy do
przebudowy
4 Komora rozprezna z przelewem Obiekt projektowany
5 Zbiornik retencyjny sciekow Obiekt istniejacy KTSO
do przebudowy
6 Pompownia osadu Obiekt projektowany
recyrkulowanego i nadmiernego
7.1 Reaktor biologiczny | Obiekt projektowany
7.2 Reaktor biologiczny 1l Obiekt projektowany
8.1 Osadnik wtory [ Obiekt projektowany
8.2 Osadnik wtorny 11 Obiekt projektowany
9 Pompownia $ciekow Obiekt projektowany
oczyszczonych
10 Komora pomiarowa Obiekt projektowany
11 Stacja dmuchaw | Obiekt projektowany
12 Stacja PIX Obiekt projektowany
13 Komora stabilizacji tlenowej osadu Obiekt istniejgcy do
modernizacji — istniejace
KOoC
14 Stacja dmuchaw II Obiekt projektowany w
istniejacym
pomieszczeniu Draimad
15 Pompownia osadu Obiekt istniejacy —
ustabilizowanego komora przelewowa z




KOC - modernizacja

16 Zbiornik buforowy osadu Obiekt projektowany w
ustabilizowanego miejscu istniejagcego OW
17 Stacja odwadniania i higienizacji Obiekt projektowany
osadu
17.1 Silos na wapno Obiekt projektowany
18 Plac sktadowania osadu Obiekt projektowany
19 Biofiltr istniejacy Obicekt istniejacy bez
zmian
20 Biofiltr 11 Obiekt projektowany
21 Punkt zlewny $ciekéw dowozonych Obiekt projektowany
22 Agregat pradotworczy Obiekt projektowany
23 Budynek socjalny Obiekt projektowany
ZB1i Ztoza biologiczne Obiekty do likwidacji
ZB2
MS Mikrosito Obiekt do likwidacji
PO Pompownia osadu nadmiernego Obiekt do likwidacji
Z0 Zbiornik osadu ustabilizowanego Obiekt do likwidacji
BzO Instalacja odwadniania i Przebudowa — zmiana
zaggszcezania osadow - budynek funkcji na budynek
magazynowy
KP Komora pomiarowa Likwidacja komory
BST Budynek socjalno-techniczny Obiekt do likwidacji

b Koncepcja zawiera réwniez Opini¢ geotechniczng okre$lajaca warunki gruntowo-wodne
podtoza w miejscu planowanej rozbudowy oczyszczalni sciekéw na dzialce gruntowej nr

m) w zalaczeniu Koncepcja planu zagospodarowania terenu i schemat technologiczny obiektu po

402/6 w miejscowosci Krzywcza;

przebudowie.

Cel przedmiotu zaméwienia:

a)

b)

Zwigkszenie przepustowosci sciekow A4

Etap | - do Qusr[m¥d] = 2203

oczyszczalni
i Qdmax[mS/d] = 417,5

i Qdmax[msld] = 828,0

Krzywczy

Etap Il —do Qs [M®/d] = 475,0

Zabezpieczenia przed skutkami zalania wodami powodziowymi o prawdopodobienstwie
wystapienia 1%, oczyszczalnia znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia;

Wybudowanie punktu zlewnego $ciekow dowozonych spetniajgcego wymagania
obowiazujacych przepisow;

Zastosowanie zbiornika retencyjnego $ciekow;

Polepszenie funkcjonowania procesu oczyszczania $ciekow tak aby dawat on gwarancj¢
0CzyszCzania na poziomie wymaganym przepisami;

Termin realizacji zamowienia — 18 m-cy od podpisania umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej.



