PEWIK GDYNIA Sp.zo0.0. -

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/23/...../2021

zawartej W dniu ........ccooeeeieennnnne roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973

wysoko$¢ kapitatu zaktadowego spotki 308.505.900,00 zt

NIP:

586-010-44-34

reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Zamawiajacym

a

zsiedziba
KRS/wpis do ewid. dzial. OSP ....vveiiviieiiiiiiiicic e
wysokos¢ kapitatu zakladowego™ ...,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP:

reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawca
0 nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postegpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego wedlug SIWZ ZP/23/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci wodociggowej w
miejscowosci Goscicino gm. Wejherowo w rejonie ul. Bursztynowej, Koralowej i Granitowej/ w miejscowosci

Goscicino gm. Wejherowo w ul. Jagodowej 1 Jezynowej/w miejscowosci Bolszewo gm. Wejherowo w ul.
Poprzecznej i Rzeznickiej.

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca Zatgcznik nr 1.

3. Zakres robot obejmuje: realizacjg robot budowlanych (roboty podstawowe i tymczasowe — m.in. roboty ziemne
(W tym wymiana gruntu w zakresie okreslonym w dokumentacji ,,geotechnicznej”), odwodnienie wykopdw),

dostawe materialow i1 urzadzen, przeprowadzenie badan ipomiaréw odbiorowych, dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot, a w szczegdlnosci:

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

realizacje przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami SIWZ i zlozong ofertg (w tym
spetnienie wymogow decyzji, uzgodnien, pozwolen zawartych w dokumentacji projektowej),

organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie,

opracowanie i uzgodnienie z Gming Wejherowo projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej,

wykonanie prac rozbiorkowych oraz przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych (zakres
zgodnie z technologia robot ziemnych przyjeta przez Wykonawce),

dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych uzytkowanie sieci
wodociagowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjne;j,

wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji papierowej oraz
w 1 egz. na no$niku elektronicznym,

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig.
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3.9. przeprowadzenie badan archeologicznych na terenie dz. nr 261/22, 261/32 zgodnie z ustaleniami Decyzji
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Nr ZA.5161.870.2020 z dn. 12.11.2020r 2,
4. Podstawa wykonania przedmiotowych robét jest *:
4.1. Pakiet I:

4.1.1. Uchwata Nr XLI/495/2018 Rady Gminy Wejherowo z dn. 18.04.2018r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poludniowego fragmentu wsi Goscicino, na
obszarze pomigdzy linig kolejowa 1 ulica Stoneczng w Gminie Wejherowo.

4.1.2. Zaswiadczenie Starosty Wejherowskiego Nr AB.6743.13.83.2020.9 z dn. 02.12.2020r. o nie wniesieniu
sprzeciwu do zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

4.1.3. Decyzja Starosty Wejherowskiego Nr AB.6740.3.27.2021.9 z dn. 12.02.2021r. o przeniesieniu praw i
obowiazkoéw ze zgloszenia Nr AB.6743.13.83.2020.9 z dn. 02.12.2020r. na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0.

4.2. Pakiet II:

4.2.1. Uchwata Nr XLI/495/2018 Rady Gminy Wejherowo z dn. 18.04.2018r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poludniowego fragmentu wsi Goscicino, na
obszarze pomig¢dzy linig kolejowa 1 ulica Stoneczng w Gminie Wejherowo.

4.2.2. Zaswiadczenie Starosty Wejherowskiego Nr AB.6743.13.81.2020.9 z dn. 24.11.2020r. o nie wniesieniu
sprzeciwu do zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

4.2.3. Decyzja Starosty Wejherowskiego Nr AB.6740.3.26.2021.9 z dn. 12.02.2021r. o przeniesieniu praw i
obowigzkoéw ze zgloszenia Nr AB.6743.13.81.2020.9 z dn. 24.11.2020r. na rzecz PEWIK GDYNIA Sp.
Z 0.0.

4.3. Pakiet III:

4.3.1. Uchwata Nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kapina w Gminie
Wejherowo.

4.3.2. Zaswiadczenie Starosty Wejherowskiego Nr AB.6743.13.86.2020.9 z dn. 07.12.2020r. o nie wniesieniu
sprzeciwu do zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

4.3.3. Decyzja Starosty Wejherowskiego Nr AB.6740.3.25.2021.9 z dn. 12.02.2021r. 0 przeniesieniu praw i
obowiazkéw ze zgloszenia Nr AB.6743.13.86.2020.9 z dn. 07.12.2020r. na rzecz PEWIK GDYNIA Sp.
Z 0.0.

§2
TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalaja, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciagu 10 miesiecy*/8 miesiecy” od daty
przekazania terenu budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem realizacji i
fakturowania, stanowiacym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego dokonanego po
wykonaniu wszystkich robot skladajgcych sie na przedmiot umowy, po usunieciu ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci odbiorowych, ztozeniu dokumentacji powykonawczej wraz z
kompletem dokumentéw zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych oraz dokumentu potwierdzajacego
przyjecie zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez organ nadzoru budowlanego.

3. Strony uzgodnity ......... ® etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym............ ’ etapy wykonania robét oraz
etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.

4. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastepowac bedzie w oparciu o protokoét odbioru czesciowego,
natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

5. W ramach realizacji umowy wyszczegolnia sig:

a) termin przekazania terenu budowy,
b) termin wykonania robot,
c) termin wykonania umowy.

6. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w ciaggu 14

dni od daty zawarcia umowy.

2 Zapis wlasciwy dla Pakietu I

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
4 Zapis wlasciwy dla Pakietu I

5 Zapis wlasciwy dla Pakietu Il i Pakietu III

& Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
7 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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7. Termin wykonania robét ustala sic maksymalnie na 8 miesiecy’/6 miesiecy’ od daty przekazania terenu
budowy.

8. Jako termin wykonania robot przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie robot tj.
ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.

9. Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 10 miesiecy’*/8 miesiecy’" od daty przekazania terenu
budowy. Wykonawca dopelniajac obowiazku zgloszenia wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o
ktérych mowa w § 11.

10. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), dokumentow
odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcym Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy
oraz zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy.

11. Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia zweryfikowanego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania, z zachowaniem terminéw
okreslonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu nastgpuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bez konieczno$ci podpisania przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.12.

12. Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych lub wigzaca si¢ ze
zmiang z ktoregokolwiek z termindéw okreslonych w ust. 7 1 ust. 9, wymaga podpisania przez Strony aneksu
Zmieniajacego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter ryczattowy i zgodnie z
oferta wynosi:

- npetto: 71
(stownie: ................ )

- podatek VAT: zt
(stownie: ................ )

- brutto: z
(stownie: ................ )

2. Whynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z wyjatkiem
przypadkow okreslonych w §5, konieczno$ci wykonania robdt zamiennych Iub robét dodatkowych nie objetych
dokumentacjg projektows.

3. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci:

a) pelny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatow i urzadzen;
b) koszt sporzadzenia planu BIOZ;

€) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obicktow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

d) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania i jej zuzycia;

e) koszt zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z kosztami
ich opomiarowania i zuzycia;

f) koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

g) koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

h) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwigzane z przekazaniem
odpadoéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach) oraz z kosztem
wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadoéw oraz toalete przeno$na;

i) koszt wykonania i utrzymania o§wietlenia i 0znaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia ochrony
znajdujacego si¢ tam mienia i warunkow bezpieczenstwa,

J) koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

8Zapis whasciwy dla Pakietu |

9 Zapis wiasciwy dla Pakietu II i Pakietu 111
10 Zapis wiasciwy dla Pakietu I

11 Zapis wlasciwy dla Pakietu I1 i Pakietu I
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k) koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektowe;j;

I) koszt wprowadzenia opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy oraz koszty zajecia pasa drogowego;

m) koszty wymaganych ubezpieczen;
n) koszty wypekienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowe;j;

0) koszty przeprowadzenia badan archeologicznych na terenie dz. nr 261/22, 261/32 zgodnie z warunkami
i wymaganiami okre§lonymi w Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Nr
ZA.5161.870.2020 z dn. 12.11.2020r *2,

p) koszt uporzadkowania terenu budowy i terendw przylegtych po przeprowadzonych pracach — w tym
odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montazowych sieci;

g) koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajgcej z warunkéw wykonania przedmiotu
zamoOwienia - w 3 kpl. (w tym wersji elektronicznej na ptycie CD w 1 kpl.) oraz innych dokumentoéw
zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do zlozenia do organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

r) koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE
1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy i wynikajgce z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy.
2. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okres$lajagcego zakres robdt dodatkowych wraz z kosztorysem
wstgpnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy
kalkulacji 1 zastosowaniem S$rednich skladnikow cenotworczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartatl poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W przypadku konieczno$ci uzycia do
ich realizacji dodatkowych materiatdw/urzadzen/robét, ktére nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU -
Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w sprawie
realizacji zgltoszonych robot dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich
dokumentéw od Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bgdzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktoérego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

6. Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy, niezgodnych z
zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

7. Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robét, uzupetionych o
wiedze wynikajaca z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktére zostaly przewidziane do wykonania wedlug opisanej
technologii i z konkretnych materiatéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i
Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatéw, albo przy zastosowaniu innych
urzadzen, a konieczno$¢ ich wykonania w ten sposoéb wynika w szczegdInosci z jednej z ponizszych przyczyn:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie moga by¢ uzyte przy realizacji

inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,
b) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,

C) w trakcie realizacji zamOwienia mozna zastosowac lepsze materiaty budowlane badz lepsza technologie
wykonania robot.

12 Zapis wlasciwy dla Pakietu |
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8.

9.

10.
11.

2.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementow robot budowlano-montazowych, ktore nie beda wykonane
oraz robot, ktore je zastgpig, w tym ewentualnych robot dodatkowych. Réznica in ,,+’° lub in ,,-*” tych wycen
podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na zasadach okre§lonych
dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §18 ust.1.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatow

rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacj¢ zamowienia w

zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowg i opisem przedmiotu niniejszego zamoéwienia oraz zapewnia

uzyskanie parametrow technicznych takich samych Iub lepszych od zalozonych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatow, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez rownowaznosé

Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materialow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i

technologiczne bgda takie same lub lepsze od materialow, jakie zostaty przyjete w rozwigzaniach dokumentacji

projektowej.
§5
ROBOTY ZANIECHANE
. W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktorychkolwiek robot objetych umowa, za ktére w niniejszej
umowie okreslone zostalo wynagrodzenie ryczattowe w § 3, wynikajacego z:
a) rozwigzania umowy;
b) odstapienia od umowy;
c) wykonawstwa zastepczego,

d) konieczno$ci ograniczenia zakresu realizacji robot z innych przyczyn, nawet jezeli ograniczenie tego
zakresu wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

wynagrodzenie podlega obnizeniu na zasadach okreslonych w ust.2.

Sposob obliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania cz¢$ci umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku zaniechania wykonania catego elementu rob6t (danej pozycji) okreslonego w Kalkulacji ceny
ryczaltowej stanowigcej Zalacznik nr 3 nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust 1,

b) w przypadku, gdy zaniechany zakres robot nie zostal wyodrebniony przez Wykonawce w pozycjach
Zalacznika nr 3, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegdtowy Kosztorys winien obejmowac¢ skalkulowane
ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikow
cenotwdrczych nie wyzszych niz ogtoszone przez SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date

sporzadzenia kosztorysu Kosztorys robdt zaniechanych wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja postanowien §6, a w szczeg6lnosci prowadzenia rozliczen na

podstawie odpowiednich protokotéw odbioru.

§6

WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowaé bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez
Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania robot. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktorym mowa w ust. 2 i 3.
Podstawa wystawiania czg§ciowej faktury bedzie protokot czesciowego odbioru danego etapu robot, podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Konicowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w § 1 umowy, nastapi w oparciu o fakture,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.
Faktury platne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobg trzecia wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy

. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu robot

po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
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uczestniczagcemu w wykonaniu robdt objetych danym etapem i o$wiadczenia podwykonawcy o pelnym
uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane wykonane na tym etapie’®.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty i o§wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku oferty wspdlnej, rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie z liderem

Konsorcjum®.

§7
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone
osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa)
O NUMEIZE ..vevvviriiieiet et Wi, N8 KWOLE.....vvvereririririrennns 7

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowiazywac przez caly okres realizacji
niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejgcej, z zachowaniem cigglosci jej
obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej
umowy z Zamawiajgcym.

§8

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.
W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejacg w obrebie budowy sytuacje budowlang oraz
ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i skladowanie materiatow.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotng kaucja (wynoszaca 2400,00 zl) nastawe hydrantowg z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy™®.
Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody®’,
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamoéwienia na zasadach opisanych w § 11 i dokona zaptaty za jego
wykonanie.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/éw*®.
Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami i zasadami sztuki budowlane;j, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i technologii, za ceng
oraz w terminach okre§lonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatdbw, maszyn i1 urzadzen, z
uwzglednieniem ze:

a) wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiada¢ ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom W
dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdw budowlanych i uchylajagcym dyrektywe Rady Nr 89/106/EWG;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu

8 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow zgodnie z ofertg

14 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig

15 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty

16 Zapis wlasciwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowg z opomiarowaniem zuzycia wody
17 Zapis wtasciwy w przypadku j.w.

18 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci atesty, certyfikaty oraz inne S$wiadectwa.
W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyroboéw budowlanych, Wykonawca wykona
wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan potwierdza zla jako$§¢
wyrobow (niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego,
gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

€) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek materiatowy
(ktérego wzor stanowi Zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej
10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialdw na materialy spelniajace wymagania, w
przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zlg jako$¢ uzytych materiatow (niezgodng z normami lub
obowigzujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczeciem robdt) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéw oraz odpowiada za prawidlowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami wytworzonymi w
zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z takg czestotliwoscia, aby
nie dochodzito do ich przepetienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

2.5 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przede
wszystkim do przekazania odpaddéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (t.j.
posiadajagcemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow);

2.6 udostepnienia do wgladu na zgdanie Zamawiajacego dokumentéw ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpaddéw uprawnionym podmiotom;

2.7 opracowania oraz uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu uzyskania zgody na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia robot;

2.8 zapewnienia wymaganych badan;

2.9 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji

technicznej;

2.10 ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczg$liwych wypadkow;

2.11 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych

w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

2.12 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy

hydrantowej i kaucji za jej udostepnienie®;

2.13 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robot;

2.14 przestrzegania obowiazujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze obowigzujacych
przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.15 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usuni¢cia z terenu
budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatéw i odpaddw;

2.16 ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

2.17 przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

2.18 wypelniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej;

2.19 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;

2.20 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w
imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych;

2.21 wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie budowy od chwili jego przejecia, az

do chwili oddania na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamdwienia do momentu

podpisania protokotu koncowego robot.

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Roboty zwiazane z wiaczeniem nowobudowanych odcinkéw sieci wodociggowej do sieci juz istniejagcych nalezy

19 Zapis wlasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowg z opomiarowaniem zuzycia wody.
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dokona¢ w porozumieniu odpowiednio z Wydziatem Sieci Wodociagowej przy udziale jego upowaznionych
pracownikéw (zgodnie z Opisem wytycznych ,,zastrzezonej operacji’’- przylaczenie nowych przewodow
wodociggowych do istniejacych zawartych w Zalgcznikunr 1). tj. z ........

§10
NADZOR
1. Nadzor nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajgcego petnié bedzie:
Inspektor nadzoru:
............. - NUMeEr UPrawnien: .................

b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy pelniacy jednoczesnie funkcje koordynatora ds. bhp:
................... - NUMET UPTaWNIen: ........cocvverreveenne.

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywaé¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylgcznie na jego pisemny
umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktorg on zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego zamowienia
stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§ 11

ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czeSciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbior ostateczny.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegal na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych rob6t przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
bedzie oceniat Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i zatwierdzanymi materialami.
Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu okreslonego w
Zalaczniku nr 2. Odbiory czeSciowe beda polegaly na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robot na danym
etapie zgodnie dokumentacja projektows i zatwierdzanymi materiatami.
Zamawiajacy przystapi do czynnos$ci odbioru czg§ciowego etapéw wykonania robodt, okreslonych w Zataczniku
nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciagu 3 dni roboczych
liczac od daty zgloszenia wraz z dolaczeniem dokumentow odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru prowadzacego inwestycje i zakonczy w ciggu 7 dni roboczych od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.
Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robot dodatkowych lub
zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie wykonania robot objetych niniejsza
umowa.
Odbioér koncowy - dokonywany jest po wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych.
Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej),
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10.

11.

12.

13.

14.

dokumentoéw odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentow odbiorowych stanowiagcych Zatacznik nr 6 do
niniejszej umowy oraz zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca sktada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6 w Kancelarii Zamawiajacego, po
uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania kompletu dokumentacji
powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W przypadku
stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupehlienia dokumentow.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy wyznacza
date czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najp6zniej na 5 dzien roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynnos$ci odbioru na podstawie ust.11, odbiér koncowy zostanie
zakonczony przez Zamawiajacego najpdzniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze istnieja wady.
W takim przypadku, Strony ustalajg termin usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zagdania wyznaczenia
kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku z usuwaniem wad.
Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpozniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej gwarancji jakoSci
i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci.

W przypadku braku wad Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najpdzniej w 3 dniu roboczym
od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

§12
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz zamontowane
wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajgcemu..........c.ccccveereneenne. % miesiecznej gwarancji jakosci, z

uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje cato$¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej Wykonawce
na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swdj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca winien niezwlocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uplywie jej terminu, jezeli zglosi Wykonawcy
istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydhuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich usunigcie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu.

§13
PODWYKONAWSTWO #
Zgodnie z § 9, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ow.........
W ZBKIESIE ..vveviieiieiiie e , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest akceptacja
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza wykonywac roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz okreslony
w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okre$lono w ust. 1, zobowigzany jest
do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia podwykonawstwa wraz ze szczegbélowym zakresem robot,
przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam obowigzek spoczywa na podwykonawcy
zamierzajacym wykonywac¢ roboty budowlane przy udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest
ponadto zobowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

20 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
21 Tre$é niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ podwykonawcy
przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow,
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

§ 14
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu zlozenia o$wiadczenia o

rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje robét przez co najmniej 30 kolejnych dni,

c) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidlowy, pomimo

wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang sposobu wykonywania robét,

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pismie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia realizacji robot,

e) wykonana cze$¢ robot dotknieta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego
wykonania znacznej czgsci dotychczasowych robdt lub poniesienia dodatkowych kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na
podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, warto$¢ wykonanych robodt zostanie wyceniona i
rozliczona zgodnie z §5, z uwzglednieniem ust.4.

4. W przypadku wad robdt wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajgcego
niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sg gwarancja jakoSci na zasadach okreslonych w §12.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujagcych Wykonawce oraz danych osob, o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjng stanowiacg Zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia w postgpowaniu,
w wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa.?

§16
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.7,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego
w § 2 ust.9,

C) za zwlok¢ w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b)
niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy.

d) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

22 \W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylqczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie skiada - w takim przypadku zapisy ust. 2 zostang
skreslone.
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brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad.

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 14, odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w §
3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z obowigzujacych
przepisow lub postanowienn umowy lub nie jest w stanie udokumentowac unieszkodliwienia odpadéw zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia

odpadoéw oraz naliczy¢ karg za okres, w ktérym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w

wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien wystegpowania tej nieprawidtowosci.

Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia zgdania zaptaty
kary umownej.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeliajacego, przekraczajagcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§17
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony srodowiska i ustawy o odpadach, ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg.

Spory mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli Strony nie dojda
do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, moga zosta¢ rozstrzygnigte przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy, Strony podejma
rozmowy Ww celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego aneksu
uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstgpienie od umowy lub
jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Strone¢ o zmianie nazwy lub adresu. W

przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystana do drugiej Strony na adres wskazany
W umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki (ptyta CD):

Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 — Harmonogram realizacji i fakturowania,

Zalacznik nr 3 — Kalkulacja ceny ryczaltowe;,

Zalacznik nr 4 — Wz6r wniosku materialowego,

Zalacznik nr 5 — Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz potwierdzeniem przynaleznosci do
Izby Inzynieré6w Budownictwa,

Zalacznik nr 6 — Wykaz dokumentow odbiorowych,

Zatacznik nr 7 — Klauzula informacyjna,

Zalacznik nr 8§ — Oswiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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