Zat. nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie:

Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy Gérnej

wspotfinansowane z dotacji celowej budzetu Wojewddztwa Matopolskiego w ramach projektu "Matopolska
infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS” w 2023 roku

projektuje sie postanowienia umowy o nastepujacej tresci:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZBK ........

Zawarta'/sporzadzona® w dniu ................... pomiedzy Gming Wieliczka majgca swg siedzibe w Wieliczce ul.
Powstania Warszawskiego 1 zwang dalej “Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez Dyrektora Zarzgdu Budynkéw Komunalnych w Wieliczce — Konrada Cebule zgodnie

z  Zarzadzeniem Nr  23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia
102,20 7 e
= PSPPSR

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg".

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (ij.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) z dn. .............. zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania prace na zadaniu: Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy
Goérnej.
2. Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu robét budowlanych w zakresie inwestycji pn.: ,Modernizacja
kompleksu boisk sportowych w Lednicy Gdornej” polegajgcych na wykonanie remontu nawierzchni wraz z
naprawg ogrodzenia i pitkochwytow kompleksu boisk sportowych, zlokalizowanego przy Swietlicy
Srodowiskowej w Lednicy Gérnej na dz. nr 146 gm. Wieliczka. W zakres zamoéwienia wchodzg w
szczegoblnosci:
- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
- roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen i pitkochwytéw,
- roboty zwigzane z regeneracjg oraz modernizacjg nawierzchni boisk,
- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.
3.Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swéj koszt Wykonawca.
4 .Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 z p6zn. zm.).

. §2
CZESCI| SKEADOWE UMOWY
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:
1. Oferta Wykonawcy.

W przypadku umowy w postaci papierowej

W przypadku umowy w formie elektronicznej




2. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami.

3. Polisa ubezpieczenia zgodnie z punktem 3.11. SWZ.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

5. Kosztorys ofertowy.

6. Umowa regulujgca wspotprace wykonawcow w przypadku wykonawcow, ktérzy wspodlnie uczestniczg w
wykonywaniu zamowienia (w przypadku wystgpienia takich wykonawcow).

7. Oswiadczenie Wykonawcy o ilosci os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z punktem
20.2.2) SWzZ.

8. Karta gwarancyjna.

§3
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie nastepujace terminy wykonania zamowienia:
- rozpoczecie robot: od dnia podpisania umowy
- zakonczenie roboét: do dnia 31.10.2023 r.

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:.............ccoccc,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci.................
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przeplsaml ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 z pdzn.
zm.).

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wspoidziatania z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Ze strony Wykonawcy:
1) kierownikiem robdt bedzie ...l posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnief ........................ , wpis do odpowiedniej izby nr ..............
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
2) Oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy;
3) Doprowadzenie mediéw dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia;
4) Prowadzenie prac prawidtowo zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe;
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej zaklauzulowanej wraz z technicznymi
protokotami odbioréw dotyczgcych wszystkich wykonanych robét;
6) Odtworzenie i przywrdcenie terendw sgsiednich zajetych pod inwestycje do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu;
7) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci;
8) Staty nadzér prowadzony dla wszystkich robot przez podmiot posiadajgcy w tym zakresie stosowne
uprawnienia;
9) Ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej oraz poniesienie petnej odpowiedzialnosci z
tego tytutu na caty okres realizacji zaméwienia do wysokosci minimum wartosci brutto podpisanej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpdzniej zawarcia
umowy;
10) Ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania;
11) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy.
12) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru;
13) Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych
przerw w realizacji robot;
14) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy;
15) Opracowania przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktéry zostanie przedstawiony do akceptacji




Inspektorowi Nadzoru;
16) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;
17) Przygotowanie dokumentow i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
18) W dniu podpisania umowy przedfozenie Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia
0s0b uczestniczgcych w realizacji zamdwienia o ktérych mowa w § 4 ust. 2 nin. umowy;
19) Najpbzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych dostarczenie do Zamawiajgcego
oswiadczenie o koniecznosci lub braku koniecznosci zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych
do wiasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401);
20) Zapewnienie uczestnictwa w naradach z Zamawiajagcym Kierownika Robét, ktéry przedstawi
zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektora Nadzoru i przez
Zamawiajgcego;
21) Dokonywanie poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t w terminach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru;
22) Zagospodarowanie powstalych podczas prowadzenia robdt odpadéw. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699, 1250, 1726, 2127 ze zm.);
23) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane;
24) Wykonywanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwlocznie
Zamawiajgcego;
25) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok);
26) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych;
27) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie
w dziatalno$ci Wykonawcy moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
4. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140 ze zm.), w
szczegolnosci dotyczy to czynnosci zwigzanych z wykonaniem:
- robot przygotowawczych i rozbiérkowych,

- robo6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenh i pitkochwytéw,
- robo6t zwigzanych z regeneracjg oraz modernizacjg nawierzchni boisk,

- robot wykonczeniowych i porzadkowych.
Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w ktérym bedg realizowaé
wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami w szczegoélnosci: projektanta, kierownika budowy, kierownika robot, osob
samozatrudnionych, itp.
1) Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem
zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego oraz na kazde zgdanie zamawiajgcego w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia, oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, ktore bedg realizowaé opisane wyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci realizujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, wskazanie daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu kazdej osoby wymienionej w oswiadczeniu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W
przypadku zmiany osob w trakcie realizacji zamdwienia, ktére wykonujg czynnosci opisane w punkcie
20.2. SWZ. Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania uaktualni¢ o$wiadczenie poprzez ztozenie
nowego o$wiadczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni liczgc od dnia wystgpienia takiej zmiany.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce
natozonych na niego obowigzkbw w czasie realizacji zamowienia poprzez zadanie od
Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oswiadczenia jak wyzej lub nastepujgcych dokumentow:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
c) Poswiadczonej/lych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres




obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, lub (i)
d) Dokumentéw np. zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacjga o liczbie
odprowadzanych sktadek)lub (i)
e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
3) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, jak rdwniez nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa wyzej
skutkowato bedzie natozeniem sankcji w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w §9 nin. Umowy.
5. Z uwagi na zakres wykonywanych robét, dziatajgc na podstawie Ustawy o elektromobilnosci i paliwach
ptynnych, z dnia 11 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 68 ust. 3, od 1 stycznia 2022 r. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymac udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%. Art. 36b ustawy o
elektromobilno$ci stosuje sie.
1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, w celu skontrolowania stosowania wymogu Ustawy wskazanej w
§ 5 ust. 5, na ewentualne wezwanie, do przedtozenia dowoddw rejestracyjnych pojazdow.
2) Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych ustawg o elektromobilnosci moze
skutkowaé odstgpieniem umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
3) Jezeli Wykonawca w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., nie zapewni wykorzystania pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w art. 68 ust. 3
ustawy o elektromobilnosci, niniejsza umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia z tego tytutu.
4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy, w zakresie
wymagan ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci
a) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na wymagania okreslone w
SWZ oraz w niniejszej Umowie;
b) wejscia w zycie przepisow wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

§6

WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy -Prawo
budowlane, wymaganiom SWZ oraz projektow.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg i przedstawi probki materiatow
4. Na zgdanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robot wykonanych z materiatéw
Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy zespét wykonawczy oraz materiaty
niezbedne do wykonania badanh. Koszt wykonania tych badan obcigza Wykonawce.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajag, Ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybrang ofertg w trybie
podstawowym bez negocjacji jest wynagrodzenie w formie kosztorysowej.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie do kwoty:

Kwota netto ....zt

stawka i warto$¢ podatku VAT 23 % ....... zt

Ogotem cena brutto: ................ zt (stownie: cena brutto ................. zh)




3. Dopuszcza sie wykonanie rob6t zamiennych w ramach ustalonego kosztorysu po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

4. Kosztorys ofertowy jest integralng czescig niniejszej umowy.

5. Wykonawca do podpisania umowy ztozy harmonogram rzeczowo - finansowy.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy jest integralng czescig umowy.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, NIP 683-00-11-450.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
1. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki,
- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysoko$ci
0,4% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za kazdy dzieh zwioki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysoko$ci 6% wynagrodzenia
umownego brutto.
- za zwloke w dostarczeniu zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz na jego zadanie
oswiadczenia o ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 nin. umowy za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto,
- za zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 4
pkt 2 nin. umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki ponad
wyznaczony, w dostarczeniu zamawiajgcemu w/w dokumentu(éw) opisanego(ych) w wezwaniu.
- za kazdy stwierdzony podczas kontroli przypadek zatrudnienia osoby w inny sposdb, niz zatrudnienie na
podstawie umowy o prace wykonujgcej czynnosci o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy za kazdg osobe w
kazdym dniu w wysokosci 2000,00 zt.
- za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki.
- za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwioki.
- w przypadku nieprzedtozenia pisemnego o$wiadczenia o spetnianiu wymogéw ustawy o
elektromobilno$ci w wyznaczonym terminie, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki.
2. Zamawiajgcemu, oprécz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje réwniez prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos¢é zastrzezonych kar umownych, a takze dochodzenia
odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego.
3. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego brutto.
4. Ustala sie maksymalng wysoko$¢ kar umownych ktérych mogg dochodzi¢ strony w wysokosci 30%
wartosci brutto umowy.

§10
ODBIORY ROBOT
Strony ustalajg nastepujgcg procedure odbioru korcowego robét budowlanych:
1. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika roboét i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowo$ci odbioru.
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty




zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
3. Do odbioru koncowego robot Wykonawca przedstawi:
1) w razie koniecznosci- pozwolenie na uzytkowanie obiektu , wypetnione dzienniki budowy,
2) udzielong pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty wg zatgczonego w SWZ
wzoru,
3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego, wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzonych robdt, potwierdzonymi przez Kierownika robédt, Inspektora nadzoru autorskiego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacje powykonawczg z klauzulg
4) wyniki wszystkich badan laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoty
odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) protokolty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb i sprawdzen,
5) instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
6) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.
4. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy moze wstrzymac
podpisanie protokotu koncowego odbioru zgodnie z decyzjg komisji odbiorowej. W razie stwierdzenia w toku
czynno$ci odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia;
- jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.

§11

REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rekojmi jakosci (zat. nr 8 do SWZ) na
okres ....... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego obiektu (zgodnie ze ztozong ofertg).
2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi ....... miesiecy liczgc od daty odbioru kohcowego robaot.
3. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwarancji jakosci.
4. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca dokonywat usuniecia
wad przedmiotu Umowy.
5. Gwarancja dotyczy wszystkich robot budowlanych, materiatéw, urzadzen i wyposazenia.

§12

ROZLICZENIA
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru roboét odbedzie sie w czesciach na podstawie
faktur przejsciowych, wystawionych za roboty wykonane w danym okresie, po podpisaniu protokotu odbioru
tych robét przez Inspektora Nadzoru.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia umownego.
3. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu robot oraz ich odbiorze.
4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien, w ktérym kwota zobowigzania obcigzyta
rachunek bankowy Zamawiajgcego.
5. W razie op6znienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuje sie do zapfaty ustawowych
odsetek za opdznienie.
6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie = dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 uPzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

7.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.6
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

8. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po




przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
10. Bezposrednia =zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 8 Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce wraz z uzasadnieniem koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty. Dopuszcza sie
zgtoszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od
dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
14. Konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 6 na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanowi¢
bedzie podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez zamawiajgcego.
15. Zapisy dotyczace praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy nie naruszajg praw i obowigzkow wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
16. Wszystkie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, zwigzane z realizacja niniejszej umowy bedg
dokonywane na rachunek bankowy 0 NUMEIZEe.............coooiiiieiiiiiiiiiiniiee e
17. Dopuszcza sie przesytanie faktur za pomocg Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Dane identyfikacyjne skrzynki Zamawiajgcego w PEF.
- Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer PEPPOL: 6830011450
- Skrécona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka.
18. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie
jest rachunkiem* dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
prowadzony jest rachunek VAT.
19. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zaptate w tym
systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie.
20. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
21. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkéw widniejgcych w
elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
22. W przypadku wskazania w umowie rachunku rozliczeniowego niewymienionego w w/w wykazie,
Zamawiajgcy dokona ptatnosci na inny podany w wykazie podatnikéw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a
w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podatnikéw na rachunek podany na fakturze VAT z
zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§13

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zleca wykonanie czesci zamodwienia tj............... podwykonawcy tj. ...
Jakos¢ prac wykonanych przez Podwykonawce nie moze by¢ nizsza niz robdt wykonywanych przez
Wykonawce, za jakos¢ te odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca na wskazany w ofercie zakres robét, ktéry zamierza zleci¢ podwykonawcy przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (wraz z kosztorysami na te roboty).
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy




o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
5. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
6. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu
umowy z podwykonawcg w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.
7. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dostarczenia kopii umowy o
ktérej mowa w ust. 8, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-3.
10. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
11. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
14. W przypadku o ktérym mowa w ust. 12 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
15. Ust. 3-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
16. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:
- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, a Wykonawca
odpowiada za zlecenie robét dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecit,
- do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 14
1. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
2. Odmienne postanowienia uméw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.
3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcy, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig umowy zawartej z Wykonawca.
4. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg Ilub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany Ilub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do
umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w
ust.1.
5. W sytuacji okreslonej w ust. 4 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy podpisania
protokotow odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkéw
umoéw do ustalen okreslonych w umowie oraz kary umownej okreslonej w § 9 umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury




0 dokonaniu zapfaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore
byly nalezne podwykonawcy z tytutu faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. W przypadku faktury konicowej takie oswiadczenie wykonawca zobowigzany jest doreczyé
zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania protokotu korncowego odbioru robét.

7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
zaptate faktury Wykonawcy lub zatrzymaé z kolejnej naleznosci Wykonawcy, kwote odpowiadajgca
wysokos$ci naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.

8. Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcdow z kolejnymi podwykonawcami.

9. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie
na okolicznos¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust. 5, 7 i
8.

§15
MOZLIWOSC ZMIAN NINIEJSZEJ UMOWY
1. Do zmian niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy art. 454-455 uPzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w
przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,

2) udziatu lub zmiany podwykonawcéw,

3) zmiany kierownika budowy, oraz innych oséb uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia, w
przypadkach uzasadnionych przez Wykonawce, pod warunkiem, iz nie bedg to osoby o kwalifikacjach
nizszych niz wymagane w niniejszym postepowaniu,

4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajgcg z przediuzajgcego sie wykonawstwa robot
budowlanych bedgcych przedmiotem zamoéwienia, z powodu zdefiniowanej sity wyzszej (w tym m. in.
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych),

5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajgcg z przediuzajgcych sie procedur administracyjnych
(np. zwigzanych z zamowieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnien lub decyzji,
uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),

6) zmiany terminu realizacji zamdwienia z uwagi na wystgpienie kolizji z istniejgcymi sieciami,
konstrukcjami, ktére stanowig przeszkode w prawidtowej realizacji zamodwienia o czas usuniecia
przeszkody,

7) zmniejszenia ilosci zamodwienia wynikajgce z faktu, iz realizacja tej czesci stata sie dla Zamawiajgcego
nieuzasadniona spotecznie lub ekonomicznie,

8) zmian poprawiajgcych sprawnos¢ wykonywania robo6t (w tym zmiany technologii lub zastosowania
materiatdw wskazanych przez Zamawiajgcego),

9) na wniosek Wykonawcy o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pod warunkiem
zachowania jego ciggtosci i bez zmniejszania jego wysokosci,

10) zmiany warunkoéw finansowania,

11) wszelkich zmian wynikajgcych z koniecznosci dostosowania warunkéw juz zawartej umowy do
nowych uregulowan prawnych,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT,

13) mozliwe sg zmiany umowy, ktére w sposob obiektywny sg korzystne dla Zamawiajgcego, a na
dokonanie tych zmian wyraza zgode Wykonawca,

14) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wptywajace na dochowanie termindw umownych,
15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, gdy zasadno$¢ takiej zmiany
powstata na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez Zamawiajgcego
umoéw, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania uméw z instytucjami zewnetrznymi,

16) zmiany terminéw kwot pfatnosci, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu
sprawne i zgodne z =zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakohczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze znaczaco szybkiego zakohczenia przedmiotu zamowienia niz
wskazujg na to terminy umowne,

17) zmiany zapiséw umowy bedgcych wynikiem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji na caly przedmiot zamowienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane
urzgdzenia oraz sprzet),

18) zmian prowadzgcych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,
19) dopuszczalne sg wszelkie zmiany ktdre nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.
20) zmian w przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajgcych wykonania prac




zastepczych lub dodatkowych.

21) Wystgpienia czynnikdbw zewnetrznych okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1842 ze
zm.).

3. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy. Sposéb inicjowania zmian:
1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,
2) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokdt koniecznosci itp.

§16 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§18
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego® / Umowa zostata zawarta w formie elektronicznej*.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

W przypadku umowy w postaci papierowej

W przypadku umowy w formie elektronicznej




