STE-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robdt, przewidywanych do wykonania zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych

Temat: ,REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM
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STE- 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
1.2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :
» REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W WOLOWIE- MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA POPRZEZ ADAPTACJA
CZESCI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA LOKALNA KOTEOWNIE
KONDENSACYJNA”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng cze$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany 1 Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nast¢pujace elementy:
- ST E-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace
- STE-01.02 - Instalacja oswietlenia wewngtrznego i awaryjnego

- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych i wydzielonych odbiornikow
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calo$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matlej architektury;



1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shizacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnicjacym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

aobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza,
bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badafh i proéb zwigzanych z

ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
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1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawnag lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do speliania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych 1
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizaleznosé
czynno$ci obshugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gldwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamédwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r
1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,



poda lokalizacje 1 wspdtrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

a)dostarczong przez Zamawiajacego,

b)sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoInione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 ST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w ceng umowng.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:
= lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
= $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich

dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wilaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i
ilodci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czeSci

opisowej i graficznej,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
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zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob 1 procedurg¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6dlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole jakosci robot i stosowanych

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mig¢¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej werytfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i rob6t z dokumentacjg projektowag i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi ST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
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W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w  sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoInych elementéw robot,
= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
»  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
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» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
= wyniki préb poszczegdInych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej (przedmiarze robot).
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodo6w kominowych, instalacji 1 urzagdzen technicznych,
c¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupehiajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny be¢dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,,Odbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego W

dokumentach umownych.
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Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

= robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

=  warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku

VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
C)oplaty/dzierzawy terenu,
d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

f)tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatet,

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialdéw i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST E-01.01 TABLICE ELEKTRYCZNE I WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i1 odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :
», REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W
WOLOWIE- MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA POPRZEZ ADAPTACJA CZESCI
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA LOKALNA KOTLOWNIE
KONDENSACYJNA™.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robét objetych ST.
Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—01.00.
W zakresie robdt nalezy wykonac :

» linie zasilajgce tablicg -WLZ

» montaz obudowy tablicy rozdzielczej w kotlowni

= montaz wylacznika gldéwnego kottowni

W zakres rob6t wchodzi rowniez:

= trasowanie

= przebicie i zamurowanie otworéw

= montaz przepustow w przejSciach przez przegrody

=  montaz rur w gotowych bruzdach

= weciagnigcie przewodow do rur

= oznaczenie i podlaczenie przewodow

= opisanie tablic

= sporzadzenie schematow tablic

= sprawdzenie poprawnos$ci dzialania elementow tablic

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
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2. Materialy.
Zaprojektowano nastepujace przewody — 750V:

a) kabel YKY 5x4mm® ' zasilanie rozdzielnicy TBK

Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35):

= rozdzielnica natynkowa 1P 40,2x12,

= gsygnalizacja obecnosci faz

»  wylacznik nadpradowy B-10A

» wylacznik nadpradowy B-16A

= rozlacznik bezpiecznikowy 40A

= wylacznik réznicowopragdowy 40A 400VAC 30mA
= listwy przytaczowe 1,5 do 2,5 mm?

* rury instalacyjne gladkie @ 37

= zlaczki kompensacyjne do rur o 37

Akcesoria tablicowe firmy wykonane sg zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC.
Podstawowe aparaty tablic:

»  wylaczniki nadpragdowe posiadajg zgodno$¢ z normg EN-60898 oraz PN-90/E-93022

= wylgczniki roznicowo-pradowe posiadajg zgodnos$¢ z normg PN-1EC-1008

» rozlgczniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadajg zgodnos¢ z normg PN-90/E-06150

oraz IEC-947

» rozlgczniki izolacyjne posiadajg zgodno$¢ z normg PN-90/E-06150 oraz IEC-60669
W tablicach zaprojektowano ograniczniki przepie¢ zgodnie z wymaganiami grupy norm
E DIN VDE 0675.

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.
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Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie

podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez $ciany 1 stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej §ciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

wszystkie polgczenia przewodow wykona¢ na zaciski Srubowe

stosowac¢ podktadki metalowe w przypadku przytaczenia przewoddéw pod zaciski gdy
przewody s3a zakonczone oczkiem

tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w PB

wykona¢ schematy tablic

opisa¢ tablice pismem drukowanym

jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgSciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5

przewody w tablicach powinny by¢ powigzane w wigzki i oznakowane

drzwiczki tablic wngkowych powinny by¢ zlicowane z plaszczyzng $ciany

krawedzie tablic powinny by¢ rownolegte do poziomu i pionu

powinny by¢ opisane elementy tablic, opisane i1 ponumerowane obwody wychodzace
przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacja barw

z6ltej 1 zielonej
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7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

= prawidlowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
= usunig¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzen

= prawidlowo$¢ schematyczna wykonania tablic

= prawidlowo$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

= prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji 1 urzadzen wiaczonych pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47, 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakonczen

przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.
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ST E —01.02 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

, REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W
WOLOWIE- MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA POPRZEZ ADAPTACJA CZESCI
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA LOKALNA KOTLOWNIE
KONDENSACYJNA”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac :
= o$wietlenie podstawowe kotlowni
= o$wietlenie awaryjne kotlowni
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
» ulozenie przewodow kabelkowych plaskich w tynku
= przygotowanie podloza pod montaz opraw o$wietleniowych
* montaz opraw o$wietleniowych
= przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgatgznych

= przygotowanie podioza pod montaz puszek - 60 p/t
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* montaz puszek rozgaleznych

* montaz puszek - @ 60 p/t

* montaz tgcznikéw oswietleniowych w puszkach
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= gsporzadzenie dokumentacji powykonawcze]

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet 1 oprawy:

= przewody typu YDY — 750V

= przewody typu YDY — 3x1,5mm?

= przewody typu YDY - 4x1,5mm?

= osprzet instalacyjny

» lacznik 1-biegunowy

= facznik swiecznikowy

= oprawy oswietleniowe (zgodnie z projektem)

= oprawy oswietleniowe ewakuacyjne z atestem CNBOP
= puszka okragla uniwersalna z pokrywka p/t @80

» puszka @ 60 koncowa bez pokrywki p/t

= zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robdt lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i1 skfadowania materialow na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r
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5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
roéwnej odpornosci ogniowej Sciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia

przewody uktada¢ na gladkim podlozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce —
pozostate prowadzi¢ obok

puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem
puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaty 1 zabezpieczy¢ pokrywa przed
zabrudzeniem tynkiem

faczniki klawiszowe nalezy montowac tak aby ich potozenie bylo jednakowe w calym
obiekcie

wszystkie polgczenia przewodow wykonaé na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie
lutowac i nie skrecac)

do danego zacisku przylacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
oprawy mocowac tak aby wytrzymaty sitg¢ zerwania rowng SOON

jako ochrong¢ przeciwporazeniowa zastosowa¢ samoczynne wytaczenie w uktadzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgSciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

dobdr przewoddéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprz¢tu instalacyjnego

zasady zachowania jednolitej pozycji zatgczania tgcznikow

stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

zabezpieczenia przed korozja elementdéw instalacji elektryczne.
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7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

= prawidlowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
= usunig¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzen

= prawidlowo$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

= prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji wiaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= natezenia o$wietlenia
= sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
= prob dziatania o§wietlenia
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47, 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-84-E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

4. PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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5. STE-01.03 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

, REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W
WOLOWIE- MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA POPRZEZ ADAPTACJA CZESCI
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA LOKALNA KOTLOWNIE
KONDENSACYJNA”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robodt nalezy wykona¢ montaz:
= gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
= zasilanie wydzielonych odbiornikéw (wentylacja , urzadzenia kottowni)
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
* wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewodoéw kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgateznych
= przygotowanie podioza pod montaz puszek - ¢ 60 p/t
* montaz puszek rozgaleznych
* montaz puszek - o 60 p/t
* montaz gniazd wtyczkowych w puszkach

= pomiary elektryczne wraz z protokotem
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= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze]

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody i osprzet:
= przewody typu YDY — 750V — 3x2,5mm’ , 5x2,5mm?
= osprzet instalacyjny
= gniazdo pojedyncze z uziemieniem
= puszka okragla uniwersalna z pokrywka p/t @80
= puszka @ 60 koncowa bez pokrywki p/t
= puszka rozgalezna bryzgoszczelna

= zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialtbw na budowie
podane sa3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robdot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych
= przej$cia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowe;]

réwnej odpornosci ogniowej §ciany
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przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
przewody uktada¢ na gladkim podlozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja lagczenia w puszce —

pozostate prowadzi¢ obok
puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem

puszki osadzaé (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

gniazda montowa¢ w catym obiekcie w taki sposob aby bolec ochronny byt u gory,

przewod fazowy z lewej strony, a przewod neutralny z prawe;j

wszystkie potaczenia przewodow wykonaé¢ na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie

lutowac i nie skrecac)
do danego zacisku przylacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

mocowac puszki i gniazda tak, zeby wycigganie wtyczki nie spowodowalo naruszenia

mocowania puszki ani gniazda

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dluzsze niz

fazowe

jako ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylaczenie w uktadzie

TN-C-S oraz wylaczniki réznicowo-pradowe

Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu robd6t ulegaja one zakryciu

dobdr przewoddéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzgtu instalacyjnego

stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

dziatanie instalacji gniazdowej podtaczonej pod napigcie
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7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
usuni¢cie ewentualnych usterek

jako$¢ zastosowanych materiatlow i urzadzen
prawidtlowo$¢ wynikow kontroli jako$ci robot

prawidlowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodnos$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wiaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej

sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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