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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie wraz z przesytem do Belgcina”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogo6lne

ST-01.02 Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne

ST-01.03 Kanalizacja sanitarna — roboty montazowe

ST-01.04 Kanalizacja sanitarna - rozbioérka i odtworzenie nawierzchni

7.1.. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania Robdt, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony, z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.
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7.1.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.5.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i Ksigge
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili koncowego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
Projekt organizacji budowy

Dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawczg dla
zrealizowanych robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen izezwolen na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien
opracowa¢ dokumentacje filmowa terenu budowy przed wykonaniem poszczegdlnych etapow
robot. W dokumentacji filmowej nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ stan nawierzchni drog,
chodnikdéw, $ciezek rowerowych, zieleni, okolicznych budynkow i budowli, np. W poblizu, ktérych
prowadzone beda roboty budowlane.
Dokumentacja filmowa ma shuzy¢ Wykonawcy i1 Zamawiajacemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszczen osob trzecich.
Dokumentacje filmowa nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem etapu robot przedtozyc
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w
formacie .avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu.
Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze
Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow
roboczych bedzie wynikac z:

e Rodzaju i wlasciwosci sprzgtu stosowanego przez Wykonawce

e Rodzaju i wlasciwosci materialdw stosowanych przez Wykonawcg.
Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentow stosowanego
sprzetu i materiatow.

Dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR) Urzadzen
Instrukcje obstugi i konserwacji

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot.

Zaplecze Wykonawecy i media
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostgpnienia terenu na zaplecza gldéwne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym.
Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;j.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznej oraz
medidow (energia, woda, odprowadzenie $ciekow) do celow zaplecza i budowy Wykonawca
wykonana we wlasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly np. Zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zgodna z ST-00.00 i zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwiazane z:

- wejsciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen,

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot,

- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do garazy i uzytkowania garazy,

- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem

wykopow zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod).

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzgodni terminy wejScia z wiascicielami (lub

dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu robot przywrdci grunty do stanu pierwotnego.

- oraz wszystkich innych szkod wyniktych z dziatan Wykonawcy

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia Roboét, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i1 krzewow nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem Inspektora oraz specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielggnacja terenow zielonych. W

miare potrzeby wykona inwentaryzacj¢ zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu
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Zamawiajacego) wszystkie formalno$ci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinkg. Wszelkie
prace z tym zwigzane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Wykonawca wniesie optaty za korzystanie ze srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu
budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako
rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwos$ci na srodowisko.

1.5.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, wszystkie inne koszty i optaty zwigzane z
prowadzeniem robot.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w  takie
porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wladz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment robot w
obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.13.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14.Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora Nadzoru,
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
migjscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
O terminie rozpoczecia i ukonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomic¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore uzgadniajac projekt, postawity
taki warunek.

1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona likwidacji objazdow /przejazdow i

organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzyska decyzje zezwalajaca na wejscie z robotami w pas
drogowy, w zakresie:

- drog gminnych

- drog powiatowych

Do wydania decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ materiaty zgodnie z:
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- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. — Dz.U. nr 106 poz. 1126 z pdz.
Zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drog w przypadku zajecia ich cze$ci przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wlascicielem lub administratorem drog termin i
sposob wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikow o
prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszelkie formalno$ci oraz prace zwigzane z zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i
organizacjg ruchu wedlug zatwierdzonych projektéw tymczasowego oznakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

1.5.17.Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych.

W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna cze$s¢ warunkéw Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z dokumentacja
projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére maja zwigzek z
realizacja Robodt oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow, biezace aktualizacje oraz —
jesli brak jest norm zastgpujacych — normy wycofane bez zastgpienia. Zaktada sie, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.5.18. Zapewnienie dojazdow na posesje
W czasie wykonywanych robot Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na
ktorych zlokalizowane sg sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagajace statego dojazdu.

1.5.19. Nadzo6r autorski na Terenie Budowy
Zamawiajacy w ramach odrebnego Kontraktu ustanowit nadzér autorski Projektanta na Terenie
Budowy. Nadzoér autorski bedzie trwat od dnia rozpoczgcia robot do dnia wystawienia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.
Warunki techniczne i jakosciowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktore gwarantuje Projektant:

a) Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa w toku wykonywania
robot budowlanych.

b) Udzial w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
wykonawce robot budowlanych.

C) Udzielanie stosownych wyjasnien wykonawcy robdt budowlanych odno$nie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji.

d) Udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowlanych i czynno$ciach majacych

na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych.
Zamawiajacy okreslit nastepujace wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na
Terenie Budowy:

a) Kontrola w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatlowych i funkcjonalnych z dokumentacja projektowa.
b) Uzgadnianie i ocena zasadno$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zglaszanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce robdt budowlanych w toku wykonywania robot.

C) Uzupehianie szczegdlow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét.
d) Udzial w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego, Inspektora lub

Wykonawcy robot na budowie Iub innym wskazanym miejscu.
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e) Udziat w odbiorze poszczegdlnych istotnych czgsci robot budowlanych oraz w odbiorze
koncowym.
f) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i
elektronicznej.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren
budowy we wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie
rzadziej niz raz w miesigcu. Nadzor autorski obejmuje rowniez uczestnictwo w naradach
inicjowanych przez Zamawiajacego, Inspektora i Wykonawcow robdt. Terminy, pobytu na placu
budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze Zamawiajacy po ustaleniu terminu wezwania przez
Inspektora.

Nadzoér archeologiczny

Jezeli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego
lub wykonania prac zwigzanych z odstonieciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jezeli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwiazku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany bedzie
do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robot, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, gdzie sa mozliwe do

wykonania.
Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia
Robdt za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania Sieci
kanalizacji sanitarnej i urzadzen do uzytkowania.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic
kontrole i badanie robot wladzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom
na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowigzkdéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

MATERIALY

Zrédla pozyskania materiatéw
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Przy wykonywaniu rob6ot moga by¢ stosowane wylacznie materialy, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.
Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru,
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit w
obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastepujace

warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Wykonawca zapewni w umowach lub porozumieniach z producentem lub dostawca mozliwos¢

przeprowadzenia przez Inspektora inspekcji wytworni i zaktadow produkcyjnych.

2.4._Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robdt. Sprzet powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

5.1

6.1.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunicte z
Terenu Budowy.

Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadca drogi i wszelkie prace z tym zwigzane
wykona na wlasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakoSci Robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz Robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
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6.2.

6.4.

6.5.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan, tych materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe albo
inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiarow, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jako$ci
robot. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.

Jako$¢ materialow 1 wyrobow beda potwierdzaty atesty, certyfikaty, PN i aprobaty.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

b) protokoét przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokot Przejecia-odbioru Robot,

e) protokély z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Zaginione dokumenty odtworzy
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ogolne zasady obmiaru Robot

Podstawg rozliczenia jest rozliczenie kosztorysowe, ktore okresla si¢ na podstawie zestawienia
planowanych prac wynikajacych z przedmiaru robét i przewidywanych kosztow, ze wskazaniem
okreslonych cen jednostkowych, stawek i jednostek obmiarowych. Po wykonaniu prac sporzadza
si¢ kosztorys powykonawczy, w ktorym uwzglednia si¢ faktycznie wykonane prace. Kosztorysowe
wylicza si¢ wedhug cen i stawek przyjetych w zestawieniu i faktycznie wykonanych prac.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bgda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,: a)odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

b)przejecie- odbior czesei robot,

c)przejecie-odbidr koncowy robot,

d)akceptacja robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilo§ci wykonanych Robét, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Przejecie- Odbior czesciowy robot
Przejecie — Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg. Zasad jak w pkt 8.1.

Przejecie — Odbior koncowy Robot
Zamawiajacy powota Komisje Odbiorowa, w sklad ktorej wejda, oprocz przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokét odbioru
koncowego.
Do wydania Protokotu koncowego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastgpujace dokumenty:

a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

b) specyfikacje techniczne,

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,

d) ksiazke obmiarow,

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f) dokumenty materiatowe

g) sprawozdanie techniczne,

h) dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjna,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Nazwa Projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie wraz z przesytem do Belecina"



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wedlug wzoru okreslonego przez Zamawiajacego. Termin robot poprawkowych i
uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie SWZ
oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty.
Wartos¢ kosztorysowa powinna uwzgledniaé:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprawdzanie sprzetu na placu
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w ktorych sktad wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiardw i badan, koszty urzadzen i eksploatacji
zaplecza budowy , koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

koszty utylizacji odpadow,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, o§wietlenie Terenu
Budowy, zastepcze zrodta ciepla do ogrzewania obiektéow i robot, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i inne tego typu
koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontoéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi,
koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbgdnych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania rob6t, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatéw odpadowych i z rozbiorki
koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska

koszty badan jako$ci materiatow, robot i prob odbiorowych, koszty Prob Koncowych,
koszt szkolen,

koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej),

koszty dokumentacji niezb¢dnej dla uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
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- oplaty graniczne, oplaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem
robo6t budowlanych,

- koszty serwisowania, naprawy badz wymiany urzadzen i instalacji w okresie
zglaszania wad i w okresie gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

ROBOTY ZIEMNE
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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

45111200 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

7.1.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych pod wykonanie kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn "Budowa kanalizacji sanitarnej
w Zakrzewie wraz 7 przesylem do Belecina”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow,
zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopow,

- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materialy do umocnienia wykopow

- materialy do odwodnienia wykopow

- materialy do podpar¢ i podwieszen

- materiaty na ktadki dla pieszych

Do wykonania robot stosowac materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane ze zdjeciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopow oraz zasypaniem
prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego i rgcznego:

- koparki,

- spycharki,

- rOwniarki,

- walce,

- lopaty, szpadle,

- ptyty 1 walce wibracyjne,

- do odwodnienia powierzchniowego —pompy spalinowe i elektryczne,

- 1 inny sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w harmonogramie
robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowcezy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Darn z humusem nalezy zabezpieczy¢ przez przykrycie przed nadmiernym wyschnigciem i
zawilgoceniem lub wywiez w poblize miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania
PO zasypaniu rurociaggow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki szczegolne wykonania Robot

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzgdnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢
winna by¢ dobrana do $rednicy rurociggu .

1.Roboty przygotowawcze przy wykonaniu sieci

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o§ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem
ciagu reperé6w roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
Kotkow osiowych z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne Wykonawca
przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemig roslinng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego lub rozebrac istniejaca nawierzchnie, zainstalowac urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od glebokosci jego zalegania. Zdja¢ nalezy
humus na catej glebokosci jego zalegania. Zdjety humus nalezy spryzmowac oraz zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami, wysychaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy lub wywiez w miejsce
uzgodnione z Inspektorem i zabezpieczy¢. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W
trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2.0dwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem
w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku duzego naptywu wod gruntowych odwadniaé
iglofiltrami ulozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym. Czas pracy
urzadzen do odwodnienia odcinka dlugosci 50m dotyczy wykonania wykopu, podtoza, utozenia
rurociggow, wykonania podsypek i obsypek. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego
odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem.

3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
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potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie kolidujacy z rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wskazany przez ich wtascicieli.

Rurociagi drenarskie w przypadku ich przerwania nalezy bezzwlocznie odtworzy¢ .

W przypadku wykopow pod przylacza, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania
wykopu oraz prac montazowych i ponownie je zamontowac.

Szeroko§¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu i
studzienek , do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy
w miejsce uzgodnione z Inspektorem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gleboko$ci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu. Dopuszcza sie nastgpujace bezpieczne nachylenia skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- W gruntach niespoistych 1:15

- przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu u
podndza pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. W przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw nienosnych (np. namuty gliniaste),
nalezy go wybra¢ grunt nieno$ny do gruntu no$nego i uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rowne;j
lub wigkszej niz gltgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalcaniem. Jezeli taka sytuacja wystepuje musi jg zidentyfikowaé projektant a konstruktor
podac rozwiazanie.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przej$cia pieszych.

W przypadku przegtebienia wykopu pod rurociag wykonac tawe zwirows i ja zagescic.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm
dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi
+ 5 cm o szerokosci wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ r6zni¢ od
projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %.

3.1. Przygotowanie podtoza
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podloza powinno by¢ wykonane do Bis nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN-
77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.
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3.2 Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i

obiektow na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z miejscowego gruntu przepuszczalnego.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il —po probie szczelnoSci zlacz rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. Wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor §cian wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN- 77/8931-

12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na calej

dhugosci tras rurociggdw i obiektow kubaturowych, rowy — wyprofilowaé skarpy i dno. Ziemig

urodzajna — humus rozscieli¢ i posia¢ trawe po uprzednim splantowaniu terenu, rozscielenie

Humusu na terenach nieutwardzonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
-badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowg robdt ziemnych jest :

m? - zdjetej, nastepnie rozscielonej warstwy humusu i darni, liczony:
jako iloczyn dtugosci na ktorej wystepuje wg. profili w dokumentacji projektowej * szerokosci
wykopu wyliczonego jak dla robot ziemnych * grubos$¢ warstwy, wg. Dokumentacji
geotechnicznej,

m? - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):
wykop jest liczony jako iloczyn: dlugos$é, liczona w osi przewodu*glebokosé, liczona wg.
profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu (spodu rozebranych drég) do spodu
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podsypki*szerokos¢ wykopu, réwna srednicy przewodu +2*40cm lub szeroko$¢ w miejscu
wystgpowania studzienek betonowych, rowna $rednicy zewn. studzienki +2*60cm,

m*® - wykonania zasypania wykopow z gruntu dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zageszczeniem:
zasypanie wykopow jest liczone jako iloczyn: dtugos$¢, liczona w osi przewodu do osi
studzienki*glebokos¢, liczona wg. profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu lub
spodu odtwarzanych drog do wierzchu obsypki * szeroko$¢ wykopu, rowna Srednicy
przewodu +2*40cm.

m? - uktadanie i zaggszczanie podsypki.
objetos¢ podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn dtugosci kanalow wg. profili w
dokumentacji projektowej ( liczonej w osi przewodu do lica studzienek* szeroko$¢ wykopu
jw.* grubos¢ podsypki lub obsypki,
Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szeroko$¢ * grubo$¢ minus rury,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Warunki szczegdtowe

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.
Podstawg platnos$ci jest cena kosztorysowa. Po wykonaniu prac sporzadza si¢ kosztorys powykonawczy, w
ktorym uwzglednia si¢ faktycznie wykonane prace. Kosztorysowe wylicza si¢ wedtlug cen i stawek
przyjetych w zestawieniu i faktycznie wykonanych prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podzial i opis
Sruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.
PN-68/B-06050 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych- czg¢$¢ 1- Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -02.00

ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie wraz z
przesyltem do Belecina”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikaciq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych rurociaggéow i
uzbrojenia .
W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:

Sieé¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC-U o $ciance litej Dz 200 x 5,9mm L=1207m
Sie¢ kanalizacyjna tloczna z rur PE100 Dz 110mm L=251m
Sieé¢ kanalizacyjna tloczna z rur PE100 Dz 160mm L=2027m

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna stanowiaca podejscia do dzialek z rur PVC-U o $ciance litej
Dz 160x4,7mm L=271m

Sieé¢ kanalizacyjna grawitacyjna stanowiaca odcinek rozprezny z rur PVC-U Dz 315 x 9,2 mm
L=13

Pompownie $ciekow w zbiorniku PMB o $rednicy 1,2m - 2 szt.

Kanalizacja sanitarng

Kanaty grawitacyjne nalezy utozy¢ z rur PCV-u kielichowych @ 160, 200 mm zgodnie z norma PN-
EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studnie @ 1000 betonowe studnie ©425-600
tworzywowe z wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400, niewentylowane z wypelieniem
betonowym.

Kanaty tloczne nalezy utozy¢ z rur PE100 SDR 17 PN6- PN10 @ 110, 160 mm zgodnie z norma
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w armatur¢ zeliwng, zaporowa i przelotowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji g zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz
ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

e rury kanalizacyjne i ksztaltki PVC-U lite, PN-EN 1401:1999,
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studnie betonowe,

studnie tworzywowe,

rura przeciskowa,

ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086

wilaz zeliwny wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000
beton B-15, B-20,

rury i ksztattki PE100

armatura zaporowa, zeliwna

pompownie w zbiorniku polimerobetonowym,
i inne — drobne materiaty pomocnicze.

Rury kanalizacji grawitacyjnej

Charakterystyka systemu:

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVVC-u ze $cianka lita jednorodng spetniajace wymagania
PN-EN 1401:1999, w tym:

o ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spelniajace wymagania PN-EN 1401:1999,

e ksztaltki jednorodne z systemem rur,

e rury w S$rednicach dn> 200 powinny posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajacym
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne/rury lite trojwarstwowe z rdzeniem
z przemialow/rury z rdzeniem spienionym), srednica oraz sztywno$¢ obwodowa,

o uszczelki zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

e producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

e system posiadajacy aprobate IBDiM.

Studzienki kanalizacyjne betonowe 1000

Studnie wykonane sa z nastepujacych prefabrykatow:

e dna studni betonowe,

e kregi betonowe,

e pierscienie dystansowe betonowe,

o zwezka betonowa.

Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:

e komora robocza,

e przejscia kanaléw przez $ciany studzienki,

e przykrycie,

e stopnie wlazowe.
Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08. Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu
hydrotechnicznego. Kregi taczone sg dnem oraz pomigdzy sobg za pomoca uszczelek z elastomeru
SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN-681-1.
Przejscia kanatéw przez $ciany studni wykonane sa jako szczelne poprzez osadzenie fabrycznie
muf.
Zwezka powinna by¢ dostosowana do obcigzen komunikacyjnych i z otworem przystosowanym
do wlazow kanatowych o $rednicy 600mm. Otwory wtazowe powinny by¢ umieszczone osiowo
nad stopniami wlazowymi. Zwezki taczone sg z kregami za pomoca uszczelek gumowych.

Komin wlazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych Iub zelbetowych odpowiadajacym
wymaganiom BN-86/8971-08.

Wiazy kanatowe
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Wiazy kanatowe, zZeliwne typu cigzkiego ( D400) z wypelieniem betonowym wg. PN-EN
124:2000. Pod wtaz zamontowa¢ pierscienie regulacyjne. Wtaz nalezy obetonowac betonem klasy
C16/20 i grubosci 15cm, w kwadracie o wymiarach co najmniej 1,0x1,0x0,15m.

Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone tworzywem sztucznym W jaskrawym kolorze i

lokalizowane nad najszersza potka, zgodnie z PNEN13101 i osadzone fabrycznie w
prefabrykowanych elementach studzienek.

Przecisk
Przej$cie pod droga metoda przecisku w rurze ochronnej stalowej ¥¥323x6,3mm.

Rury kanalizacji tfocznej

Rury przewodowe.

Nalezy stosowac¢ rury cisnieniowe z PE-HD PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy

zewnetrznej 110mm i 60mm taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe
Materiat: PEHD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z
odzysku — regranulatu.

Na koncowym odcinku kazdego rurociagu ttocznego przed wiaczeniem do studni

na kanale grawitacyjnym zastosowa¢ odcinki rozprezne polegajace na wykonaniu krotkiego
odcinka (o dtugos$ci zgodnej z projektem, lecz nie krotszej niz 6,0m) z rurociggu o srednicy
315mm

Ksztattki.
Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci§nieniowych sieci kanalizacyjnej z PE100, PN10
odpowiednio do rur.

Wiaczenia rurociagu cisnieniowego do kanatu grawitacyjnego nalezy wykonac poprzez typowa
studnig rewizyjna stanowiaca element kolektora grawitacyjnego petniagca rownoczesnie role
studni rozpreznej.

Bloki oporowe.

Na zatamaniach i rozgat¢zieniach trasy nalezy stosowac bloki oporowe wedtug BN-81/9192-04
i BN-81/9192-05.

Armatura
Armatura wedtug PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650,
PN -85/H74307.

Pompownia $ciekow P-A

Przepompownie sciekow powinny zosta¢ dostarczone jako kompletne wraz z wyposazeniem przez
producenta m.in. w: dwie pompy Sciekowe o mocy 2,2 KW i wydajnosci 5,2 1/s oraz wysoko$ci
podnoszenia 15,5m wraz z kolanami sprz¢gajagcymi i podstawami, armatura kpl. (zasuwy
odcinajace i zawory zwrotne), piony tloczne ze stali nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewne;j,
ztacza Srubowe ze stali nierdzewnej, konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny
wspornik rozdzielnicy (spetnia réwniez funkcje wentylacji wywiewnej), wlaz prostokatny z kratg
bezpieczenstwa zamykany na klodke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem, pomost
obstugowy z azurowg kratg przeciwposlizgowa wykonang z tworzywa, drabina do zej$cia na dno
zbiornika (kominki wentylacyjne zabezpieczone sg przed wrzuceniem do pompowni cial statych);
kominek wentylacyjny nawiewny z PVC; deflektor ttumigcy napltyw ze stali kwasoodpornej;
fancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej; kpl. uktad sterowania, z obudowa wykonang z
niepalnego tworzywa poliestrowego umieszczong na wsporniku zabudowanym na plycie gornej
przepompowni. Rozdzielnice wykonywane sg ze sterownikiem mikroprocesorowym typu SP.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
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- wylacznik gléwny;

- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnos$ci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz);

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujagcym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone w pompie wytaczniki
termiczne 1 wylacznik wilgotnosciowy); -
zabezpieczenie pomp przed praca w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- licznik czasu pracy oraz liczby zalagczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno §wietlna sygnalizacja awarii;

- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowa.

Przepompownie $ciekow nalez wykonac¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, o §rednicy
D 1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowig:

— elementy zelbetowe z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow - wykonane z betonu o
wytrzymatoséci B 45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%) i mrozoodpornego (F150),
Taczone przy uzyciu zintegrowanych ztaczy klejonych.

— plyta pokrywowa z otworem na wlazy kanatowe i otwory technologiczne wykonana z betonu jw.;
Podbudowa pod przepompownie powinna sktada¢ sie z:

- podsypki piaskowo-zwirowej o gr. min. 0,20 m;

- plyty fundamentowej z bet. min. C12/15 o gr. min. 0,15 m. Podsypka winna by¢ zageszczona (Is
>0,95), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw wody, by¢ ciagla i gtadka.

Pompownia $ciekow P-B

Przepompownie sciekow powinny zosta¢ dostarczone jako kompletne wraz z wyposazeniem przez
producenta m.in. w: dwie pompy $cickowe o mocy 1,5 KW i wydajnosci 5,0 1/s oraz wysokosci
podnoszenia 9,5m wraz z kolanami sprz¢gajacymi i podstawami, armatura kpl. (zasuwy odcinajace
1 zawory zwrotne), piony tloczne ze stali nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewnej, ztgcza
srubowe ze stali nierdzewnej, konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny wspornik
rozdzielnicy (spetlnia rowniez funkcje wentylacji wywiewnej), witaz prostokatny z kratg
bezpieczenstwa zamykany na kitddke zabezpieczony przed przypadkowym opadnig¢ciem, pomost
obslugowy z azurowa krata przeciwposlizgowa wykonang z tworzywa, drabina do zej$cia na dno
zbiornika (kominki wentylacyjne zabezpieczone sa przed wrzuceniem do pompowni ciat statych);
kominek wentylacyjny nawiewny z PVC; deflektor ttumigcy naplyw ze stali kwasoodpornej;
lancuchy pomp i plywakow ze stali kwasoodpornej; kpl. uktad sterowania, z obudowa wykonang z
niepalnego tworzywa poliestrowego umieszczong na wsporniku zabudowanym na ptycie gornej
przepompowni. Rozdzielnice wykonywane sg ze sterownikiem mikroprocesorowym typu SP.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- wylacznik gléwny;

- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz);

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo polaczone w pompie wylaczniki
termiczne 1 wylacznik wilgotnosciowy); -
zabezpieczenie pomp przed praca w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V,

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno $§wietlna sygnalizacja awarii;

- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowa.

Przepompownie $ciekow nalez wykonac z zelbetowych elementow prefabrykowanych, o §rednicy
D 1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:
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— elementy zelbetowe z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow - wykonane z betonu o
wytrzymatosci B 45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%) i mrozoodpornego (F150),
laczone przy uzyciu zintegrowanych ztaczy klejonych.

— plyta pokrywowa z otworem na wilazy kanatowe i otwory technologiczne wykonana z betonu jw.;
Podbudowa pod przepompownie powinna sktada¢ sie¢ z:

- podsypki piaskowo-zwirowej o gr. min. 0,20 m;

- ptyty fundamentowej z bet. min. C12/15 o gr. min. 0,15 m. Podsypka winna by¢ zageszczona (Is
>0,95), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw wody, by¢ ciagla i gtadka.

3. SPRZET

5.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w harmonogramie robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu- odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT

5.1.1 Przewody grawitacyjne z PVC

Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokoét
uszczelki. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rur pod katem 15 °. Do weciskania bosego kofica rury uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania : potaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci laczonych elementow. Wiaczenie kanalu do kanatu
wykonywac poprzez studzienke. Kanaty @ 160mm zakonczy¢ korkiem na granicy dziatek.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku konieczno$ci utozenia kanatu na mniejszych glebokosciach niz przewiduje norma, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow, przewody nalezy ociepli¢ np. matami z welny
mineralnej z plaszczem ochronnym z blachy.

Po zakonczeniu prac wykona¢ wizualizacj¢ wykonanych rurociggdw z zapisaniem odczytow.

5.1.2 Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej

e w przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowo-kaskadowe,

e studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac lub wykona¢ obsypke z piasku i
zagescic,

o we wszystkich studzienkach zamontowac pierscienie odcigzajace,

e wlaczenie rury do komina studzienek powyzej dna studzienki wykonywa¢ za pomoca
wktadki ,, in-situ”,

Nazwa Projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie wraz z przesytem do Belecina"



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

e w przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni,
mozna zastosowac pier§cien balastowy,

e stosowac wilazy typu D400.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy
wybra¢ i uzupetni¢ brakujacg ilo$¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

Kinete studzienki utozy¢ na podlozu i wypoziomowaé. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie
oczysci¢. Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Przy montazu
trzonu studzienek zwraca¢ uwage na zgranie stopni ztazowych.

Trzony studzienek @ 1000mm mozna docina¢ w miejscach wg. wytycznych producenta.

Przej$cia przez Sciany w istniejacych betonowych lub murowanych studniach kanalizacyjnych
wykonac¢ jako szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulei- przej$¢ szczelnych.

5.1.3. Rurocigg tloczny

Przewody ttoczne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow przed potaczeniem i opuszczeniem

do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania. Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w
wykopie.

Zgrzewanie elektrooporowe.

Charakterystyczna cecha wszystkich systemow zgrzewania elektrooporowego jest to, ze ksztaltka
posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zwinietego drutu oporowego, zatopionego w
jej wewnetrznej powierzchni. Podczas przeptywu pradu przez drut wydzielajace si¢ ciepto rozgrzewa
material na wewnetrznej powierzchni ztaczki i na zewnetrznej powierzchni rury, powodujac jego
uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie si¢ tworzywa. Pelna wytrzymato$¢ potaczenia uzyskuje
si¢ po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od $rednicy. Proby cisnieniowe mozna wykona¢ po
catkowitym schlodzeniu wszystkich potgczen. Przyjmuje sie czas minimum 1 godziny od ostatniego
zgrzewania.

Parametry ksztaltek sg zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W
niektorych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego.

Zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw w styku z
ptyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym docisnieciu do
siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymato$¢ potaczen zgrzewanych wpltyw maja: czystosé
taczonych powierzchni, wlasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w glab, czas wyjecia
plyty grzejnej i dosuniecia tgczonych powierzchni, czas taczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty
grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia taczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztattek
segmentowych.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci
rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchytka osi ulozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.

Na zmianach kierunku, zgodnie z dokumentacja projektowa i normatywami nalezy zainstalowac bloki
oporowe. Mozna zastosowaé bloki oporowe ,,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez
Wykonawce na budowie.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
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odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtlowosci utozenia przewodéw i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Izolacje rur.

Wykonanie potaczen nalezy wykona¢ scisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.

Préba szczelnosci.

Préobe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i
infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelno$ci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda facznie ze
studzienkami. Po osiggnigciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad
gbérng krawedz otworu wylotowego przewod z woda pozostawia sie:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dtugos$ci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dlugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny ukazywac sig¢
krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inspektora
i uzytkownika.

6.5. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialow z
Dokumentacja Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora.
W ramach kontroli jako$ci nalezy :
- poddac¢ rurociagi probie na szczelnose,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wiercenia otwordw i wykonania przej$¢ przez przeszkody,
- sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji,
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamontowania rur ochronnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkq obmiarowq robot montazowych_jest :

e mb- ulozenia kanatu sanitarnego liczony w osi przewodu wg. profili w dokumentacji
projektowej, dtugos$¢ rurociaggdéw nalezy mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w
metrach, wyodrgbniajac dlugosci rurociaggéw w zalezno$ci od rodzaju rur 1 $rednic .
ksztaltek z wyjatkiem rurociaggéw z tworzyw sztucznych nie wlicza si¢ do dlugosci
rurociaggu , a oblicza si¢ w szt. rzeczywiscie wbudowanych,

e Kkpl- dla posadowionych i zainstalowanych studzienek kanalizacyjnych z ich kompletnym
wyposazeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robdt

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan
jak w pkt.6.1.

Nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen, przewiertow,
- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
- szczelno$¢ przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa. Po wykonaniu prac sporzadza si¢ kosztorys powykonawczy,
w ktorym uwzglednia si¢ faktycznie wykonane prace. Kosztorysowe wylicza si¢ wedtug cen i stawek
przyjetych w zestawieniu i faktycznie wykonanych prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/C-89200
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-81/B-10725
PN-89/M-74091
PN-63/M-74085
PN-85/M-74081
PN-86/B-09700
PN-85/H-74306

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

Kruszywa mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykte,

Beton zwykly

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.
Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Bloki oporowe.

Armatura i rurociggi. Wymiary polgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do
1 Mpa.

PN-EN 1401-1:1999S8ystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

PN-81/C-89203
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-93/H-74124

PN-64/H-74086

przewodowe z niezmiekcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizaciji.

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych.-tom 1l- Instytut
Techniki Budowlanej,

- ., Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.00

ROWNANIE I PROFILOWANIE DROG GRUNTOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i
odbioru robot drogowych zwigzanych z odtworzenia nawierzchni dla projektu ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Zakrzewie wraz 7 przesylem do Belgcina”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikaciq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych nawierzchni
drog i ich odbudowie na trasie rurociagéw zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Zakres robdt obejmuje:

a) naprawa nawierzchni gruntoweyj,

b) odtworzenie terenow nieutwardzonych poprzez posianie ich trawg.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST - 00.00-
»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania robot

2.1.1. Zgodnos$¢ materiatoéw z SST.

Materialy do wykonania naprawy nawierzchni powinny by¢ zgodne z SST.
2.1.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materialem przy naprawie nawierzchni gruntowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt drogowych, powinien wykazac si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- walcow lekkich, §rednich i cigzkich drogowych,

- walcow ogumionych,

- zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,

- ubijakow mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,

- ladowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania,

- koparki,

- spycharki,

- przewoznych zbiornikdw na wodg,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

- oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robodt zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajgce pod wzgledem typoéw 1 iloSci
wymaganiom zawartym w harmonogramie robot.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki robot, doswiadczenia z
przesztosci i inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot przy naprawie nawierzchni powinien by¢ zgodny z SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. naprawe nawierzchni,

3. roboty wykonczeniowe.

-Przy naprawie nawierzchni rozréznia si¢ nastepujace sposoby wykonania robot:

- profilowanie drogi,

- reczna naprawa drog gruntowych

Wyszczegodlnienie robot:

1. Wykonanie rowkow odwadniajacych

2. Oczyszczenie miejsc uszkodzonych

3. Regczne lub mechaniczne ubicie uszkodzonych miejsc

- uzupetnienie ubytkow.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot nalezy, na podstawie, SST lub wskazan przedstawiciela Zamawiajacego
ustali¢ lokalizacje terenu robot.

5.4. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego

Profilowanie drogi na dtuzszym odcinku, na ktérym znajduje si¢ wigksza liczba wybojow, kolein itp., ma
za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrdwnania jej nierownosci w celu lepszego
odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca si¢ wykonywa¢ rowniarkami, lecz dopuszcza si¢ tez uzycie innego sprzgtu, np.
spycharek.

Profilowanie najlepiej jest wykonywaé po srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ulatwia
zaré6wno $cinanie gruntu na wygorowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba przejazdéw rowniarek do
uzyskania nalezytego profilu jest r6zna i zalezna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i
sposobu profilowania.

W czasie profilowania rowniarka powinna:

- wyrownywac wyboje ziemig otrzymang przez $cigcie wygorowan, powstatych z materiatu wyniesionego
z wybojow przez kota pojazdow w czasie suchej pogody oraz z nierbwnomiernego zageszczenia jezdni,

- odtworzy¢ profil pierwotny przez $cigcie poboczy i przesunigcie otrzymanej stad ziemi ku srodkowi drogi
z jednoczesnym wyrdéwnaniem kolein.

Profilowang drogg, w zaleznosci od decyzji przedstawiciela Zamawiajacego, mozna:

- nie watowac, zwlaszcza jesli zaktada si¢ krotkotrwalo$¢ zageszezenia,

- watowac, np. walcem drogowym, zwlaszcza przy spulchnieniu i roz$cieleniu gruntu na drodze.

Na bardzo krotkich odcinkach drogi dopuszcza sig¢ reczne wykonanie profilowania przy uzyciu topat,
oskardow i ubijarek.

5.5. Roboty wykonczeniowe
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Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do robdt wykonczeniowych naleza prace zwigzane
z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkoéw terenowych, takie jak:

- niezb¢dne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnoscei, tj. zadrzewienia, krzewow,

-ew. TowOw, poboczy itp.,

-roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

6.2. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do pozostatej powierzchni jezdni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny czas pracy sprzetu i ilos¢ wbudowanego materiatu zgodnie ze
zleconym zadaniem i SST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m? - odtworzenie jest liczone jako iloczyn: dlugo$¢ wg profili w dokumentacji projektowej *szeroko$é¢ 4,0
m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa. Po wykonaniu prac sporzadza sie kosztorys
powykonawczy, w ktorym uwzglednia si¢ faktycznie wykonane prace. Kosztorysowe wylicza si¢
wedtug cen 1 stawek przyjetych w zestawieniu i faktycznie wykonanych prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne materialy
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1. Podreczniki i przepisy utrzymania drog
Inne

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w zaleznosci
od kategorii ruchu.

— Katalog szczegotow Drogowych ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

ST-04.00.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdét zwigzanych z odbudows nawierzchni dla projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Zakrzewie wraz 7 przesytem do Belecina”

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni drogowych, poboczy w zwiazku z prowadzonymi robotami przy
budowie sieci. Zasady te sg zgodne z wymaganiami lokalnego zarzadu drog.

Roboty obejmuja wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni dla:

- warstw nawierzchni asfaltowej,

- warstw podbudowy drogowej,

- parkingu z kostki brukowej.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej branzy drogowe, jako podbudowe pomocnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz. U. Nr43,poz. 430.

1.4. Okreslenia podstawowe

Korytowanie - usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktorej
whbudowana zostaje podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich
polaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne" oraz w ST
branzy drogowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.
»Wymagania ogolne" oraz w ST branzy drogowej. Wykonawca zobowigzany jest:

- wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbioérki istniejacych nawierzchni,

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatow, dla ktorych
normy PN i BN to przewiduja. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie InZzyniera,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materialow przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego
producenta. Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
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projektowej lub przedmiarze robot mozna zastapi¢ rGwnowaznymi o ile zastosowane materialy
posiadaja te same wtasciwosci techniczne jak okre$lone w niniejszej Specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" oraz w ST
branzy drogowe;.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu: mieszarek do
wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne" oraz w ST

branzy drogowe;.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne" oraz w ST branzy
drogowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-.00.00. ,,Wymagania ogdlne" oraz w ST
branzy drogowe;.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadaja
atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST oraz w ST branzy drogowe;.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa i ST.
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6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego i nawierzchni
gruntowych nalezy wykona¢ pod wzgledem rownosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,, Wymagania og6lne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza, wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-B-04481 Grunt budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.
bezposrednig.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.
organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.
bromowg.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarn.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodq

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci siarki metodg

PN-B-06714-37 Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie rozpadu zelazawego.
Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-79701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.
PN-B-30020 Wapno.
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-96035 Popioly lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytq.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty:

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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