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Pleszew, dn. 27.03.2023 r. 

Zamawiający: 

Miasto i Gmina Pleszew 

Rynek 1, 63-300 Pleszew 

 

Numer sprawy: WI.042.1.1.2023 

 

 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Compact Lab Pleszew – 

wielofunkcyjne centrum rozwoju”. 

 

 

Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie oraz zmianę treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ).  

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „ustawa PZP”, 

zamieszcza poniżej treść wniosków nr 1, 2, 4-19, 21-36, 38-48 oraz 54 oraz wyjaśnienia i konieczne 

zmiany treści SWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty konserwacji i serwisowania w celu utrzymania gwarancji i rękojmi 

gwarantowanymi przez Oferentów są kosztami Inwestora. W SWZ w punkcie 16 ustęp 6 podpunkt „q” 

zawartą poniższą treść:  

 

„opracowania i przekazania Zamawiającemu spisu urządzeń podlegających serwisowaniu, zbiorczego 

zestawienia szczegółów na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji użytkowania zamontowanych 

urządzeń infrastruktury technicznej i innych urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji, 

zestawienia zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń”   

 

Ww. treść jest powielona również we wzorze do Umowy w §4 ustęp 2, punkt 5, podpunkt „q”. Treść ta 

nie określa strony, która koszty serwisowania i konserwacji będzie ponosić, a jedynie informuje 

o przekazaniu opracowania Zamawiającemu spisu urządzeń podlegających serwisowaniu. 

 

Odpowiedź 

Koszty konserwacji i serwisowania w celu utrzymania gwarancji i rękojmi gwarantowanymi przez 

Oferentów są kosztami Inwestora. 

 

Pytanie nr 2 

Jeśli ww. koszty mają obciążać Oferenta prosimy o szczegółowe wytyczne dotyczące serwisowania 

i konserwacji w okresie gwarancyjnym w rozbiciu na branże, a także ich elementy. Bez tych danych 

Oferent nie będzie w stanie przedstawić rzetelnej i kompletnej oferty.  

 

Odpowiedź 

Koszty wymienione w pyt. nr 1 są kosztami Inwestora, dlatego nie podajemy wytycznych. 

 

Pytanie nr 4 

Czy zaproponowana metoda obudowy ścian wykopu i odwodnienie w założeniach projektanta 

powoduje wystąpienie leja depresji? Po przekazanych przekrojach widać, że nie ma warstw gruntów 

nieprzepuszczalnych w ramach 6 m odwiertów. 
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Odpowiedź 

W założeniach do projektu nie uwzględniono wystąpienia zjawiska leja depresyjnego. 

Zjawisko to należy wziąć pod uwagę wybierając ostateczny sposób zabezpieczenia i odwodnienia 

wykopu. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Inwestor ma określony i uzgodniony punkt zrzutu wód z wykopu? Prosimy o jego wskazanie. 

 

Odpowiedź 

Miejsce i sposób zrzutu wód z wykopu oferent zobowiązany jest uzgodnić z Przedsiębiorstwem 

Komunalnym Sp. z o. o. w Pleszewie. 

Kontakt: Dyrektor ZWiK Marcin Kobusiński tel. 570-692-726 

 

Pytanie nr 6 

Czy koszty zrzutu wody gruntowej są po stronie Inwestora? Jeśli nie, to jak Inwestor zamierza 

rozliczyć ten zakres z Wykonawcą – brak obliczeń szacunkowych ilości wód gruntowych 

w przekazanym projekcie wykonawczym. 

 

Odpowiedź 

Koszty związane ze zrzutem wód z wykopu są kosztem oferenta i należy je uzgodnić 

z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w Pleszewie. 

Kontakt: Dyrektor ZWiK Marcin Kobusiński tel. 570-692-726 

 

Pytanie nr 7 

Czy Inwestor ma pozwolenie wodno-prawne na zrzut wód, czy też chce dokonać tego w ramach 

zgłoszenia (patrz pytanie nr 4)? 

 

Odpowiedź 

Sposób zrzutu wód z wykopu wraz z wymaganymi pozwoleniami oferent zobowiązany jest uzgodnić 

z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w Pleszewie. 

Kontakt: Dyrektor ZWiK Marcin Kobusiński tel. 570-692-726 

 

Pytanie nr 8 

Czy projektant potwierdza, że po wykonaniu obiektu nie nastąpi wypór płyty fundamentowej ? Prosimy 

o potwierdzenie tego. Wykonawca nie chce odpowiadać za ewentualne problemy z konstrukcją, jak 

i wodą gruntową na etapie wykonawstwa lub jego użytkowania. 

 

Odpowiedź 

Projektant potwierdza, że po wykonaniu obiektu nie wystąpi wypór płyty fundamentowej. 

 

Pytanie nr 9 

Do jakiego momentu (która kondygnacja) projektant przewidział obowiązek pompowania wody? 

 

Odpowiedź 

Z punktu widzenia konstrukcji budynku wodę gruntową należy pompować do momentu wykonania 

stropu nad garażem.  

Ustalając powyższe należy mieć jednak na uwadze wszystkie roboty budowlane dotyczące inwestycji 

i ich bezpośredni związek z odwodnionym wykopem. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o przekazanie rysunku przebiegu obudowy ścian wykopu, którą to przewidział 

Projektant/Inwestor. Nie mamy tu na myśli rysunków warsztatowych, które będą przygotowane przez 

ew. Wykonawcę. 
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Odpowiedź 

Projekt nie obejmuje rysunków w zakresie obudowy ścian wykopu. Ten zakres jest po stronie 

Wykonawcy wykonującego wbijanie ścianek szczelnych. 

Zgodnie z projektem – Wykonawcę ograniczają nienaruszalne granice działki i przebiegające 

widoczne sieci w terenie działki oraz ewentualne drgania mające wpływ na zabudowę sąsiednią. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o informację, czy Inwestor może udostępnić kompletną dokumentację projektową w wersji 

edytowalnej? Tzn. w formacie AutoCAD (*.dwg). 

 

Odpowiedź 

Na etapie składania ofert Inwestor nie udostępni dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej.  

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o przekazanie rysunku RYS. 1 PW - plan syt.pdf z projektu wykonawczego drogowego 

w wersji edytowalnej wraz z aktualną mapą podkładową (do celów projektowych). Powodem prośby 

jest zastosowanie w wersji pdf rysunku szrafów nieprzeziernych, które to zostały zastosowane na 

konkretne, zaprojektowane nawierzchnie i uniemożliwiają one odczyt punktów wysokościowych pod 

nimi.  

 

Odpowiedź 

W opracowaniu wykonawczym zawarto rysunek z przeziernymi szrafami z możliwością „ukrycia” 

widoczności warstw, jeżeli czytelność przezierna będzie nie wystarczająca dla oferentów. Rysunek 

:1144_PZT PW.pdf. Dodatkowo załączamy mapę do celów projektowych z dn. 23.03.2022r. w pdf.  

 

Pytanie nr 13 

Czy Inwestor usunie wszelkie wyposażenie (np. ogrodzenia, tymczasowe obiekty etc.) i ew. 

utwardzenia na działce? 

 

Odpowiedź 

Na działce nie ma tymczasowych obiektów, są urządzenia budowlane w postaci ogrodzeń (zgodnie 

z załączoną mapą do celów projektowych) oraz wskazane w projekcie elementy infrastruktury. 

Zagospodarowaniu terenu i placu budowy jest kosztem oferenta. 

 

Pytanie nr 14 

Jeśli nie, to czy posiada Inwestor jakąś inwentaryzacje prac które należałoby wykonać? 

 

Odpowiedź 

Inwestor załącza mapę do celów projektowych. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę dla zadania nr 1 postępowania przetargowego. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi załączamy Decyzję nr 540/2022 z dnia 25.01.2023r. o pozwoleniu na budowę  

zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany wraz ze 

zmianą nr AB.6740.2.7.2023 z dnia 24.02.2023r. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o przekazanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę wraz z inwentaryzacją zieleni przewidzianej 

do usunięcia (dot. drzew i krzewów). W udostępnionej dokumentacji brak takiego dokumentu, a jest on 

niezbędny do wyceny poz. kosztorysowej 146 w dziale „Architektura/Tereny zewnętrzne”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi załączamy Decyzję zezwalającą na usunięcie drzew nr OS.6131.2.1.2023.MCh z dnia 

13.02.2023r. 
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Pytanie nr 17 

Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego zieleni. Udostępniona dokumentacja nie zawiera tego 

elementu dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź 

Opracowanie dotyczące zieleni jest zawarte w opisie PW Projektu Zagospodarowania pkt. 4.6. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o informację, czy Oferent ma przewidzieć nasadzenia zastępcze za przewidziane do usunięcia 

drzewa – 2 szt. Jeśli tak to ile sztuk, gatunek, wysokość, obwód pnia ma przewidzieć nowych nasadzeń 

Oferent. 

 

Odpowiedź 

Tak, oferent ma przewidzieć nasadzenia zgodne z załączoną decyzją zezwalającą na usunięcie drzew 

nr OS.6131.2.1.2023.MCh z dnia 13.02.2023r. 

 

Pytanie nr 19 

Jeśli za krzewy mają być wykonane nasadzenia zastępcze, to prosimy o podanie ich gatunku, sztuk/m2. 

 

Odpowiedź 

Nasadzenia zastępcze należy wykonać zgodnie z załączoną decyzją zezwalającą na usunięcie drzew nr 

OS.6131.2.1.2023.MCh z dnia 13.02.2023r 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o potwierdzenie, że trawniki są: siane, a nie z rolki. 

 

Odpowiedź 

Należy zastosować trawniki z rolki. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy potwierdzenie, że pod trawniki może być użyta ziemia urodzajna z pozyskana z wykopu 

obiektowego, a jeśli nie to prosimy o potwierdzeni, że ma być dostarczona z zewnątrz. 

 

Odpowiedź 

Nie potwierdzamy. Ziemia nie może być użyta z wykopu. 

 

Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzenie, że ziemia urodzajna pod trawniki ma mieć 20 cm grubości – patrz punkt 4.6 

opisu do PW PZT. 

 

Odpowiedź 

Tak, potwierdzamy. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o informację, czy pielęgnacja trawników i pnączy będzie wykonywana przez Inwestora? 

Jeśli jest inaczej prosimy o podanie okresu pielęgnacji, zakresu prac pielęgnacyjnych. 

 

Odpowiedź 

Tak pielęgnacja trawników i pnączy będzie wykonywana przez Inwestora. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o potwierdzenie, że zieleń będzie podlewana przez Inwestora. Jeśli jest inaczej prosimy 

o sprecyzowanie. 
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Odpowiedź 

Zieleń tj. trawniki i pnącza będą podlewane przez Inwestora. Natomiast po stronie Wykonawcy 

pozostaje zachowanie żywotności przez okres 3 lat dla drzew nasadzonych zgodnie z decyzją na 

wycinkę. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o podanie długości gwarancji i okresu pielęgnacji drzew nasadzanych w zamian za usunięte 

D1 i D2. Jeśli będzie to zadanie Inwestora, prosimy o potwierdzenie, że tak ma być i po stronie 

Oferenta nie będzie żadnych kosztów z tym związanych. 

 

Odpowiedź 

Drzewa nasadzone muszą zachować żywotność przez okres 3 lat zgodnie ze wszystkimi warunkami 

zawartymi w decyzji na wycinkę i nasadzenia zastępcze nr OS.6131.2.1.2023.MCh z dnia 

13.02.2023r. 

 

Pytanie nr 27 

Drzwi ewakuacyjne nie mogą być wykonane jako antywłamaniowe oraz wyposażone w zamek klasy 5 

(dotyczy drzwi DAL1, DAL2, DAL3, DAL4, DAL5)  

 

Odpowiedź 

Drzwi i zamki mają spełniać funkcję ewakuacyjną, określając antywłamaniowy projektant miał na 

myśli zastosowanie co najmniej 3 punktów ryglowania w zamku ewakuacyjnym drzwi 

ewakuacyjnych.  

 

Pytanie nr 28 

Czy fasady FA, FB, FC oraz okna OF i O7 czy mają być szklone szkłem P5? 

 

Odpowiedź 

Tak, potwierdzamy szklenie szkłem P5. 

 

Pytanie nr 29 

Czy jest konieczność stosowania okuć rozszczelniających w oknach O1, O2, O3, O4, O5, O6, O8 i O9? 

 

Odpowiedź 

Tak, potwierdzamy. 

 

Pytanie nr 30 

Czy szklenie fasad ma być selektywne? 

 

Odpowiedź 

Nie, nie musi być. 

 

Pytanie nr 31 

Rewizje w szachtach instalacyjnych – jaką mają mieć izolacyjność ppoż. Wg rzutów EI30, 

wg zestawienia EI60? 

 

Odpowiedź 

Rewizje w szachtach należy zastosować wg. Rzutów EI30.  

 

Pytanie nr 32 

Prosimy o opisanie warstwy przekrojowej SZ5. 

 

Odpowiedź 

Oznaczenie SZ5 jest oznaczeniem słupa żelbetowego, który został rozrysowany na rysunku NR PW-

K-1144-22-28. 
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Pytanie nr 33 

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących logotypów zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej 

(4 szt.) oraz wymagań materiałowych (materiał, grubość, podświetlenie). 

 

Odpowiedź 

Na rysunkach elewacji pokazano maksymalne  pola na lokalizacje logotypu. Logotypy mają 

możliwość podświetlenia. Określono kolor a tekst i loga są przykładowe. Szczegóły dotyczące kształtu 

i nazwy jaka ma zostać umieszczona  określi inwestor w oparciu o księgę identyfikacji (dla obiektu) .  

Kotwienie do ściany nośnej – liczba punktów montażu w zależności od finalnego ciężaru elementu. 

Projektant  proponuje podświetlenie od wewnątrz  - ścianki boczne przezierne – pow. świecąca.  

Powierzchnia frontowa nieświecąca blacha malowana proszkowo na kolor zgodny z księgą 

wizualizacji.  

 

Pytanie nr 34 

Prosimy o sprawdzenie, czy Inwestor zamieścił komplet kosztorysów i przedmiarów dla instalacji 

sanitarnych. Mamy tu na myśli instalacje zewnętrzne dla zadania nr 1. Na planie sytuacyjnym (PW S-

01 PZT.pdf) mamy naniesione instalacje: deszczową, sanitarną, technologiczną, ale brak jest dla niej 

kosztorysu/przedmiaru w dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 3 ppkt 4) lit. a) Instalacje zewnętrzne na działce wraz z przyłączami 

w zakresie wodociągu, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i  deszczowej zostaną wykonane przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie Sp. z o.o. w trakcie realizacji budowy – Wykonawca 

udostępni w tym celu plac budowy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

 

Pytanie nr 35 

Mamy również na ww. planie sytuacyjnym naniesione przyłącza: sanitarne, wodociągowe, oraz 

deszczowe. Czy ten element jest częścią wyceny dla zadania nr 1?  Czy Inwestor może przekazać 

kosztorysy/przedmiar dla tych prac instalacyjnych. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 3 ppkt 4) lit. a) Instalacje zewnętrzne na działce wraz z przyłączami 

w zakresie wodociągu, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej zostaną wykonane przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie Sp. z o. o. w trakcie realizacji budowy – Wykonawca 

udostępni w tym celu plac budowy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

 

Pytanie nr 36 

W dokumentacji budowlanej udostępnione są warunki przyłączeniowe dla kanalizacji sanitarnej oraz 

wodociągowej, ale brak jest w dokumentacji udostępnionej przez Inwestora projektów tychże 

przyłączy, a także dla przyłącza deszczowego. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o te 

elementy. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 3 ppkt 4) lit. a) Instalacje zewnętrzne na działce wraz z przyłączami 

w zakresie wodociągu, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej zostaną wykonane przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie Sp. z o. o. w trakcie realizacji budowy – Wykonawca 

udostępni w tym celu plac budowy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

 

Pytanie nr 38 

Prosimy o zmianę zaproponowanych w Projektowanych Postanowieniach Umowy ( załącznik 2a) 

poziomu kar, który w naszej opinii ma charakter nierynkowy i wyjątkowo restrykcyjny. 

- w §10 ust. 1 litera b) z 0,2% ceny umowy za każdy dzień zwłoki – na 0,02 % 

-w § 10 ust. 1 lit. c) z 0,1% ceny umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na 

usunięcie wad – na 0,01 %  - Sugerujemy usunięcie całkowicie tego przyczynku do kary ponieważ 

nie określa jakiej fazy realizacji zdania to dotyczy. Jeśli intencją Zamawiającego było karanie 
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Wykonawcy w okresie odbioru końcowego, to byłoby zdublowanie kar, o których mowa w literze b 

niniejszego ustępu. 

Należy również nadmienić, że sposób określenia „daty wyznaczonej na usunięcie wad” poza 

okresem gwarancji nie został w Umowie określony. 

- -w § 10 ust. 1 lit. d) z 0,2% ceny umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na 

usunięcie wad i usterek – na 0,02 % 

Tu należy nadmienić, że wprowadzono dodatkowo pojęcie „usterki”, które nie jest pojęciem 

prawnym. Prosimy, o skreślenie słowa „usterki) 

--w § 10 ust. 4 – „ Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które  może dochodzić 

Zamawiający nie może przekroczyć 70% całkowitego wynagrodzenia...” 

Prosimy o ograniczenie do 20% 

Poziom limitu kar jest wygórowany i niespotykany w Zamówieniach Publicznych. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapisy § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, d oraz ust. 4 Projektowanych postanowień 

umowy do Zadania nr 1 (Załącznik nr 2a do SWZ) w następujący sposób: 

 

„ § 10 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny umowy, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% 

ceny umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% ceny 

umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokości 0,05% ceny 

umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

i usterek, 

e) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień 

zwłoki; 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% 

wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia 

ujawnienia jej realizacji; 

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, 

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 9 i 12; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od 

daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 5 ust. 14; 

j) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy – 

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki; 

k) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1 osób nie 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

l) w przypadku stwierdzenia braku zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie 

wynagrodzenia, w kontekście treści art. 439 ust. 5 ustawy PZP – w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego 

w wysokości 10% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). 
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2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności ustalonych w ust. 1 pkt 1 z zapłaty należnego 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które 

może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia, 

określonego w § 1 ust. 3 umowy.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pojęcia usterka. Według Zamawiającego usterka to 

niewielka wada, defekt, brak, niedociągnięcie, feler, niewielki błąd, niedoróbka lub niesprawność 

działania czegoś. Usterka raczej nie wiąże się z uszkodzeniem, chyba że z niewielkim. 

 

Pytanie nr 39 

Prosimy o usunięcie naszych pytań od 1 do 3 (włącznie) z pakietu nr 3 z dnia 17.03.2023 r. Zgodnie 

z zapisami SWZ Oferent nie będzie tego elementu wykonywał i nie jest to częścią wyceny. 

 

Odpowiedź 

Dotyczy pytań nr 34-36 powyżej. 

 

Pytanie nr 40 

Zauważyliśmy, że przedmiar i kosztorys budowlanego w części dotyczących terenów zewnętrznych 

utwardzonych nie zawiera przedmiaru i pozycji dotyczących robót drogowych zjazdu Z1 i Z2 oraz 

chodników poza granicą działki Inwestora, które należy przełożyć. Czy oferent ma uzupełnić ten 

zakres prac wraz z pracami rozbiórkowymi (przełożenia nawierzchni chodnikowych przy dwóch 

zjazdach +).? 

 

Odpowiedź 

Tak, należy uwzględnić przebudowę zjazdów. 

 

Pytanie nr 41 

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie tego samego materiału chodników przy zjeździe Z1 i Z2, które 

są do przełożenia, czy wymaga zakupu i wbudowania nowych materiałów? Mamy tu na myśli kostkę 

oczywiście. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z projektem drogowym materiał nie uszkodzony można wykorzystać przewiązując z nowym 

pod warunkiem zastosowania podanego typu i barwy kostki. Jednakże projekt drogowy przewiduje 

przebieg chodnika po łuku drogi. W związku z tym nie będzie możliwości wykorzystania wszystkich 

materiałów z rozbiórki. 

 

Pytanie nr 42 

Czy Inwestor posiada wiedzę jaka jest obecna konstrukcja podbudów istniejących chodników do 

przełożenia? 

 

Odpowiedź 

Przełożenie chodnika między zjazdami polega na budowie nowego odcinka w nowym przebiegu, 

który tylko w minimalnym stopniu pokrywa się ze starym. Podbudowa istniejącego chodnika została 

wykonana z 15 cm  warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa oraz 3 cm warstwy 

podsypki cementowo-piaskowej. 

 

Pytanie nr 43 

W związku z punktem 3. Opis przedmiotu zamówienia z SWZ, punkt „4) Uwagi Zamawiającego do 

realizacji zadania 1 i 2”, podpunkt b), c) i d), prosimy Inwestora o potwierdzenie, że przyjęty sposób 

zabezpieczenia wykopu i odwodnienia będzie skuteczny? 
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Odpowiedź 

Przedmiotowy punkt jest wyciągiem z opinii geotechnicznej i zgodnie z treścią zawiera zalecenia 

i uwagi o niestosowaniu konkretnych metod np. poprzez bezpośrednie pompowanie. Wybór metody 

i opracowanie metody zabezpieczenia wykopu leży po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 44 

Po usunięciu warstwy szczelnej czyli gleby, która znajduje się pod warstwą nasypów niebudowlanych 

i która jednocześnie w znacznym stopniu ogranicza przedostawanie się wody wyżej (w nasypy 

niebudowlane) w zasadzie cały wykop będzie zalany przez wodę przedostającą się od spodu (ściana 

szczelna ograniczy dopływ wody z zewnątrz, ale nie jest zagłębiona w gruntach spoistych więc nie 

będzie kompletną barierą). Naszym zdaniem niemożliwe będzie również spełnienie warunku w tym 

momencie, który znalazł się w SWZ, tzn. „Nie należy obniżać wody gruntowej przez bezpośrednie 

pompowanie z dna wykopu fundamentowego – aby nie wywołać zjawisk kurzawkowych”, gdyż on sam 

z siebie będzie pełny wody, która najdzie z części pod projektowaną rzędną płyty fundamentowej.  

Należy też zwrócić uwagę na to, że obecnie poziom posadowienia został obniżony (nie licząc 

przegłębień), do 115,25 m n.p.m., a nie ~115,90 m n.p.m.? (tak jak zaznaczył geotechnik na wycinku 

przekrojów z opisu do konstrukcji – str. 7). Nie będziemy mieli w zasadzie wymian gruntów 

organicznych tylko wejdziemy miejscowo w grunty pylaste (IV) i na pewno będzie trzeba je wymienić 

na chudy beton. Naszym zdaniem niezbędnym jest wykonanie projektu odwodnienia na czas 

prowadzenia prac jak i docelowo na czas użytkowania obiektu, aby pod płytą fundamentową nie rosło 

ciśnienie i aby można było stan wody monitorować. Wskazane również byłoby zaprojektowanie 

„korka”, którego wykonanie na etapie robót ziemnych np. w postaci chudego betonu, pozwoliłoby 

ograniczyć napływ wody od spodu i jednocześnie zabezpieczyć na przyszłość ewentualne wypieranie 

płyty fundamentowej (+podszybie) przez wodę gruntową. Jego grubość także musiałby zostać 

obliczona, aby Wykonawca mógł bezpiecznie prowadzić prace fundamentowe. 

 

Odpowiedź 

Sposób odwodnienia i zabezpieczanie prac na czas budowy na podstawie opracowania dostarczonego 

przez wykonawcę uzgodniony z autorem badań geologicznych. 

 

Pytanie nr 45 

Prosimy o potwierdzenie, że pod zaprojektowanymi konstrukcjami dróg wewnętrznych, chodników 

i zjazdów Oferent nie ma usuwać nasypów niebudowlanych poniżej dołu zaprojektowanych konstrukcji 

drogowych. 

 

Odpowiedź 

Miąższość warstwy nasypów niekontrolowanych wynosi 2-3 m. Przy ruchu lekkim/bardzo lekkim 

wymiana gruntu na całej głębokości jest niecelowa. W projekcie założono grubość konstrukcji 

nawierzchni łącznie z wymianą poniżej granicy przemarzania tj. średnio ok. 100 cm. (w Pleszewie 

strefa przemarzania wynoś 0.8 m). Ponieważ struktura warstwy nasypów niekontrolowanych może 

być zmienna i jest trudna do określenia, dopuszcza się po wykonaniu koryta, w razie stwierdzenia 

takiej konieczności, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru zastosowanie warstwy odcinającej 

z geotkaniny separacyjnej. 

 

Pytanie nr 46 

Czy Inwestor/Projektant zaplanował przebieg ściany szczelnej po granicach działki i pełną wymianę 

(obiekt i tereny utwardzone) nasypów niebudowlanych oraz gruntów organicznych na pospółkę lub 

ewentualnie kruszywo stabilizowane cementem o Rm do 2,5MPa – punkt 2.6 opisu do PW dróg? 

 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź powyżej. Nie przewidziano pełnej wymiany  nasypów niebudowlanych oraz gruntów 

organicznych i nie przewidziano stosowania ścianki szczelnej na granicy działki. Stwierdzenie 

to dotyczy wyłącznie robót branży drogowej. 

 

Pytanie nr 47 

Czy Projektant ma świadomość, że prace opisane w punkcie 2.5 opisu do PW dróg będą 

przeprowadzane w wodzie? 
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Odpowiedź 

Głębokość dna koryta (podłoża) zaprojektowano średnio na poziomie 100 cm p.p.p.n., zaś zarówno 

swobodne jak i napięte lustro wody gruntowej nawiercono na głębokości ok. 2-3 m p.p.t. 

Odległość od zagęszczanego podłoża (pkt 2.5 OTPW) do poziomu wody gruntowej –  ok. 1 – 2 m.  

 

Pytanie nr 48 

Jaka kategoria ruchu została założona przez Projektanta dróg na drogi wewnętrzne i zjazdy? Wiemy, 

że Ustawy nie stosujemy do dróg wewnętrznych, ale podstawa na pewno jakaś została założona. 

 

Odpowiedź 

Ponieważ drogi wewnętrzne na tym obiekcie przeznaczone są wyłącznie do ruchu pojazdów 

osobowych przy sporadycznym wjeździe samochodów do wywozu śmieci i ewentualnych, 

incydencjalnych wjazdach straży pożarnej, kategoria ruchu nie może być niższa jak KR0/KR1. Przy 

projektowaniu korzystano z zaleceń rekomendowanych przez „Katalog typowych konstrukcji 

nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg”  WR-D-

63. 

 

Pytanie nr 54 

Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 7. dotyczącym warunków udziału 

w postępowaniu określił, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postepowaniu dotyczące: d) zdolności technicznej lub zawodowej, dla zadania nr 1 

doświadczenie to co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie (w tym też odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę) obiektu budowlanego: 

- budynku zamieszkania zbiorowego tj. budynku, w którym przez jakiś krótki czas mieszka określona 

grupa osób (np. hotel, motel, pensjonat, schronisko lub internat albo dom studencki),  

- lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

- lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową/handlową, 

- lub budynku użyteczności publicznej,  

- lub na wzniesieniu zespołu budynków o jednej ze wskazanych powyżej funkcji,  

O wartości brutto minimum 5.000.000,00 zł każda, z zastrzeżeniem, że wymagane jest aby wykazane 

inwestycje: obejmowały wykonanie instalacji i urządzeń technicznych (elektrycznych, teletechnicznych 

i sanitarnych), dotyczyły budynków lub zespołów budynków o powierzchni użytkowej minimum 

1500m2 lub o kubaturze minimum 6000m3 oraz były zakończone i odebrane. 

Pytanie: czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postepowaniu w przypadku 

przedstawienia protokołu odbioru robót na: 

- jeden budynek użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą o wartości brutto 11.350.000,00 zł 

(wymagania dotyczące wykonania instalacji i urządzeń technicznych oraz dotyczące powierzchni 

i kubatury spełnione), 

oraz protokołów odbiorów częściowych dotyczących: 

- zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym, gdzie cały 

kontrakt opiewa na ponad 24.000.000,00 zł brutto, a wartość odebranych robót potwierdzonych 

protokołami częściowymi odbioru to na dzień dzisiejszy kwota brutto 16.000.000,00 zł, (wymagania 

dotyczące wykonania instalacji i urządzeń technicznych oraz dotyczące powierzchni i kubatury 

spełnione)?  

 

Odpowiedź 

UWAGA ! Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu dla Zadania nr 1 dotyczące 

doświadczenia Wykonawcy oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia (tj. dysponowanie 

kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej). 
 

Pkt 7 ppkt 2) lit. d) SWZ otrzymuje brzmienie: 
 

„ d) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Doświadczenie Wykonawcy dla Zadania nr 1: w postępowaniu mogą wziąć udział 

wykonawcy, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem 

terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona 
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przez okres krótszy niż sześć lat) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie 

(w tym też odbudowę, rozbudowę, nadbudowę) obiektu budowlanego: 

− budynku zamieszkania zbiorowego tj. budynku w którym przez jakiś krótki czas mieszka 

określona grupa osób (np. hotel, motel, pensjonat, schronisko lub internat albo dom 

studencki), 

− lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  

− lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową/handlową, 

− lub budynku użyteczności publicznej, 

− lub na wzniesieniu zespołu budynków o jednej ze wskazanych powyżej funkcji, 

o wartości brutto minimum 5.000.000,00 zł każda, z zastrzeżeniem, że wymagane jest aby 

wykazane inwestycje: obejmowały wykonanie instalacji i urządzeń technicznych 

(elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych), dotyczyły budynków lub zespołów budynków 

o powierzchni użytkowej minimum 1 500 m2 lub o kubaturze minimum 6 000 m3 oraz były 

zakończone, odebrane, 

lub 

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (w tym też odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę) obiektu budowlanego: 

− budynku zamieszkania zbiorowego tj. budynku w którym przez jakiś krótki czas mieszka 

określona grupa osób (np. hotel, motel, pensjonat, schronisko lub internat albo dom 

studencki), 

− lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  

− lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową/handlową, 

− lub budynku użyteczności publicznej, 

− lub na wzniesieniu zespołu budynków o jednej ze wskazanych powyżej funkcji, 

o wartości brutto minimum 10.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że wymagane jest aby 

wykazana inwestycja obejmowała wykonanie instalacji i urządzeń technicznych 

(elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych), dotyczyła budynku lub zespołu budynków 

o powierzchni użytkowej minimum 1 500 m2 lub o kubaturze minimum 6 000 m3 oraz była 

zakończona, odebrana; 

 

Doświadczenie Wykonawcy dla Zadania nr 2: w postępowaniu mogą wziąć udział 

wykonawcy, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem 

terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona 

przez okres krótszy niż sześciu lat) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

usunięciu kolizji energetycznej lub budowie (w tym też odbudowie, rozbudowie) lub 

przebudowie lub remoncie linii energetycznych o wartości minimum 30.000,00 zł brutto. 

 

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia:  

W postępowaniu na Zadanie nr 1 mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący: 

­ osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika 

budowy dla co najmniej 1 zadania inwestycyjnego obejmującego budowę / rozbudowę / 

remont / przebudowę / modernizację budynku zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego 

wielorodzinnego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią 

usługową/handlową lub budynku użyteczności publicznej lub zespołu budynków o jednej 

ze wskazanych powyżej funkcji o wartości robót co najmniej 2.000.000,- złotych, 

­ osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót o specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

w tym zakresie, 

­ osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót o specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tym zakresie, 
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­ osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane 

w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, 

do  wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 

budowlane w powyższej specjalności; 

W postępowaniu na Zadanie nr 2 mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący: 

­ osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót o specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tym zakresie.” 

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia wzór Załącznika nr 8 do SWZ „Wykaz osób 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi”. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 271 ust. 3 oraz 286 ust. 3 ustawy PZP, w celu uwzględnienia 

w przygotowywanych ofertach udzielonych wyjaśnień i dokonanych zmian treści SWZ, 

przedłuża termin składania ofert do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00; otwarcie ofert 

nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 10.05 (zmiana pkt 15 ppkt 2 i 8 SWZ).  

Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt. 13 ppkt 1) SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12 maja 2023 r.” 

 

 

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi na pozostałe wnioski o wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ. 

 

 

Załączniki:  

1) Mapa do celów projektowych z dn. 23.03.2022r. 

2) Decyzja nr 540/2022 z dnia 25.01.2023r. o pozwoleniu na budowę  zatwierdzającą projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany wraz ze zmianą 

nr AB.6740.2.7.2023 z dnia 24.02.2023r. 

3) Decyzja zezwalającą na usunięcie drzew nr OS.6131.2.1.2023.MCh z dnia 13.02.2023r. 

4) Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – ZMIANA. 

 

 

Z poważaniem 

 

Z-ca Burmistrza 

 

Andrzej Jędruszek 

 


