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Nr referencyjny: RGI1.ZP.271.7.2024

Zatacznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA Nr .......... 12024

o wykonanie robot budowlanych zawartaw dniu ............. 2024r. w Nowej Stupi pomiedzy:
Gming Nowa Slupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, NIP 657-24-64-005, zwang dalej
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Miasta i Gminy

przy Kontrasygnacie ............cccoeevviiiiiiiiiiiiieenn

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatlalnosci
Gospodarczej) Rzeczypospolitej POISKI€]......c..ccvevveeveevveeieeriereenee. z siedzibg W.......cccovvenenn,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskie] NIP ..o, , REGON ..o reprezentowanym przez:
..................................................................... (w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
.................................... z siedzibg ......................... wpisang do rejestru prowadzonego przez
Sad  REJONOWY  ..ooiiiiiiiiiiiiicieccececeeeee e Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , NIP:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania znak:
RGI.ZP.271.7.2024 o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605, 1720 z p6zn. zm.).

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz
ze wszystkimi jej zatacznikami zamowienie pn.: ,Renowacja budynku dawnej szkoly
benedyktynskiej tzw. Dom Opata” zwanego dalej ,,Zadaniem”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie i wymiang stolarki okiennej w catym budynku z
drewna mahoniowego o wspotczynniku 0,9 W/m2*K, konserwacje istniejagcych drzwi
wewngtrznych oraz zewngtrznych a takze wszystkich krat okiennych i podokiennikow.
Ponadto zakres zamowienia obejmuje remont balkonu drewnianego wraz z balustrada
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ktérego elementy wymagaja czeSciowej wymiany. Cato$¢ nalezy zabezpieczy¢
przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo.

Murowany budynek Opatowki jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa
swigtokrzyskiego pod nr A438, nadanym mu w dn. 02.12.2009r. (na podstawie decyzji
z 1973r.). Przedmiotem zamoéwienia jest czgSciowy zakres robdt budowlanych
okreslonych w dokumentacji projektowej inwestycji pn. ,, Zmiana sposobu uzytkowania
zabytkowego budynku Opatowki-biblioteki z adaptacjq na skryptorium. Budowa dwoch
wiat i tarasu oraz schodow terenowych.”

W tracie prowadzenia prac nalezy gromadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, rejestrujgca
chronologiczny przebieg prac z archiwizacja fotograficzna.

Dokladny opis przedmiotu umowy, stanowiacy integralng jej cze$¢ zawiera SWZ
wraz ze wszystkimi zalacznikami w szczegélnosci zalacznikiem nr 9 do SWZ.

3. Wykonawca przed rozpoczgciem robot na wlasny koszt wykona projekt czasowej
organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyska wymagane odpowiednimi
przepisami, uzgodnienia i zatwierdzenia — jezeli zajdzie taka potrzeba.

4. Jako$¢ materialow, wyrobow 1 innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow jakosciowych Wykonawca okaze
1 przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamowienia Wykonawca, zgodnie ze swojg ofertg
bedzie stosowal rozwigzania réwnowazne w stosunku do tych okreslonych przez
Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty, ktore
beda skutkiem stosowania rozwigzan réwnowaznych lub réwnowaznych materiatow,
wyrobow 1 innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu §wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne.

§2. Zakres zamowienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie
ze sztuka budowlang oraz opisem przedmiotu zamoéwienia W SWZ wraz zatgcznikami
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3. Realizacja Zadania odbywac si¢ bedzie na warunkach okre§lonych w Umowie, zgodnie
z SWZ wraz z zatacznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okre§lonych w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego.

Dokumenty umowne i przepisy prawne.

§4. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawce wraz z SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami.

§5. Integralne czesci sktadowe Umowy stanowia:
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§6.

1) specyfikacja warunkéw zamdwienia zawierajaca OPZ wraz ze wszystkimi
zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego
podstawg wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong
I szczegotows, kosztorys na cene ofertowa. Harmonogram staje si¢ zatgcznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy,

w szczegolnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605, 1720), dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023., poz. 1610 z
pézn. zm.);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.
1270);

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

ROZDZIAL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§7.

§8.

§9.

Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.

Zamawiajacy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawce, jezeli bedzie
spetnial wymogi okreslone w §5 pkt 5 umowy;

2) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawce wymogow okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

1. Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznosci inspektora nadzoru sprawujacego
funkcje koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru réznych specjalnosci. Zgloszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowaé bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.
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ROZDZIAL I1I. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzil kompletno§¢ Dokumentacji projektowe;j
otrzymanej od Zamawiajacego 0raz ze zapoznat si¢ w petni z tag dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedhug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych, specyfikacji warunkéw zamodwienia oraz warunkow
Umowy.

Ogolne obowigzki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

terminowego wykonania robo6t zgodnie z Umowa i Harmonogramem;

wykonania wszystkich robot zgodnie z SWZ, Dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt
budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora Dokumentacji projektowej,
obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
ustawg Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogoéw
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jako$ci robot
okreslonych w Dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w
ofercie; zmiany okreSlonych standardow  wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego;

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

sporzadzenia we wilasnym zakresie i na wlasny koszt: projektu organizacji ruchu
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do
robot;

zapewnienia przestrzegania przepisOw i1 zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot 1 miejscach skladowania materialow zgodnie
z przepisami 1 dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika robdt przy
udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawce;

prawidtowego i1 czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania 1 udostgpniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentow typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatéw 1 urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ okreslajaca charakterystyczne parametry materialow
1 urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materialdow przed
wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych data na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodno$ci/deklaracjach  wtasciwosci  uzytkowych, wnioskach
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9)

o zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostalych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialéw 1 instalowania urzadzen, ktore nie spetniaja wymogoéw
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub nie uzyskaty akceptacji
Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i1 eksploatacji obiektu;

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osoéb w zakresie obshugi

instalacji 1 urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;

11) uzyskania na wilasny koszt protokotdéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;

12) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot — jesli

dotyczy,

13) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wiasny, protokotow odbioru

niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania (jezeli dotyczy);,

14) ztozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgloszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty;

15) zorganizowania i prowadzenia robot w taki sposéb, aby je skoordynowaé

z Wykonawcg wymiany poszycia dachowego, instalacji odgromowej oraz prac
renowacyjnych zewnetrznych elewacji budynku, ktory bedzie wyloniony
w ramach oddzielnego post¢powania.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

5)

swoj koszt, w szczeg6lnosci:
sporzadzenie 1 uzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktora nie byta dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ w szczegolnosci
mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,;
udziat w robotach budowlanych os6b odpowiedzialnych za kierownictwo 1 nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacj¢ i1 utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
az do czasu wykonania 1 odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy 1 przekazania go Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
w przypadku konieczno$ci zajgcia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacja robot objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia o$wiadczen wilascicieli posesji
o braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzadkowania, przywrécenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
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finansowych i1 odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zwiagzku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedacym ich wtasnoscia;

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu,

7) doprowadzenie do terenu budowy mediow niezbgdnych dla wykonania robot np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru S$ciekow itp., oraz jest zobowigzany do
zamontowania licznikéw 1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznosci umow z dostawcami mediow (jesli dotyczy) w zakresie niezbgdnym
do przeprowadzenia prob i odbioréw zamontowanych urzadzen technicznych i
ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy - jesli dotyczy;

8) organizacje sity roboczej i pracy niezb¢dnych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

9) koniecznos$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwa firmy, w ktorej sa zatrudnieni;

10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i srodkdw transportu;

11) dostaweg wszelkich materialtdow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej
i zakresu prac;

12) wiasciwe warunki sktadowania materialow i urzadzen oraz ich ochrona;

13) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi
1 mienia. W przypadku powstania szkod z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ pelnienie funkcji
Kierownika robot przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika robot, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem konieczno$ci
zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki
kierownika robot spelnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ,
w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktorej mowa w § 5 pkt. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiang¢ Kierownika w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktérych mowa w
ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 1 3.

6. Zmiana Kierownika robot o ktorym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w § 67.
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Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamowienia, okreslonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej
zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang o treSci zgodnej
z projektem umowy.

2. W terminie 3 dni przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug,
w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawce informacji
0 zamianach i nowych podwykonawcach.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a)terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b)kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng cz¢$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

€) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznal sig¢
z trescig umowy taczacej] Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,
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10.

11.

f) obowiazkow podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie
dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP
oraz uprawien Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia tych obowigzkow.

Wymogi okreslone w pkt. 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza lub zawodowa wpisany do jednego z
rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, witasciwy dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
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12.
13.

14.

15.

16.

1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw 0 podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 1 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawg¢ do natychmiastowego usuni¢cia z placu
budowy podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usuni¢cia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartych umow 0
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegal Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, ze nowy podwykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach
polegal Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje

§16.

§17.

bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czgsci robot.

. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé

bedzie sprzeczna z treScia Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy dotycza takze dalszego
Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potragcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy w formie gotowkowej wplata z tego tytutu stanowi odrgbne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1. Wykonawca i podwykonawca majg obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy
osoby, ktére wykonywaé beda czynnosci w zakresie realizacji zamowienia opisane
w SWZ.

2. Wykonawca 1 podwykonawca zobowigzany sa do prowadzenia na biezaco
dokumentacji zatrudnienia oséb o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamoéwienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu aktualnego o$wiadczenia
Wykonawcy potwierdzajacego zatrudnienie 0osob, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o prace
zawartych z osobami, o ktérych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wlasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce skladek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg zgtoszenie do ZUS oso6b, o ktorych mowa w ust. 1.

5. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
obowigzki okreSlone w ust. 1-4 obciazaja takze podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru 1 kontroli
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowiazkéw oraz do
przedktadania Zamawiajagcemu dokumentow i oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
i 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy 1 jego
otoczeniem, jak réwniez uzyskal niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode, itp.;
4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowe;j.

Wytyczenie obiektow i robét

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i1 robdt przez
osoby uprawnione do tych czynnosci.
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§22

. Usunigcie wszelkich btgdow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az
do osiggnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23

§24

§25.

§26.

§27

. W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robdt Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby i inspekcje.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obsluge i dziatanie w okresie trwania

budowy.

Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac¢ teren robdt w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

§28

§29.

§30.

§31.

§32.

. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem
odpadow, z ktéorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegblnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz.
1587) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2024r., poz. 54).

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami 1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub
w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajagcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego 1 uzyska zgode¢ zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac oplate za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinno$ci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33

. Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktoérg nalezy rozumiec
dokumentacj¢ budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
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zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumenty, o ktérych mowa
w §11 pkt 8, 9, 11,1 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoty badan i sprawdzen,
w dwoch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza Inspektorowi Nadzoru
1 uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci.

§34. Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego do czasu

§35.

§36.

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektoréw Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1V. TERMIN REALIZACJI

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala Si¢ NA «eeeereneenennnns od dnia
zawarcia umowy. Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy jest dzien zakonczenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do
dziennika budowy o gotowosci do odbioru koncowego robdt, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla

zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory robot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych, robot

§38.

§39.

ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru =z wyprzedzeniem
umozliwiajacym sprawdzenie wykonanych robdt. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy i/lub
protokotem odbioru.

Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego wykonanych robdt przez Inspektora
Nadzoru robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego oraz SWKZ w Kielcach.

1. Po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbidr. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnos$ciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez shuzby 1 inspekcje;

2) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektoréw Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;
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3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rdéwniez wpis
dokumentujacy, ze ,, wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby
budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
pozarowego, posiadajqg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu
I powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika robot i inspektora
nadzoru;

4) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o osiggnieciu gotowosSci
przedmiotu Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacjg inspektora nadzoru na
tym pismie; do zawiadomienia Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajace
spelienie warunkow okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie do 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34

stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot ujawnia si¢ wady to Inspektor Nadzoru nie
dokona odbioru elementu robot dotknigtego wadg, a ujetego w Harmonogramie i
wyznaczy termin na usuni¢cie wad z zastrzezeniem ust. 2.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektow
I nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad;

2) w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i1 obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuni¢cia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usunig¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

3. Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

§41.
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje¢ calego przedmiotu Umowy ustala si¢
W WYSOKOSCI: cuvverraeerenranseacescnsnnes zl brutto w tym podatek VAT ............... %
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Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za calosé
robdt okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiagnigcia oczekiwanego przez
Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilo$ciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilo$ciami robot, cenami
1 zakresem robot koniecznymi do wykonania poszczegdlnych elementow, stanowig
ryzyko Wykonawcy 1 obcigzajg go w catosci. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu
1 jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku zmiany stawek podatku od towarow i1 ustug (VAT) lub podatku
akcyzowego, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT lub podatku akcyzowego, ulegnie
zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji
nie podlega wynagrodzenie w cz¢sci wyplaconej Wykonawcy przed zmiang stawek
podatku od towarow i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku
zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,
ze wierzytelno$¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelnoscig warunkowa i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
w umowie obowigzkow, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
w umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci,
odsetki za zwloke, kary umowne itp.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Warunkiem dokonania
zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawceg przy wykonaniu przedmiotu umowy przed
wejsciem w zycie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za pracg osOb
otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke godzinowa,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzenia za prace. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem uméw o prace lub uméw
cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentow dotyczacych wysokos$ci
sktadek na ubezpieczenia spoteczne odprowadzonych od tych umoéw za okres 3
miesiecy sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowiaca
iloczyn ilosci o0so6b zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonaniu zaméwienia
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w oparciu 0 minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwotg stanowigca roznice
pomiedzy starg i nowa miesigczng stawka wynagrodzenia minimalnego dla jednej
osoby oraz liczbe miesigcy pozostatych do konca realizacji zamoéwienia, zgodnie
z ustalonym terminem wykonania umowy.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujacych wzrost kosztow Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy przed wejéciem w zycie nowych zasad lub nowych stawek
ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego osob, ktérych zmiany te dotycza.
Wykonawca musi do wniosku dolaczy¢ dowody w postaci poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem umow oraz dokumentow dotyczacych wysokosci sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne tych osob za okres 3 miesiecy sprzed daty
zmiany stawek lub zasad dotyczacych w/w osob. W takiej sytuacji wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowigcg iloczyn
kwoty stanowigcej roznicg¢ pomiedzy nowg a starg wysokoscig sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne w/w 0sob oraz liczbe miesigcy pozostatych do
konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢c na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018r. 0 pracowniczych planach kapitatlowych, powodujacych wzrost
kosztow pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejSciem w zycie nowych
zasad lub nowych stawek wptaty na pracowniczy fundusz kapitalowy osob, ktorych
zmiany te dotycza. Wykonawca musi do wniosku dotagczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$§¢ z oryginalem umoéw oraz deklaracji dotyczacych
wysokos$ci wplat za okres 3 miesigcy sprzed daty zmiany zasad lub wysokosci wptat.
W takiej sytuacji wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona
o kwote stanowigca iloczyn kwoty stanowiacej roznice pomig¢dzy nowa a starg
wysokos$cig wptat na pracowniczy plan kapitalowy w/w oséb oraz liczbge miesigcy
pozostalych do konca realizacji zamdwienia, zgodnie z ustalonym terminem
wykonania umowy.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
cen materialow lub innych kosztow niz okreSlone w ustgpach poprzedzajacych,
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, jezeli poziom tych zmian po uptywie
co najmniej 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynat termin do sktadania ofert zmieni si¢
co najmniej o 8%. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego wykaz zmian oraz dowody
okreslajagce wysokos$¢ zmiany cen lub kosztéw w postaci swoich faktur zakupowych
lub cennikéw swoich dostawcoéw materiatdéw lub ustug, chyba ze zmiana wysokosci
danego kosztu wynika wprost z nowych przepisow prawa. W takiej sytuacji wysoko$¢
zamiany wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalag w oparciu o wykaz pozostatych do
wbudowania i1 zakupienia materiatdw 1 kosztéw, ktérych zmiany dotycza oraz
wysoko$¢ zmiany ustalonej indywidualnie w stosunku do kazdej pozycji wykazu,
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§42.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce. Wplyw zmiany cen
materialow lub kosztow na koszt wykonania zamdwienia ustala si¢ w oparciu o ilos¢
materiatdw 1 kosztow, ktérych dotyczy zmiana, faktycznie pozostalych do
wbudowania lub zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamdwienia oraz ich
wartos¢ wynikajaca z oferty Wykonawcy oraz przedtozonych dowodow zmiany ich
wysokosci. W przypadku gdy ceny danego materialu nie mozna okresli¢ na podstawie
oferty Wykonawcy wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na podstawie zmiany
ceny tego materialu wg danych Sekocenbud. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
z tego powodu moga nastgpowac przez caty okres realizacji umowy z tym, ze kolejny
wniosek o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany
wysokosci ceny tych samych materialow lub kosztow moze by¢ ztozony przez
Wykonawce nie wczesniej niz po uptywie 3 miesigcy od dnia wplywu poprzedniego
wniosku do Zamawiajacego. Laczna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z
tego tytulu nie moze przekroczy¢ 12% warto$ci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

w wysokosci 5% ceny catkowite] podanej w ofercie w kwocie: ..ceeeeininnne. 7k
(stownie: ................ Zotychi....oooooooviiinni. /100) w formie ...............o.oeeenen.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nast¢pujacych

terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, sluzaca pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru cato$ci robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uplynigciu okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i
pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robo6t. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony
Zamawiajacemu nie pozniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznos$ci: uptywu
terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badZz daty odbioru
koncowego.

. W  przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajagcego  przedtuzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowiacej
5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.
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6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej dokument gwarancyjny winien
zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowiqzuje si¢ do wyptaty kwoty gwarancyjnej
na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca
nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujgce
takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokoSci
wynagrodzenia, okreSlonego w §41 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz
winno obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy,
powstale z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.
Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji Zadania, o ktorym
mowa w § 35 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia
okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie
on dokonany w terminie 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w §35.

8. W przypadku wyplaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje si¢ uzupeli¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 41 ust. 1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowod zawarcia Ubezpieczenia,
najpézniej w dniu przekazania placu budowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowa,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy optacenie
ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
oryginatu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej optacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

11.Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w § 35 lub
przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 1 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usunigcia wad 1 na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§43. Rozliczenie migdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego
1 wykonawce bez uwag i zastrzezen.

§44 Wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa, powinna spetlnia¢ wymagania
okreslone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow
iushug (Dz. U. 22022 r. poz. 931 z pdzn. zm.).
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§45.

1. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego

podpisany przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego. Protokdt odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy
sg zakonczone 1 zgodne z harmonogramem.

2. Protokot ten bedzie stanowil zatacznik do faktury.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich

dokonczenia osobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
1 ich dokonczenia osobie trzecie;j.

§46. Naleznosci Wykonawcy bedg platne przelewem na konto wskazane na fakturze.

§47.
1. Naleznos$¢ Wykonawcy bedzie ptatna przez Zamawiajacego z posiadanego rachunku,

§48.

§49.

w Banku Spétdzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Stupia konto nr .....................
Za date zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty

dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z o$wiadczeniami
o ktorych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny
zosta¢ opisane 1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo
Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostalty wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowa.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescia Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

. Jezeli czg$¢ lub catos$¢ robdt objetych fakturg realizowana byta przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawceg, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
Zamawiajacemu wraz z fakturg dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Z faktura
Wykonawca sklada rowniez Zamawiajgcemu zestawienie nalezno$ci z tytutlu
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty objete dang fakturg, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub
rachunku wystawionego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorego
wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu
zaptaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi sg w szczegdlno$ci; potwierdzenia
dokonania przelewow bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego,
oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu zaptaty.
Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
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§50.

1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow, o ktérych

mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajagcy wstrzyma platnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

2. W przypadku okres§lonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

3. W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, odpowiednio na
zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, obcigzajacej Wykonawce /Podwykonawce, do ktorej
dotaczony bedzie protokdt odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i
Inspektora Nadzoru. Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

5.

6.

7.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub po przedlozeniu Zamawiajagcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie

moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. W uwagach nie mozna

powotywa¢ si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamdowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czegs$¢ robot, ktora wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymane;j
czgsci wynagrodzenia moze nastapi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
naleznosci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres rgkojmi ustala si¢ na 60 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

§53.

1. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi, o ktérym mowa w §52, wad przedmiotu
Umowy, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z p6zn. zm.).

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstale na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek
niewtasciwych metod wykonania robot.

§54.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ......................
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji 1 re¢kojmi Zamawiajacy
moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.

2. O wykryciu wady/usterki Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajgc
termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

3. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i r¢kojmi wad/usterek
wykonanych robot Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuni¢cie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.
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4. Jezeli Wykonawca odmowil usunigcia wad/usterek lub nie usunagt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usunagé na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

5. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robot Zamawiajagcy moze odstagpi¢c od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania cato$ci lub cze$ci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajagcy moze z tytulu gwarancji i rekojmi
obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.
Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ W takim stosunku, w jakim warto$¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymat juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zadac jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie. Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji
oraz r¢kojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rgkojmi,
koszty ich usunigcia beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

7. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt
i zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia, w tym rzeczy stanowiace
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdw i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢
przedmiotu zaméwienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta.

8. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie
odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okre§lonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce o wystgpieniu  wad/usterek
skutkujacych konieczno$cia napraw lub wymian urzadzen objetych odrebnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.

9. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyt Swiadczenie tych ustug — Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji 1 poniesie wszelkie koszty z tym
zZwigzane.

10. W przypadku wad materiatow i urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy, objetych odrebnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
nabywca tych materialow 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z r¢kojmi.
Wybor uprawnien nalezy do Zamawiajacego. W przypadku wyboru regkojmi koszty
usunigcia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuni¢cia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.
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ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng stanowigcg 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje catego przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 41 wust. 1,
w nastgpujacych wysokos$ciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu prac objetych Umowag - w wysokosci réwnej 0,2%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki z tym, ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania Umowy;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac od
daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwtoki;

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym roéwniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutlu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedlozy Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa w §18 ust. 3
I 4 — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktorej nie przediozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niezachowania ciggltosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust. 7,
lub nieprzedluzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okre§lonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien, w ktorym Zadanie nie byto obje¢te Ubezpieczeniem;

9) w przypadku nieprzedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.
1, za kazdy taki przypadek;
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2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony na
podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy.
§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robdt zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy wypelnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych w trakcie realizacji Umowy, majacych
wplyw na wstrzymujacych realizacj¢ wszystkich lub niektérych robdt objetych
pierwotnym przedmiotem zamowienia (robdt podstawowych), 0 czas opdznienia
robot podstawowych spowodowanego wykonaniem robot dodatkowych,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; wydtuzenie nastepuje o okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy i niskich temperatur uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow, trwajacych w
danym miesigcu dluzej niz wynika to ze S$redniej z dwoch ubieglych lat
kalendarzowych, o liczbe dni, w ktorych nie bylo mozliwe prowadzenie z tego
powodu robdt, prob, sprawdzen i odbiorows;

4) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktore nastgpilo po wejsciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznosci; okolicznosci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
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epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okolicznos¢
wynikajace z tych standw takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zakaz przemieszczenia si¢, choroba co najmniej 40% zatogi
Wykonawcy, choroba catej kadry Kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nie jest w stanie ustanowi¢ zastepstwa, przerwy w dostawie materiatow nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostepno$ci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawy nie przewiduja w tym zakresie rozwigzan
korzystniejszych dla Wykonawcy;

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych lub terenowych, o okres opo6znienia w wykonaniu robot
podstawowych spowodowanego wystapieniem tych warunkow;

6) koniecznos$ci usunigcia bledéow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
o0 okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedow projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowe;;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o okres opdznienia
wykonania robdt podstawowych spowodowany uwzglednieniem tych zalecen,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym

umowg terminie, o okres opdznienia Zamawiajagcego W przekazaniu terenu
budowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang sposobu S$wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czg$ci robot zbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
a wynikajagcych np. z technologii robot, co skutkowaé bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposOb znaczgcy nie zmniejsza to
zakresu §wiadczen i1 zobowigzan Wykonawcy;

2) zmian technologicznych i materialowych pod warunkiem, ze nie spowoduja one
podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegdlnosci
nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$cia na rynku materiatow lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materiatdw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot;

c) mozliwo$cia zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania, kosztéw
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wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowe;j lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkow terenowych,
a w szczegoOlno$ci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

h) konieczno$cia usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;;

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalno$ci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstgpuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych

zalecen wlasciwych stuzb 1 inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1)
2)

3)

roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne w trakcie realizacji umowy;

roboty dodatkowe, roboty nie objete pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktorych odbior i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa
lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bedq uznane
roboty, ktore nie zostaty okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sq niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, bqdz te ktore wynikajq z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot konieczno$ci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne
Projektanta. Protokét konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktora
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z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek

Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umowg, zawierajacego wycen¢ robot zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajagcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto,
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 rowniez
autora Dokumentacji projektowej.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentow, o ktorych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $wictokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu koniecznosci z uwzglednieniem czynnikéw cenotwodrczych
przyjetych w dokumentach, o ktorych mowa w § 5 pkt 5.

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktéra podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokét konieczno$ci stanowiacy podstawe do aneksu do Umowy.

9. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

10. Poza powyzszymi, Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian opisanych w SWZ.

§63.

1. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczeg6lnosci wady wynikajace z nieprawidlowej
realizacji robot 1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatdw, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materiatow, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usung¢ wadliwe materialty 1 urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiaja wigkszej
warto$ci — potraktowa¢ jako odpad i1 usung¢ na skladowisko odpadéw na koszt
Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania
odbioru Strony dokonaja na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robdt, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cz¢§¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robot, okre§lone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usuni¢cia wad, a po ich usunigciu
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zostanie przez Zamawiajacego wyplacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu usunigcia wad.

3. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie
obnizone o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentow
okreslonych w §5 pkt 5 1 w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez
rZeCcZ0Znawce.

4. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunigcie wady
wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢
Wykonawcy do chwili wykonania rob6t wolnych od wad potwierdzonych protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

5. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunig¢cie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia
poprawienia 1 dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych i1 wyraza zgode na ich potracenie z
naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest
zwréci¢ brakujaca kwote na konto Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystgpienia Zamawiajacego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na opinie
rzeczoznawcoOw powolanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usunigcia oraz koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 3.

Odstapienie od umowy

§64.

1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamowien publicznych,
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robot;

6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego przez Wykonawce niewykonania przedmiotu umowy w
terminie okreslonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a
Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

10) w przypadku niezachowania cigglo$ci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust. 7
lub nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okre§lonych w § 42
ust. 12-13 a takze nie przedlozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktérych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku okreslonym w §12
ust. 5.

2. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:
1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzi¢cia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedlug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czesci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty niespetnionego §wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.

1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien
sporzadzi¢ dokumentacjg, o ktorej mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien
odstapienia, dotyczaca wykonanych robot. W razie niesporzadzenia powyzszych
dokumentow w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
1 mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwlocznie
dokona odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najp6zniej w terminie do 7 dni od daty odstapienia od Umowy usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajagcemu w zwiazku z odstgpieniem od Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty 1 urzadzenia optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za jego wilasnos$c
1 pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢
sporzadzié:
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1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na ceng ofertowa 1 zgodny
Zz Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia warto$ci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa Swigtokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy §40
1§63.

§66.

§67.

§68.

§69.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony postanawiajg, iz w razie ewentualnych sporéw w relacji Zamawiajacy/
Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddadza si¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

W innych przypadkach ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na prawach oryginatu,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgczniki:

- SWZ wraz ze wszystkimi zatgcznikami stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.
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KARTA GWARANCYJNA
do UmOWwy Nr....cvveinnniiinnnnnnnn zdnia......ccoevinniinnnn
na zadanie pn.: ,,Renowacja budynku dawnej szkoly benedyktynskiej tzw. Dom Opata”
wykonanych rob6t w okresie gwarancji jakosci

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
Przedmiot umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym oraz wykonanie w okresie gwarancji i rekojmi
przegladow wymaganych przez producentow zamontowanych urzadzen, oraz
ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen.

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan
powstatych w wyniku wykonanej umowy.

4. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec¢
wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

5. Okres gwarancji WYNOSI «.cceeeeeeneencnnns miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego
robot.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad na zasadach
okreslonych umowg;

d) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad lub wymiany rzeczy
na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktoérej] mowa w §
56 ust.1 pkt. 2) umowy;

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia
wady, przy czym usunigcie wady moze nastapi¢é rOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres Przedmiotu umowy na wolng od wad;

3. Nie podlegaja z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktorych strony utrzymuja: stan wojny, kleski zywiotowe;,
strajk generalny, epidemie;

b) normalnego zuzycia budowli lub jego czgsci;

¢) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika.

4. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej 1 protokotu koncowego odbioru robot.

Strona 30 z 32



5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w polowie okresu gwarancji i na
koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdlowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego 1 jeden dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyla Gwarantowi egzemplarz protokotu z przegladu.

§4
Wezwanie do usuni¢cia wady i tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady,
zawiadomi na piSmie Gwaranta o stwierdzonych wadach 1 usterkach.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciagzajacej Gwaranta, Zamawiajacy
wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usuni¢cie. Usunigcie wady stwierdza si¢
protokolarnie.

3. W razie nie usunigcia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
ujawnionych wad wykonanych robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunig¢cie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Jezeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczyt Zamawiajacemu rzecz wolng od wad albo
dokonat naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas
liczony od zgloszenia zaistnienia wady do chwili usunigcia wady stwierdzonego
protokolarnie.

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad
mog3a zosta¢ wydtuzone w szczegolnie uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ..........ccocvunenes

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysylaé na adres:

Gming Nowa Slupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Shupia, urzad@nowaslupia.pl
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4. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane sa
informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadlo$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§6
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego.

2. Integralng cze$cia niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
jej integralng czescig.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Gwaranta.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji Przvimujacy gwarancje

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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