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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

1.1 Wstep
Przedmiotem zamdwienia jest budowa:

sieci wodociggowej dz. nr 263, 622, 476, 250/1, 249, 246/1, 478, 245, 146, 150, 244, 145, 144, 452/3, 147,
148, 149/1, 452/3, 66, 152, 154/3, 155/2, 156/2, 157/1, 158/1, 614, 453, 40/1, 458/1, 452/3, 55/5, 56/2, 588/5,
60/6, 14212, 141/4, 140/7, 139/2, 138/4, 137/4, 136/2, 135/3, 134/2, 133/2, 132/2, 123, 467/2, 618, 619, 119,
12011, 118, 467/1, 125, 126, 616, 116, 127, 267/3, 128/2, 470/3, 114/7, 115, 113/1, 129/3, 112, 530/5, 13111,
13213, 133/3, 134/3, 136/5, 137/3, 138/3, 139/3, 140/3, 141/3, 142/3, 60/8, 60/7, 465/3, 588/3, 588/7, 532,
56/3, 55/4, 53/3, 51/2, 461, 452/6, 587/1, 459/1, 452/5, 657, 677, 656, 452/4, 659, 658, 273, 272/1, 271, 270/4,
270/3, 269, 268, 278, 292/2, 471, 276/2, 290, 289/1, 279, 288/2, 280/2, 287/1, 281, 282, 284/1, 540, 265/2,
265/3, 264/1, 143/2, 261/1, 262/1, obreb 0001 Biecz, dz. nr 112/4, 132, 113, 111, 112/1, 112/3, 16, 141, 20/1,
72,122,121, 100, 99, 8/1, 14/2, 20/7, 15/8, 15/6, 15/5, 15/4, 120, 76, 30/2, 30/3, 21/2, 21/6, 21/8, 21/4, 19/11,
75,18, 15/3, 15/2, 13, 12, 11/2, 11/1, 10, 65/1, 9/1, 73, 29, 81, 25, 26, 37/1, 36, 35/3, 35/1, 34/1, 34/4, 33, 32,
31/2, 31/1, obreb 0005 Grodziszcze, dz. nr 139/3, 139/2, 139/1, 138/2, 138/1, 137, 182, 180, 121, 179, 120,
11712, 213, 221, 218, 167, 114, 113, 110, 111/2, 53/1, 52, 51, 50/1, 49/1, 48/1, 48/3, 47/1, 16/3, 38/5, 38/8,
38/9, 39/5, 39/4, 39/3, 42, 44, 43, 233, 230, 229, 215/2, 36, 32, 163/1, 232, 215/1, 166, 14/1, 15/1, 16, 17/,
164, 30/2, 29/1, 2912, 25, 2713, 272, 27/1, 28, 168, 46/1, 73/3, 189, 72, 169, 65, 64, 63, 45/5, 23, 22, 187, 205,
204, 210, 203, 209, 200, 208, obreb 0008 Jasienica, dz. nr 222, 236, 171, 183, 10, 197, 178,b 127, 93/1, 93/2,
98, 97,1771, 102, 92, 101, 100, 99, 81/1, 78/3, 174/1, 81/2, 173, 76/2, 75, 81/3, 82, 83, 5,172, 7,6, 9, 1, 10,
1112, 111,12, 14/1,17, 18, 21, 22, 229, 26, 29, 30, 33/2, 33/1, 3, 2/2, 34/1, 35, 169/1, 36, 37, 38/1, 41, 40, 42,
170, 200/24, 200/23, 200/21, 200/18, 200/19, 200/17, 200/16, 200/15, 200/14, 200/13, 200/12, 200/11, 200/10,
200/9, 200/8, 200/7, 200/6, 200/5, 214, 201/4, 201/3, 201/39, 201/38, 125, 147, 179, 146, obreb 0011 Koto,
dz. nr 66, 78, 67, 77, 55, 17, 30/3, 20/2, 34, 58/7, 19, 18, 58/4, 14/1 53/3, 12, 30, 56/1, 14, 58/3, 9/3, 9/4, 9/1,
32,61/2,61/1, 61 obreb 0015 Wierzchno, 142, 143, 154, 155, 256, 258, 264, 265, 324/2, 32413, 32418, 3245,
326, 316, 324/4, 327, 330/1, 362, 224, 223/1, 335, 336, 337, 222, 342, 343, 219, 203, 218, 350, 351, 365,
366/2, 367/2, 367/3, 370, 369, 354, 371, 372, 326, 361/1, 373, 360, 359, 355, 375, 377, 356/4, 378/1, 470,
436, 435, 434, 380, 411, 477, 479/1, 475, 451, 476/2, 476/1, 477, 590, 482, 483, 594, 484, 492, 485, 488,
obreb 0006 Jatowice.

Do zakresu opracowania nalezy takze zaprojektowanie oraz wykonanie przytaczy do sieci wodociggowe,
zestawy wodomierzowe nalezy zlokalizowa¢ w studniach.

Przedmiot zamowienia przedstawiono w czesci graficznej dotaczonej do niniejszego opracowania.

Do realizacji inwestycji zalicza si¢ budowe sieci wodociggowej wraz z armaturg w miejscowosci:

- etap | - Biecz,

- etap Il - Grodziszcze,
- etap Ill - Jatowice,

- etap IV - Jasienica,

- etap V - Koo,

- etap VI - Wierzchno.

Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét. Zakres opracowania uzgodniony zostat z
Inwestorem- Gmina Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brodly.
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Wiascicielem terenu objetego inwestycjg jest Gmina Brody, Wiasciciele dziatek prywatnych. Zakres
przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych, dostawe i montaz urzadzen i
wyposazenia technologicznego. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych uzgodnien oraz
decyzji administracyjnych w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Teren przedsiewziecia obejmuje obreb Biecz, Grodziszcze, Jasienica, Koto, Wierzchno, Jatowice na terenie
Gminy Brody.

Ponizej przedstawiono zakres inwestycj:

Tabela 1 Zakres inwestycji

Lp. Wyszczegolnienie dla m. Biecz Jedn. | ilosé
1. Budowa sieci wodociggowe; m | 367130
2. |Przytacza do sieci wodociggowe; szt. 85
3. [Studnie wodomierzowe Kpl. 85
4. |Liczba odbiorcéw sieci wodociggowej naj os. | Ok. 255

cele bytowo- gospodarcze

5. |Hydranty nadziemne szt. 34
6. [Roboty bezwykopowe m 1872
Lp. Wyszczegolnienie dla m. Grodziszcze | Jedn. | ilos¢é
1. Budowa sieci wodociggowe; m 3030
2. |Przytacza do sieci wodociggowej szt. 26
3. [Studnie wodomierzowe Kpl. 26
4. |Liczba odbiorcow sieci wodociggowej na 0s. Ok. 78
cele bytowo- gospodarcze
5. Hydranty nadziemne szt. 27
6. [Roboty bezwykopowe m 156,07
Lp. Wyszczegolnienie dla m. Jatowice Jedn. | ilosé
1. Budowa sieci wodociggowe;j m 3909
2. |Przytacza do sieci wodociggowej szt. 45
3. [Studnie wodomierzowe Kpl. 45
4. |Liczba odbiorcéw sieci wodociggowej naj os. | Ok. 135
cele bytowo- gospodarcze

5. Hydranty nadziemne szt. 31
6. [Roboty bezwykopowe m 160,00
Lp. Wyszczegolnienie dla m. Jasienica Jedn. | ilosé
1. Budowa sieci wodociggowe;j m 3830
2. |Przytacza do sieci wodociggowej szt. 40
3. [Studnie wodomierzowe Kpl. 40
4. Liczba odbiorcéw sieci wodociggowej naj os. | Ok. 120

cele bytowo- gospodarcze
5. Hydranty nadziemne szt. 28

6. |Roboty bezwykopowe m 624,28
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Lp. Wyszczegoélnienie dla m. Koto Jedn. | ilosé
1. Budowa sieci wodociggowe; m 3500
2. Przytacza do sieci wodociggowe; szt. 73
3. [Studnie wodomierzowe Kpl. 73
4. Liczba odbiorcéw sieci wodociggowej naj os. | Ok.219

cele bytowo- gospodarcze

5. Hydranty nadziemne szt. 31
6. [Hydranty podziemne szt. 3
7. RRoboty bezwykopowe m | 124856

Lp. Wyszczegolnienie dla m. Wierzchno Jedn. | ilosé
1. Budowa sieci wodociggowe;j m 3600
2. |Przytacza do sieci wodociggowe;j szt. 13
3. [Studnie wodomierzowe Kpl. 13
4. |Liczba odbiorcow sieci wodociggowej na 0s. Ok. 39

cele bytowo- gospodarcze

5. Hydranty nadziemne szt. 20
6. [Roboty bezwykopowe m 321,00

Podane dtugosci sieci sg wielkosciami orientacyjnymi, wyjsciowymi. Doktadng trase i dtugo$¢ projektowanych
sieci nalezy ustali¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego.
Nalezy obliczy¢ srednice przewoddw wodociggowych na etapie opracowywania dokumentaciji projektowe;.

1.2 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie Gminy Brody, pow. zarski, wojewodztwie lubuskim.
Gmina Brody to gmina wiejska, potozona w pdinocno zachodniej czgsci powiatu w odlegtosci 30 km od
miejscowosci Zary.

Na obszarze gminy znajduje sie rezerwat przyrody Uroczysko Weglinskie — chroni naturalny,
wielogatunkowy starodrzew, cze$ciowo rezerwat przyrody Zurawno — chroni fragment lesnego ekosystemu
nizinnego ze stanowiskami rzadkich gatunkow roslin i zwierzat oraz rezerwat przyrody Woskownica — chroni
stanowisko woskownicy europejskiej (Myrica gale)

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przy projektowaniu i realizacji robot nalezy uwzglednic nizej podane ogélne uwarunkowania:
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Uroczysko_W%C4%99gli%C5%84skie
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Woskownica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woskownica_europejska

e Sie¢ wodociggowa przede wszystkim powinna zapewniac:
-dostawe wody w wymaganej ilosci o jakosci i pod ci$nieniem, ktdre spetnia wymagania okreslone przepisami
prawa dla wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem urzadzen wodociggowych,
- niezawodno$¢ dostawy wody.
- Uzdatniona woda powinna spetnia¢c wymagania okreslone w: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
- Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach
prawa.

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wiadze
postanowienia i decyzje okre$lajace warunki realizacji przedmiotowego przedsigwziecia.

1.4 Opis stanu istniejacego

Na terenie Gminy Brody w miejscowosci Biecz, Grodziszcze, Jasienica, Koto, Wierzchno oraz Jatowice wystepuje
istniejgca sie¢ wodociggowa, jest ona w ztym stanie technicznym co sie przektada na liczne jej awarie. Wodomierze
znajdujg sie w gospodarstwach domowych mieszkancéw (w budynku) a niektore z dziatek prywatnych posiadajg wiasne
ujecie wody.

Teren objety opracowaniem posiada kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, napowietrzne linie
energetyczne na stupach, drogi gruntowe oraz asfaltowe. Przewidywana lokalizacja wodociggu zostata przedstawiona w
zatgczniku niniejszego PFU.

1.5 Dostepnosé mediow i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykofczeniowe itp. bedg zrealizowane i
wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod
katem wymagan ogélnych i szczegdtowych okreslonych w PFU i pozostatych dokumentow dotyczacych Zamowienia oraz
uzupetnien i zmian, ktore zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Zaméwienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu
Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie projektowania
Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsigwzieciem w celu wykonania wszelkich niezbednych
inwentaryzacji, analiz itp.

1.6 Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwitocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy stronami.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢ pomoce przy realizacji prac
koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy
Zamawiajacego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, ktére to informacje beda podlegaty sprawdzeniu i
weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania i informacje udostepnione przez Zamawiajagcego mogq zostaé
wykorzystane réwniez jako materiat wyjSciowy na etapie projektowania, ale nie moga przez to ograniczaé
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za prawidtowos¢, rzetelno$¢ i zgodnosS¢ z obowigzujacym prawem wykonanych przez
niego dokumentéw oraz osiggniecie gwarantowanych efektow technicznych i ekologicznych.
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Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych w ramach Zaméwienia jest zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy w
trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed
rozpoczeciem robot budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamoéwienia.

1.7 Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zaméwienia

Wykonawca skfadajac oferte odwiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 096Ing sytuacja np. fizyczna, prawng, sSrodowiskowg dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych dostepnych
informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wptywajace na Cene
Oferty wigczajac w to, lecz nie ograniczajac si¢ wytacznie do nastepujacych zagadnien:

- ksztalt i charakter Terenu budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad, w tym
potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych
Swiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego oraz
poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez
zadawanie pytan do Zamawiajacego w trakcie procedury przetargowe;.

Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:

- zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamédwienia obejmujacq Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcow i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich
warunkach i zobowigzaniach, ktdre w jakikolwiek sposéb moga wptyngé na warto$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie
Robot;

- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na wiasng
odpowiedzialnos¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogq okaza¢ sie niezbedne do projektowania i
wykonania Robot;

- ma Swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajacego moga nie obejmowac wszystkich szczegdtéw Robot

- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy Urzadzen;

- nie bedzie wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zamdwienia,

o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaci.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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2. Spodziewane techniczne efekty inwestycji

Sie¢ wodociggowa

Efekt budowy nowej sieci wodociggowej:

— mniejsza awaryjnosc¢ sieci,

— zapewnienie statych dostaw wody z Stacji Uzdatniania Wody,

— doprowadzenie wody w odpowiedniej jakosci fizyko-chemicznej do odbiorcy.

2.1 Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie robét, uzyskanie wszelkich stosownych decyz;ji,
uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie robot w zakresie budowy sieci wodociggowej.

o W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ sie¢ wodociggowa obreb Biecz, Grodziszcze, Jasienica,
Koto, Wierzchno, Jatowice - zapotrzebowanie wody obejmuje budownictwo mieszkalne, produkcyjne, ustugowe, oraz cele
ppoz. Planowana sie¢ wodociggowa zostanie zasilana z istniejacej stacji uzdatniania wody w Bieczu, dz. nr 123 obreb
Biecz. Przebieg trasy stanowi zatacznik do niniejszego PFU. Faktyczny przebieg i zakres bedzie wynikat jednak z
uzgodnionej dokumentacji projektowej i moze réznic sie od przedstawionej w zatgczniku.

Przygotowanie terenu budowy

Roboty ziemne- wykonanie wykopdw, wykonanie podsypki, obsypki, zageszczenie gruntu, wywdz ziemi

Roboty bezwykopowe- wykonanie przewiertu sterowanego pod drogami utwardzonymi z rur warstwowych PE RC
Roboty rozbiérkowe — w miejscu ukfadania nowej sieci na trasie istniejacej nalezy stare rury zdemontowac i
zutylizowac,

Roboty montazowe- montaz przewodoéw ttocznych PE SDR 11 wraz z przytaczami PE SDR 11 PN 16 oraz
hydrantami nadziemnymi DN80 wraz z armaturg odcinajaca, wykonanie oznakowania rurociggu oraz armatury.
Ptukanie sieci wodociggowe;j,

Wykonanie préby szczelnosci,

Dezynfekcja wodociggu

. Zlecenie badan jakosci wody do uprawnionego laboratorium

0. Inwentaryzacja geodezyjna

o=

o

SOV No

2.2 Parametry charakterystyczne okreslajace zakres roboét

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu rob6t oparto o warto$ci przeptywéw charakterystycznych
oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

Sie¢ wodociggowa:

Obreb Biecz:

Dz. nr; 263, 622, 476, 250/1, 249, 246/1, 478, 245, 146, 150, 244, 145, 144, 452/3, 147, 148, 149/1, 452/3, 66, 152, 154/3,
155/2, 156/2, 157/1, 158/1, 614, 453, 40/1, 458/1, 452/3, 55/5, 5612, 588/5, 60/6, 14212, 141/4, 140/7, 139/2, 138/4, 137/4,
136/2, 135/3, 13412, 13312, 132/2, 123, 467/2, 618, 619, 119, 120/1, 118, 467/1, 125, 126, 616, 116, 127, 267/3, 128/2,
470/3, 11417, 115, 1131, 129/3, 112, 530/5, 131/1, 132/3, 133/3, 134/3, 136/5, 137/3, 138/3, 139/3, 140/3, 141/3, 142/3,
60/8, 60/7, 465/3, 588/3, 5887, 532, 56/3, 55/4, 53/3, 51/2, 461, 452/6, 587/1, 459/1, 452/5, 657, 677, 656, 452/4, 659,
658, 273, 272/1, 271, 270/4, 270/3, 269, 268, 278, 292/2, 471, 276/2, 290, 289/1, 279, 288/2, 280/2, 287/1, 281, 282,
284/1, 540, 265/2, 265/3, 264/1, 14312, 261/1, 262/1,

ot
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Obreb Grodziszcze:

Dz.nr112/4, 132, 113, 111, 112/1, 112/3, 16, 141, 20/1, 72, 122, 121, 100, 99, 8/1, 14/2, 20/7, 15/8, 15/6, 15/5, 15/4, 120,
76, 30/2, 30/3, 2112, 2116, 21/8, 21/4, 19/11, 75, 18, 15/3, 15/2, 13, 12, 11/2, 11/1, 10, 65/1, 9/1, 73, 29, 81, 25, 26, 37/1,
36, 35/3, 35/1, 34/1, 34/4, 33, 32, 31/2, 31/1

Obreb Jasienica:

Dz. nr 139/3, 139/2, 139/1, 138/2, 138/1, 137, 182, 180, 121, 179, 120, 117/2, 213, 221, 218, 167, 114, 113, 110, 111/2,
53/1, 52, 51, 50/1, 49/1, 48/1, 48/3, 47/1, 16/3, 38/5, 38/8, 38/9, 39/5, 39/4, 39/3, 42, 44, 43, 233, 230, 229, 215/2, 36, 32,
163/1, 232, 215/1, 166, 14/1, 15/1, 16, 17/1, 164, 30/2, 29/1, 29/2, 25, 2713, 27/2, 27/1, 28, 168, 46/1, 73/3, 189, 72, 169,
65, 64, 63, 45/5, 23, 22, 187, 205, 204, 210, 203, 209, 200, 208,

Obreb Koto:

Dz. nr 222, 236, 171, 183, 10, 197, 178,b 127, 93/1, 93/2, 98, 97, 177/1, 102, 92, 101, 100, 99, 81/1, 78/3, 174/1, 81/2,
173, 7612, 75, 81/3, 82, 83, 5,172, 7, 6, 9, 1, 10, 11/2, 11/1, 12, 14/1, 17, 18, 21, 22, 229, 26, 29, 30, 33/2, 33/1, 3, 2/2,
34/1, 35, 169/1, 36, 37, 38/1, 41, 40, 42, 170, 200/24, 200/23, 200/21, 200/18, 200/19, 200/17, 200/16, 200/15, 200/14,
200/13, 200/12, 200/11, 200/10, 200/9, 200/8, 200/7, 200/6, 200/5, 214, 201/4, 201/3, 201/39, 201/38, 125, 147, 179, 146,

Obreb Wierzchno:

Dz. nr 66, 78, 67, 77, 55, 17, 30/3, 20/2, 34, 58/7, 19, 18, 58/4, 14/1 53/3, 12, 30, 56/1, 14, 58/3, 9/3, 9/4, 9/1, 32, 61/2,
61/1, 61

Obreb Jatowice:

Dz. nr 142, 143, 154, 155, 256, 258, 264, 265, 324/2, 32413, 324/8, 32415, 326, 316, 324/4, 327, 330/1, 362, 224, 223/1,
335, 336, 337, 222, 342, 343, 219, 203, 218, 350, 351, 365, 366/2, 367/2, 367/3, 370, 369, 354, 371, 372, 326, 361/1,
373, 360, 359, 355, 375, 377, 356/4, 378/1, 470, 436, 435, 434, 380, 411, 477, 479/1, 475, 451, 476/2, 476/1, 477, 590,
482, 483, 594, 484, 492, 485, 488.

Tabela 2 Zapotrzebowania na wode na cele bytowe mieszkancow

Zapotrzebowanie na wode na cele bytowe mieszkancoéw

L Klasa wyposazenia mieszkan w Liczba q Nd | Nh Qsrd Qmaxd | Qmaxh

P- urzadzenia mieszkancow [dm3/Md] [m3/d] [m3/d] [m3/h]
1. \% 846 100 2 |25 8406 169,2 17,63
Tabela 3 Ogélne zestawienie zapotrzebowania na wode

Ogdlne zestawienie zapotrzebowania na wode
. Qsrd Qmaxd Qmaxh

Lp. Cele zapotrzebowania na wode [/ -~ [mfh]

1. Mieszkalnictwo 84,60 169,2 17,63

6. Straty w sieci wodociagowej 8,46 16,92 0,35

7. Woda do sieci wodociggowej 93,06 186,12 17,98

8. Cele technologiczne SUW 4,23 8,46 0,18

9. Wydajno$¢ ujecia 97,29 194,58 18,15

t
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Tabela 4 Zapotrzebowania na wode na jedno gospodarstwo domowe

Pkt czerpalny Punkty czerpalne | Przeptyw Qn [dm3/s] | Razem Qn [dm3/s]
zZwu cwu

umywalka 1 0,07 0,07
ptuczka zbiornikowa 1 0,13 -

natrysk 1 0,15 0,15

pralka 1 0,25 -
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Zmywarka 1 0,15 -

Przeptyw obliczeniowy:

Qn= 0,57 dm3/s

Zestawy wodomierzowe nalezy zlokalizowac¢ w studniach wodomierzowych.

- Sie¢ wodociggowa gtéwna SDR 11- 22 505 m, odcinki sieci do hydrantéw PE SDR 11- 173 kpl wraz z armaturg
odcinajaca, przytacza do sieci wodociggowych PE SDR 11- 282 kpl. wraz z armaturg odcinajaca, przebieg odcinkdw sieci
wodociggowej pod drogami utwardzonymi (metoda bezwykopowa przewiert sterowany) PE RC- rury warstwowe.

- Przewidzie¢ armature np. Hawle

2.3 Praca projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujace co najmniej:

Wykonawca

Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacejw Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzn. zmianami.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe.

Dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢C bedg uszczegbtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone

bedg oddzielnie dla kazdego zadania.

Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych siecii
obiektow.

Instrukcje eksploatacii.

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robét i przekazania inwestycji do eks-

ploatowania.

bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich ww.

dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. zgtoszeni robét budowla- nych, uzgodnienia

itp.)

t
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Jesli kontrakt konczy¢ bedzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca przygotuje
kompletng dokumentacije celem jej uzyskania.

2.3.1 Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

2.3.2 Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacii
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Przedktadane przez Wykonawce Dokumentacje Projektowe musza by¢ wewnetrznie skoordynowane przez
projektantow branzowych z ich zapisem potwierdzajacym powyzsze czynno$ci.

2.3.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania.

2.3.4 Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na obszary
objete Kontraktem.

2.3.5 Wyrys i wypis z rejestru gruntow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map i wypiséw z rejestrow gruntéw na
tereny objete Kontraktem.

2.3.6 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacii
wymaganych przez whascicieli sieci lub urzadzen a takze koszty wynikajace z warunkéw, uzgodnien, decyzj,
porozumien, umow.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inwestora nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

t
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2.3.7 Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sklad Kontraktu. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepciji pod warunkiem akceptacii.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacych w posiadaniu Zamawiajacego,
pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialno$ci za rozwigzania w nich przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez wykona- nie wiasnych
obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w skfad Kontraktu. W przypadku wynikniecia
rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacegoa opracowanymi przez \Wykonawce w zakresie
dtugosci, srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU diugosci sieci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne ditugosci zostang ustalone na
podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentaciji projektowej (projekt budow- lany i projekt wykonawczy). W
przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci sieci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac zakres objety koncepcjq przedstawiong
w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ zasilanie w wode obszaru przewidzianego do przytaczenia.

2.3.8 Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczeniaw celu oceny, na
wiasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty,
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarobwno do prowadzenia
Robét budowlano — montazowych jaki przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

2.3.9. Przylacza sieci wodociggowej do nieruchomosci gruntowej.

Wykonawca jest zobowigzany na etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowej uzgodni¢ optymalng trase i
usytuowanie przytaczy do nieruchomosci gruntowych z Wiascicielami posesji oraz z Zamawiajacym.
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2.4 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamdwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowg obejmujaca: Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt budowlany i Projekty
wykonawcze oraz techniczne.

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowa wraz z niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejgcej infrastruktury.

1. Roboty ziemne i odwodnieniowe.
2. Roboty technologiczne.
e Sie¢ wodociggowa :
— Montaz sieci wodociggowych,
— Montaz armatury oraz hydrantow,
— Potgczenia z istniejacg infrastruktura.
3. Poftaczenia z istniejacy infrastruktura.
o Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejacej sieci wodociggowe;
4. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu.
¢ Wykonanie odtworzenia drog do stanu zgodnego z warunkami technicznymi
wydanymiprzez ich zarzadce.
e Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektéwnaruszonych (odtworzenie skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni).
5. Wszystkie inne niezbedne elementy.

2.5 Gwarancja jakosci

Warunki gwarancji i rekojmi okres$lone zostang w SIWZ i umowie.

3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

3.1 Sie¢ wodociggowa- definicje

Definicje:

Urzadzenia wodociggowe — sie¢ wodociggowa oraz urzgdzenia stuzace do ujmowania, pomiaru, uzdatniania
i magazynowania wody

Sie¢ wodociagowa — ukfad potaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody muszg byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami)

Obiekt, Instalacja — obiekty nowoprojektowane lub istniejace, podlegajace modemizacji w zakresie
opomiarowania parametréw pracy.

Architektura Systemu/Oprogramowania — podstawowa organizacja Systemu wraz z Jego komponentami
Imodutami, wzajemnymi powigzaniami, Srodowiskiem pracy (Oprogramowanie Systemowe i Bazodanowe) i
regutami ustanawiajacymi sposéb jego budowy i rozwoju.

t
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3.2 Sie¢ wodociggowa- wymagania ogélne

Sie¢ wodociggowa powinna pracowa¢ w sposob ciggty w okresie catego roku z czego wynika, ze jej
zagtebienie w gruncie powinno by¢ ponizej gtebokosci przemarzania gruntu. Sie¢ wodociggowa powinna
zapewni¢ mozliwos¢ przytaczenia do niej w okresie pozniejszym gospodarstw domowych na projektowanym
odcinku. Projektowana sie¢ ma by¢ zgodna z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych oraz w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Sie¢ wodociggowa przewidziano na
terenie miejscowosci Budzieszewice oraz Loznica na terenie dziatek gminnych, drég powiatowych oraz Skarbu
Panstwa.

Przytacza wodociagowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725 . Wodomierze gtéwne zlokalizowane
zostang w studniach wodomierzowych. W celu rozgraniczenia instalacji wewnetrznej z miejskg instalacja
wodociggowq oraz zabezpieczeniem instalacji przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody nalezy zastosowac
zawor antyskazeniowy typu EA. Nalezy dobra¢ wodomierz do celw bytowych.

UWAGA: wszystkie podane $rednice, dlugosci rurociggdw projektowanych nalezy traktowaé jako
informacyjne, stuzace okre$leniu skali inwestycji. Zaréwno $rednice jak i diugosci nalezy przeliczy¢ i
odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy. Ostateczne parametry
urzadzen takich jak wodomierze itp. nalezy okresli¢ na etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich
koniecznych obliczen, w tym obliczen dot. hydrauliki. Odtwarzane powierzchnie utwardzone nalezy wykonaé w
nawigzaniu do istniejacych powierzchni.

3.3 Usytuowanie przewodéw wodociggowych

Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone w miare mozliwo$ci po trasie istniejacego wodociagu.

Odlegtos¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscig naruszenia stabilnosci gruntu pod fundamentami obiektu budow-lanego
podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ uktadane w ziemi o 0,4 metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gornej tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

3.4 Elementy wyposazenia przewodoéw wodociagowych

ZASUWY:

Przy planowaniu rozmieszczenia zasuw nalezy uwzgledniaC caty ukfad sieci.
Zasuwy na przewodach magistralnych nalezy rozmieszczac:

e wweztach (zasuwy tzw. weztowe),
e w miejscach zmiany $rednicy przewodu (na przewodzie o $rednicy mniejszej).

t
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llos¢ zasuw ustalonych w projekcie koniecznych do wytaczenia magistrali wodociggowej powinna by¢
zminimalizowana do ilosci gwarantujacej najmniejsze niedogodnosci w zaopatrzeniu w wode odbiorcow.

Zasuwy mogg by¢ umieszczane bezposrednio w ziemi, z tym ze powinny one by¢ wowczas wyposazone w
przedituzajacy trzpien teleskopowy (zakonczony kwadratem do klucza), umieszczony w specjalnej rurze
ochronnej zakonczonej skrzynkg uliczng. Koniec trzpienia powinien znajdowacsie na gtebokosci od 0,2
do 0,3 m od powierzchni terenu oraz wykonane tylko i wytgczniew obudowie monolitycznej obudowie.

HYDRANTY:
Hydranty nalezy lokalizowac:

e uwzgledniajac zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen normy dotyczace;
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
e W najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielczych w celu umozliwienia
jegoodpowietrzenia i ptukania,
e W poblizu skrzyzowania ulic,
¢ na koncdwkach sieci rozdzielcze.
Hydranty nalezy instalowa¢ na odgatezieniach od przewodow, na ktérych powinna znajdowac sie zasuwa
odcinajgca umozliwiajgca odciecie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w
przewodzie wodociggowym. Odlegto$¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej 1 m.

Nalezy stosowac hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu
kotowego i pieszego nalezy instalowac hydranty podziemne.

Hydranty nadziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore
zaporowg oraz zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania hydrantu.

Hydranty naziemne wyposazy¢ w zamknigcia uniemozliwiajace kradziez wodly.

Rozmieszczenie hydrantéw na sieci nalezy przyjmowac zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzeniaw wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r., nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.)

3.5 Elementy odtworzeniowe w obrebie paséw drogowych

Po zakonczeniu uktadania projektowanej sieci nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogi i terenow
Zielonych.

Droge nalezy odtworzy¢ w technologii nawierzchni utwardzonej zgodnie w wydanymi warunkami
technicznymi.

3.6 Dostawa i montaz inteligentnego systemu zarzadzania gospodarka wodng w celu
optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat.

Zakres zadania obejmuje:

Dostawe i montaz inteligentnego systemu zarzadzania gospodarkg wodng w oparciu 0 wysoko
dokfadne wodomierze, systemy odczytu radiowego, monitorowania nieautoryzowanego poboru, celem
minimalizacji strat wody.

t
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|. Elementy systemu (wszystkie elementy dostarczone w ramach zaméwienia muszg by¢ fabrycznie
nowe, bez $ladow uzytkowania):

1. Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych DN15, DN20. Wodomierze majg by¢ zamontowane na
przytaczach u odbiorcéw wody.

|.2. Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych DN15, DN20 dla odbiorcow wody w lokalach
mieszkalnych na terenie gminy.

|.3. Dostawa gtownych wodomierzy ultradzwiekowych DN25-DN100 dla budynkéw wielorodzinnych
stuzacych bilansowaniu roznic w zuzyciu wody wzgledem wodomierzy lokalowych.

|.4. Dostawa modutdw radiowych do automatycznego odczytu wodomierzy na terenie gminy.

1.5. Dostawa i uruchomienie systemu radiowego odczytu wodomierzy potaczonego z urzadzeniami do
odczytu i gromadzacego dane odczytowe, zintegrowany z systemem rozliczeniowym

1.6. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do wizualizacji odczytdbw wody, przeciwdziatania
nieautoryzowanemu poborowi wody

|.7. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do komunikacji z odbiorcg koncowym poprzez eUstugi o
5 stopniu dojrzato$cu zintegrowane z systemem rozliczeniowym

Il. Szczegdtowe wymagania techniczne:
I1.1. Dotyczace wodomierzy jednostrumienowych DN15, DN20

- uktad pomiarowy -jednostrumioeniowy

- parametry przeptywu dla wodomierzy DN15 lub DN20, Q3=2,5 m3/ h,

- dla wodomierzy DN15 i DN20 maksymalny mierzony przeptyw musi przekracza¢ 4 m3/ h,

- wodomierz musi charakteryzowac sie oznakowaniem typu mosigdzu naniesione trwale na korpusie
wodomierza,

- wodomierz musi charakteryzowac sie maksymalnym ci$nieniem roboczym P>15,8bar,

- wodomierz musi charakteryzowac sie maksymalng temperaturg pracy T>490C,

- wodomierz musi charakteryzowac sie liczydtem hermetyczne klasy 1P68, obrotowym, o$mio-
bebenkowe z doktadnoscig odczytu 1 litr,

- wodomierz musi charakteryzowac sie odporno$¢ na zewnetrzne pole magnetyczne (czteropolowe
sprzegto magnetyczne, pierscien antymagnetyczny),

- wodomierz charakteryzuje sie dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

- wodomierz charakteryzuje sie brakiem opaski wykonanej z tworzywa sztucznego taczacej korpus
wodomierza z liczydtem,

- minimalny wspétczynnik dynamiki Q3/ Q1 dla wodomierzy DN15 i DN20 R160 (klasa C),

- korpus mosiezny,

- budowa systemu pomiarowego modufowa, z oddzielnym modutem radiowym potgczonym z

wodomierzem z uzyciem technologii indukcyjnej

- dopuszczalna dtugosc wodomierza DN15 i DN20: 130, 110mm,

- wodomierz podlegajacy regeneracji, o trwatosci minimum 5 lat,

- moduty zasilanie bateryjne, trwato$¢ niewymiennej baterii min. 10 lat, przy zachowaniu statego cyklu

nawania sygnatu radiowego co maksymalnie 20 sekund,

- na tarczy wodomierza musza sie pojawia¢ informacje o aktywnym zuzyciu wody,

- doktadnos¢ wskazania pomiarow do 0,001 m3

- klasa szczelnosci IP 68, klasa IP 68,

- liczydio wskazujgce pomiar hermetycznie zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem i

zaparowaniem,

- przesytany komunikat radiowy, zabezpieczony przed nieuprawnionym odczytaniem,

- modut radiowy posiada osobnegy numer seryjny,

t
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- wodomierz przystosowany do prowadzenia odczytow zaréwno objazdowych jak i automatycznych
przy uzyciiu dedykowanych modutow oraz koncentratorow,

- modut radiowy wyposazony w ztacze optyczne umozliwiajgce komunikacje zprzeno$nym terminalem
lub komputerem np. z wykorzystaniem gtowicy do odczytu optycznego,

- modut radiowy wyposazony w rejestry pamieci

- modut radiowy musi wykrywac i mierzyC przeptyw wsteczny oraz zapisywac jego warto$¢ w
rejestrze,

- wodomierz catkowicie odporny na proby zaktocenia pracy po przez dziatanie zewnetrznego pola
magnetycznego oraz mechaniczng ingerencje w uktad pomiarowy,

- przystosowany do montazu bez wymogu stosowania odcinkdw prostych przed i za,

- do kazdego wodomierza musi by¢ mozliwo$¢ przytaczenia modutu z zewnetrzng anteng (nalezy
dotaczy¢ karte katalogowg takiej anteny lub inny dokument jednoznacznie opisujacy)

- wodomierze fabrycznie nowe,

- mozliwos¢ legalizacji na terenie Polski przez okres min. 15 lat o daty produkcji,

- podczas legalizacji mozliwo$¢ wyzerowania wskazania wodomierza,

- komplet uszczelek do montazu,

- aktualne certyfikaty i atesty obowigzujgce na terenie catej UE,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim,

[.2. Dotyczace wodomierzy pojemnosciowych DN25, DN100 dla odbiorcow wody w budynkach
mieszkalnych oraz dla wodomierzy o $rednicach DN25-DN100

- uktad pomiarowy -ultradzwiekowy

- minimalny wspétczynnik dynamiki Q3/ Q1 dla wodomierzy DN25-100 R400 (klasa E),

- korpus mosiezny lub zeliwny,

- budowa systemu pomiarowego modutowa, z oddzielnym modutem radiowym potaczonym z
wodomierzem z uzyciem technologii indukcyjnej,

- wodomierz podlegajacy regeneracii, o trwatosci minimum 5 lat,

- moduty zasilanie bateryjne, trwatos¢ niewymiennej baterii min. 10 lat, przy zachowaniu statego cyklu
nawania sygnatu radiowego co maksymalnie 20 sekund,

- na tarczy wodomierza musza si¢ pojawia¢ informacje o aktywnym zuzyciu wody,

- doktadnos¢ wskazania pomiarow do 0,001 m3

- klasa szczelnosci IP 68, klasa IP 68,

- liczydto wskazujace pomiar hermetycznie zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem i
zaparowaniem,

- przesytany komunikat radiowy, zabezpieczony przed nieuprawnionym odczytaniem,

- modut radiowy posiada osobnegy numer seryjny,

- wodomierz przystosowany do prowadzenia odczytdw zaréwno objazdowych jak i automatycznych
przy uzyciiu dedykowanych modutéw oraz koncentratorow,

- modut radiowy wyposazony w ztgcze optyczne umozliwiajgce komunikacje zprzeno$nym terminalem
lub komputerem np. z wykorzystaniem gtowicy do odczytu optycznego,

- modut radiowy wyposazony w rejestry pamieci

- modut radiowy musi wykrywa¢ i mierzy¢ przeptyw wsteczny oraz zapisywac jego warto$¢ w
rejestrze,

- wodomierz catkowicie odporny na proby zaktocenia pracy po przez dziatanie zewnetrznego pola
magnetycznego oraz mechaniczng ingerencje w uktad pomiarowy,

- przystosowany do montazu bez wymogu stosowania odcinkow prostych przed i za,

- do kazdego wodomierza musi by¢ mozliwosS¢ przytaczenia modutu z zewnetrzng anteng (nalezy
dotaczy¢ karte katalogowa takiej anteny lub inny dokument jednoznacznie opisujacy)
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- wodomierze fabrycznie nowe,

- mozliwos¢ legalizacji na terenie Polski przez okres min. 15 lat o daty produkcii,
- podczas legalizacji mozliwos¢ wyzerowania wskazania wodomierza,

- komplet uszczelek do montazu,

- aktualne certyfikaty i atesty obowigzujace na terenie catej UE,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim,

1.3. Dotyczace modutéw radiowych do odczytu wodomierzy.

Zamawiajacy wymaga, aby oferowane przez Wykonawce urzadzenia pomiarowe spetniaty minimalne
wymagania opisane ponizej:
- modutowa konstrukcja urzadzenia pomiarowego (oddzielna od wodomierza),
- montaz urzadzenia pomiarowego bezposrednio na liczydle wodomierza (za wyjatkiem wodomierzy
ultradzwigkowych i Srubowych), w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,
wyklucza sie rozwigzania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- mozliwos¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii
urzadzenia pomiarowego,
- mozliwo$¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzadzenie w przypadku ciezkich warunkow
odczytu (gtebokie, zalane wodg studnie),
- urzadzenie pomiarowe wyposazone w hermetyczny modut radiowy pracujacy w czestotliwosci
radiowej w wolnym od optat pasmie — 868 MHz,
- jednokierunkowa transmisja danych z urzadzania pomiarowego do urzadzen odczytowych
Podsystemu Telemetrii,
- nie dopuszcza sie rozwigzan opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych (jako sposéb
komunikacji miedzy urzadzeniem pomiarowym a wodomierzem),
- wymagana klasa szczelno$ci urzadzenia pomiarowego: IP68,
- urzadzenie pomiarowe zasilane z baterii litowej o zywotno$ci powyzej 10 lat,
- minimalne funkcje urzadzenia pomiarowego:
- podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
- podanie informacji o alarmach, w tym:
0 uzyciu magnesu neodymowego,
0 demontazu modutu radiowego,
0 przecieku z podaniem ilosci dni w miesigcu,
o stanie baterii,
0 przeptywie wstecznym,
- aktualna data i godzina odczytu (z uwzglednieniem czasu letniego i zimowego oraz lat
przestepnych),
- podanie informacji o przeptywach wstecznych,
- rejestr wskazan licznika z poprzednich 12 miesiecy (wskazanie, przeptyw wsteczny)
- historia alarméw z 12 miesiecy.

I1.4. Dotyczace oprogramoawania systemu informatycznego wizualizujgcego odczyty radiowe

Minimalne wymagania dla oprogramowania Podsystemu:

- system zapewniajacy odczyty urzadzen pomiarowych oraz przystosowany do wspotpracy z
system bilingowym - eksport / import danych odczytowych z licznikéw za pomocg pliku tekstowego
*.CSV, * XML, *.TXT.

- dostep do Postysytemu Telemetrii za pomocg portalu WEB.
ot
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- oprogramowanie W jezyku polskim.

- mozliwo$¢ importu i eksportu plikow w formacie .csv; .xml; .xt.

- mozliwo$¢ integracji z systemem rozliczeniowo — ksiegowym ZAMAWIAJACEGO w uktadzie

wymiany plikdw.

- informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach.

- mozliwos¢ kreowania wzoru eksportu plikdw.

- archiwizacja pomiaréw z okresu 10 lat.

- interaktywna mapa odczytowa:
wizualizacja biezacych odczytow w terenie.
mozliwos¢ samodzielnej zmiany potozenia punktu na mapie, celem zoptymalizowania jako$ci odczytu.
mozliwo$¢ zapisania wspotrzednych potozenia urzgdzenia pomiarowego na mapie, w trakcie montazu.
wbudowana funkcja korzystania z map i wy$wietlania biezacej lokalizacji urzadzenia odczytowego.
graficzna wizualizacja na mapie za pomocg koloréw statuséw odczytanych wodomierzy (odczyt
zakonczony sukcesem, niemozliwy, z alarmem).

Zapewnienie ustugi serwisowej (min. 2 lata) na dostarczony system i aktualizacjg
oprogramowania do zdalnego odczytu wodomierzy. Ustuga serwisowa polega w szczegolno$ci na
mozliwosci zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniach i godzinach pracy Zamawiajacego
problemdw technicznych, awarii i usterek dostarczonego systemu i/lub oprogramowania. Wykonawca
jest zobowigzany do udzielenia Zmawiajacemu zdalnej pomocy technicznej niezwiocznie badz (w
obiektywnie uzasadnionych przypadkach) w terminie ustalonym przez strony.

11.5. Dotyczace doposazenia urzadzen odczytu telemetrii

Doposazenie w Urzadzenia Telemetrii Podsystemu Telemetrii.
Odczyt danych z modutow radiowych ma by¢ mozliwy za pomocq skanera, ktdry drogg radiowq
odbierze dane z modutdw i tabletu, ktdry taczac sie z skanerem za pomocg bluetooth, zwizualizuje
odebrane dane w chwili odczytu. Tablet, na ktérym zostanie zainstalowana przez Wykonawce
aplikacja do poboru danych z zestawdw pomiarowo-komunikacyjnych, ma zapewni¢ wizualizacje
pobranych w terenie danych oraz da¢ mozliwos¢ konfiguracji modutéw radiowych za pomocg
optycznej glowicy. Wdrazany Podsystem Telemetrii wymaga dostarczenia urzadzen odczytowych o
minimalnych wymaganiach i ilosciach:
Skaner radiowy — szt.: 1:
Bezprzewodowy odczyt danych z urzadzen pomiarowych ma by¢ mozliwy za pomocg skanera, ktdry
drogq radiowg odbierze dane z urzadzen pomiarowych i tabletu, ktdry faczac sie z skanerem za
pomoca bluetooth, zwizualizuje odebrane dane w chwili odczytu.
Skaner radiowy to urzadzenie wspotpracujace z tabletem bezprzewodowo poprzez ztacze bluetooth.
Jego gtdbwnym zadaniem jest odbiér danych z urzadzeh pomiarowych, przestanie ich za pomocg
bluetooth na tablet, gdzie zostang zwizualizowane. W celu polepszenia odbioru sygnatu i mozliwosci
realizacji odczytow w trybie objazdowym, musi posiada¢ mozliwos¢ poditgczenia do odbiornika
radiowego dodatkowej anteny samochodowej oraz optycznej gtowicy do konfiguracji i odczytu
zaprogramowanych parametrow modutu radiowego.
Zamawiajacy wymaga, by skaner radiowy zostat wyposazony w jedno oprogramowanie, ktére pozwoli
na odczytywanie i konfigurowanie urzadzer pomiarowych.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu skanera wyposazonego w antene
samochodowg, gtowice do programowania i gtowice do zdalnego odczytu urzadzen pomiarowych.
Zasieg 500m.
Wbudowany akumulator umozliwiajgcy minimum 8 godzin ciggtej pracy.
Wskazniki tadowania, zasilania sieciowego, wtgczenia, poprawnosci telegramu radiowego.
Obudowa z obramowaniem oraz klipsem do paska.
Kabura chronigca przed uszkodzeniami.
ut
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Tablet - liczba szt.:1:
Wyswietlacz: Wielkos¢ minimum 77,
Rozdzielczo$¢: minimum 1920p, 1200x800, jasnos$¢ min. 400cd/m2.
Procesor minimum 4-rdzeniowy o taktowaniu minimum 1,2 GHz.
System operacyjny zgodny z wymaganiami oprogramowania systemu Telemetrii
Minimum 2GB pamieci RAM.
Minimum 8 GB pamieci masowe;.
t adowarka samochodowa kompatybilna z oferowanym Tabletem.
Komunikacja bezprzewodowa LTE GSM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth,
Odpornos¢ na upadek z wysoko$ci min. 1,0 m.

I1.6. Dotyczace dostawy i uruchomienia oprogramowania systemu eUstug.

- Dostawa, instalacja i udzielenie licencji systemu eUstug zgodnie z zatacznikiem nr 8.1.1

I1.7. Montaz - czynnoSci do wykonania na sieci wodociggowe;:

8.1. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na terenie gminy Brody wg ponizszej specyfikacii:
a) wymiana wodomierzy DN 15 o swobodnym dostepie — 300 szt.

Czynnosci do wykonania:

- zamkniecie zaworu odcinajacego, w razie koniecznosci zgtoszenie uszkodzenia zaworu,

- zerwanie plomb,

- demontaz wodomierza na $rubunkach,

- montaz wodomierza na Srubunkach z nowymi uszczelkami,

- zaplombowanie wodomierza,

b) wymiana wodomierzy DN 20 o swobodnym dostepie — 1000szt.

czynnosci do wykonania jak powyzej.

8.2. Wymiana wodomierzy gtownych w budynkach wielorodzinnych w pomieszczeniach piwnicznych
DN25-DN100- 10 szt.

Czynno$ci do wykonania:

- demontaz dotychczasowego wodomierza

- przygotowanie instalacji do zamontowania wodomierza DN 25-DN100 (wykonanie redukcii)

- montaz dwdch zawordw odcinajacych oraz Srubunkéw DN 25-DN100

- montaz wodomierza,

- zaplombowanie wodomierza.

¢) Uruchomienie komputerowego systemu-programu do radiowego odczytu wodomierzy.

- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce uruchomi oraz przeszkoli pracownikow
Zamawiajacego w obstudze.

d) Uruchomienia oprogramowania do rejestracji i wizualizacji odczytow —na terenie catej gminy.

- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce uruchomi oraz przeszkoli pracownikow
Zamawiajacego w obstudze.

e) Oprogramowania do obstugi eUstug publicznych o 5 stopniu dojrzato$ci.

- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce uruchomi oraz przeszkoli pracownikow
Zamawiajgcego w obstudze.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich atestow, certyfikatow,
instrukciji do dostarczonych urzadzen i materiatow.

Pozostate obowigzki Wykonawcy zwigzane z dostawg i montazem inteligentnego systemu
zarzadzania gospodarkg wodng w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukciji strat:

- wykonanie bezptatnych rocznych przegladdw instalacji zwtaszcza obejmujacych odczyt radiowy wraz
z ewentualng kalibracjg systemu w okresie gwaranciji,
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- przekazanie uprawien na rzecz zamawiajacego, umozliwiajacych serwisowanie instalacji po uptywie
okresu gwarancyjnego przez innego serwisanta oraz korzystanie z zainstalowanego oprogramowania.

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
4.1 Sie¢ wodociagowa

Ponizej przedstawiono zestawienie parametrow i przyblizony opis sieci wodociggowej wraz z
uzbrojeniem. Parametry te nalezy traktowac jedynie jako dane orientacyjne i powinny by¢ zweryfikowane
przez \Wykonawce po przeprowadzeniu inspekcji przed rozpoczeciem prac. Rzeczywiste wartoSci
wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametréow technicznych (jak dtugo$ci, srednice, ilosci materiatdw,
itd.) okre$li Wykonawca na etapie sporzadzenia Dokumentacji Projektowej. Doktadng trase przebiegu
przewodow wodociggowych Wykonawca rowniez ustali na etapie opracowywania Dokumentaciji Projektowe;.
Podane $rednice przewoddw muszg zosta¢ zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi na etapie
opracowywania Dokumentacji Projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez
Wykonawce muszg zapewnia¢ spetnianie przez zaprojektowane Roboty wymagan funkcjonalno-uzytkowych
wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametréow wynikajaca z przeliczen Wykonawcy nie
bedzie skutkowata zmiang Ceny ofertowej. Dokumentacja Projektowa musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
Przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ do studni wodomierzowych zlokalizowanych na terenach dziatek
prywatnych zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Wymagania sieci wodociaggowej

Sie¢ wodociggowa —powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

e dostawe wody w wymaganej ilodci o jakoSci i pod ci$nieniem, ktére spetnia wymagania okre$lone
przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem urzadzen wodociggowych,

e ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa (6
bar),

e ci$nienie u koricowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa,

e ci$nienie prébne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz
nie mniej 1 MPa (10 bar),

e niezawodnos¢ dostawy wody,

e poszczegdlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw wody przy jak
najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywa¢ na jakos¢ wody i wprowadza¢ do niej
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia

e do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktdre spetniajg wymogi i
posiadajg aprobate witasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty do stosowania w sieciach wodociggowych,

e przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wlasciwosciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach Rury uzywane
do montazu przewoddéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami.

e powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury z polietylenu w odstepach 1,0 m
winny zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wytwdrcy, oznakowanie materiatu, wskaznik
topliwosci, Srednice zewnetrzng rury i grubo$¢ Scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze
(PN), numer normy, znak jako$ci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkciji.
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Materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé: wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.), wymaganiom projektu, co do jakosci i zgodnosci.

e Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich skfad i wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian obnizenia trwato$ci sieci. Rury,
ksztaftki, uszczelki i armatura przewoddw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy sg nieuszkodzone.

e Korpusy armatury powinny by¢ faczone z rurami przewodowymi za pomocg potaczen kielichowych lub
kotnierzowych.

e Trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie.

e Technologia oraz materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ potaczen rowng
CO najmniej wytrzymatosci rur.

e Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowac jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materiatow, faczen, ksztattek

e Odtworzy¢ nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarzadcy drog.

Wymagania przytacza do sieci wodociagowej

Przytacza do sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania’, oraz PN-74/B-10733 ,Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Rurocigg nalezy taczy¢ przy pomocy atestowanych ksztattek i ztaczek
PE z gwintem zewnetrznym "Gz". Wigczenie do sieci wykona¢ np.poprzez nawiertke Do nawiertki nalezy
zamontowa¢ obudowe teleskopowa z kluczem. Klucz wyprowadzic w skrzynce Zzeliwnej wodociggowe;
Skrzynke wokét obetonowa¢ w promieniu ok. 30cm. Pomiar ilosci zuzywanej wody planuje sie za pomocg
wodomierza np. firmy METRON JS 1,5 o przepustowosci 1,5 m3 /h, zamontowanego w pozycji poziomej w
budynku. Zabudowe wodomierza wykona¢ (zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami podtgczenia) wg
PN- 91/M-54910. Za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej, w celu zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego, nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy np.
firmy Danfoss. Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w studni DN1000.

Zalozenia projektowe

e Planowane rurociggi zewnetrzne nalezy wykona¢ z PE100 SDR11 PN16 zgrzewane doczotowo.
Przytacza do planowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z PE SDR 11 PN 16 wraz z armaturg
odcinajacg i skrzynka uliczna.

e Na sieci zaplanowano zasuwy kotnierzowe bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem do zabudowy
podziemnej z obudowg do przedtuzenia trzpienia i skrzynkq uliczng do zasuw.

e Hydranty zaplanowano tak, aby swoim zasigegiem obejmowaty caty teren przewidziany pod zabudowe
jednorodzinng (zasieg 150m). Hydranty od sieci nalezy odcigé zasuwami DN80. Zasuwa powinna
znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1.0m od hydrantu i pozostawa¢ w potozeniu otwartym.

e Dla hydrantu DN 80 - 5 dm3/s; Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w
roku poddawane przegladom i konserwacji przez witasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.
Wymagania dla hydrantu zgodne z PN — EN 14384:

e Armatura zabudowana na projektowanej sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty) powinna by¢
oznakowana przez umieszczenie na trwatych obiektach tabliczek informacyjnych zgodnie z wg
PN - 62/B — 037000.

e hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farbg
epoksydowa lub proszkowa, kolor czerwony, odporny na promienie UV
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kolumna hydrantu z rury Zeliwnej sferoidalnej,

trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
wrzeciono nierdzewne,

uszczelnienie trzpienia o - ring,

samoczynne catkowite odwodnienie,

wysokos¢ hydrantu 1,0 m nad terenem.

5. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg zrealizowane i
wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca musi zapewni¢ zgodno$¢ zaprojektowanych i wykonywanych robdt z
wymaganiami opisanymi w PFU i pozostatych dokumentach Zamoéwienia z uwzglednieniem uzupetnien i
zmian, o ile zostang one dotgczone zgodnie z Warunkami Zamowienia lub Umowa.

5.1 Dokumentacja projektowa

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac i potwierdzi¢
przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposob, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odnosnych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowac
wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach Zamawiajgcego.
Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajacego majq charakter informacyjny. Wykonawca jest
odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjsciowych i
zatozen do projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace, a
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez \Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy winna
obejmowac co najmnie;j:

o Projekt wstepny (koncepcija technologiczna) — w ktérym okre$lone zostang podstawowe dane
inwestycji ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczegélnieniem gtownych urzadzen i
instalacji oraz wskazaniem ich Dostawcow.

e Projekt budowlany — opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi
do uzyskania pozwolenia na budowe.

e Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz inne
niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

e Projekt wykonawczy, techniczny — dla celow realizacji Robot. Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg
uszczegotowienie dla potrzeb wykonania robot okreslonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja
winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wymaganiach

Zamawiajacego.
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o Dokumentacie powykonawczg - zawierajacg naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robét budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow i potgczen miedzy obiektowych.

Projekt rozruchu technologicznego instalacji i urzadzen.

Dokumentacie powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

Instrukcie obstugi, eksploatacii i konserwaciji, instrukcje stanowiskowe.

Kompletng dokumentacje niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Poszczegolne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zasady
przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo, Wykonawca,
opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne do
zgodnego z prawem i sztukg budowlana, a w szczegdlno$ci wytycznymi branzowymi wykonania przedmiotu
Zamdwienia.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbidrke lub zgloszenia robdét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu uzgodniong iloS$¢ egzemplarzy
Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajacego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i
in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedkiadania Zamawiajacemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentow obrazujgcych przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszelkie elementy
projektdw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegotami dotyczacymi budowy i
ukonczenia obiektow objetych Umowa, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z
uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym i
aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odnosnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwigzania
winny zapewnia¢ niezawodno$C tak, aby urzadzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach
obstugi. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie fatwego dostepu do maszyn i urzadzen w celu ich
inspekcji, biezacej konserwacji, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny
by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach
eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny by$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodno$ci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajacego czy nie, chyba ze
wystepowaty one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantow, posiadajgcych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny personel
pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno —
inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robot, w szczegolnosci ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia Robdt zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, poz. 463).
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5.1.1 Projekt wstepny (koncepcja)

Projekt wstepny obejmowac bedzie koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych i zawiera¢
bedzie co najmniej: opis procesow technologicznych i sposobu dziatania poszczegoinych instalacji, plan sytuacyjny,
schemat technologiczny, parametry obiektow i gtdwnych urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne, Srednice
rurociggéw etc., dane wejsciowe do doboru i obliczenia, parametry pracy (obcigzenia, przeptywy, cisnienia, stezenia itp.).
W opracowaniu winni zosta¢ wskazani Dostawcy poszczeg6inych maszyn i urzadzen wraz z podaniem ich listy
referencyjnej. Do opracowania dotaczone zostang gwarancje dostawcéw poszczegolnych maszyn, urzadzen/instalacii
potwierdzajace spetnienie przez nie wymagan Zamawiajacego (materiatowych, gwarancji procesowych, etc.) zawartych w
PFU. Projekt wstepny (koncepcja) bedzie obejmowac co najmniej:

Cze$¢ opisowa:

o okreslenie przedmiotu inwestycji i efektdw jej realizaciji;

opis lokalizacji inwestycji z omdwieniem charakterystyki terenu przedsigwzigcia, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej, urbanizacji, zalesienia, charakterystyki odbiornika;

obliczenia bilansowe;

obliczenia niezbedne do okreslenia zakresu inwestycji, zestawienie maszyn, urzadzen itp.;

podanie wskaznikéw zapotrzebowania na media, w szczegdlno$ci: energie elektryczna, wode technologiczng,
wodociggowa itp.;

omowienie procesu technologicznego;

opis wptywu inwestycji na $rodowisko;

wykaz stosowanych norm i przepisow.

Czes¢ graficzna:
o podktady mapowe (mapa zasadnicza i/lub sytuacyjno-wysoko$ciowa) uwzgledniajace stan istniejacy terenu;
o projektowany plan zagospodarowania terenu na podktadzie mapowym;
o rysunki projektowanych obiektdw, (rzuty i przekroje);
o podktady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na Srodowisko.

5.1.2 Projekt budowlany

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty,
opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczegolnosci w zakresie:

zgodno$ci z wymaganiami ochrony $rodowiska,

zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe,

zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-
epidemiologicznym,

zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.
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Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegoInosci
okre$lonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290) i Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z pdzn. zm.).

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszystkie projekty budowlane przed wystgpieniem do
wiasciwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe. Zgodnie z warunkami Umowy dokumenty te bedg
podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5.1.3 Projekt wykonawczy, techniczny

Projekty wykonawcze winny przedstawia¢ szczegGtowe usytuowanie wszystkich obiektéw, maszyn i urzadzen oraz
pozostatych elementdw Robot, ich parametry techniczne, wymiary, szczegbtowa specyfikacje ilosciowa i jakoSciowg
urzadzen i materiatdbw do wykonania robo6t oraz winny uszczegoétawiac rozwigzania opisane w Projekcie budowlanym.
Czesc¢ graficzna winna obejmowac rysunki w skali umozliwiajacej ich odczytanie, a szczegdty rysunkéw nalezy rozrysowac
w odpowiednio nizszej skali. Projekt wykonawczy winien obejmowac co najmniej:

W zakresie montazu Urzadzen:

e  Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajace szczegotowe usytuowanie
urzadzen i wszystkich elementdw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe;
e  Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6tow Robét.

W zakresie instalaciji technologicznych,

Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegotowa lokalizacjg;

Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegdtowg lokalizacjg
pozwalajacg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do urzadzen i pozostatych elementéw Robot;

Obliczenia niezbedne dla wymiarowania, facznie z okresleniem warunkdw préb powykonawczych, w tym
cisnien prébnych, wydajnosci, itp.;

Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatow;

Specyfikacje ilosciowe i jako$ciowe armatury, elementdw i prefabrykatéw rurociggdw, kanatéw itp.;

Rysunki i schematy lokalizacji elementdw przytaczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowej;

Rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach istniejacej
infrastruktury, w tym drdg, rurociggéw, kanatow, kabli i podtaczen do istniejacych systemdw rurociggow;

Uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem Terenu budowy do stanu
pierwotnego;

Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6tow Robdt;

Przedmiar robdt.
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5.1.4 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami obejmujacq
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg projektowa, dokumentacje techniczng oraz geodezyjna. TreS¢ tej
dokumentacji winna przedstawia¢ roboty, tak jak zostaty zrealizowane przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania:

o Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowy;
o inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna
powykonawcza.

e Dokumentacie Powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do przegladu i zatwierdzenia przed
przystapieniem do Préb odbiorowych.

Jezeli w trakcie Prob odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang wprowadzone
zmiany w zakresie wykonanych robét, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich
zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

5.1.5 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw bedacych autorami
Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.

5.1.6 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w okresie gwaranciji i okresie rekojmi zgodnie z
zapisami Umowy oraz wymaganiami .

5.1.7 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajgce co najmniej:

o  (Czes¢ rysunkowa, zawierajaca;
- Kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu;
- Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjq potaczen z innymi elementami oraz z
cigzarem Urzadzenia;
- Opis wszystkich komponentdw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci;
- Zatozenia projektowe dla komponentoéw/jednostek urzadzen/systemow;
- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, préb itp.;
- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiagow, itp.;
- Specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych wraz z wyposazeniem.
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o  (Czes¢ instalacyjna, zawierajaca;
- Opis wymagan dotyczacych instalacji;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania instalacii i jej elementow;
- Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

e  (Czes¢ obstugowa obejmujaca opisy:
- Obstugi;
- Konserwaciji;
- Naprawy.

5.1.8 Pozostate opracowania
Zakres prac objetych zaméwieniem obejmuje rowniez:

- Sporzadzenie lub aktualizacje mapy w wers;ji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zatwierdzonej przez wtadciwy Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celdéw projektowych;

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego;

Z obowigzujacymi przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, ktére moga wystgpi¢ na etapie
uzyskiwania poszczegolnych decyzji;

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmujacej
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z kopig powykonawczej mapy zasadniczej terenu.

6. Szkolenia i préby odbiorowe

6.1 Szkolenie

Przed odbiorem koricowym Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie pracownikow wskazanych przez
Zamawiajgcego. Szkolenie obejmowac bedzie wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane na sieci wodociggowe;.
Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii,
zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji i obiektdw. Szkolenie personelu Zamawiajacego i Uzytkownika winno
zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych technologii, zasad eksploataciji i utrzymania urzadzen, instalacji
oraz wszelkich robdt objetych projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania
gwarantowanych parametrow eksploatacyjnych i gwarantowanych efektdw pracy poszczegolnych instalacji. Szkolenie
winno obejmowac co najmniej nastepujacg tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia,
- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogolnych systemdw,

- obstuge systemoéw i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzadzen,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tacznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie przeprowadzone bedzie zgodnie ze
szczegoOtowymi wymaganiami dotyczacymi danej grupy uczestnikow, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane
poszczegodinym grupom personelu rdznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkdw.
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Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wigczajac w to tablice,
wykresy, filmy inne pomoce, niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia w pézniejszym okresie (instrukcje
obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikdw. Projekt programu szkolen, ogélny opis
materiatow szkoleniowych oraz probki materiatow szkoleniowych winny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem szkolenia. Wszystkie materiaty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie odbywato sie na obiekcie w trakcie rozruchu, w zakresach:

- Szkolenie z obstugi, eksploatacji i serwisowania urzadzen. Czas trwania szkolenia winien by¢ dostosowany do
stopnia skomplikowania maszyn i urzadzen oraz ich obstugi. Szkolenie zakoniczone zostanie protokotem podpisanym
przez pracownikow poddanych szkoleniu oraz osobe szkolgcg;

- Szkolenie zakonczone zostanie protokotem podpisanym przez pracownikéw poddanych szkoleniu oraz osobe
szkolgca.

6.2 Proby odbiorowe, rozruch, przejecie robot

6.2.1 Proby, badania i rozruch

W celu przejecia rob6ét przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi Proby odbiorowe
wszystkich wykonanych robot obejmujgce: proby przedrozruchowe urzadzen. Koszty medidw i materiatéw biezacych
takich jak woda, pozostajg po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu projekt rozruchu, zawierajacy szczegotowy
program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca uruchomi i wykona
wszystkie niezbedne proby, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedna do przekazania obiektéw i instalacji do
normalnej eksploatacji i przejecia ich przez Zamawiajacego.

Wszystkie parametry techniczne i technologiczne wykonanych robét bedq sprawdzane podczas trwajacego
kolejnych 30 dni Ruchu prébnego oraz w Okresie Gwarancji. W okresie Ruchu prébnego Wykonawca bedzie zobowigzany
do przeprowadzania wszelkich analiz potrzebnych do potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametréw pracy
wykonanych obiektow, instalacji oraz dostarczonych maszyn i urzadzen co najmniej 1 raz w tygodniu. Analizy winny by¢
wykonane przez akredytowane laboratorium.

6.2.2 Przejscie robot przez Zamawiajacego

Przejecie robot przez Zamawiajgcego nastapi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Préb odbiorowych
ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzadzenia oraz
- 0siggniecia zaktadanych efektow pracy poszczegolnych urzadzen

Zamawiajacy dokona przejecia robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one ukonczone
zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego, potwierdzonych
wynikami badan laboratoryjnych prébek pobieranych zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU, wykonanych przez
akredytowane laboratorium. Ruch prébny uwaza si¢ za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie nie
beda wystepowaty awarie skupujace m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrow.
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IIl. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamowienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane zostanie przekazane
Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewzigcia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca.

3.2. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢
majq materialy i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w PFU lub Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach. Powyzsze nalezy przyjaC z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢
rozwigzania, ktdre pozwolg na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji
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3.3. Lista stosowanych norm, normatywoéw i przepisow

1.

2.

3.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym od-
prowadzaniu Sciekow (Dz. U. z 2001r., nr 72 poz. 747 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89 poz. 414z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., nr 62 poz. 627 z
podzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona- nia i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz.
2072 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 1998r., nr 126, poz. 839 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towe- go
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 463 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr
75 poz. 690 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2001r., nr 115 poz. 1229z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010r., nr 213 poz. 1397z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informa-cji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robét  budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47
poz. 401 z p6zn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009r.,
nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.)

13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. z
199r., nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.)

14. USTAWA z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r., nr 169 poz. 1386 z pozn.

zm.)

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych.
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4. Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny rozmieszczenia planowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami i studniami
wodomierzowymi - stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

5. Zielen

W przypadku, gdy realizacja robot budowlanych, zgodnie z zaprojektowanym przez Wykonawce
planem zagospodarowania terenu, bedzie wymagata usuniecia rosnacych drzew, uzyskanie pozwolenia na
wycinke oraz wszelkie optaty za wycinke jaki jej wykonanie nalezg do zakresu robét Wykonawcy, i zostang
wykonane na jego koszt. Dodatkowo, po realizacji Robét (catkowitej lub cze$ciowej) nalezy uzupetnié
wszelkie ubytki w powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupetnienia trawnikow,
wzglednie zatozenie nowych trawnikow.

W razie koniecznosci Wykonawca we wtasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje zieleni. W
przypadku, gdy realizacja Robot w sposéb zaproponowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego bedzie wymagata usunigcia drzew i/lub krzewdw Wykonawca, z upowaznienia
Zamawiajgcego, wystapi do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw
oraz poniesie wszelkie opfaty z tego tytutu

t

35



1. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsigwzigcia nalezy przyjmowac zgodnie z danymi
udostepnianymi przez Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

2. Pomiar ruchu, hatasu i innych uciazliwosci

W rejonie terenu przedsiewziecia nie byty wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

3. Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w par 3 ust 1 pkt 63
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) poniewaz planowana sie¢ wodociggowa stanowi
przewody wodociggowe rozdzielcze. W zwigzku z powyzszym, na planowang inwestycje, nie ma
konieczno$ci uzyskania na decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

4. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych, ktére podlegaja wymianie, rozbudowie i
modernizacji.

Inwentaryzacje istniejgcych sieci wodociggowych podlegajacych na przebudowie przedstawiono na mapach
w czesci graficzne.
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ll. Warunki Wykonania i Odbioru Robét

A) WWIORB - 00 - wymagania ogéine

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- wymagania ogolne sg
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét. Uzupetnienie Wymagan Ogoinych stanowig
szczegblowe WWIORB, zawierajgce opisy wykonania robdt z poszczegolnych zakresow. Jezeli w
szczegdtowych warunkach wykonania rob6t nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji stanowigcej
przedmiot Robdt, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi oraz odnosnymi aktualnymi przepisami
prawa oraz zgodnie z odnoSnymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania Ogoine nalezy rozumie¢ i stosowaé
w powigzaniu z dalszymi WWIORB szczegotowymi.

Stosowanie przepisdéw prawa i innych przepisow

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob
zwigzane sq z Robotami, wydane przez wiadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robot. Wigzacym elementem wytycznych, o ktoérych mowa powyzej sg réwniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowaC Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zgodnos¢ robét z projektem i wymaganiami Zamawiajaceqo

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robét zgodnie z Umowa i PFU. Wszystkie dokumenty
Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z Umowg i wymogami
Zamawiajacego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty i
urzadzenia lub roboty nie bedq w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementdéw budowli, instalacji lub obiektow, to takie materiaty i urzadzenia bedq
niezwtocznie zastapione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

ut
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1. Zatwierdzenie dokumentéw przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wynikajacej z Umowy.

Zgodnosé projektu i robot z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania rowniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich
Norm, oraz norm UE, ktdre majg zwigzek z projektowaniem i realizacjq robot oraz stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci tresci i
wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogg zosta¢ zastgpione innymi
obowigzujacymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i uzyska
jego pisemng zgode. Szczegdtowa lista Polskich Norm, ktorych Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac,
dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia

Wykonawca wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia co najmniej n/w
pozwolenia i decyzje administracyjne:

<> Decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub rozbidrke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktorych uzyskanie jest wymagane;

<> Zgtoszenia rozpoczecia robdt zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

<> Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka koniecznos¢;

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia robot

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac na wiasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich

dziatart do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwolen i uzgodnier oraz winien w petni umozliwi¢ wtadzom oraz

Zamawiajgcemu kontrole i nadzor nad prawidtowoscig prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca winien

pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z

jakichkolwiek jego obowigzkow i odpowiedzialnosci umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoler w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedtug ktbérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji i in. Koniecznych do wykonania
dokumentacji projektowej oraz realizacje robot ponosi Wykonawca. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw.

Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wiasny koszt i
we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania przez
caty okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia wszelkich
ubezpieczen ponosi Wykonawca.

ut
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Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z pdzn. zm).

2. Teren Budowy

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy obejmuje obreb Biecz, Grodziszcze, Jatowiec, Koto, Wierzchno, Jasienica, pow. zarski
w wojewddztwie lubuskim.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okre$lonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia robot Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdinych robét. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w
odpowiednig_ ilos¢ przenosnych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wiasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usunigte po zakonczeniu
robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wykonaniu stosownych przytaczy moze korzysta¢ z
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celow socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za
pobrang energie Wykonawca rozliczy sie z Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazania w
okreslonym terminie zapotrzebowania na moc przytaczeniowa na rok nastgpny (w pierwszym roku realizacji
takZe zapotrzebowanie mocy na rok biezacy).

Wykonawca zawrze z Uzytkownikiem umowe na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i
do celdw socjalnych po wykonaniu odpowiednich przytaczy. Wodomierz winien by¢ dostosowany do wielkoSci
przeptywu wody, winien by¢ nowy lub posiada¢ aktualng ceche legalizacyjna. Przed zamontowaniem urzadzen
pomiarowych nalezy je okaza¢ Uzytkownikowi do akceptacji. Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy mediow
bedg sie odbywa¢ w sposob niezawodny i w ilosciach wystarczajacych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca
usunie wszystkie tymczasowe przytacza po zakonczeniu Robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swdj koszt wtasciwg ochrone Terenu Budowy.
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Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Robdt nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winien by¢ wyposazony w fapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywa¢ w czystosci, bez
zamulenia, az do zakoriczenia realizacji Robdt. Wykonawca winien usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekow
wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedban Wykonawcy.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robot, nieobjetych niniejszg Umowa.

CzystosS¢ Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezace do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposob zorganizowany i zgodny z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadéw powstajacych w wyniku
prac rozbidrkowych, budowlanych, odpaddéw zwigzanych z pobytem pracownikéw Wykonawcy na Terenie
Budowy w sposob legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub
unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpaddw. Niedozwolone jest wrzucanie
odpaddw do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkdéw utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czysto$ci Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie
obcigzony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep
mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, ze wcze$niej zgode na to wyrazi
Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robdt, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosSnych maszyn i urzadzen. Moty
pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w tlumiki. Wszelkie maszyny i urzadzenia emitujgce hatas nie
powinny by¢ uzywane w nocy, podczas weekendéw, ani w dni $wigt publicznych. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.

Zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodneqo

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokow zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokdw, ciekdw wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod
powierzchniowych
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntdw substancjami szkodliwymi, mogacymi powsta¢ w
wyniku prowadzenia robot.
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Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajacy z razie pozaru:

nosnosc¢ konstrukciji przez czas wynikajacy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia w szczegoinosci:

przepisdw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:

X/
°

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030);

zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

warunkow wyposazenia budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,

zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

wymagan dotyczacych drég pozarowych,

wymagan Polskich Norm: dotyczacych w szczegdlno$ci zasad ustalania: gesto$ci obcigzenia
ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
niepalnosci materiatdw budowlanych, stopnia palno$ci materiatow budowlanych, dymotwérczosci

materiatow budowlanych, toksyczno$ci produktow rozktadu spalania materiatow.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robdt bedzie utrzymywaC sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot przez personel Wykonawcy.
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Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowacC oraz wykonac z takich materiatow i wyrobdéw oraz w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlno$ci w zakresie:

wydzielania si¢ gazow toksycznych,

obecnosci szkodliwych gazow lub pytdw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczysto$ci i odpaddw w postaci statej lub
cieklej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Kodeksu Pracy, Dziat

X — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy, z p6zn. zm.), w szczegdInoSci:

<> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro
Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego.
Biuro nalezy wyposazy¢ w sprzet umoZliwiajgcy komunikacje elektroniczna, telefoniczna, fax oraz
oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentébw Wykonawcy w  wersji
elektronicznej.

Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia robot
winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w kt6rych
prowadzenie rob6t bedzie utrudniato ruch drogowy (kofowy lub pieszy) Wykonawca winien zorganizowac ruch
drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia
terenu robdt oraz zwigzany z tym system oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny Umowne;j.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem zgtoszeniem
rozpoczecia robdt budowlanych oraz zapewni jego dostepnos¢ na Terenie Budowy, zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznosci zapewni
odpowiednie srodki ochrony.
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3. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do wykonania robot
powinny spetnia¢ wymogi okreslone przez Prawo Budowlane, ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Wszelkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do
wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.
Wykonawca nabywac je bedzie wytacznie od dostawcow, ktorzy wykazg jako$¢ swoich produktow,
przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami i/lub poswiadczone wyniki
testow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Materiaty do wykorzystania w celu wykonania rob6t muszg
zatwierdzone przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujacego
zagrozenia dla Srodowiska ani dla jako$ci wykonania robot. Sprzet ten powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. W
poszczegdlnych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu dane;
grupy robdt. Wykonawca moze wykorzystac rowniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do przeprowadzenia
robot, ktory zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowac wykonanie rob6t w terminie przewidzianym w Umowie
oraz w sposob zgodny z Wymaganiami Zamawiajacego. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu robot,
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
dopuszczajacych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami oraz na kazde wezwanie.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.
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5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaC jedynie takie Srodki transportu, ktore nie wptyng
negatywnie na jakoS¢ wykonywanych robot, wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drdg. Liczba
wykorzystywanych Srodkéw transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Wymaganiach Zamawiajacego i wskazaniami Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnosnych przepisow
ruchu drogowego, w szczegdinoSci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajace warunkom Umowy beda, na polecenie Inspektora
Nadzoru, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robot.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach ladowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezaco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wtasny koszt,

wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drdg publicznych uzgodni z administratorem
drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wtasny koszt.

6. Wykonanie Robét

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiedniej
jako$ci stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie Obiektéw i ich elementéw w planie i
wyznaczenie ich wysoko$ci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie niewtasciwego
wytyczenia i wyznaczenia robdt zostang, jesli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru,
poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
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7. Kontrola Jakosci

Zasady kontroli jakosci robdt

Wszystkie roboty bedg podlegaty kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposéb, aby
zapewnione bylo osiggniecie zatozonej jakosci wykonania. Za peitng kontrole robot oraz materiatow
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktory zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek oraz prowadzenia
badan materiatow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw, urzadzen, instalacji
oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami
Umowy.

8. Proby odbiorowe (Rozruch)

Ustalenia niniejszego punktu ogdlnych warunkéw wykonania i odbioru rob6t dotycza:
Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robot objetych Umowg;
Zapewnienia mediéw niezbednych do funkcjonowania w/w robét w okresie rozruchu
Zapewnienia chemikaliow i innych $rodkéw niezbednych do stosowania w uktadach

technologicznych instalacji i sieci oraz materiatow eksploatacyjnych;
Niezbednego wyposazenia;
Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajgcego;
Zapewnienia kadry inzynierskiej;
Powotania komisji rozruchowej;
Badan laboratoryjnych.
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Kontrola Jako$ci Robot

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrole rob6t w zakresie rozruchu prowadzi
Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajacym. Zakres kontroli obejmowac bedzie w szczegolno$ci:

R/
L X4

Sprawdzenie warunkdw dopuszczenia instalacji do rozruchu,

Kontrole wynikdéw pomiardw i badan dziatania systeméw,

Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji instalacji,

Kontrole programéw szkolen,

Kontrole oznakowania,

Sprawdzenie poprawno$ci i kompletnosci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowej,
Kontrole poprawnosci poboru probek, oznaczer i analiz.

X/
X4

L)

R/
L X4

X/
X4

L)

X/ R/
L X GIR X 4

X/
X4

L)
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Zakonczenie Rozruchu

Odbidr robét dla rozruchu obejmowac bedzie sprawdzenie:

¢+ poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

+¢ kompletnosci analiz kontrolnych,

% poprawnosci wymaganych efektow pracy poszczegdlnych obiektow i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU w
szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci parametréw dostarczonego sprzetu,

poprawno$ci wykonania i montazu oznakowania,

oprawnosci i kompletno$ci przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i uzytkowania,
kompetentnosci szkolen obstugi eksploatacyjne;.

X/ /7 X/ X/
LR IR X IR X g

9. Odbidr Robét

Rodzaje odbiorow Robot

Roboty wykonane w ramach Umowy podlega¢ bedg odbiorom dokonywanym przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich charakteru podlega¢ bedg
nastepujacym:

X3

*

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przejecie czesSci robot;

s Przejecie rob6t — wystawienie Swiadectwa Przejecia
Akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

X/
o

e ol

R/

*

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega¢ bedg roboty, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych tych robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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10. Ptatnosci

Wymagania ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w Ofercie

Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedtozonej w przetargu na wykonanie rob6t oraz na podstawie
Umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie cato$ci zakresu rob6t. Cena ryczattowa za wykonanie Robét bedzie obejmowac w szczegdlnosci:
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°
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S

X3
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X/ X/
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koszty robocizny do wykonania robot obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania robot, obejmujgce rowniez koszty
dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezpo$rednio na stanowiska robocze lub na miejsce
magazynowania na Terenie budowy,

koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
robo6t, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu
po zakonczeniu robot,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen itp.,
wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzaciji lub zuzycia
tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzadzenia Terenu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociaggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
Terenu Budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace
materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenistwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

opfaty za zajecie pasdw drogowych, chodnikdw i innych terendw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jako$ci materiatow, robét i prob odbiorowych, eksploatacji probne;j,

koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

koszty uporzadkowania Terenu budowy po wykonaniu robdt,

optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

koszty dokumentaciji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwolen,

wszystkie inne koszty budowy, ktdre mogq wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych,
koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,

koszty ogélne prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce.
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1. Punkty Odniesienia

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktore w jakikolwiek
sposdb zwigzane sg z robotami oraz Umowa i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

B) WWIORB - 01 - Roboty geodezyjno-kartograficzne

1. Cze$¢ ogdlna

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Roboty geodezyjno-kartograficzne
sq wymagania dotyczace robdt geodezyjno-kartograficznych bedacych w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy. Ustalenia zawarte w tej czesci obejmujg w szczegdlnosci:

¢+ Wykonanie opracowan geodezyjno-kartograficznych do celéw projektowych, w tym inwentaryzacje
obiektow istniejacych, o ile zajdzie taka koniecznosc,

Geodezyjne wyznaczenie obiektoéw budowlanych, kubaturowych i liniowych w terenie,

Czynno$ci geodezyjne w toku budowy,

Czynno$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg i
zarejestrowanie jej.
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*
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o
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o
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*

2. Materiaty

Wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Wymaganiach
Ogélnych.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych. Wykonawca powinien
dysponowac co najmniej nastepujacym sprzetem

L)

» pomiarowym: teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki,
+¢ budowlanym: spycharki, koparki, tadowarki, sprzet transportowy, mtoty pneumatyczne, ubijaki,
zageszczarki, ptyty wibracyjne itp.

LOC R X4

4. Transport

Wymagania dotyczace Transportu podano w Wymaganiach Ogdinych.
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5. Wykonanie Robét

Wytyczne zawarte w niniejszym punkcie PFU odnoszg sie¢ do prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy obiektow
liniowych i lokalizacji obiektow kubaturowych.

Tyczenie i sprawdzanie Terenu budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie
Terenu budowy. W miare postepu robot punkty niwelacyjne beda okresowo sprawdzane w odniesieniu do
wartosci gtownej rzednej niwelacyjnej. Poza obszarem prowadzenia robot tymczasowe rzedne niwelacyjne
bedg usuwane. Sporzadzenie doktadnej dokumentacji Terenu budowy, przedstawiajgcej usytuowanie
istniejacych konstrukcji i cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokonanie wiasnej interpretaciji oraz ocene kompletnosci uzyskanych informacii.

Gtéwna rzedna niwelacyjna

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia i potwierdzenia usytuowania gtéwnej rzednej
niwelacyjnej w stosunku do wszystkich poziomdéw podanych na rysunkach oraz udostepnionych do
wiadomosci, ktore wskaze Inspektor Nadzoru. Wykonawca ustali tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich
bedzie potrzebowat podczas prowadzenia robot. Zachowanie zardwno gtownej rzednej niwelacyjnej jak i
tymczasowych punktow niwelacyjnych nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace Kontroli jakosci robdt podano w Wymaganiach Ogélnych. Kontrole jakosci
robdt w zakresie geodezyjno-kartograficznym nalezy prowadzi¢ w szczegolnosci wedtug ogolnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych.

7. Odbidr Robét

Celem odbioru rob6t jest protokolarne dokonanie koricowej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci, kompletno$ci oraz zgodno$ci z Umowa. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robét. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
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C) WWIORB - 02 - Roboty ziemne

1. Cze$¢ ogdlna

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- Roboty ziemne sg wymagania
dotyczace wykonania robdt ziemnych realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej czesci
obejmujg w szczegdlnosci roboty przygotowawcze.

¢ robot przygotowawczych,

% wykopow tymczasowych i statych,

¢+ ukopow i odktaddw gruntu,

¢ nasypow, zasypek i osypek,

« rob6t  ziemnych zwigzanych z realizacjq sieci podziemnych wodociggowych

¢ wykonywanie robét ziemnych przy robotach drogowych.

2. Materialy

Wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Wymaganiach Ogoinych.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych. Do wykonania robét bedacych
przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, sprzet:

4. Transport

Wymagania dotyczace Transportu podano w Wymaganiach Ogdlnych. Do transportu materiatow,
sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych nalezy stosowac nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Srodki transportu:

¢+ samochdd dostawczy, skrzyniowy,
+¢+ samochod ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),
+¢+ samochdd ciezarowy, skrzyniowy.
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5. Wykonanie robét

Do wykonania rob6t podstawowych w zakresie robdt ziemnych niezbedne sg nastepujace prace:

towarzyszace:

X/
L X4

X/
°

wytyczanie geodezyjne,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

tymczasowe i pomochicze:
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prace pomiarowe,

wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow;

usuniecie zieleni;

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe rob6t i hatdowanie;

przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej
wokot przewodow (przesianie lub wymiana gruntu);

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — zakup i dostarczenie materiatu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania;

plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na
odktadzie;

reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu;

utrzymanie i naprawa drdg tymczasowych w obrebie robot;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu;

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

wyrownywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni
terenu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;

umocnienia wykopow w zakresie niezbednym do zapewnienia bezpiecznych warunkéw wykonania
robot;

wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami istniejgcymi i
wykonywanymi;

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu.

Przygotowanie do robdt ziemnych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow winien:

zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich

charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zardbwno wykopow jak
i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypdw i gtebokoSci
wykopow, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza, tasma itp.,
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¢+ przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych,

¢ przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszelkie napotkane przewody podziemne, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle wzgledem
wykonywanego wykopu winny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone przez uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich prawidtowa eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w
dnie od ustalonej w planie osi wykopu maks. £5cm.

Po wykonaniu lub w czasie wykonywania wykopu Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru,
winien sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada posadowieniu obiektu wg badan geotechnicznych i
zatwierdzonego projektu Wykonawcy.

Dokumentacja terenu przed rozpoczeciem prac i odwodnienia

Wykonawca przed rozpoczecie prac ziemnych sporzadzi dokumentacje stanu terenu budowy.
Dokumentacja ta winna wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktére mogg wymagac
odtworzenia oraz mozliwie najwigkszg ilos¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i
podziemnego. Dokumentacja winna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejace
uszkodzenia lub punkty, ktére mogq okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W
razie koniecznosci, Wykonawca porozumie si¢ w tym zakresie pisemnie z Uzytkownikiem. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za biezacq aktualizacje dokumentacji w zakresie szczegdtow dotyczacych odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstonigte w miare
postepu robdt.

Wykopy probne

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie wykopdw prébnych w celu odstoniecia istniejacych
podziemnych instalacji doprowadzajgcych media lub z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej,
wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego
wykopu probnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie
przekazanej dokumentacji okre$lony zostanie rodzaj warstwy powierzchniowej, jej gtebokoS¢ pod poziomem
terenu oraz wszelkie inne istotne cechy i zwigzane z tym informacje. Wykopu nie wolno zasypywaé do czasu
zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora Nadzoru.

Oczyszczenie Terenu Budowy i usuniecie gornej warstwy gleby

Przed rozpoczeciem wykopow i innych prac ziemnych nalezy oczysci¢ teren na wszystkich obszarach,
na ktérych wykonywane bedg roboty. Oczyszczanie powinno obja¢ usuniecie drzew, pni, krzewow i innych
rodzajow ro$linnodci oraz karczowanie korzeni i usuwanie gtazéw. Granice obszaréw podlegajacych
oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo okreslonymi przez Inspektora
Nadzoru.
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Gérna warstwa gleby (humus) winna byé usunieta w miejscach wskazanych na rysunkach albo
zgodnie z decyzjq Inspektora Nadzoru do gtebokosci nie przekraczajacej 20cm. Usunieta w ten sposéb gorna
warstwa gleby nalezy do Zamawiajacego i powinna by¢ zachowana do pdzniejszego wykorzystania lub
usuniecia, zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru. Za gorng warstwe gleby uznaje sie wytgcznie glebe
zawierajgcq zarowno zwyczajne skfadniki organiczne i nieorganiczne, jak i wystarczajgce elementy mineraine,
ktdra bedac w stanie sypkim lub nawodnionym, stuzg jako podtoze odzywcze dla roslinnosci.

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywane w ramach rob6t przygotowawczych oraz
przechowywanie i odtworzenie warstwy humusu dla terendw objetych niniejszg Umowg winno sie odbywac z
wykorzystaniem sprzetu sprawnego technicznie i bezpiecznego dla otoczenia, okreSlonego w pkt 3.4.3
niniejszych WWIORB. Humus winien by¢ przemieszczany z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozony transportem samochodowym.

Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych. Transport humusu do i z miejsca
magazynowania winien by¢ wykonywany w sposéb zapobiegajacy jego zanieczyszczeniu.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy makroniwelacji lub
rekultywacji terenu, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z
zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania rob6t lub moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$c¢
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwa humusu winna by¢ zdjeta z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualny nadmiar humusu winien by¢ uzyty przy zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z warunkami Umowy wszystkie inne
materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i powinny zostaé
przez niego usuniete poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy.

W przypadku kanatow kablowych, przewoddw gtownych, rurociggdw itp. teren winno sie¢ oczysci¢ na
petnej szerokosci projektowanego kanatu, jednak na tyle, na ile jest to mozliwe, powinno sie zachowac trawe i
inne rodliny poza granicami rowéw oraz statych urzadzen wewnatrz kanatu, a Wykonawca nie moze
niepotrzebnie niszczy¢ upraw ani innej roslinnosci, jezeli nie ma to zasadniczego znaczenia dla
wykonywanych przez niego prac.

Podloze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu
lub obiektu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubo$ci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia
grubos$ci warstwy nie powinny przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu,
bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, row powinien by¢
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym.

ut

53



Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb winien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru uzgodni stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane w ramach budowy obiektéw kubaturowych obejmujg: wykonanie
wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V) oraz ich zasypanie po wykonaniu rob6t, wszystkie niezbedne
roboty wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki.

Wykopy winny by¢ wykonane jako otwarte, obudowane. Metody wykonywania wykopu winny by¢
dostosowane do jego gtebokosci, danych geotechnicznych, ustalen wynikajacych z zatwierdzonej
dokumentacji projektowej oraz posiadanego przez Wykonawce sprzetu mechanicznego. Natomiast w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywac recznie. Wykopy wasko-przestrzenne nalezy
wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, a umocnienia wykona¢ z grodzic. Sposob
zabezpieczenia skarp wykopu winien gwarantowac ich stabilno$¢ i statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot w tym rejonie. Ziemie z wykopow, w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania, m.in. do ich
zasypania, nalezy gromadzi¢ wzdtuz wykopu lub, w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w innym miejscu na
terenie budowy uzgodnionym z Uzytkownikiem. Nadmiar wydobytego gruntu, ktdry nie bedzie uzyty do
zasypania winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Odwodnienia wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Wykonanie rob6t ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur ostonowych
zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna
powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m, a w przypadku gdy kable
przebiegajq pod jezdnig 1,0 m. Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla rob6t
zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb nalezy ustawia¢ przejscia dla
pieszych.

Wykonanie rob6t ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykopy
pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ recznie do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu
rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu,
szeroko$ci wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich nieprzerwang eksploatacie.
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Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. (dla rur
PVC 0,3m oraz co najmniej 0,5m wokét Scian na catej wysokosSci studzienek). Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
$rednio- ziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm).
Pozostatg czesS¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie,
a réznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wieksza niz 15¢cm. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyze;
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Dopuszcza
sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek i przewodow. Aby unikng¢ osiadania
gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przenoszenie wykopanego materiatu

Jezeli Umowa nie przewiduje inaczej, wydobyty materiat, potrzebny do zasypania wykopow, nalezy
gromadzi¢ na miejscu, a nadmiar gruntu usung¢ na odpowiednie sktadowisko odpadow. Wykopany materiat
powinien by¢ gromadzony w taki sposdb, aby powodowat jak najmniej niedogodno$ci i utrudnien.

W przypadku gdy wykopywane sg rozne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac¢ je oddzielnie, a
najbardzie] wlasciwy zachowa¢ do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne odwodnienie podioza jest
uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, nalezy
oddzieli¢ od siebie materiat ze szczeg6lng uwaga, a po zakonczeniu robét przywrécic go na wiasciwe
miejsce.

Wykopy wykonywane recznie

Wykopy wykonuje sie sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci z uwagi na
ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgleddw. Inspektor Nadzoru jest upowazniony
do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania
robét, jezeli bedzie to uzasadnione warunkami prowadzenia robét.
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Odwodnienie wykopdéw

Wykonawca winien zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykopach. Metodologia rob6t powinna
zawieraC propozycje dotyczace systemow odwadniajacych oraz usuwania wody z wykopow. Metodologia w
zakresie odwodnienia moze obejmowac wykonanie tymczasowych drenéw, rowow odwadniajacych, drenow
odcinajacych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub innych urzadzen
odwadniajgcych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania
zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy roboty zostang ukonczone.

Szczegoing uwage zwraca sie na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo
ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do
zalania wykopdow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia
wynikte z zaniedbania w zakresie odwadniania. Wykonawca winien podja¢ wszelkie Srodki ostrozno$ci, aby
zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu
powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu
nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcii.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu
rozwigzania tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na roboty state, a gdy nie bedg
juz potrzebne, nalezy je zapeii¢ zageszczonym strukturalnym materialem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu ich dolnej czgsci.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych Wykonawca winien uzyskaC pisemne
zezwolenie wiasciwych wiadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno
odprowadza¢ wdd gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej, ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejacych rur, ktére
nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wowczas doktadnie oczy$ci¢ z mutu i innych
odktadajacych sie materiatdw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Umochnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to konieczne, wykopy winny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i sztukg budowlang, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowaé zmniejszenie szerokoSci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opd6znienia
prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie
drég, lub umozliwi¢ prowadzenie robdt ponizej zwierciadta wody gruntowej. Umocnienia winny by¢
odpowiednio utrzymywane do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by
umocnienia mogty by¢ usuniete.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopow znajdg
sie w catosci w obrebie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji, wlasnosci lub
konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kofowym oraz gdy warunki gruntowo-wodne
na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.
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6. Kontrola Jakosci

Podstawowe zasady kontroli jakosci robét zgodnie z podanymi w Wymaganiach ogdlnych.

Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie Materiaty stosowane do wykonania robdt winny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
zatwierdzonej dokumentaciji projektowej i PFU oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentdw i
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa, PFU i poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu podlega w szczegdlnosci:

X4

< zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
X badanie stopnia zageszczenia, oraz dodatkowo przy wykonaniu rob6t ziemnych
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
X zasypanie wykopu.

*

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne winny obejmowa¢ w szczegélnosci sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej specyfikacji oraz okreslonych we wasciwych Normach lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca bedzie
przekazywa¢ na biezaco Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania kontrolne obejmujg caty proces
budowy.

7. Odbidr Robét

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakoSci i kompletno$ci oraz zgodnosci z Umowa. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca
winien zgtosi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Umowy. W zakresie robot
ziemnych inspekcji robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg w szczegolnoSci:

% przygotowanie terenu,
+¢ podtoze gruntowe,
¢+ dna wykopow przygotowane do wykonania podtoza przewoddw, rurociggow, sieci,
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++ zageszczenie poszczegdinych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki. W ramach odbioru robét
ziemnych zostanie wykonane w szczegdlnosci:

¢+ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych,

sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych

I technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych,

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych na polecenie Inspektora Nadzoru.

/7 X/
L XA X4

/7 X/
LXGIR X 4

D) WWIiORB - 03 - Roboty instalacyjne i sieci zewnetrzne

1. Cze$¢ ogdlna

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg Roboty sieci wodociggowej wraz z
instalacjg p.poz., realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej cze$ci obejmujg w szczegolno$ci
dostarczenie i montaz elementow gotowych, rur, ksztattek, armatury realizowanych w ramach Umowy.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w Wymaganiach Ogolnych.

2. Materialy

Wszelkie przeznaczone do wykonania robdt instalacyjnych oraz sieci zewnetrznych rury,
ksztattki, elementy nietypowe i ztaczki winny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta normg krajowg lub
miedzynarodowg oraz dodatkowymi wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU. Pokrycia ochronne
i oktadziny wykonywane fabrycznie przez producenta rur lub jego podwykonawce przedstawiono
ogblnie w niniejszej czesci specyfikacji. Rury na danym odcinku winny pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ jednakowego typu.

Rurociggi wody wodociggowej oraz wody technologicznej powinny by¢ wykonane z PE, o ile w
szczegblowych wiadciwosciach nie okreslono inaczej, a wykonanie armatury na tych rurociggach
nalezy dobra¢ odpowiednio do zastosowania.

Zasuwy

Jezeli nie podano wyzszej wartosci, zasuwy powinny mie¢ cisnienie znamionowe 10 bardw.
Kotnierze powinny mie¢ ci$nienie znamionowe 16 baréw i odpowiednie otwory. O ile w szczegdtowych
wymaganiach nie okreslono inaczej, korpusy zaworéw powinny by¢ odlane z Zeliwa, a powierzchnie
wspdtpracujace zasuwy i korpusu powinny by¢ pokryte wyktadzing elastomerowa. Trzony powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej, brazu aluminiowego lub mosigdzu o duzej wytrzymatoSci na
rozcigganie. Nie mozna stosowa¢ zasuw wzniosowych, o ile nie podano inaczej. Nakretki trzonow
zawor6w powinny by¢ wykonane z brazu aluminiowego, mosigdzu o duzej wytrzymatosci lub spizu. O ile
w Szczegotowych Wymaganiach nie podano inaczej, zasuwy powinny by¢ wyposazone w naped
elektryczny.
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Hydranty przeciwpozarowe

Hydranty przeciwpozarowe powinny spetnia¢ wymagania:

< Naziemne hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1074-6:2009,
<> Podziemne hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1074-6:2009

Oznakowanie zawordw, zastawek i hydrantow

Zawory, zastawki, hydranty i inne podobne wyposazenie powinno by¢ oznakowane poprzez:

wybite lub wyttoczone na gtéwnym korpusie lub odlewie ramy:

nazwa lub charakterystyczne logo producenta,

norma, zgodnie z ktorg wyposazenie zostato wyprodukowane,

klasa cisnienia (je$li dotyczy),

wielkos¢ nominalna,

na zaworach jednokierunkowych strzatka wskazujaca kierunek przeptywu.

wyraznie namalowane lub oznakowane etykietg na korpusie gtownym i na opakowaniu:
waga w tonach lub kilogramach,

symbol urzadzenia podany w dokumentacji umowy lub na rysunkach,

nazwa Zamawiajgcego i nazwa lub numer projektu albo umowy.

R/ X/ X/ R/ X/ /7 /7 X/
A XA X X X R XS X X4

X/
X4

L)

X/
°

3. Sprzet

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w wymaganiach ogélnych.

4. Transport

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w wymaganiach ogoinych.

5. Wykonanie robét

Szeroko$¢ wykopow pod rurociagi — wymagania ogdlne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dobor odpowiedniej szerokosci wykopu. Wykonawca powinien przy
tym nalezycie rozwazy¢ potrzeby: zapewnienia szerokoSci wystarczajacej do umozliwienia bezpieczne;
pracy wiasciwej procedury montazu i potaczen rur, minimalizacji utrudnien dla ruchu pojazdow i pieszych,
minimalizacji uszkodzen sasiednich budynkdw, linii zasilajgcych i innych instalacji. Jesli nie podano
dodatkowych ograniczen lub wymagan co do szeroko$ci wykopdw, powinny by¢ one zgodne z normg PN-EN
1610:2002 i wytycznymi producentow rur.
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Uktadanie rurociggéw — wymagania ogolne

Rury nalezy uktadac i taczy¢ zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta. Uktadania rur nie mozna
rozpocza¢ przed rozstrzygnieciem ewentualnych rozbieznoSci wymagan Zamawiajacego i zalecen
producenta. Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem i montazem rurociggéw muszg by¢ wykonane przez
do$wiadczonych i kompetentnych pracownikow.

Ztacza i wnetrza wszystkich rur i armatury nalezy doktadnie oczysci¢ przed montazem, a wszystkie
uszkodzenia powtok powinny by¢ naprawione. Nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia rur wodociggowych $ciekami lub brudng woda. W przypadku przerwania montazu
rurociggu z jakiegokolwiek powodu, otwarty koniec rurociggu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig zaslepka.

Odktad, wykopy, montaz rurociggu, zasypanie wykopu i uporzadkowanie terenu nalezy wykona¢ w
odpowiedniej kolejnosci bez zbednych opoznien i odstepow miedzy poszczegdinymi etapami.

Uktadanie przewodow rurowych poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego
rodzaju wykopu dostosowanego do rodzaju medium i przeznaczenia rurociggu oraz warunkéw wymaganych
dla danego typu i wymiaru rur. Uktadanie przewodéw wymaga uprzednio przygotowanego podioza z
zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego. Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy
prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure np. kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Rury musza by¢ uktadane tak, aby ich podparcie byto jednolite.

Kazdg rure nieprawidtowo utozong nalezy zdemontowaé, wyjaé, ponownie utozy¢ i sprawdzi¢ w
poziomie i linii po poprawieniu podsypki. Po ufozeniu odcinka rurociggu, lecz przed wstepnymi prébami,
nalezy sprawdzi¢ spadki i liniowos¢ rurociggu i wykona¢ wszelkie konieczne poprawki przez zdemontowanie
I wyjecie nieprawidtowo utozonych rur, poprawienie podsypki, ponowne zamontowanie rur i sprawdzenie
spadku i linii. Dopuszczalne odchytki dla rurociagow w wykopie nie powinny przekracza¢ 6 mm w poziomie i
25 w linii miedzy weztami lub w punktach zmiany kierunku lub nachylenia. Ponadto rurociagi grawitacyjne,
pokazane na rysunkach projektowych jako prostoliniowe migdzy weztami nie bedg odebrane, zanim kierunki
i spadki tych odcinkéw nie zostang sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rurociagi nie
moga by¢ uktadane z odchytkami od linii prostej przez ugiecie katowe na ztgczach lub wygiecie gietkich rur,
oprocz wyjatkow wyraznie podanych w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Jesli rury z potaczeniami elastycznymi majg by¢ utozone nie w linii prostej, wowczas katowe odchylenie
na kazdym zamontowanym ztgczu nie moze przekracza¢ % maksymalnej wartosci dopuszczalnej przez
producenta.
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6. Kontrola Jakosci

Wymagania dotyczace jakosci wykonania i wykonczenia rur i elementéw rurociggow, bedg mie¢
zastosowanie do warunkow osiggnietych po zakonczeniu robdt instalacyjnych dla danego odcinka.
Certyfikaty lub atesty rur w zaktadach producenta, magazynach Iub jakichkolwiek miejscach
tymczasowego sktadowania w zaden sposéb nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za stan rur
po ich zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia lub okolicznosci mogace spowodowac uszkodzenia nalezy
natychmiast zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory przekaze instrukcje dotyczace badan lub naprawy
zakwestionowanych rur.

7. Odbidr Robét

Odbiér robdt jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci kompletnosci oraz zgodnosci z Umowa. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy. Odbior rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych i sieci zewnetrznych bedzie dokonywany na

podstawie odpowiednich prob, w szczegolnosci proéb szczelnosci i stabilnosci, prob cisnieniowych
dobranych do odpowiedniego rodzaju rurociggu oraz kamerowania.
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