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„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m-ci Biecz – Gmina Brody” 
 

Zamówienie będzie realizowane w formie „Zaprojektuj i wybuduj". 
Program funkcjonalno - użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 
2021 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. z Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz Rozporządzenie  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, (t.j. Dz.U.2021. Poz. 2454 ze zm.). 
 
Zamawiający: 
Gmina Brody 
ul. Rynek 2 
68-343 Brody 
 
- Obręb Biecz (0039) – dz. Nr: 123 
 
 

 
Kody CPV: 
71320000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
45000000-7 Roboty budowlane; 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 
45113000-2 Roboty na placu budowy; 
45232460-4 Roboty sanitarne; 
45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej; 
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej; 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 
45232460-4 Roboty sanitarne; 
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45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków; 
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji; 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków; 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 
45262220-3 Roboty budowlane w zakresie studni 
 
Zawartość opracowania: 
1. Strona tytułowa; 
2. Część Opisowa - I; 
3. Część informacyjna - II; 
4. Część graficzna i załączniki - III; 
 
Opracował:       Zatwierdził: 
mgr inż. Agnieszka Jasek – Kotlicka                                                                                                                                                 
mgr inż. Iwona Jasek  
 
 
 
 



 

- 2 - 
 

Spis zawartości: 
I Część opisowa ........................................................................................................................... str. nr 3 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia ...................................................................................................3 
1.1 Charakterystyczne parametry stanowiące podstawę do projektowania................................... str. nr 5 
1.2 Zakres zamówienia .................................................................................................................. str. nr 7 
1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót  
budowlanych. .............................................................................................................................. str. nr 11 
1.4 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia. ............................................................. str. nr 12 
1.4.1. Położenie geograficzne i warunki hydrogeologiczne..........................................................str. nr 12 
1.4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji..........................................................str. nr 13 
1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.. ................................................................... str. nr 13 
1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe.. .......................................................... str. nr 14 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ................................ str. nr 14 
2.1 Wymagania w zakresie projektowania i wykonania dokumentacji. ...................................... str. nr 14 
2.2 Wymagania w zakresie robót budowlanych. ......................................................................... str. nr 15 
2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. ..................................................... str. nr 15 
2.2.2 Wymagania dotyczące architektury. .................................................................................. str. nr 16 
2.2.3 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu ............................................................. str. nr 16 
2.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia wraz z cechami                           
obiektu oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. ........................................... str. nr 16 
2.3.1 Uwarunkowania techniczne i technologiczne . .................................................................. str. nr 16 
2.3.2 Wymagania technologiczno - materiałowe ........................................................................ str. nr 17 
2.3.3 Materiały przewidywane do użycia przy realizacji inwestycji............................................str. nr 23 
2.3.4 Sprzęt. ................................................................................................................................. str. nr 24 
2.3.5 Transport i składowanie ..................................................................................................... str. nr 24 
2.3.6 Wykonanie robót ................................................................................................................ str. nr 26 
2.3.6.1. Roboty ziemne.................................................................................................................str. nr 26 
2.3.6.2. Roboty montażowe..........................................................................................................str. nr 26 
3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót......................................................................str. nr 29 
4. Kontrola jakości robot ............................................................................................................. str. nr 31 
5. Dokumentacja robót budowlanych...........................................................................................str. nr 32 
6. Odbiory robót .......................................................................................................................... str. nr 34 
7. Serwis i obsługa posprzedażna.................................................................................................str. nr 37 
8. Zasady płatności.......................................................................................................................str. nr 39 
9. System kontroli jakości............................................................................................................str. nr 40 
10. Standardy i normy..................................................................................................................str. nr 40 

   
II Część informacyjna .............................................................................................................. str. nr 41 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów..........................................................................................str. nr 41 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane.........................................................................................................................str. nr 41 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.................................................................................................................................str. nr 41 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót  
budowlanych.................................................................................................................................str. nr 43 
 
III Część graficzna i załączniki................................................................................................str. nr 45 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 
Teren, na którym będzie realizowana inwestycja zlokalizowany jest w miejscowości Biecz w działce 
ewidencyjnej nr 123 znajdującej się w obrębie ew. nr 0001 Biecz. Planowana inwestycja będzie polegała 
na modernizacji Stacji uzdatniania Wody obsługującej mieszkańców 6 miejscowości: Biecz, Grodziszcze, 
Jałowice, Jasienica, Koło i Wierzchno oraz modernizacji studni ujęciowych. Planowana do modernizacji 
SUW oraz ujęcie wody podziemnej położone są w południowo zachodnim skraju miejscowości Biecz, 
która administracyjnie znajduje się w województwie lubuskim, w powiecie żarskim. Miejscowość Biecz 
położona jest ok. 4,0 km na północny wschód od Brodów oraz ok. 7,5 km na północny zachód od Lubska. 
Przez miejscowość Biecz, odległości ok. 200 m od SUW przebiega droga wojewódzka nr 286 w kierunku 
Lubska.  
Planowana inwestycja będzie polegała na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bieczu w celu 
zasilania 6 miejscowości: Biecz, Grodziszcze, Jałowice, Jasienica, Koło oraz Wierzchno tj. docelowo               
ok. 1200 osób w wodę pitną o właściwych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 
2017 r. o parametrach fizyko – chemicznych oraz prawidłowych parametrów wydajności i ciśnienia. 
Stacja SUW w miejscowości Biecz po modernizacji ma za zadanie zapewnić mieszkańcom dostawę wody 
pitnej o właściwych wartościach wydajności i ciśnienia zarówno w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych jak i w czasie wystąpienia pożaru. Planowane przedsięwzięcie zakłada modernizację 
SUW w miejscowości Biecz w technologii dwustopniowego uzdatniania wody w oparciu o 2 ciągi 
technologiczne - odżelaziania (I stopień) i ciąg technologiczny odmianganiania (II stopień). Obecnie 
SUW w Bieczu posiada dwa wyeksploatowane ciągi uzdatniania wody w znacznym stopniu 
zdekapitalizowane co powoduje trudności w usuwaniu związków żelaza i manganu. Dla 
modernizowanego SUW należy przewidzieć wymianę istniejących zbiorników odżelaziaczy                                 
i odmanganiaczy oraz wymianę orurowania stacji wykonaną z rur HDPE łączonych za pomocą 
zgrzewania lub klejenia. Dla instalacji technologicznej uzdatniania wody należy zaprojektować                            
i wykonać nowy osprzęt w postaci zaworów zwrotnych, zasuw, przepustnic, wodomierzy, manometrów 
itp. Część napowietrzania wody jest nieefektywna i powoduje trudności podczas usuwania związków 
żelaza. W związku z powyższym planowana jest wykonanie nowej instalacji napowietrzania wody 
surowej w aeratorze z pominięciem nieefektywnego zbiornika reakcji. Na etapie projektowania należy 
rozpatrzyć konieczność stosowania desorbera agresywnego siarkowodru oraz dwutlenku węgla wraz z 
instalacją dozowania roztworu zasady sodowej lub innego reagenta. Należy również rozważyć 
konieczność zastosowania instalacji korekty pH. 
W celu usprawnienia pracy SUW oraz zmagazynowania odpowiedniej ilości wody na cele użytkowe oraz 
na potrzeby p.poż. przewiduje się wykorzystanie istniejącego zbiornika wody czystej na SUW                         
w miejscowości Biecz  o pojemności 100 m3 oraz budowę nowego zbiornika o pojemności 100 m3. 
Wymianie będą podlegać wszystkie sieci międzyobiektowe na terenie stacji SUW.  
W ramach modernizacji ujęcia wody planowana jest wymiana pomp głębinowych wraz z rurami 
tłocznymi oraz wykonanie dla każdej z pomp głowicy wraz z opomiarowaniem z wykorzystaniem 
istniejących  obudów naziemnych studni – typu Lange. Dla obu studni należy zaprojektować i wykonać 
nowe rurociągi wody surowej do budynku stacji z rur PE 100 o odpowiedniej średnicy, przewidziane na 
ciśnienie robocze 10 MPa. Każdą ze studni należy opomiarować za pomocą wodomierza studziennego – 
kolanowego oraz manometru z zakresem ciśnienia 0-1,6 MPa. Praca studni ujęciowych będzie 
naprzemienna. Dla obu studni należy wykonać system sond konduktometrycznych oraz zabezpieczenia 
przed suchobiegiem (np. CLUWO). Parametrami dla sterowania pracą pomp głębinowych będą: 
- poziom wody w zbiornikach wody czystej, 
- poziom zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem. 
 
Dla SUW należy zainstalować nowy system automatyki i wizualizacji procesu technologicznego (plus                                                                                            
moduł bezprzewodowy). Ekran operatorski na drzwiach rozdzielni RT powinien mieć wielkość min. 10’’. 
W ramach modernizacji dostarczyć należy również zestaw komputerowy z lokalizacją w siedzibie 
zamawiającego, posiadający łączność z instalacją automatyki i sterowania SUW. Budynek, zbiorniki oraz 
ogrodzony teren ujęcia wody będą wyposażone w system alarmowy GSM nieautoryzowanego 
wejścia/otwarcia. Stacja zostanie wyposażona w nowy zestaw do dezynfekcji wody tj. chlorator 
automatyczny oraz dodatkowo w lampy UV. Woda uzdatniona będzie także poddawana dezynfekcji 
ciągłej z użyciem lamp UV przed wyjściem ze Stacji Uzdatniania Wody. Lampy UV należy lokalizować 
na wyjściu wody uzdatnionej z SUW do sieci wodociągowej wewnątrz budynku.  
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Dla SUW zostanie dobrany i zamontowany załączany automatycznie agregat prądotwórczy o mocy 
odpowiadającej mocy rozruchowej urządzeń zainstalowanych w SUW z 15 % zapasem mocy w stosunku 
do wymaganej dla SUW po modernizacji.  
Istniejące zbiornik bezodpływowy ścieków bytowych z SUW oraz neutralizator ścieków chemicznych  
zostaną rozebrane i wykonane jako nowe. zmian. Wymianie będą podlegały także rurociągi 
odprowadzające ścieki byto w i chemiczne  SUW.                    
Z uwagi na zadowalający stan techniczny oraz wystarczającą powierzchnię i kubaturę istniejący budynek 
SUW zostanie wykorzystany dla umieszczenia zmodernizowanej instalacji uzdatniania wody. 
Budynek SUW zostanie poddany rewitalizacji, częściowej termomodernizacji oraz zostanie dostosowany 
do wymogów nowej instalacji.  
Dla budynku SUW należy przewidzieć wykonanie prac remontowych w zakresie budynku m.in. wymianę 
orynnowania i pokrycia dachu, docieplenia stropodachu i ścian oraz wymianę stolarki okiennej                           
i drzwiowej (okna z żaluzjami z napędem elektrycznym, drzwi i otwierana brama hali filtrów) Halę 
filtrów należy wyposażyć w wentylację mechaniczno-grawitacyjną oraz osuszacz powietrza.                             
Dla pomieszczeń SUW  należy  przewidzieć również ogrzewanie elektryczne oraz dobrać i dostarczyć 
osuszacz powietrza.  
W związku z tym, że odstojnik oraz instalacja odprowadzania wód popłucznych znajdują się w dobrym 
stanie technicznym przewiduje się wykorzystanie istniejącej instalacji uzdatniania i odprowadzania wód 
popłucznych. W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy rozbudować odstojnik popłuczyn                    
o dodatkowe zbiorniki. Zbiorniki należy zaprojektować i wykonać w technologii analogicznej jak                         
w istniejących zbiornikach odstojnika. Sposób odprowadzania wód popłucznych do odbiornika pozostaje 
bez zmian i będzie się odbywał przewodem tłocznym PE DN 90 mm za pośrednictwem przepompowni 
sterowanej elektrozaworami.  
 
W zakresie zagospodarowania terenu działki, na której zlokalizowana jest stacja oraz budowle 
towarzyszące należy wykonać nowe ogrodzenie panelowe ocynkowane malowane proszkowo o  gr. nie 
mniej niż 5 mm, na cokole betonowym oraz bramę otwieraną automatycznie i furtkę. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić min. 160 cm. Przewidywana długość ogrodzenia wyniesie ok. 240 m.  
W zakresie zagospodarowania trenu działki SUW należy zmodernizować lub wykonać niezbędne ciągi 
piesze i jezdne. Przewidywana całkowita powierzchnia ciągów komunikacyjnych jezdnych wyniesie                             
ok. 350 m2, a chodników pieszych ok. 150 m2. Należy zaprojektować i wykonać system oświetlenia 
terenu SUW wyposażony w lampy z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Należy przewidzieć minimum dwie 
lampy umieszczone na słupach na terenie działki oraz jedną nad wejściem do SUW. 
 
Dla wyżej wymienionych robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz 
opracować wymagane prawem dokumentacje techniczne i projektowe. Wykonawca we własnym zakresie 
opracuje dokumentację projektową oraz uzyska wszelkie niezbędne i wymagane prawem decyzje, 
pozwolenia (w tym w szczególności, decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne, jeżeli będzie 
wymagane oraz pozwolenie na budowę). Wykonawca we własnym zakresie wykona podkłady mapowe 
do celów projektowych. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 
dokumentów i uzyskania decyzji na użytkowanie SUW oraz sieci wodociągowej. Wykonawca wykona 
także inne prace m.in. przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej wraz                   
z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń w tym pozwolenia na użytkowanie, 
opinii, operatów, projektów, planów, uzgodnień, itp.  
 
Celem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa SUW w miejscowości Biecz, która 
pozwoli na zapewnienie użytkownikom korzystającym z wodociągu zbiorowego odpowiedniej ilości 
wody pitnej oraz na osiągnięcie dla przyłączonych posesji parametrów jakości wody które będą spełniały 
wymogi określone w następujących aktach prawnych:  
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”  (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków. (Dz.U. z 2020 r. poz.2028 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.). 
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Podstawowe funkcje planowanej inwestycji to: 
 
- zapewnienie wody pitnej o parametrach zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294). 
- zapewnienia dostawy wody pitnej z wymaganą wydajnością przy prawidłowych parametrach ciśnienia, 
- zabezpieczenie miejscowości pod względem przeciwpożarowym zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg 
pożarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.), 
 
W ramach planowanej inwestycji przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody wymianie będą podlegały 
wszystkie sieci międzyobiektowe zarówno ciśnieniowe jak i grawitacyjne. Sieci wodociągowe zostaną 
wykonane z rur PE100 SDR17 o odpowiednich średnicach,  przewidzianych na ciśnienie robocze 10 
MPa. Sieci kanalizacji grawitacyjnej będą wykonane z z rur PCW-U, ze ścianką litą SDR 34; SN 8                  
o  średnicy DN 160 i 200 mm o grubości ścianki 5,9 mm.  
 
Dla SUW w miejscowości Biecz zostanie dobrany i zamontowany agregat prądotwórczy zabezpieczający 
nieprzerwaną pracę SUW oraz dostawę wody dla mieszkańców. Przewidywana moc agregatu wyniesie                            
ok. 35 – 60 kW. Agregat zostanie wyposażony w mechanizm autostartu, a po przywróceniu napięci 
samoczynnie się wyłączy. 
 
Zamawiający wymaga, aby urządzenia Stacji Uzdatniania Wody spełniały obowiązujące wymagania                  
w postaci atestów PZH, dopuszczenia UDT oraz spełniały Unijne Normy CE.  

 
Rozwiązania projektowe muszą być zgodne z: 
 
Dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3.11.1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi  
oraz: 
 
Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej - Ramowa Dyrektywa Wodna. 
  
Ponadto należy stosować obowiązujące przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia normy i instrukcje. 
 
1.1. Charakterystyczne parametry stanowiące podstawę do projektowania. 
 
Określenie wymaganej  wydajności SUW w miejscowości Biecz. 
 
Stacja Uzdatniania Wody po rozbudowie będzie zaopatrywała w wodę pitną 6 miejscowości: Biecz, 
Grodziszcze, Jałowice, Jasienica, Koło oraz Wierzchno. Łączna ilość mieszkańców, zgodnie                                 
z założeniami pozwolenia wodnoprawnego wynosi obecnie 1055 osób.  
Dla określenia docelowej wymaganej wydajności SUW w miejscowości Biecz należy przewidziano 5% 
na uzupełnienie strat oraz wodę potrzebną na płukanie filtrów oraz 10% na perspektywiczny rozwój 
miejscowości. 
 
Tab. Nr 1 - Bilans zużycia wody po modernizacji SUW. 
Lp. Miejscowość Liczba 

mieszkań-
ców 

Norma 
jednostkowa 
zapotrzebo-

wania na dobę  
[dm3] 

Średnie 
zapotrzebo-

wanie 
dobowe 
[m3/d] 

Współczynnik 
nierównomier-

ności dobowego 
rozbioru wody 

Maksymalne 
zapotrzebowa-

nie dobowe 
[m3/d] 

Współczynnik 
nierównomier-

ności 
godzinowej 

rozbioru wody 

Maksymalne 
godzinowe 

zapotrzebowanie 
wody [m3/h] 

1 Biecz 256 120 30,72 1,2 36,86 1,5 2,31 

2 Grodziszcze 189 120 22,68 1,2 27,22 1,5 1,70 
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Tab. Nr 1 cd. - Bilans zużycia wody po modernizacji SUW. 
3 Jałowice 146 120 17,52 1,2 21,02 1,5 1,31 

4 Jasienica 152 120 18,24 1,2 21,89 1,5 1,37 

5 Koło 252 120 30,24 1,2 36,29 1,5 2,27 

6 Wierzchno 60 120 7,20 1,2 8,64 1,5 0,54 

RAZEM: 126,60  151,92  9,50 

+ 10% na perspektywiczny rozwój 
+ 5% na potrzeby własne wodociągu i przecieki 

12,66 
6,33 

 15,19 
7,60 

 0,95 
0,48 

RAZEM 145,59  174,71  10,93≈11,0 

 
Zapotrzebowanie wody na cele p.poż określono na 5 m3/s = 18,0 m3/h przy zakładanym ciśnieniu 
minimalnym 0,2 MPa.  
 
Założenia projektowo – wykonawcze. 
Założenia projektowe do obliczeń technologicznych obejmuje następujące 
parametry: 
- wielkość poboru wody określona w pozwoleniu wodnoprawnym – Qmaxh = 27 m3/h 
– maksymalna godzinowa wydajność eksploatacyjna ujęcia: ok. 130,0 m3/h, określona na podstawie 
dokumentacji hydrogeologicznej oraz aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, 
– aktualna wydajność studni głębinowych: 
    • studnia nr SW1: H = 30,5 m; Qe = 103,0 m3/h, rok wykonania -1976, obudowa nadziemna, 
    • studnia nr SW2: H = 30,5 m; Qe = 103,0 m3/h. rok wykonania -1976, obudowa nadziemna, 
– średnia zawartość manganu w ujmowanej wodzie surowej z obydwu studzien na 
   poziomie: 0,291 mgMn/l, 
– średnia zawartość żelaza w ujmowanej wodzie surowej z obydwu studzien na 
   poziomie: 3,767 mgFe/l, 
– przewodność właściwa: 970 µS/cm, 
– twardość ogólna 5,8 mval/dm3, 

 
Ogólne wymagania dotyczące układu technologicznego SUW. 
 
Obiekt jest podstawową Stacją Uzdatniania Wody dla miejscowości: Biecz, Grodziszcze, Jałowice, 
Jasienica, Koło oraz Wierzchno. Na potrzeby zaopatrzenia w wodę wykorzystywane jest ujęcie wód 
podziemnych o przekroczonej zawartości żelaza i manganu oraz związków azotu. Inwestor wymaga aby 
procesy technologiczne były realizowane z wykorzystaniem klasycznych urządzeń i systemów. 
Wymagana jest technologia układu II stopniowego oczyszczania wody. 
 
Dla SUW w miejscowości Biecz przewiduje się następujący układ technologiczny: 
1/ pobór wody surowej z ujęcia wody złożonego z eksploatowanych naprzemiennie 2 studni głębinowych 
o nr: SW1 i SW2, 
2/ desorber agresywnego siarkowodoru i CO2; 
3/ napowietrzanie ciśnieniowe – za pomocą aeratora ciśnieniowego;  
4/ filtracja pospieszna (I stopień - odżelazianie – filtracja na 2 filtrach ciśnieniowych z szeregu 
wymiarowego 1200 - 1400 mm, – dająca w sumie całkowitą powierzchnię filtracji wynoszącą:                                              
2,26 – 3,33 m2, prędkość filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla obliczonej wydajności stacji.   
5/ filtracja pospieszna (II stopień - odmangnianie – filtracja na 3-4 filtrach ciśnieniowych z szeregu 
wymiarowego1200 - 1400 mm, – dająca w sumie całkowitą powierzchnię filtracji wynoszącą:                                                     
2,26 – 3,33 m2, prędkość filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla obliczonej wydajności stacji.  
6/ retencja wody uzdatnionej w dwóch zbiornikach wody czystej o pojemności 2 x 100 m3, 
7/ pompowanie wody do sieci za pomocą zestawu pomp sieciowych, 
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8/ płukanie filtrów powietrzem oraz wodą uzdatnioną, 
9/ uzdatnianie wód popłucznych w odstojniku oraz odprowadzanie do odbiornika, 
10/ układ automatycznego chlorowania wody podchlorynem sodu, 
11/ neutralizator ścieków chemicznych, 
12/ zbiornik bezodpływowy ścieków bytowych, 
13/ ciągła dezynfekcja wody odpływającej do sieci za pomocą instalacji lampy UV, 
14/ pełna automatyzacja pracy SUW - filtrów, aeratora, zestawu pomp sieciowych, pompy płuczącej, 
sprężarki, dmuchawy – układ zasilania w nowej szafie rozdzielni wyposażonej w ekran operatorski                     
o przekątnej min. 10”, 
15/ wykonanie modułu telemetrycznego dla systemu zasilania i sterowania układem technologicznym 
stacji wraz z wizualizacją procesu technologicznego na zestawie komputerowym w siedzibie 
Zamawiającego.  
 
Wykonawca we własnym zakresie dokona szczegółowych wyliczeń określających parametry urządzeń 
oraz instalacji SUW i przedstawi je do akceptacji Inwestorowi. 
Przewiduje się modernizację budynku SUW do potrzeb projektowanej instalacji technologicznej oraz 
wymogów termicznych.  
Ogólne wymagania dotyczące sieci międzyobiektowych na terenie ujęcia i SUW. 
Odcinki sieci wodociągowych międzyobiektowych należy zaprojektować i wykonać z rur PE 100                       
z szeregu wymiarowego SDR17 DN 90 - 200 mm, przewidzianych na nominalne ciśnienie robocze                   
10 MPa. Rury i kształtki wchodzące w skład projektowanych systemów powinny być produkowane                   
w oparciu o normy dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201.  
Zastosowane rury muszą pozwolić na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek, przez gięcie 
na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla temperatury 20º C).  
Dla projektowanych odcinków sieci wodociągowej należy dokonać obliczeń hydraulicznych dla 
wymogów określonych obowiązującymi przepisami p.poż. Prawidłowe ciśnienie na sieci przy wydajności 
5,0 l/s powinno wynosić 0,2 MPa. Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe na sieci należy stosować 
hydranty nadziemne DN 80 mm.  
Sieć kanalizacji międzyobiektowych grawitacyjnych należy zaprojektować z rur PCW-U, ze ścianką litą 
SDR 34; SN 8 o  średnicy DN 200 mm o grubości ścianki 5,9 mm. Sieci kanalizacji grawitacyjnej zostaną 
uzbrojone w studzienki  włazowe betonowe lub z tworzywa sztucznego PP o średnicy wewnętrznej 600 - 
1000 mm. Wszystkie studzienki o głębokości powyżej 0,7 cm będą wyposażone w drabinki złazowe. 
Wszystkie studnie występujące na sieci kanalizacyjnej będą wyposażone w żelbetowy pierścień 
odciążający oraz właz żeliwny typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym klasy D400. 

 
1.2. Zakres zamówienia. 
 
W zakresie dokumentacji i projektu budowlanego:  

 
1/ wykonanie podkładów mapowych do celów projektowych dla projektu zagospodarowania SUW,  
zatwierdzonych przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej;  
 
2/ wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych oraz gruntowo – wodnych dla modernizowanej SUW 
oraz ujęcia wody podziemnej; 
 
3/ przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem 
decyzji jeżeli będzie wymagana;    
 
4/ przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
wraz uzyskaniem decyzji;   
 
5/ wykonanie operatu wodnoprawnego  na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód 
popłucznych min. w 3 egzemplarzach i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,  jeżeli będzie wymagane; 
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6/ wykonanie dokumentacji projektu budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt 
Architektoniczno - Budowlany) modernizacji SUW oraz ujęcia wody w 4 egzemplarzach;  
 
7/ przygotowanie wymaganych dokumentów do  uzyskania pozwolenia na budowę, w tym uzyskanie 
niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę;  
 
8/ wykonanie dokumentacji Projektu Technicznego  modernizacji SUW oraz  ujęcia wody podziemnej    
w 4 egzemplarzach;  
 
9/ przygotowanie dokumentów koniecznych do złożenia zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia  
modernizacji SUWoraz zagospodarowania terenu ujęcia do organu nadzoru budowlanego, w tym map 
wykonanie powykonawczych;  
 
10/ uzyskanie decyzji użytkowania obiektu SUW oraz sieci wodociągowych; 
 
11/ wykonanie dokumentacji kosztorysowej w 2 egzemplarzach dla poszczególnych branż oraz 
elementów planowanej inwestycji; 
 
12/ wykonanie planu BIOZ; 
 
13/ wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu jeżeli będzie wymagany; 
 
14/ pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, 
 
15/ wykonanie dodatkowych opracowań lub dokumentacji, których konieczność wykonania wykaże 
Inwestor;  
 
W zakresie wykonawstwa: 
 
1/ modernizacja ujęcia wody, w tym: 
- demontaż pomp głębinowych na studniach ujęciowych nr SW1 i SW2 wraz z rurami tłocznymi; 
- wymiana pomp głębinowych oraz wykonanie nowych przewodów tłocznych wody surowej                               
z istniejących studni  nr SW1 i SW2;  
- wykonanie głowic studni SW1 i SW2 w istniejących obudowach nadziemnych wraz z wyposażeniem                 
w armaturę kontrolno – pomiarową, odcinającą (zasuwy, zawory zwrotne, wodomierze studzienne, 
manometry itp.);  
 
2/ wykonanie modernizacji  instalacji technologicznej SUW w Bieczu, w tym: 
- wykonanie inwentaryzacji oraz demontaż instalacji technologicznej uzdatniania wody; 
- wykonanie instalacji desorbera agresynego dwutlenku węgla oraz agresynego siarkowodoru; 
- wykonanie instalacji napowietrzania wody surowej; 
- wykonanie II stopni instalacji technologicznej uzdatniania wody (odżelazianie i odmanganianie); 
- wykonanie instalacji płukania filtrów powietrzem i wodą czystą, 
- wykonanie zestawu pomp sieciowych wraz z pompą płukania filtrów; 
- wykonanie układu automatycznego chlorowania wody podchlorynem sodu; 
- wykonanie instalacji ciągłej dezynfekcji wody za pomocą instalacji lampy UV, 
- budowa zbiornika wody czystej o pojemności V = 100 m3 oraz funkcjonalne powiązanie z istniejącym 
zbiornikiem wody czystej; 
- wykonanie sieci wod-kan międzyobiektowych; 
- wykonanie instalacji zasilania i sterowania dla SUW, zbiorników oraz studni głębinowych; 
- wykonanie telemetrii oraz dostawa i uruchomienie zestawu komputerowego powiązanego z szafą 
sterowniczą stacji; 
- dobór, zakup oraz zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla SUW; 
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3/ rozbudowa instalacji odstojnika i odprowadzania wód popłucznych (jeżeli będzie konieczna):  
- wykonanie dodatkowych zbiorników odstojnika popłuczyn z kręgów betonowych o średnicy 1500 – 
2000 mm; 
- przyłączenie dodatkowych zbiorników odstojnika do instalacji odprowadzającej wody popłuczne do 
odbiornika;  
- wykonanie sieci międzyobiektowych z SUW oraz dla wód przelewowych i spustowych ze zbiorników 
wody czystej; 
 
4/ wykonanie zbiornika wody czystej o pojemności V=100 m3 oraz obiektów towarzyszących SUW, 
w tym: 
- budowa zbiornika wody czystej V=100 m3; 
- budowa zbiornika neutralizatora ścieków chemicznych; 
- budowa zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych; 
- wykonanie instalacji sieci międzyobiektowych wodnych; 
- wykonanie instalacji sieci międzyobiektowych kanalizacyjnych; 
 
5/ wykonanie modernizacji  budynku SUW w Bieczu, w tym: 
- wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku SUW; 
- wymiana pokrycia dachowego budynku stacji wraz z ociepleniem stropodachu; 
- wymiana orynnowania budynku stacji (rynny i rury spustowe) z powierzchniowym rozprowadzeniem 
wód opadowych po terenie; 
- wymiana stolarki okiennej oraz bramy hali technologicznej i drzwi; 
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dla wszystkich pomieszczeń SUW (hala 
technologiczna, chlorownia, pomieszczenie socjalne); 
- dobór i montaż osuszacza w hali technologicznej; 
- dobór i montaż systemu ogrzewania dla pomieszczeń budynku SUW; 
- wykonanie docieplenia ścian budynku płytami z wełny mineralnej oraz wykonanie trwałej elewacji 
pomalowanej na kolor ustalony z Inwestorem; 
 
6/ wykonanie zagospodarowania terenu działki, na której zlokalizowana jest SUW, w tym: 
- demontaż istniejącego ogrodzenia działki; 
- wyrównanie i splantowanie terenu działki; 
- nawiezienie i splantowanie powierzchni ziemią biologicznie czynną wraz z zasiewem mieszankami traw 
dla stanowisk suchych; 
- wykonanie ogrodzenia działki z paneli ocynkowanych o grubości drutów nie mniejszej niż 5 mm, na 
cokole z płyt betonowych prefabrykowanych o długości ok. 240 m; 
- wykonanie bramy wjazdowej o napędzie elektrycznym szer. 4,5 –5 m oraz furtki szer. 1 – 1,5 m; 
- wykonanie lub modernizacja ciągów komunikacyjnych pieszych (ok. 150 m2) i jezdnych (ok. 350 m2)                 
z kostki bet. gr. 8 cm (do zbiorników wody czystej); 
- wykonanie systemu oświetlenia zewnętrznego obiektu SUW wyposażonego w czujniki zmierzchu i 
ruchu; 
 

   8/ poza zakresem robót budowlanych opisanych wyżej w dokumentacji, przedmiotem zamówienia 
są roboty i czynności związane m. in. z: 

- budową, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy; 
- budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane; 
- zapewnieniem odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy; 
- koordynacją robót podwykonawców branżowych, jeżeli wystąpią; 
- zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, w tym ubezpieczeniem mienia na placu budowy; 
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- uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót; 
- zasileniem placu budowy i zaplecza budowy w energię elektryczną oraz w inne niezbędne media, 
ubezpieczeniem placu budowy, zapewnieniem niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, 
telekomunikacja itp.); 
- utrzymaniem bieżącym istniejących dróg i poboczy oraz pozostawieniem ich w stanie nienaruszonym 
po zakończeniu inwestycji; 
- obsługą geodezyjną budowy oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w postaci mapy 
geodezyjnej powykonawczej; 
- zabezpieczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
- usunięciem ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy oraz przywróceniem terenu do stanu pierwotnego; 
- właściwym zagospodarowaniem odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie gminy; 
- przeprowadzeniem branżowych prób i sprawdzeń, odbiorów technicznych i technologicznych; 
- zastosowaniem/dostosowaniem odpowiednich robót i sprzętu do panujących warunków, w stosunku do 
zaproponowanych w dokumentacji; 
- dostawą fabrycznie nowych urządzeń, materiałów, urządzeń i instalacji, 
- wykonaniem dokumentacji geotechnicznej oraz prowadzeniem odwodnienia wykopów w przypadku 
niekorzystnych warunków gruntowo–wodnych; 
- przystosowaniem wszystkich projektowanych obiektów w przypadku wystąpienia konieczności zmiany 
lokalizacji lub ich zagłębienia w stosunku do założonego w projekcie;  
- przygotowaniem, opracowaniem oraz przekazaniem niezbędnych dokumentów koniecznych do 
dokonania odbioru oraz uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania obiektu Stacji Uzdatniania 
Wody oraz sieci wodociągowych; 
- wykonaniem co najmniej 10 zdjęć (sporządzonych w trakcie prac budowlanych podczas wykonania 
modernizacji SUW, na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg                  
i zakończenie przedsięwzięcia, przekazanych Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru w postaci 
elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem o bezpłatnym przekazaniu Zamawiającemu praw 
autorskich do przekazanych dokumentów i zdjęć; 
- wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, 
wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej; 
- wykonaniem wszystkich innych nie wymienionych robót i czynności niezbędnych do 
kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia; 
- wykonaniem prób szczelności oraz przekazanie Zamawiającemu wyników prób w formie pisemnej. 
- wykonaniem rozruchu urządzeń i instalacji z osiągnięciem wymaganych przez Zamawiającego 
parametrów pracy, a w szczególności parametrów parametrów fizykochemicznych uzdatnionej wody; 
- przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników obsługi, 
- wykonaniem instrukcji eksploatacji SUW i sieci międzyobiektowych, oraz instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji całości obiektu, 
- wykonaniem raportu po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez 
Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na  stwierdzenie dotrzymania parametrów uzdatniania 
wody. 
- wykonaniem badań czynników oddziaływania na środowisko do odbioru końcowego i odbioru 
pogwarancyjnego, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 11 - 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych. 

Tabela nr 2  - Zakres rzeczowy robót budowlanych. 
Lp. Zakres rzeczowy inwestycji Szacunkowy obmiar 

Roboty budowlane i montażowe  

1. Modernizacja ujęcia wody w tym: 
- demontaż pomp głębinowych na studniach ujęciowych nr SW1 i SW2 wraz z rurami 
tłocznymi; 
- wymiana pomp głębinowych oraz wykonanie nowych przewodów tłocznych wody 
surowej z istniejących studni  nr SW1 i SW2;  
- wykonanie głowic studni SW1 i SW2 w istniejących obudowach nadziemnych wraz z 
wyposażoniem w armaturę kontrolno – pomiarową, odcinającą (zasuwy, zawory 
zwrotne, wodomierze studzienne, manometry itp.);  
 

2 kpl. 

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w tym:  
- wykonanie inwentaryzacji oraz demontaż instalacji technologicznej uzdatniania 
wody; 
- wykonanie instalacji desorbera agresynego dwutlenku węgla oraz agresynego 
siarkowodoru; 
- wykonanie instalacji napowietrzania wody surowej; 
- wykonanie II stopni instalacji technologicznej uzdatniania wody (odżelazianie i 
odmanganianie); 
- wykonanie instalacji płukania filtrów powietrzem i wodą czystą, 
- wykonanie zestawu pomp sieciowych wraz z pompą płukania filtrów; 
- wykonanie układu automatycznego chlorowania wody podchlorynem sodu; 
- wykonanie instalacji ciągłej dezynfekcji wody za pomocą instalacji lampy UV, 
- budowa zbiornika wody czystej o pojemności V = 100 m3 oraz funkcjonalne 
powiązanie z istniejącym zbiornikiem wody czystej; 
- wykonanie sieci wod-kan międzyobiektowych; 
- wykonanie instalacji zasilania i sterowania dla SUW, zbiorników oraz studni 
głębinowych; 
- wykonanie telemetrii oraz dostawa i uruchomienie zestawu komputerowego 
powiązanego z szafą sterowniczą stacji; 

1szt. 
Q ≈ 11,0 m3/h 

 

3.  Instalacja oczyszczania i odprowadzania wód połucznych w tym: 
- wykonanie dodatkowych zbiorników odstojnika popłuczyn z kręgów betonowych o 
średnicy 1500 – 2000 mm; 
- przyłączenie dodatkowych zbiorników odstojnika do instalacji odprowadzającej wody 
popłuczne do odbiornika;  
- wykonanie sieci międzyobiektowych z SUW oraz dla wód przelewowych i 
spustowych ze zbiorników wody czystej; 

1 kpl. 

4. Modernizacja budynku SUW w tym: 
- wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku SUW; 
- wymiana pokrycia dachowego budynku stacji wraz z ociepleniem stropodachu; 
- wymiana orynnowania budynku stacji (rynny i rury spustowe) z powierzchniowym 
rozprowadzeniem wód opadowych po terenie; 
- wymiana stolarki okiennej oraz bramy hali technologicznej i drzwi; 
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dla wszystkich pomieszczeń 
SUW (hala technologiczna, chlorownia, pomieszczenie socjalne); 
- dobór i montaż osuszacza w hali technologicznej; 
- dobór i montaż systemu ogrzewania dla pomieszczeń budynku SUW; 
- wykonanie docieplenia ścian budynku płytami z wełny mineralnej oraz wykonanie 
trwałej elewacji pomalowanej na kolor ustalony z Inwestorem; 

1 kpl. 

5. Retencja wody czystej – budowa zbiornika wody czystej.  1 szt. V = 100 m3 
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Lp. Zakres rzeczowy inwestycji Szacunkowy obmiar 

6. Budowa zbiornika neutralizatora ścieków chemicznych. 1 szt. 

7.  Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych. 1 szt. 

8. Instalacje międzyobiektowe, w tym:  
- instalacje wodociągowe; 
- instalacje kanalizacyjne; 

ok. 200 m 

9. Zagospodarowanie ternu SUW, w tym:  
- demontaż istniejącego ogrodzenia działki; 
- wyrównanie i splantowanie terenu działki; 
- nawiezienie i splantowanie powierzchni ziemią biologicznie czynną wraz z zasiewem 
mieszankami traw dla stanowisk suchych; 
- wykonanie ogrodzenia działki z paneli ocynkowanych o grubości drutów nie 
mniejszej niż 5 mm, na cokole z płyt betonowych prefabrykowanych o długości ok. 
240 m; 
- wykonanie bramy wjazdowej o napędzie elektrycznym szer. 4,5 –5 m oraz furtki szer. 
1 – 1,5 m; 
- wykonanie lub modernizacja ciągów komunikacyjnych pieszych (ok. 150 m2) i 
jezdnych (ok. 350 m2)  z kostki bet. gr. 8 cm (do zbiorników wody czystej); 
- wykonanie systemu oświetlenia zewnętrznego obiektu SUW wyposażonego w 
czujniki zmierzchu i ruchu; 

1 kpl. 

10. Dobór i montaż agregatu prądotwórczego. 1 szt. Moc 35 - 60 kW 

Prace projektowe i dokumentacyjne. 

1.  Wykonanie map do celów projektowych; 1 komplet 

2.  Wykonanie Projektu Tymczasowego Organizacji Ruchu, jeżeli będzie wymagany; 3 komplety 

3.  Wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji 
środowiskowej, jeżeli będą wymagane; 

5 kompletów 

4.  Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego wraz uzyskaniem decyzji;   

2 komplet 

5.  Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, 
jeżeli będzie wymagane; 

3 komplety 

6. Wykonanie dokumentacji technicznej - Projekt Zagospodarowania terenu, Projekt 
architektoniczno – budowlany i Projekt techniczny; 

4 komplety 

7. Wykonanie badań geotechnicznych oraz gruntowo – wodnych; 2 komplety 

8.  Przygotowanie dokumentów koniecznych do złożenia zgłoszenia rozpoczęcia i 
zakończenia  budowy SUW oraz  sieci wodociągowej do organu nadzoru 
budowlanego; 

2 komplety 

9.  Przygotowanie dokumentów koniecznych do złożenia zgłoszenia rozpoczęcia i 
zakończenia  budowy SUW oraz  sieci wodociągowej do organu nadzoru 
budowlanego; 

2 komplety 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia. 

1.4.1. Położenie geograficzne i warunki hydrogeologiczne.  

Planowana inwestycja będzie realizowana w obrębie gruntów wsi Biecz w działce nr 123. Pod względem 
morfologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest w południowej części Wzniesień Gubińskich. 
Ukształtowanie ternu jest zróżnicowane w zakresie rzędnych 60 – 80 m n.p.m. Rzędna terenu w obrębie 
SUW i ujęcia wody wahają się od 63,6 do 64,7 m n.p.m. 
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W rejonie SUW i ujęcia wody podziemnej stwierdzono występowanie czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego składającego się z jednej warstwy wodonośnej. Poziom wody gruntowej stwierdzono na 
głębokości 1,25 m p. p. t. 
 
Do głębokości 4,0 m stwierdzono występowanie piasków średnioziarnistych. Nie stwierdzono 
występowania gruntów słabonośnych.  
 
1.4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji. 

Inwestycja w zakresie modernizacji SUW będzie realizowana w działce ujęcia wody w miejscowości 
Biecz, w działce ewid. nr 123.  
Nie przewiduje się robót naruszających nawierzchnię dróg. Wszelkie skrzyżowania sieci wod-kan.                      
z drogami wewnętrznymi lub innymi przeszkodami, w tym komunikacyjnymi należy zaprojektować i 
wykonać w rurach ochronnych RHDPE metodą przewiertu, przecisku lub przekopu.  
 
Uzbrojenie działki na której usytuowany jest SUW oraz ujęcie wody jest typowe dla uzbrojenia działek  
w miejscowościach wiejskich.  Na uzbrojenie składają się: 
- istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne,  
- kablowe sieci energetyczne, 
- kablowe sieci telekomunikacyjne, 
- napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne. 
Zabudowa w miejscowości Biecz w rejonie projektowanej modernizacji SUW składa się z budynków 
mieszkalnych oraz gospodarczych jednokondygnacyjnych.  
Na szatę roślinną terenu inwestycji składają się trawy, roślinność ruderalna oraz zielna. W obrębie działki 
nr 123 rosną pojedyncze drzewa i kępy krzewów. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się 
wycinki drzew lub krzewów.  
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu - w przypadku kolizji 
projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z pozostałymi instalacjami podziemnymi należy 
stosować przewidziane projektem rury ochronne, a prace ziemne w obrębie kolizji wykonać ręcznie.  
W przypadku skrzyżowania z sieciami energetycznymi lub telekomunikacyjnych należy stosować rury 
ochronne, dwudzielne na odcinkach długości 1,0 m w trasie przewodu energetycznego lub 
telekomunikacyjnego. 
Nie stwierdzono możliwości skrzyżowania sieci międzyobiektowych z rowami melioracyjnymi lub 
innymi ciekami. W przypadku skrzyżowania z drogami wewnętrznymi lub publicznymi przewiduje się 
przejścia w rurach ochronnych HDPE układane metodą przecisku, przewiertu lub przekopu. 
 
W rejonie projektowanych robót na terenie miejscowości istnieje typowa zabudowa wiejska o charakterze 
mieszkalnym lub gospodarczym. Nie przewiduje się zmian w sposobie zagospodarowania terenu lub 
adaptacji budynków. 
 
 
1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
 
Stacja Uzdatniania Wody musi spełniać wymagania określone następującymi Ustawami oraz 
Rozporządzeniami: 
 
- Ustawą Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1260 ze zm.), 
 
-Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), 
 
- Ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 779 ze zm.), 
 
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.), 
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- Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w 
wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.), 
 
- Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. 
zm.). 
 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków. (Dz.U. z 2020 r. poz.2028 z późn. zm.), 
 
Pozostałe wymagania: 
 
W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na środowisko”, oddziaływanie na 
środowisko inwestycji a w szczególności Stacji Uzdatniania Wody po realizacji (modernizacji) musi się 
zamykać w granicach działki za wyjątkiem odprowadzania wód popłucznych. 
 
Stacja Uzdatniania Wody musi być zaprojektowana i zrealizowana w sposób gwarantujący ochronę przed 
hałasem zarówno pracowników, jak i otoczenia obiektu. 
 
Poziom  hałasu emitowany przez obiekt Stacji Uzdatniania Wody musi być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  z dnia 22.01.2014 r. (t.j. 
Dz. U. 2014, poz. 112  ze zm.).  
 
Wykonawca po wykonaniu inwestycji potwierdzi raportem spełnienie powyższych wymagań.  
 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - 
kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 
Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu 
budowlanego w szczególności:  

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 
- Powierzchnia użytkowa budynku SUW wynosi ok. 80 m2.  
Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu                        
w powierzchni netto 
- Nie dotyczy 
Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników 
- Nie dotyczy 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i kubatur lub 
wskaźników 
- Nie dotyczy 
 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
2.1 Wymagania w zakresie projektowania i wykonania dokumentacji. 
 
• Wykonawca sporządzi kompletny projekt budowlany, obejmujący wszystkie niezbędne branże dla 
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zbiornika wody czystej, 
ujęcia wody podziemnej oraz sieci międzyobiektowych wod-kan a także zagospodarowania terenu SUW i 
ujęcia wody. Dokumentacja będzie się składała z trzech elementów: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno – budowlany, 
- projekt techniczny, 
 
• Projekt będzie zawierał rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania wód popłucznych oraz  
oraz osadów pochodzących z oczyszczania wód popłucznych,  
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• Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie                   
z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Stacji 
Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowych do rozruchu i następnie użytkowania i eksploatacji. 
 
• Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia jeżeli będzie wymagana oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
 
• Wykonawca wykona operat wodnoprawny i uzyska pozwolenie wodnoprawne w zakresie niezbędnym 
dla realizacji inwestycji jeżeli będzie wymagana zmiana pozwolenia wodnopranego. 
 
• Wykonawca w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykona Projekt Tymczasowy Organizacji Ruchu 
dla sieci wodociągowych i uzyska niezbędne uzgodnienia. 
 
• Wykonawca wykona dokumentację kosztorysową dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia: 
1/ roboty rozbiórkowe i demontażowe studni ujęciowych oraz instalacji uzdatniania wody. 
2/ modernizacji ujęcia wody,  
3/ instalacja napowietrzania wody  surowej wraz z desorbcją agresywnwgo siarkowodoru i CO2, 
4/ instalacja technologiczna dwustopniowej filtracji wody – odżelazianie i odmanganianie   
5/ instalacja płukania filtrów wraz z pompą płuczącą, 
6/ instalacja dezynfekcji wody pitnej za pośrednictwem chloratora oraz przy użyciu lamp UV, 
7/ pompownia sieciowa, 
8/ instalacja wód połucznych wraz z ich oczyszczaniem i odprowadzaniem, 
9/ wykonanie instalacji zasilania i AKP oraz telemetrii. 
10/ wykonanie zbiornika wody czystej,  
11/ wykonanie instalacji sieci międzyobiektowych, 
12/ modernizacja istniejącego budynku SUW,  
13/ wykonanie zbiorników neutralizatora ścieków chemicznych oraz zbiornika ścieków bytowych, 
14/ wykonanie zagospodarowania terenu działki SUW, 
15/ dobór, zakup i montaż agregatu prądotwórczego, 
 
• Wykonawca wykona wszystkie dokumentacje na nośniku elektronicznym – płyta CD lub pendrive.  
 
• Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 
realizacji kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej  z kontraktu. 
 
• Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie 
badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji oraz uzyskać niezbędne dane 
dla prawidłowej późniejszej realizacji robót: materiały, ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania. 

2.2 Wymagania w zakresie robót budowlanych. 

2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 

Wykonawca przygotuje teren budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, poprzez:  
 
• wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych, 
• właściwą organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, 
• zorganizowanie dostaw materiałów i urządzeń, prac budowlano – montażowych oraz zorganizowanie               
i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu, 
• doprowadzenie mediów niezbędnych Wykonawcy dla potrzeb realizacji budowy, 
• wykonanie ogrodzenia tymczasowego, dróg dojazdowych do obiektów, zorganizowanie i odpowiednie  
zabezpieczenie miejsc składowania materiałów, 
• organizację prac budowlanych zgodnie z przepisami p.poż oraz BHP,  
• wykonanie niezbędnej dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym przepisami, 
• wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót,  
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• wykonanie dokumentacji powykonawczej, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe                   
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci, 
• sporządzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji oraz w wymaganych 
terminach po jej zakończeniu,  
• wykonanie kosztorysu powykonawczego w zakresie określonym przez Zamawiającego,  
• wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi, eksploatacji, a także instrukcji p.poż                
i BHP,  
• przekazanie zrealizowanej inwestycji do eksploatacji oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie wszystkich 
wykonanych obiektów, 
• sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane 
zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów 
oczyszczenia wody oraz spełnienia warunków sanitarnych, 
• wykonania dokumentacji fotograficznej placu budowy po zakończeniu robót budowlanych, 
 
Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy zachować zasadę ujednolicenia technologii stosowanych 
materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny spełniać wymagania określone w normach 
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich 
Normach lub w aprobatach technicznych dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm.  
 
Stosowane wyroby muszą być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest 
Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację / Certyfikat Zgodności CNBOP/.  
 
2.2.2 Wymagania dotyczące architektury. 
Usytuowanie obiektów ujęcia, zbiorników wody czystej i Stacji Uzdatniania Wody musi uwzględniać 
swobodę korzystania z nieruchomości oraz spełniać wszystkie wymagania obowiązujących przepisów 
prawa (w szczególności w zakresie odległości od granic i budynków). Ponadto architektura 
realizowanych obiektów musi być zgodna z ustaleniami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana) oraz z założeniami Decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.  
 
2.2.3 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. 
Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót należy uporządkowanie placu budowy oraz 
przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych obiektów lub powierzchni terenu. Wykonawca uzyska 
pisemne potwierdzenia od wszystkich właścicieli terenów objętych inwestycją oraz terenów 
sąsiadujących o ich właściwym uporządkowaniu. Lokalizację należy skonsultować z Zamawiającym.  

2.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia wraz z cechami obiektu 
oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2.3.1 Uwarunkowania techniczne i technologiczne. 
Podstawowym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie prawidłowych parametrów 
fizykochemicznych oraz właściwych parametrów wydajności i ciśnienia wody dostarczanej do 
miejscowości: Biecz, Grodziszcze, Jałowice, Jasienica, Koło oraz Wierzchno.  
 
Podstawowym celem realizacji planowanej inwestycji jest: 
 
- zapewnienie wody pitnej o parametrach zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 7 grudnia  2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294), 
 
- zapewnienia dostawy wody pitnej z wymaganą wydajnością przy prawidłowych parametrach ciśnienia, 
 
- zabezpieczenie miejscowości pod względem przeciwpożarowym zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg 
pożarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.), 
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Określenie parametrów technologicznych dla Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej. 
 
1/ wymagana maksymalna wydajność godzinowa SUW – około 11,0 m3/h, 
 
2/ zapotrzebowanie wody na cele p.poż – 18,0 m3/h przy minimalny ciśnieniu 0,2 MPa 
 
3/ retencja wody w zbiornikach wody czystej – zbiorniki stalowe o pojemności 2 x 100 m3,  
 
Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy zweryfikować zakres modernizacji SUW 
oraz długości i konieczne średnice rurociągów międzyobiektowych w oparciu o mapy sytuacyjno – 
wysokościowe oraz obliczenia urządzeń oraz instalacji technologicznych SUW. Całość inwestycji 
należy zaprojektować tak aby w wypadku wystąpienia awarii na wodociągu projektowany SUW             
w  miejscowości Biecz przez okres nie krótszy niż 24 godziny mógł zaopatrywać w wodę pitną 
mieszkańców w ilości ok. 1055 osób. na poziomie minimum 50% normalnego przeciętnego zużycia. 
 
Prace związane z modernizacją SUW należy zaprojektować aby na czas realizacji inwestycji 
zapewnić stałą dostawę wody dla mieszkańców na poziomie minimum 50% normalnego 
przeciętnego zużycia. 
 
2.3.2 Wymagania technologiczno – materiałowe. 
 
Szczegółwy zakres robót budowlanych, przewidzianych do zaprojektowania i wykonania ramach 
zamówienia:  
 
I. Ujęcie wody podziemnej. 
 
1/ Modernizcja studni ujęciowych w tym: 
- demontaż pomp głębinowych na studniach ujęciowych nr SW1 i SW2 wraz z rurami tłocznymi; 
- wykonanie pionów tłocznych wraz z doborem i montażem pomp głębinowych, 
- wykonanie głowic studni wraz z obudową nadziemną wyposażoną w armaturę kontrolno – pomiarową. 
2/ Wykonanie nowych przewodów wody surowej od studni nr SW1 i SW2 do budynku SUW.  
Przewody wody surowej należy wykonać z rur PE100 z szeregu SDR 17 o odpowiedniej średnicy, 
przewidzianych na ciśnienie 10 MPa. Rurociągi wody surowej ze studni nr SW2z oraz istniejącej studni 
nr SW1 muszą być ze sobą funkcjonalnie połączone tak aby studnie mogły zasilać SUW niezależnie                  
i naprzemiennie.  
 
II. Zbiorniki wody czystej. 
 
Na terenie działki SUW znajduje się eksploatowany zbiornik pionowy, o konstrukcji stalowej                              
o pojemności V = 100 m3. W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać drugi zbiornik o tej 
samej pojemności (100 m3).  Zamawiający wymaga aby z uwagi na prawidłową współpracę zbiorników 
projektowany zbiornik posiadał konstrukcję i gabaryty analogiczne lub zbliżone do zbiornika 
istniejącego.  
Dla projektowanego zbiornika należy zaprojektować fundament betonowy z komorą przyłączeniową dla 
rurociągów.  
Zbiornik istniejący należy poddać renowacji czyszczeniu (piaskowaniu) oraz malowaniu farbami 
posiadającymi atesty dopuszczające do stosowania dla wody pitnej. 
Dla obu zbiorników należy przewidzieć jednakowy  system sterowania w postaci: 
–  czujników poziomu typu CLUWO (lub inne zapobiegające suchobiegowi pomp i przelewowi), 
–  czujników hydrostatycznych obrazujących poziom wody w zbiornikach, załączających pompy 
głębinowe wg schematu technologicznego. 
Dla obu zbiorników należy zaprojektować i wykonać nowy system sieci międzyobiektowych pomiędzy 
zbiornikami oraz obiektem SUW (zestawem pomp sieciowych wraz z pompą płuczącą). Zbiorniki będą 
ze sobą powiązane technologicznie przy jednoczesnej możliwości pracy naprzemiennej lub 
autonomicznej w okresie awarii lub konserwacji lub płukania jednego ze zbiorników.  
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Sieci międzyobiektowe wodociągowe należy wykonać z rur PE100 z szeregu SDR 17 o odpowiedniej 
średnicy, przewidzianych na ciśnienie 10 MPa. Na sieciach łączących zbiorniki z obiektem SUW należy 
stosować armaturę w postaci zasuw i kształtek żeliwnych, kołnierzowych, łączonych na uszczelki 
gumowe.  
 
Sieci kanalizacji międzyobiektowych grawitacyjnych należy zaprojektować z rur PCW-U, ze ścianką litą 
SDR 34; SN 8 o  średnicy DN 200 mm o grubości ścianki 5,9 mm. Sieci kanalizacji grawitacyjnej zostaną 
uzbrojone w studzienki  włazowe betonowe lub z tworzywa sztucznego PP o średnicy wewnętrznej 600 - 
1000 mm. Wszystkie studzienki o głębokości powyżej 0,7 cm będą wyposażone w drabinki złazowe. 
Wszystkie studnie występujące na sieci kanalizacyjnej będą wyposażone w żelbetowy pierścień 
odciążający oraz właz żeliwny typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym klasy D400. 
 
Pojemność zbiorników powinna zapewnić rozbiór wody na min. 12 godzin użytkowania wodociągów na 
poziomie 50% normalnego zapotrzebowania. Zbiorniki wody czystej będą stanowiły również rezerwę 
wody na cele p.poż.  
 
III. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Biecz, dz. Nr 130. 
 
Układ napowietrzania wody surowej na SUW. 
 
Napowietrzanie wody surowej należy zaprojektować i wykonać z wykorzystaniem osobnego aeratora 
ciśnieniowego. Woda surowa ze studni głębinowych będzie podawana bezpośrednio do aeratora. 
Powietrze do aeratora będzie podawane z dmuchawy. Ilość powietrza będzie regulowana w oparciu                   
o pomiar rotametrem proporcjonalnie do przepływu wody surowej za pośrednictwem elektrozaworu 
otwierającego się podczas pracy pomp głębinowych.   
 
Należy zaprojektować i wykonać orurowanie aeratora: 
– rurociąg doprowadzający wodę surową do aeratora – rury PE 100, DN 90 - 160 mm, 
– rurociąg odprowadzający wodę napowietrzoną z aeratora –  rury PE 100, DN 90 - 160 mm, 
 
Przed aeratorem, na wejściu rurociągu wody surowej do SUW należy zmontować wodomierz 
skrzydełkowy, kołnierzowy o odpowiedniej średnicy i zakresie pomiarowym. 
 
Przy układzie napowietrzania należy przewidzieć konieczność desorbcji agresywnego siarkowodoru oraz 
agresywnego CO. 
 
Filtracja wody surowej. 
 
Przewiduje się klasyczny proces uzdatniania wody poprzez filtrację przez złoża filtracyjne                                       
w ciśnieniowych filtrach pośpiesznych.  
 
Filtracja wody oparta o dwa stopnie filtracji: 
- I stopień - odżelazianie na 2 filtrach ciśnieniowych z szeregu wymiarowego 1200 – 1400 mm, całkowita 
powierzchnia filtracji wynosząca: 2,26 – 3,33 m2, prędkość filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla obliczonej 
wydajności stacji, 
złoże filtracyjne kwarcowe lub antracytowe, płukanie filtrów w dwóch cyklach: płukanie powietrzem 
(spulchnianie złoża) oraz płukanie wodą za pośrednictwem dedykowanej pompy płuczącej. Płukanie 
wodą czystą ze zbiorników.  
- II stopień - odmanganianie na 2 filtrach ciśnieniowych z szeregu wymiarowego 1400 – 1800 mm, 
całkowita powierzchnia filtracji wynosząca: 2,26 – 3,33 m2, prędkość filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla 
obliczonej wydajności stacji, 
złoże filtracyjne kwarcowe + złoże katalityczne typu Defeman, G1 lub BIRM, płukanie filtrów w dwóch 
cyklach: płukanie powietrzem (spulchnianie złoża) oraz płukanie wodą za pośrednictwem dedykowanej 
pompy płuczącej. Płukanie wodą czystą ze zbiorników. 
 
 



 

- 19 - 
Płukanie filtrów należy przewidzieć w dwóch cyklach: płukanie powietrzem (spulchnianie złoża) oraz 
płukanie wodą za pośrednictwem dedykowanej pompy płuczącej. Płukanie wodą czystą ze zbiorników.  
Powietrze do płukania filtrów będzie dostarczane za pomocą dmuchawy. Ilość powietrza regulowana za 
pośrednictwem rotametru. Inwestor wymaga aby stosować przepustnice pneumatyczne zasilane z 
autonomicznej instalacji powietrza. 
Płukanie filtrów będzie procesem sterowanym automatycznie w oparciu o odczyty manometrów na 
wejściu i na wyjściu ze zbiorników filtrów. Do regulacji pracy filtrów należy stosować przepustnice 
pneumatyczne, zasilane z autonomicznej instalacji powietrza.  
Powierzchnię oraz liczbę filtrów należy skalkulować tak aby prędkość filtracji przy wydajności 
maksymalnej Stacji Uzdatniania Wody nie przekraczała 7 m/h.  

 
Orurowanie SUW. 
Całe orurowanie SUW należy zaprojektować i wykonać z rur PEHD, łączonych z armaturą i kształtkami 
łączonymi kołnierzowo lub kształtkami łączonymi z rurociągiem poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 
Orurowanie, należy wykonać jako swobodnie dostępne tzn. nie montowane w kanałach lub pod posadzką. 
Zamawiający wymaga utrzymanie łatwego dostępu do rurociągów oraz wszelkich urządzeń lub armatury 
odcinającej,  regulującej lub sterującej.  
Średnice orurowania filtrów należy dobierać w oparciu o maksymalną prędkość przepływu równą 1,0 
m/s, przy zachowaniu warunku prędkości minimalnej wynoszącej 0,3 m/s. 
Zamawiający wymaga aby do regulacji procesu uzdatniania wody na filtrach stosować przepustnice 
pneumatyczne, które będą zasilane z autonomicznej instalacji powietrza.  
Orurowanie pojedynczego filtra: 
– rurociąg doprowadzający wodę do filtracji  
– rurociąg odprowadzający wodę po filtracji  
– rurociąg doprowadzający wodę do płukania  
– rurociąg odprowadzający wodę i powietrze po płukaniu  
– rurociąg doprowadzający powietrze do płukania, 
– spust pierwszego filtratu  
– spust zerowy  
– rurociąg odpowietrzający – możliwość ręcznego odpowietrzenia filtrów. 
 
Opomiarowanie i sterowanie filtrów – I i II stopnia filtracji. 
Filtry należy opomiarować w zakresie: 
– wielkości przepływu wody uzdatnionej, 
– stanu pracy przepustnic pneumatycznych, 
– wielkości ciśnienia na wodzie surowej i uzdatnionej, 
– czasu pracy między płukaniami, 
– ilości wody uzdatnianej,  
Na każdym filtrze należy zaprojektować przepływomierz na rurociągu wody uzdatnionej, 
umożliwiających pomiar przepływu po każdym z filtrów w celu ustalenia równomierności obciążenia 
oraz regulowania pracy filtrów. 
Przed i za każdym filtrem należy zaprojektować czujnik ciśnienia, który umożliwi pomiar ciśnienia wody, 
wykorzystany dalej do określania wartości strat ciśnienia na złożach filtracyjnych, w celu automatycznej 
inicjacji płukania filtrów. 
Na rurociągu wody surowej oraz rurociągu wody uzdatnionej po filtracji pierwszego i drugiego stopnia 
należy zastosować manometry elektroniczne (przetworniki ciśnienia).  
 
Zestaw pomp sieciowych.  
Zestaw pomp sieciowych będzie przyłączony do zbiorników wody czystej. Przy zestawie należy 
przewidzieć pompę płuczącą. Wymagana intensywność płukania – ok. 12 -15 l/sm2. Pompę płuczącą 
należy osobno opomiarować. Przewiduje się agregaty pompowe, pionowe, wielostopniowe, montowane 
na konstrukcji nośnej wykonanej z kształtowników ze stali nierdzewnej, wyposażonej w wibroizolatory. 
Każda z pomp będzie uruchamiana i regulowana za pośrednictwem indywidualnego przemiennika 
częstotliwości (falownika). Należy przewidzieć możliwość ręcznego uruchomienia pomp z ominięciem 
przemiennika częstotliwości. Na kolektorze tłocznym należy zainstalować zbiorniki 
przeponowe/membranowe lub inne rozwiązanie eliminujące uderzenia hydrauliczne. Na rurociągach 
wody kierujących wody do sieci na wyjściu z SUW należy zmontować wodomierze. 
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Instalacja zasilania  i sterowania SUW (AKP). 
Należy wykonać projekt zasilania i sterowania dla wszystkich elementów i urządzeń występujących na 
stacji. Wymagane jest położenie nowej instalacji elektrycznej dla całego obiektu oraz wykonanie nowej 
szafy sterowniczej dla obiektu SUW.  
Należy zaprojektować zainstalować nowy system automatyki i wizualizacji procesu technologicznego 
(plus moduł bezprzewodowy). Ekran operatorski na drzwiach rozdzielni RT powinien mieć wielkość 
min. 10’’. W ramach modernizacji dostarczyć należy również zestaw komputerowy z lokalizacją                     
w siedzibie zamawiającego, posiadający łączność z instalacją automatyki i sterowania SUW. 
Zamawiający wymaga aby budynek SUW, zbiorniki oraz ujęcia wody zostały wyposażone w system 
alarmowy GSM nieautoryzowanego wejścia/otwarcia. 
 
Dezynfekcja wody uzdatnionej. 

Woda uzdatniona aktualnie jest chlorowana wariantowo bezpośrednio przed wyjściem do sieci 
wodociągowej. Środkiem dezynfekującym jest podchloryn sodu. Substancja jest dozowana przy użyciu 
chloratora C-52. W projekcie należy zastosować analogiczne lub porównywalne rozwiązanie. Urządzenia 
do chlorowania wody należy zlokalizować w oddzielnym pomieszczeniu wydzielonym w dokumentacji 
projektowej. Dla SUW należy przewidzieć przyłączenie instalacji dezynfekcji wody do zbiornika 
neutralizatora ścieków chemicznych. Ścieki z neutralizatora, po ich neutralizacji będą w razie 
konieczności wywożone samochodem asenizacyjnym. Oprócz instalacji chlorowania należy na wyjściu               
z budynku SUW zamontować lampę UV o właściwej wielkości przepływu zapewniającą ciągłą ochronę 
bakteriologiczną wody pitnej.  
 
Instalacja uzdatniania i odprowadzania wód popłucznych z SUW. 

W związku z tym, że odstojnik oraz instalacja odprowadzania wód popłucznych znajdują się w dobrym 
stanie technicznym przewiduje się wykorzystanie istniejącej instalacji uzdatniania i odprowadzania wód 
popłucznych. W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy rozbudować odstojnik popłuczyn                    
o dodatkowe zbiorniki. Zbiorniki należy zaprojektować i wykonać w technologii analogicznej jak                         
w istniejących zbiornikach odstojnika. Sposób odprowadzania wód popłucznych do odbiornika pozostaje 
bez zmian i będzie się odbywał przewodem tłocznym PE DN 90 mm za pośrednictwem przepompowni 
sterowanej elektrozaworami. W przypadku konieczności rozbudowy istniejącego odstojnika popłuczyn 
należy zaprojektować i wykonać: 
- wykonanie dodatkowych zbiorników odstojnika popłuczyn z kręgów betonowych o średnicy 1500 – 
2000 mm; 
- przyłączenie dodatkowych zbiorników odstojnika do instalacji odprowadzającej wody popłuczne do 
odbiornika;  

- wykonanie sieci międzyobiektowych z SUW oraz dla wód przelewowych i spustowych ze zbiorników 
wody czystej; 
 
Sieci miedzyobiektowe.  
Należy zaprojektować i wykonać jako nowe sieci międzyobiektowe: 
1/ rurociągi wody surowej od studni do SUW, 
2/ rurociągi wody czystej z SUW do zbiorników wody czystej, 
3/ rurociągi wody czystej ze zbiorników do zestawów pomp sieciowych w SUW, 
5/ rurociągi przelewu i spustu ze zbiorników wody czystej PCW DN 200 mm 
6/ rurociągi do neutralizatora i zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych PCW DN 200 mm, 
Sieci międzyobiektowe ciśnieniowe należy zaprojektować z rur PE 100 z szeregu SDR 17, 
przewidzianych na ciśnienie robocze 10,0 MPa. Rury i kształtki wchodzące w skład projektowanych 
systemów powinny być produkowane w oparciu o normy dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 
12201. Zastosowane rury powinny pozwalać na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek, 
przez gięcie na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla temperatury 20º C). Sieci 
międzyobiektowe grawitacyjne należy wykonać z rur PCW-U, ze ścianką litą SDR 34; SN 8 o średnicy 
DN 200 mm o grubości ścianki 5,9 mm. Przewiduje się zastosowanie rur z wydłużonym kielichem. 
Długość kielicha nie mniejsza niż 200 mm. W miejscach zmiany kierunku zostaną zastosowane 
studzienki rewizyjne i połączeniowe w wykonaniu betonowym lub z tworzywa sztucznego PP.  
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Budynek Stacji Uzdatniania Wody. 
Budynek SUW należy poddać przeglądowi technicznemu, ocenić i zinwentaryzować a następnie 
zaprojektować i dokonać niezbędnych prac modernizacyjnych w zakresie: 
1/ Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku SUW. 
2/ Wymiana pokrycia dachowego budynku stacji wraz z ociepleniem stropodachu przy użyciu płyt 
styropianowych lub utwardzonej wełny mineralnej. Grubość warstwy izolacyjnej powinna wynieść 
minimum 20 cm. 
3/ Wymiana orynnowania budynku stacji (rynny i rury spustowe) z powierzchniowym rozprowadzeniem 
wód opadowych po terenie. Należy montować rynny z blachy stalowej w wykonaniu ocynkowanym.  
4/ Wymiana stolarki okiennej oraz bramy hali technologicznej i drzwi. Zamawiający wymaga aby okna 
były wyposażone w żaluzje zewnętrzne i charakteryzowały się niskim współczynnikiem przenikania 
ciepła – nie więcej niż 1,1. Bramę hali należy wykonać z dwuwarstwowej blachy wypełnionej pianką 
poliuretanową. Szerokość i wysokość bramy w ścianie SUW muszą zapewnić możliwość przeciągnięcia 
zbiorników lub innych urządzeń montowanych w budynku SUW w przypadku konieczności ich 
wymiany. Obok bramy należy w ścianie budynku zamontować drzwi dla personelu nadzorującego stację.  
5/ Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dla wszystkich pomieszczeń SUW (hala 
technologiczna, chlorownia, pomieszczenie socjalne); 
6/ Dobór i montaż osuszacza w hali technologicznej; 
7/ Dobór i montaż instalacji grzewczej dla pomieszczeń SUW; 
8/ Wykonanie docieplenia ścian budynku płytami z wełny mineralnej oraz wykonanie trwałej elewacji 
pomalowanej na kolor ustalony z Inwestorem. Grubość płyt zastosowanych do ocieplenia ścian budynku 
nie może być mniejsza niż 15 cm.  
9/ Wymiana, naprawa, uzupełnienie posadzki wraz z opłytkowaniem w modernizowanym budynku SUW 
oraz wykonaniem fundamentów w miejscach przewidywanych stanowisk pod zbiorniki areatora oraz 
filtrów pośpiesznych a także zestawu pomp sieciowych i pompy płuczącej. 
10/ Wykonanie oddzielnego pomieszczenia socjalnego przyłączonego do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego ścieków bytowych, okresowo opróżnianego samochodem asenizacyjnym. 

Odpady budowlane Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie w sposób zgodny                                    
z przepisami obowiązującymi na terenie gminy.  

Zagospodarowanie terenu działki SUW. 
W ramach zagospodarowania działki należy wyrównać i splantować oraz uporządkować teren budowy. 
Powierzchnię działki należy nawieźć warstwą ziemi urodzajnej (nie torfem) o miąższości 30-35 cm                  
i splantować. Powierzchnię działki po splantowaniu należy obsiać mieszankami traw dla stanowisk 
suchych. Istniejące ogrodzenie działki należy poddać rozbiórce a w jego miejsce wykonać nowe 
ogrodzenie z paneli ocynkowanych o grubości prętów min. 5 mm, na cokole betonowym. Panele będą 
dodatkowo malowane proszkowo. Na rogach należy stosować wzmocnienia słupków. Słupki dla bramy               
i furtki (3 szt.) będą wykonane z profili  100x100mm. Przewidywana długość ogrodzenia wyniesie                   
ok. 240 m. Na wjeździe na teren SUW należy wykonać bramę przesuwną wyposażoną w napęd 
elektryczny. Szerokość bramy powinna wynosić niemniej niż 4,5 m. Obok bramy należy wykonać furtkę 
wejściową o szerokości min 1,0 m.  Na terenie SUW należy zaprojektować i wykonać ciągi 
komunikacyjne piesze (o szer. 1,5 m) oraz jezdne (o szerokości min. 4,0 m), a także w razie konieczności 
należy przewidzieć plac manewrowy dla zawracania sprzętu i pojazdów. Ciągi piesze oraz jezdne należy 
wykonać z kostki betonowej o grubości min. 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej na 
podbudowie z kamienia. Przewidywana całkowita powierzchnia ciągów komunikacyjnych jezdnych 
wyniesie ok. 350 m2, a chodników pieszych ok. 150 m2.  
Należy wykonać system oświetlenia terenu SUW wyposażony w lampy z czujnikiem zmierzchu i ruchu. 
Przewiduje się dwie lampy na konstrukcji słupów żeliwnych lub stalowych oraz jedną lampę na 
konstrukcji budynku SUW nad drzwiami wejściowymi.  

Agregat prądotwórczy SUW. 
Dla modernizowanego SUW należy zaprojektować i zamontować agregat prądotwórczy o mocy                        
35 - 60 kW. Agregat będzie się włączał i wyłączał automatycznie. Po ustąpieniu zjawiska zaniku faz 
SUW w trybie automatycznym powróci do normalnego stanu pracy. Ostateczną moc agregatu 
Wykonawca ustali w oparciu o wyliczenia wynikające z modernizacji SUW i ujęcia wody. 



 

- 22 - 
 
Uzbrojenie w węzłach na sieci wodociągowej na terenie SUW. 
Uzbrojenie w węzłach i na sieci należy wykonać z użyciem kształtek żeliwnych i odpowiedniej ilości 
zasuw – stosować zasuwy żeliwne, kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Połączenia elementów, 
kołnierzowych z siecią wodociągową z PE należy projektować wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych 
z króćcem do połączenia metodą zgrzewania doczołowego z kołnierzem stalowym. Elementy 
kołnierzowe powinny być zgodne z normą PN-EN 1092-1:2004 (Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze 
okrągłe do rur, armatury, łączników  i osprzętu z oznaczeniem PN).  
Dla połączeń armatury żeliwnej z króćcami należy stosować uszczelki gumowe do połączeń 
kołnierzowych DOU NBR GS-T. W węzłach stosować zasuwy żeliwne  kołnierzowe do wody pitnej,             
o średnicy DN 100 - 150 mm, przewidziane na ciśnienie robocze PN 1,6 MPa, wraz z typową obudową 
teleskopową o długości H = 1,5 – 1,8 m. Połączenia elementów kołnierzowych z siecią wodociągową                    
z PE należy wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych do rur PE.  
Wewnątrz oraz na zewnątrz budynku SUW należy przewidzieć montaż króćców z końcówkami do 
podłączenia węży o średnicy 1”. 
Na sieci wodociągowej w razie konieczności należy przewidzieć i wykonać niezbędną armaturę 
odwadniającą oraz odpowietrzającą.  
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. dla nowych sieci wodociągowych na terenie SUW 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i montażu odpowiedniej ilości hydrantów nadziemnych                         
Ø 80 mm. Hydranty zostaną zamontowane na końcówkach sieci  - bezpośrednio z kolana stopowego lub    
z trójników montowanych na sieci. Hydranty będą odcięte od sieci głównej zasuwą żeliwną kołnierzową 
Ø 80 mm. Odległość zasuwy od hydrantu wyniesie nie mniej niż 1,0 m. 
Wokół hydrantów należy wykonać obudowę z kostki betonowej na podbudowie piaskowo cementowej 
1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Podbudowę należy wykonać w typowych krawężnikach betonowych. 
Hydranty należy pomalować zewnętrznie farbą chlorokauczukową. Minimalna odległość dwóch 
sąsiadujących hydrantów nie może wynosić więcej niż 150 m, licząc drogę przejazdu między hydrantami. 
Oprócz hydrantów na sieci należy projektować i wykonać hydranty na końcówkach sieci.  
Na odejściu z rurociągu należy montować zasuwę żeliwną kołnierzową DN 80 PN 16 wraz z typową dla 
niej obudową. Zasuwę należy przyłączyć z trójnika żeliwnego kołnierzowego za pośrednictwem kolana 
stopowego. Montażu hydrantu należy dokonać zgodnie z normą PN-EN 1074-6: (Armatura wodociągowa 
– Wymagania użytkowe i badania sprawdzające hydranty). 

 
Przejścia rurociągów przez przeszkody. 
Wszystkie skrzyżowania sieci oraz przyłączy z przeszkodami tj. drogami, przepustami lub                                  
w miejscach zbliżenia do infrastruktury podziemnej lub drogowej należy zaprojektować i wykonać                      
w rurach ochronnych RHDPE o odpowiednich średnicach. Przejścia pod drogami należy projektować              
i wykonać metodą przecisku, przewiertu lub przekopu, zgodnie z normą BN-83/8836-02 (Przewody 
podziemne. Roboty ziemne). W wypadku kolizji z istniejącymi chodnikami lub innymi nawierzchniami 
trwale utwardzonymi należy przewidywać stosowanie technologii bezwykopowych.  
W wypadku wystąpienia kolizji z sieciami energetycznymi lub kablami telekomunikacyjnymi należy 
stosować rury ochronne dwudzielne DVK w osi przewodów energetycznych lub telekomunikacyjnych. 
Wymaga się, aby wszystkie materiały i urządzenia użyte w przedmiotowym zadaniu były dostarczone 
jako fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz posiadały dokumenty 
potwierdzające spełnienie powyższych wymogów i dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.  
 
Przyłącza energetyczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z uzyskaniem 
warunków przyłączenia urządzeń energetycznych z zarządcą sieci energetycznej – ENEA oraz 
doprowadzić do wykonania przyłącza przez operatora sieci energetycznej.  
Przyłącze energetyczne należy wykonać z miejsca wskazanego  przez zarządcę sieci energetycznej – 
ENEA. Parametry przyłącza muszą spełniać parametry zapewniające prawidłowe zasilanie wszystkich 
urządzeń Stacji uzdatniania Wody oraz ujęcia wód podziemnych.   
Przyłącza energetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji 
elektrycznych. 
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2.3.3 Materiały i urządzenia przewidywane do użycia przy realizacji inwestycji.  

• Materiały, urządzenia oraz armatura SUW, 
Materiały i urządzenia zastosowane w SUW muszą być fabrycznie nowe i spełniać wymogi określone 
przepisami budowlanymi, p.poż oraz BHP. 
 
Tabela nr 3 – wyszczególnienie podstawowych urządzeń i materiałów stosowanych na SUW 

Lp. Wyszczególnienie materiałów i urządzeń 
1 Pompa głębinowa 2 szt. 
2 Sondy suchobiegu pomp głębinowych 
3 Aerator - Mieszacz wodno-powietrzny, śr. 1000-1500 mm 
4 Desorber agresywnego H2S i CO2 wraz z instalacją dozowania reagentu; 
5 Wodomierze śrubowe typ MW80; 
6 Ciśnieniomierze zwykłe 0-0,6 MPa/1,6/N+ kurek manometrowy 
7 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowa (zawór motylkowy), z napędem ręcznym dźwigniowym 
8 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowa, z przekładnią ręczną ślimakową;  
9 Rotametr, zakres pomiarowy dla powietrza 5-50 Ndm3/min 
10 Zawory elektromagnetyczne dwudrożne, zasilanie 230V 50Hz 
11 Zawory odpowietrzająco-napowietrzające  
12 Zawory czerpalne DN 15 
13 Zawory przelotowe grzybkowe DN20 
14 Zawory odcinające do sprężonego powietrza,  
15 Zawory zwrotne  
16 Filtr ciśnieniowy pionowy  1200-1400 mm, szt. 4  
17 Przepustnice bezkołnierzowe DN 80 - 100, z napędem pneumatycznym  
18 Przepustnice bezkołnierzowe DN 100, z napędem pneumatycznym  
19 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe  DN 80, z napędem ręcznym dźwigniowym;  
20 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe DN 100, z przekładnią ręczną ślimakową;  
21 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe DN 50, z napędem ręcznym dźwigniowym, 
22 Przetworniki ciśnienia 4 – 20 mA, zakres pomiarowy do 1,0 MPa 
23 Zawory odcinające DN15-20 
24 Łączniki ciśnienia typu LC,  
25 Sondy pomiaru poziom wody w zbiornikach  
26 Pompy pionowe wielostopniowe (sieciowe)  
27 Zbiornik membranowy Reflex 
28 Zawory zwrotne, klapowe, kołnierzowe DN80,  
29 Manometry kontaktowe  
30 Sprężarka tłokowa bezolejowa  
31 Zawór odcinający do sprężonego powietrza, S 
32 Dmuchawa  
33 Czujniki poziomu cieczy  
34 Pompka dozująca  
31 Zawór odcinający do sprężonego powietrza, S 
32 Dmuchawa  
33 Czujniki poziomu cieczy  
34 Pompka dozująca  
35 Mieszadło z napędem elektrycznym,  
36 Pompa „beczkowa” do przepompowywania roztworów chemicznych 
37 Wentylator wyciągowy  
38 Zbiornik zarobowo-roztworowy  
39 Szafa rozdzielczo-sterownicza 
40 Osuszacz powietrza  
41 Ogrzewacz wnętrzowy olejowy, elektryczny, 
42 Lampa UV 
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• Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągów. 
 
Jako podsypkę należy stosować piasek drobno lub średnioziarnisty spełniający wymogi normy                  
PN-B-02481:1998. Grubość podsypki powinna wynosić 15 cm. Na obsypkę stosować materiał identyczny 
z podsypką – grubość obsypki musi wynosić 30 cm po zagęszczeniu.  Wymagany stopień zagęszczenia 
wynosi 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od 
wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym jeżeli spełnia warunki 
określone powyżej. Do zasypywania wykopów w poboczach dróg stosować grunt G1 (lub rodzimy jeżeli 
spełnia warunki gruntu G1), z zagęszczeniem  Is - nie mniej niż 1,0, zgodnie z normą PN-S-02206 
(Roboty ziemne) oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu) Wymagany stopień 
zagęszczenia uzyskuje się po czterokrotnym przejeździe po warstwie grubości 0,2 m zagęszczarką 
płytową 100 – 200 kg. 

• Beton. 

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-62/6738-07. Klasy betonu określono w tekście PFU. 

• Materiały elektryczne. 

Materiały zastosowane przy realizacji zamówienia będą fabrycznie nowe oraz zgodne z obowiązującymi 
normami.  

2.3.4 . Sprzęt. 
 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 
• koparki, 
• koparko- ładowarki, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
• spycharki, 
• dźwigi, 
• zgrzewarki do rur PE, 
• maszyny do przewiertów, 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i efektywność wykonywanych robót budowlanych i  montażowych jak 
i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Użyty sprzęt powinien się 
charakteryzować niską emisyjnością pyłów i substancji lotnych do atmosfery. 
Ilość i parametry techniczne używanego sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie         
z zasadami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym, dokumentacji projektowej oraz 
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowego sprzętu. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

2.3.5 Transport i składowanie. 

• Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli. 

Rury wodociągowe i kanalizacyjne powinny być pakowane w wiązki zabezpieczone listwami 
drewnianymi i ściągnięte taśmą. Kształtki pakowane w kartony lub pojemniki z tworzywa sztucznego.  
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości                 
i być prawidłowo unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,                  
na którym są składowane, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być 
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien odbywać się przy 
temperaturze powietrza -5 do 35ºC.  
Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu rur i kształtek w temperaturze poniżej 0°C gdyż 
niskie temperatury obniżają odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki projektowane                  
na sieci (instalacje wód popłucznych, sieci międzyobiektowe itp.), armatura, kształtki wodociągowe oraz 
kable elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 
 
• Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych. 
 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 
przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed 
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem podczas transportu. Powyższe zasady obowiązują 
również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
 
• Transport mieszanki betonowej. 
 
Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, które nie 
spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez 
narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi. 
 
• Transport urządzeń technologicznych. 

Wszystkie urządzenia Stacji Uzdatniania Wody (aerator, zbiorniki odżelaziaczy i odmanganiaczy, 
zbiorniki osadników wód popłucznych, armaturę studzienną, pompy głębinowe oraz zestawy pomp 
sieciowych) należy transportować zgodnie z warunkami i zaleceniami określonymi przez producenta. 
Zbiorniki ciśnieniowe aeratora oraz odżelaziaczy i odmanganiaczy oraz zestaw pompowy powinny być 
transportowane w całości odpowiednim samochodem skrzyniowym. Załadunek i wyładunek należy 
przeprowadzać z użyciem dźwigu zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie 
zbiornika ze skrzyni ładunkowej samochodu, przetaczanie po nierównościach, jak również przesuwanie 
po nierównym terenie za pomocą samojezdnych środków transportu (koparko-ładowarka). Transportu 
dokonuje zazwyczaj dostawca urządzeń. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić 
dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Przy 
ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy                   
o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
• Składowanie materiałów. 

Rury należy składować na gładkiej, płaskiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności             
w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych 
końcówek rur. Miejsce składowania powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. 
Elementy studzienek oraz kształtki wodociągowe i armaturę na sieci i do SUW należy składować zgodnie 
z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.  
Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć 
przed zanieczyszczeniem. Urobek dla wykopów liniowych należy składować wzdłuż wykopów                      
w odkładzie spulchnionym  w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. Wierzchnią warstwę urobku należy 
Dla wykopów kubaturowych  urobek należy składować punktowo w sąsiedztwie wykopu. Wykonawca 
zabezpieczy we własnym zakresie wszystkie składowane urządzenia i materiały przed zniszczeniem lub 
kradzieżą. 
Nie  należy składować urządzeń lub materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych lub na 
terenie o niskim poziomie wód gruntowych. 
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2.3.6. Wykonanie robót.  

2.3.6.1. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 Przewody 
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia 
realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy pod sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne o szer. 1,0 - 1,5 m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać 
mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60 m a przypadku zwartej zabudowy 
lub występujących kolizji z uzbrojeniem podziemnym ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy 
składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Dla wykopów                   
o głębokości powyżej 1,0 m należy stosować szalunki ażurowe lub pełne (dla odcinków dla których 
konieczne będzie odwodnienie wykopu). 
Należy wykonać wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż rzędna układania rurociągów. Na dnie 
wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do 
obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr. 15 – 20 cm po zagęszczeniu. Zasypanie wykopu należy wykonać 
warstwami grubości 0,2 – 0,3 m do uzyskania stopnia zagęszczenia powyżej 85% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Wymaganą wartość zagęszczenia uzyskuje się po jednokrotnym przejeździe po 
warstwie 0,2 m zagęszczarką płytową 100 – 200 kg. W poboczach dróg wykopy należy zasypywać 
gruntem przepuszczalnym G1 (lub rodzimym jeżeli spełnia warunki gruntu G1), z zagęszczeniem  Is - nie 
mniej niż 1,0, zgodnie z normą PN-S-02206 (Roboty ziemne) oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu). Wymagany stopień zagęszczenia uzyskuje się po czterokrotnym 
przejeździe po warstwie grubości 0,2 m zagęszczarką płytową 100 – 200 kg. 
Pozostałą głębokość wykopu należy zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, 
że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna.  
Wykopy pod fundament zbiornika wody czystej a także wykopy  pod zbiorniki odstojnika wód 
popłucznych oraz zbiornika ścieków bytowych i neutralizatora należy wykonać mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60 m.  
Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej 
stronie wykopu. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 
Warstwę urodzajną należy użyć do humusowania  i poddać plantowaniu. 
Zasypywanie wykopów po zamontowaniu zbiornika wody czystej, zbiorników odstojnika wód 
popłucznych, zbiornika ścieków bytowych i neutralizatora należy wykonać spycharką, zgodnie                             
z instrukcją montażu producenta urządzeń. 
 
2.3.6.2. Roboty montażowe. 

Montaż rurociągów sieci wodociągowych. 

Rury użyte do układania rurociągu nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 
zewnętrznej. Każda rura i kształtka musi być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, 
rodzaju materiału, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji oraz obowiązującej 
normy. Rury powinny posiadać obustronne zatyczki uniemożliwiające zanieczyszczenie rur lub 
zasiedlenie przez zwierzęta.  
Należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie 
wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy 
ująć w koszcie budowy. 
Jeżeli rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji nie jest znana, należy wykonać 
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Trasę rurociągów należy oznakować folią ostrzegawczą z pasem metalowym. 
Uzbrojenie w węzłach i na sieci przewiduje się z użyciem kształtek żeliwnych oraz zasuw żeliwnych, 
kołnierzowych na ciśnienie nominalne 1,6 MPa DN 80-200 mm. Połączenia elementów kołnierzowych                   
z siecią wodociągową z PE należy wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych z króćcem do połączenia 
metodą zgrzewania doczołowego z kołnierzem stalowym. Elementy kołnierzowe zgodne z normą PN-EN 
1092-1:2004 (Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu                      
z oznaczeniem PN).  
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Dla połączeń kołnierzowej armatury żeliwnej z króćcami należy stosować uszczelki gumowe                      
do połączeń kołnierzowych DOU NBR GS-T. W węzłach  należy stosować zasuwy żeliwne  kołnierzowe 
przeznaczone dla wody pitnej, przewidzianych na ciśnienie robocze PN 1,6 MPa, wraz ze skrzynkami 
ulicznymi z typową obudową teleskopową o długości H = 1,5 – 1,8 m. Połączenia elementów 
kołnierzowych z siecią wodociągową z PE należy wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych do rur PE.  
Wokół skrzynek ulicznych należy wykonać obudowę z kostki betonowej na podbudowie piaskowo 
cementowej 1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Podbudowę należy wykonać w typowych krawężnikach 
betonowych.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. przewiduje się na sieci montaż hydrantów nadziemnych            
Ø 80 mm. Hydranty zamontowane na projektowanej sieci będą pełniły dodatkową rolę przy 
odpowietrzaniu i płukaniu sieci wodociągowej. Hydranty będą odcięte od sieci głównej zasuwą żeliwną 
kołnierzową Ø 80 mm. Wokół hydrantów należy wykonać obudowę z kostki betonowej na podbudowie 
piaskowo cementowej 1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Obudowę należy wykonać w typowych 
krawężnikach betonowych. Hydranty należy pomalować zewnętrznie farbą chlorokauczukową. Należy 
stosować hydranty DN 80, PN 10 typ 8855 - wielkość "C". Montażu hydrantów należy dokonać zgodnie 
z normą PN-EN 1074-6: (Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
hydranty). Zasuwy odcinające od hydrantów należy zamontować w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
hydrantu. Odległość dwóch sąsiadujących hydrantów nie może przekraczać 150 m w linii prostej. 
W punktach zaniżenia sieci wodociągowej należy wykonać studnie odwodnieniowe. W miejscach 
najwyższych punktów na sieci należy stosować studnie odpowietrzające.  
Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić czy dostarczone elementy odpowiadają 
założeniom inwestycji, kompletność dostarczonych elementów, stan i czystość uszczelek.  
Rurociągi należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 150 cm i oznaczyć folią o grubości min. 0,5 mm                
i szerokości 20 cm, zaopatrzoną w metalową taśmę. 
 
Montaż rurociągów sieci kanalizacji grawitacyjnej. 
 
Rury użyte do układania rurociągów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 
zewnętrznej. Każda rura i kształtka musi być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, 
rodzaju materiału, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji oraz obowiązującej 
normy. Rury powinny posiadać obustronne zatyczki uniemożliwiające zanieczyszczenie rur lub 
zasiedlenie przez zwierzęta.  
Należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie 
wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy 
ująć w koszcie budowy. 
Jeżeli rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji nie jest znana, należy wykonać 
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Trasę rurociągów należy oznakować folią 
ostrzegawczą z pasem metalowym. 
 
Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować i wykonać z rur PCW-U, ze ścianką litą SDR 34;              
SN 8 o  średnicy DN 200 mm o grubości ścianki 5,9 mm. Długość kielicha nie mniejsza niż 200 mm. Sieć 
kanalizacji grawitacyjnej zostanie uzbrojona w odpowiednią ilość studzienek połączeniowych                        
i rewizyjnych wykonanych z PP lub betonowych o średnicach 425 – 1000 mm. Zaprojektowane 
studzienki z tworzywa sztucznego będą wyposażone w kinety o nastawnych kielichach w zakresie kąta 
nie mniej niż ± 7,5 º, rury karbowane PP, stanowiące trzon studni oraz stożka z otworem włazowym                    
o średnicy min. 600 mm. Średnice kielichów wlotowych i wylotowych w zależności od średnicy 
rurociągu będą wynosiły 200 mm. Wszystkie studnie występujące na sieci kanalizacyjnej będą 
wyposażone w żelbetowy pierścień odciążający oraz właz żeliwny typu ciężkiego z wypełnieniem 
betonowym klasy D400.  Na studzienki z tworzywa sztucznego składają się następujące elementy: 
- kineta z PP z wyprofilowanym profilem hydraulicznym, 
- karbowana z PP stanowiąca trzon studzienki, 
- stożek z PP wieńczący studzienkę  z rurą włazową 1000/600 mm, 
- zwieńczenie studzienki na które składają się pierścień odciążający oraz pokrywa /właz/,  
- uszczelki gumowe, 
- drabinki złazowe. 
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Na studzienki betonowe składają się następujące elementy: 
- dennica z wyprofilowanym profilem hydraulicznym z betonu klasy C35/45), 
- kręgi betonowe z betonu klasy C35/45), 
- pokrywa żelbetowa z włazem żeliwnym z betonu klasy C35/45), 
- uszczelki gumowe, 
- drabinki złazowe. 
 

Montaż instalacji technologii uzdatniania wody.  

Urządzenia SUW zostaną umieszczone i zamontowane w istniejącym budynku o konstrukcji betonowej 
na przygotowanych wcześniej fundamentach pod poszczególne urządzenia i zbiornika (aerator, desorber, 
filtry, zestaw pomp sieciowych, sprężarka itp.)  
Montaż urządzeń technologicznych stacji Uzdatniania Wody należy wykonać ściśle z założeniami 
projektu budowlanego oraz zaleceniami producenta. Instalację orurowania filtrów oraz aeratora                        
i zestawów pompowych w obrębie SUW należy wykonać z rur PEHD metodą łączenia na kołnierze lub 
metodą zgrzewania elektrooporowego. Montaż zbiorników oraz zestawu pompowni sieciowej należy 
wykonać na uprzednio wzmocnionym (ok. 40 cm warstwa z betonu klasy C35/45)  fundamencie. 
Zbiorniki neutralizatora oraz odstojnika ścieków należy wykonać jako szczelne zbiorniki wykonane                       
z elementów betonowych lub żelbetowych z betonu klasy C35/45. Sieci międzyobiektowe ciśnieniowe 
należy wykonywać z rur PE łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Sieci międzyobiektowe 
grawitacyjne należy wykonać  z rur PCV łączonych na wydłużony kielich z uszczelką.  

Montaż zbiornika wody czystej. 

Zbiornik wody czystej należy wykonać jako zbiornik stalowy, poziomy posadowiony na osobnych 
fundamentach betonowych – koleba z betonu. Przed montażem zbiornika w płycie fundamentowej należy 
wykonać odpowiednie przyłączenia do sieci międzyobiektowych między zbiornikami oraz SUW.                  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać montaż czujników poziomów wody oraz instalację sterującą 
poziomami wody w obu zbiornikach. Zbiornik należy wykonać jako częściowo zagłębiony z nasypem 
ziemnym, chroniącym przed warunkami atmosferycznymi.  
Zbiornik należy zabezpieczyć od wewnątrz i od zewnątrz odpowiednimi powłokami chroniącymi przed 
korozją. Zarówno ze zbiornika istniejącego jak i nowego należy wykonać instalację przelewu i spustu 
wody do odstojnika popłuczyn.  
W obu zbiornikach należy ustalić poziomy sterownicze wody o niżej podanych funkcjach: 

 - awaryjne wyłączanie pomp głębinowych, 

- wyłączanie pomp głębinowych,  

- załączenie pomp głębinowych, 

- sygnalizacja zapasu wody p.poż.,  

- załączenie pomp sieciowych, 

- wyłączenie pomp, (suchobieg), włączenie programu płukania filtrów, włączenie pompy płuczącej po 
suchobiegu, umożliwienie działania programu płukania,  

- wyłączenie pompy płuczącej, (suchobieg), zablokowanie działania programu płukania filtrów,  
 

Montaż zbiornika neutralizatora oraz zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych. 

Wykop pod zbiorniki należy wykonać przy użyciu koparki naczyniowej o pojemności łyżki 0,25 m3. 
Wykop pod zbiorniki należy szalować szalunkiem stałym lub z płyt ażurowych. Montaż kręgów 
betonowych oraz płyty dennej i pokrywy wykonać przy użyciu dźwigu. W wypadku występowania 
wysokich stanów wód gruntowych należy stosować szalunek z płyt pełnych oraz stosować odwodnienie 
wykopu za pomocą igłofiltrów. Wodę z odwodnienia rozsączyć po powierzchni działki. Na dnie wykopu 
należy wykonać płytę fundamentową betonową, lub inne rozwiązanie jeżeli jest zalecane przez 
producenta.  
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Montaż zbiorników odstojnika wód popłucznych. 

Wykop pod zbiorniki należy wykonać przy użyciu koparki naczyniowej o pojemności łyżki 0,25 m3. 
Montaż kręgów betonowych oraz płyty dennej i pokrywy wykonać przy użyciu dźwigu. Wykop pod 
zbiornik należy szalować szalunkiem stałym lub z płyt ażurowych.  
W wypadku występowania wysokich stanów wód gruntowych należy stosować szalunek z płyt pełnych 
oraz stosować odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów. Wodę z odwodnienia rozsączyć po 
powierzchni działki. Na dnie wykopu należy wykonać płytę fundamentową betonową, lub inne 
rozwiązanie jeżeli jest zalecane przez producenta.  

Montaż przepompowni sieciowej. 

Elementy prefabrykowane zestawu pompowni sieciowej zależnie od ciężaru można montować ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy montażu elementów, należy postępować zgodnie                         
z instrukcją montażową producenta. 
Montaż zestawu pompowni sieciowej należy wykonać na uprzednio wzmocnionym fundamencie (ok. 30 
cm warstwa betonu klasy C35/45,). Zestaw pomp sieciowych należy dobrać tak aby pozwolił na zasilanie 
wszystkich miejscowości objętych niniejszym PFU. Po zamontowaniu i zakotwieniu zestawu                              
w fundamencie należy wykonać podłączenia zestawu do zbiorników wody czystej oraz do odpowiednich 
sieci zewnętrznych.  
W zestawie należy przewidzieć pompę płuczącą dla zestawów filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy. 
Praca pomp będzie sterowana parametrem ciśnienia w systemie „falownika”, tj. przy wykorzystaniu 
zmiennej prędkości obrotowej pompy. Należy zastosować autonomiczne falowniki dla każdej z pomp 
sieciowych. 
Załączanie się pomp sieciowych odbywać się ma w systemie przemiennym, dla jednakowego stopnia ich 
zużycia. 
W końcowej fazie należy wykonać roboty elektryczne wewnątrz SUW związane z budową systemu 
sterowania wszystkimi elementami Stacji Uzdatniania Wody oraz montaż elementów systemu  w 
szafkach, montaż szafek sterowniczych, podłączenie do doprowadzonego zasilania, pomiary                      
i próby.  

Montaż kabli podziemnych 

Roboty elektryczne zewnętrzne obejmują: wykonanie wykopów, podsypki i zasypki, ułożenie folii 
ostrzegawczej, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu ułożenie kabli i uziomów, wbicie uziomów 
pionowych, pomiary i próby, rozruch urządzeń. 
Kable energetyczne należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm i oznaczyć folią niebieską                       
o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym                  
i  z jezdnią wykonany powinien być wykonany metodą przewiertu lub przekopu w osłonie rurą PEHD 50 
o odpowiedniej długości. 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane, oraz warunkami PFU i postanowieniami umowy z Zamawiającym.  
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
Projektem budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów                 
i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót  
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędów spowodowanych przez 
Wykonawcę w wytyczeniu elementów robót zostaną usunięte na żądanie Inspektora Nadzoru przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki pomiarów, wyniki badań materiałów i robót, wyniki badań i ekspertyz oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w terminach przez niego wyznaczonych od dnia ich 
otrzymania pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe powstałe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.  
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w PFU oraz dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Roboty i prace towarzyszące i tymczasowe.  

Jako roboty towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe do terenu budowy, 
zabezpieczenie wykopów, odwodnienie robocze, szalunki, poręcze, kładki robocze, przygotowanie terenu 
budowy, inwentaryzację istniejącego uzbrojenia terenu, ogrodzenie i wygrodzenie tymczasowe, 
oświetlenie miejsca wykonywanych robót, sygnalizację oraz znaki itp. Do prac i czynności 
towarzyszących Zamawiający zalicza także obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą         
i czynności kierownika budowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy obiekty i teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca zapewni właściwą ochronę wszystkich 
składników majątkowych i materiałów na czas trwania Umowy. Koszty robót towarzyszących                              
i tymczasowych poniesie Wykonawca. 

Organizacja robót i przekazanie placu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu organizacji robót 
oraz harmonogramu prowadzonych robót budowlanych. Zamawiający na wniosek Wykonawcy dokona 
przekazania terenu budowy niezwłocznie ale nie później niż 7 dni od otrzymania wniosku. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zapewnienia właściwej 
ochrony własności publicznej i prywatnej na czas prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
zinwentaryzowania i zaznaczenia na mapach istniejących w terenie instalacji i obiektów nadziemnych                 
i podziemnych lub znaków geodezyjnych. Zinwentaryzowane instalacje i obiekty należy właściwie 
zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem bądź zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
instalacji lub obiektów w następstwie realizacji robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie oraz w wyniku wykonywania 
robót budowlanych.  
Na czas budowy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej na warunkach określonych przez 
właściciela sieci energetycznej. Wodę niezbędną do celów budowy wykonawca otrzyma z istniejącej sieci 
wodociągowej na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.  
Wykonawca zapewni na czas realizacji inwestycji prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi                  
w procesie budowy. Odpady będą poddane selektywnej zbiórce w odpowiednich kontenerach a następnie 
wywiezione przez właściwą firmę działającą na terenie gminy.  
Po zakończeniu robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do 
uporządkowania terenu inwestycji oraz terenów przyległych i przedstawienia Zamawiającemu 
protokołów potwierdzających właściwy stan tych terenów potwierdzonych przez dysponentów 
(właścicieli) działek objętych inwestycją oraz działek przyległych.  
Przywrócenie stanu pierwotnego terenu dotyczy w szczególności nawierzchni oraz poboczy dróg, 
chodników, zjazdów itp. W przypadku zniszczenia zieleni należy dokonać odtworzenia poprzez nowe 
nasadzenia.  

Ochrona środowiska.  

Wykonawca określi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku konieczności jej uzyskania sporządzi niezbędne dokumenty 
i uzyska w/w decyzję.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prac wykończeniowych Wykonawca jest 
zobowiązany do unikania działań szkodliwych dla środowiska, w szczególności w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, emisji hałasu oraz emisji innych substancji szkodliwych 
dla środowiska oraz mieszkańców. Szczegółowe warunki ochrony środowiska naturalnego zarówno na 
etapie realizacji jak i eksploatacji zostaną określone decyzji środowiskowej.  
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Warunki BHP i p.poż na terenie budowy.  

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na etapie dokumentacji oraz realizacji robót Wykonawca 
sporządzi plan BIOZ dla realizowanej inwestycji.  
Wykonawca zapewni i będzie stosował wszelkie urządzenia, sprzęt ochronny i odzież ochronną dla osób 
zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP Wykonawca uwzględni               
w cenie oferowanej za wykonanie zadania.  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie                         
z obowiązującymi przepisami. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwy stan techniczny maszyn              
i urządzeń oraz magazynowanie i składowanie materiałów. Materiały łatwopalne muszą być składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz uniemożliwiający dostęp osób trzecich.  

Warunki dotyczące organizacji ruchu.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym i właściwymi instytucjami 
Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu obowiązującego na czas realizacji inwestycji. Koszty związane 
ze zmianą organizacji ruchu (wykonanie objazdów, przejazdów, tymczasowego oznakowania                                
i oświetlenia itp.) oraz koszty opłat za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy.  

4. Kontrola jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów oraz maszyn                
i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to odpowiedni personel, 
laboratoria, sprzęt oraz wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i prowadzenia wymaganych 
przepisami badań materiałów oraz jakości wykonanych robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości, w którym 
określi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące właściwe wykonanie robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzał wymagane przepisami oraz przez Inspektora Nadzoru pomiary            
i badania materiałów oraz wykonanych robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej oraz wymaganiami Umowy.  
Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości badań zostaną określone w umowie. Na etapie 
realizacji inwestycji konieczny zakres i częstotliwość badań i kontroli określi Inspektor Nadzoru.  
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe 
wstrzymania robót poniesie Wykonawca.  

Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary zostaną przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.     
W przypadku gdy normy nie obejmują któregokolwiek z badań należy stosować wytyczne krajowe lub 
procedury określone przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
zakresie, miejscu oraz terminie pomiarów lub badań. Wyniki badań lub pomiarów Wykonawca 
niezwłocznie przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inspektorowi Nadzoru na jego wniosek całą aparaturę 
pomiarową, oprzyrządowanie a także niezbędny personel wykorzystywane do przeprowadzenia badań.  

Materiały i urządzenia.  

Przy realizacji inwestycji będą stosowane materiały i urządzenia wyłącznie nowe, umożliwiające 
spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zastosowane 
materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 
oraz posiadać wymagane deklaracje lub certyfikaty zgodności oraz właściwe oznakowanie.  
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Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z parametrami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub Aprobat technicznych; 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną               
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy;  

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń niespełniających norm lub nie 
posiadających wymaganych certyfikatów lub aprobat Inspektor Nadzoru nakaże usunięcie tych 
materiałów i urządzeń i dostarczenie właściwych na plac budowy. Wykonawca pokryje wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia tych materiałów oraz ewentualnych opóźnień w realizacji 
inwestycji.  

5. Dokumentacja robót budowlanych. 

Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                              
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis           
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu                  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane techniką 
trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 

Do Dziennika Budowy wpisuje się: 

- datę dostarczenia Dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, programu  zapewnienia jakości oraz 
harmonogramów robót, 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania Dokumentacji projektowej,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu przerwy w robotach, 

- istotne i nieistotne zmiany dokonane w stosunku do dokumentacji projektowej, 

- zgłoszenia i daty odbiorów, robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące pobierania próbek, prowadzonych badań i kontroli, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z warunkami podanymi w dokumentacji 
projektowej, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

 



 

- 33 - 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

- wnioski i zalecenia projektanta, 

- zgłoszenia zakończenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów. 

Książka obmiarów jest dokumentem pozwalającym na określenie faktycznego postępu każdego                   
z elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych                        
i wpisuje do księgi obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy                        
i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach 
częściowych i na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy.  

Oprócz w/w dokumentów, następujące dokumenty dotyczące budowy będą objęte systemem rejestracji: 

 - pozwolenie na realizację budowy 
 - protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy 
 - umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
 - protokóły odbioru robót. 
 - protokoły odbiorów robót w toku, 
 - protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów.  

Wyżej wymienione dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą 
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w przypadku braku takiej 
możliwości w siedzibie Wykonawcy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów. 
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6. Odbiory robót.  

Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

Odbiory dokonywane będą przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych (jeśli są wymagane) i w oparciu                                  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Z przeprowadzonych inspekcji i odbiorów należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcę oraz inne osoby uczestniczące w odbiorze lub inspekcji.   
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.                             
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
W protokole inspekcji robót zanikających należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne 
dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację oraz trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów i urządzeń, 
- technologię wykonywania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót, 
- inne istotne informacje wynikające ze specyfiki robót, 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor 
Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru określone w obowiązujących przepisach dotyczących 
danej części robót. 

Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Częściowy odbiór robót należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy. 
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

- dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm 

- protokoły odbiorów częściowych 

- zapisy w Dzienniku Budowy. 
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Dla zakresu podlegającemu odbiorowi częściowemu Wykonawca przeprowadzi rozruch oraz próby 
potwierdzające prawidłowe wykonanie odbieranych elementów.  

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, próby częściowe (etapowe) i końcowe (w tym próby 
przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów 
określonych w wykazie gwarancji.  

Przed zgłoszeniem inwestycji do odbioru częściowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie 
na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu w zakresie odbieranych robót, aby instalacja mogła 
być w pełni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu. 

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, próby częściowe (etapowe) i końcowe (w tym próby 
przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów 
określonych w wykazie gwarancji.  

Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
We wszystkich sprawach nie objętych dokumentacją techniczną lub innymi dokumentami będą 
obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych    
Tom I-V”. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami - powykonawczą, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- zalecenia i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- sprawozdania techniczne, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną, umożliwiającą wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

- kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania. 

Dla zakresu podlegającemu odbiorowi końcowemu Wykonawca przeprowadzi rozruch oraz próby 
potwierdzające prawidłowe wykonanie odbieranych elementów oraz uzyskanie zakładanego efektu 
ekologicznego.  

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, próby częściowe (etapowe) i końcowe (w tym próby 
przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów 
określonych w wykazie gwarancji. Uzyskanie efektu ekologicznego musi być potwierdzone wykonaniem 
trzech prób (badań) wody uzdatnionej oraz wód popłucznych po odstojniku potwierdzających prawidłowe 
parametry fizyko – chemiczne uzdatnionej wody oraz prawidłowe parametry fizyko – chemiczne 
odprowadzanych po odstojniku wód popłucznych.   

Przed zgłoszeniem inwestycji do odbioru końcowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie 
na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez 
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. 
Nie wyklucza się prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu technicznego. Szkolenie będzie 
ogólnie obejmować zaznajomienie się z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym 
nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program 
szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji.  

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i zaznajamianie 
różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne w zakresie umiejętności 
eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi 
mu dalsze szkolenie osób mu podległych. 

Personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej instalacji, przeprowadzania prób                              
i dokonywania nastaw do pracy oraz w fazie instalacji urządzeń mechanicznych lub elektrycznych. 
Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą, co najmniej 3 dniowe kompleksowe szkolenie 
na miejscu obejmującym właściwą eksploatację, kontrole jakości, konserwację wyposażenia oraz 
procedury bezpieczeństwa. Okres szkolenia rozpocznie się na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem 
prób końcowych. Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu w okresie pierwszego tygodnia 
funkcjonowania SUW i ujęcia wody by sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji 
jak i  w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. 

Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy obejmujący uwagi, diagramy, filmy i inne 
materiały szkoleniowe konieczne by umożliwić personelowi realizację tak samodzielnego kursu 
odświeżającego wiedzę w późniejszym terminie, jak też i szkolenie personelu zastępczego. Wykonawca 
jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji planu szkoleń oraz do określenia 
umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do szkolenia. 

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, próby częściowe (etapowe) i końcowe (w tym próby 
przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów 
określonych w wykazie gwarancji. Uzyskanie efektu ekologicznego musi być potwierdzone wykonaniem 
trzech prób (badań) wody uzdatnionej oraz wód popłucznych po odstojniku potwierdzających prawidłowe 
parametry fizyko – chemiczne uzdatnionej wody oraz prawidłowe parametry fizyko – chemiczne 
odprowadzanych po odstojniku wód popłucznych.   



 

- 37 - 

Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i 
uwag odbioru końcowego. 
Badania określone w programie zapewnienia jakości należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne                           
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  
W trakcie poszczególnych odbiorów należy dokonać: 

 - sprawdzenia zgodności wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości 
materiałów i półwyrobów użytych do montażu, wyników pomiarów i badań, 

 - sprawdzenia naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu, 

 - sprawdzenia w dzienniku budowy konsekwencji wpisów, 

 - dokonania szczegółowych oględzin elementów robót, 

 - sprawdzenia poprawności i prawidłowości wykonania połączeń konstrukcji. 

 - sprawdzenia szczelności obiektów technologicznych  

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykona Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe 
roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni przed upływem rękojmi i gwarancji            
i polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania SUW oraz sieci wodociągowych                             
i kanalizacyjnych na środowisko oraz zgodności efektów pracy SUW z parametrami określonymi                    
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz dokumentacji projektowej.  

7. Serwis i obsługa posprzedażna.  

Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urządzeń w ciągu okresu zgłaszania wad, następnie                      
w okresie rękojmi i gwarancji. Rękojmia oraz okres gwarancyjny będą obejmowały okres 60 miesięcy od 
daty odbioru ostatecznego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad oraz               
w okresie rękojmi i gwarancji pokrywa Wykonawca. 

Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Jeżeli okaże się że zużycie jest 
nadmierne, tj. większe niż w danych producenta (nie dystrybutora), domniemywać będzie się wadę 
urządzenia lub montażu, ew. rozruchu – wtedy koszty zakupu i transportu poniesie Wykonawca. 
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Weryfikacja któregokolwiek z dokumentów Wykonawcy – jeżeli będzie wymagana ze względów 
prawnych – przez jednostki lub osoby uprawnione obciąży Wykonawcę organizacyjnie i finansowo                
i musi być wykonana przed przedłożeniem danego dokumentu do akceptacji przez Zamawiającego. 
Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie pozytywnych opinii i uzgodnień nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w każdym przypadku uznania, że dany element 
zamówienia nie spełnia wymagań Kontraktu, przedstawiając jednocześnie stosowne uzasadnienie 
merytoryczne. Zgoda Zamawiającego w żadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy.  
 
Nie dotyczy to odpowiedzialności Wykonawcy za błędne przedstawienie danych źródłowych, tj. danych 
technologicznych, w tym bilansowych, które uzyskał Wykonawca od Zamawiającego.  
W sytuacjach spornych interpretacji treści zawartych w dokumentach i opracowaniach przedstawianych 
do akceptacji Zamawiającemu, może on zażądać uzupełnień, dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzeń 
przez jednostki trzecie. Czynności takie będą obciążały Wykonawcę. Zapisu tego nie należy rozumieć 
jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia kosztów nie dających się oszacować na etapie składania 
oferty, a jako uświadomienie mu konieczności jasnego, jednoznacznego, wyczerpującego prezentowania 
proponowanych rozwiązań tak, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych. Te wątpliwości mogą być 
przedmiotem interpretacji i rozstrzygnięć, o których mowa powyżej. 
Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru jest warunkiem 
koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
Wszystkie wykonane przez Wykonawcę oraz uzyskane opracowania i dokumenty zostaną przekazane 
Zamawiającemu w celach archiwizacyjnych (część z nich w celach bieżących - eksploatacyjnych) 
niezwłocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność 
przez przedstawiciela Wykonawcy podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania 
Zamawiającemu dokumenty dostarczone wcześniej jako kopia będą dostarczone w oryginale. 
Zamawiający będzie reagował na wszystkie przedłożenia Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż                  
7 dni kalendarzowych lub następny, najbliższy po tym terminie dzień roboczy. W ustaleniu tym mieszczą 
się także terminy opinii i uzgodnień przedłożonych dokumentów. 
Wykonawca, przez okres gwarancji, bierze na siebie w całości odpowiedzialność za niezawodną pracę 
wykonanych obiektów sieci wod-kan, obiektów towarzyszących (np. studnie ujęciowe, zbiorniki wody 
czystej, zbiorniki neutralizatora i ścieków bytowych, odstojnika popłuczyn itp.) oraz budynku i instalacji 
technologicznych SUW a także za utrzymanie przez wykonane przez siebie obiekty parametrów jakości 
wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, wymaganych niniejszym PFU oraz określonych w złożonej 
ofercie. Wykonawca  w okresie trwania gwarancji bierze również pełną odpowiedzialność za prawidłowe 
parametry wody do celów konsumpcyjnych oraz wód popłucznych po odstojniku popłuczyn. 

Utrzymanie opisanych w PFU i zawartych w umowie parametrów uzdatnionej wody leży całkowicie po 
stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody są eksploatowane przez 
użytkownika zgodnie z instrukcją obsługi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca poniesie wszelkie 
skutki finansowe jakie Zamawiający poniesie z tytułu nie spełnionych efektów ekologicznych lub 
niedostatecznego stopnia oczyszczenia wody powstałych w efekcie kar nałożonych przez instytucje 
kontrolujące. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy odpowiedzialności odszkodowawczej za 
szkody poniesione z tytułu nieprawidłowego działania lub niespełnienia przez SUW wymaganych 
parametrów określonych w PFU oraz w SIWZ i w umowie, a także wynikających z obowiązujących 
przepisów budowlanych, sanitarnych lub z zakresu ochrony środowiska. Przez szkodę należy rozumieć 
także kary jakie zostaną nałożone na Zamawiającego z tytułu niespełniania powyższych wymagań. 
Wykonawca nie poniesie odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji 
przedmiotu zamówienia przez użytkownika. Wykazanie w sposób jednoznaczny winy użytkownika leży 
po stronie Wykonawcy.  

W przypadku stwierdzonego i potwierdzonego badaniami w akredytowanym laboratorium przekroczenia 
wymaganych parametrów fizyko – chemicznych wody pitnej określonych w niniejszym PFU i w umowie, 
z powodów leżących po stronie Wykonawcy, na pisemne lub przekazane drogą mailową wezwanie 
Zamawiającego niezwłocznie podejmie on działania zmierzające do osiągnięcia przez SUW wymaganych 
parametrów jakości uzdatnionej wody. Dotyczy to również prawidłowości parametrów wydajności                  
i ciśnienia w sieciach wodociągowych zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody. 



 

- 39 - 

 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów przez 60 dni od powiadomienia pisemnego lub 
przekazanego drogą mailową Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 1,0 % kwoty brutto umownego wynagrodzenia.   

W przypadku dalszego braku osiągnięcia wymaganych parametrów fizyko – chemicznych lub 
parametrów dostawy wody w sieciach zasilających miejscowości w ciągu kolejnych 90 dni Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania wymiany wadliwego urządzenia lub całej technologii na urządzenie lub 
technologię równoważne na koszt Wykonawcy i obciąży kosztami wymiany urządzenia Wykonawcę 
płatnymi w terminie 14 dni od dnia wystawienia obciążenia, o ile nieprawidłowa praca SUW lub 
urządzeń towarzyszących leży po stronie Wykonawcy lub jest spowodowana jej wadą lub ich 
nieprawidłowym montażem.  

8. Zasady płatności.  

Podstawą płatności jest umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenie robót nastąpi 
na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poświadczonej przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego 
oraz odpowiedniej sumy ryczałtowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez Wykonawcę dla danej 
pozycji przedmiarowej. 
Stawka jednostkowa (lub suma ryczałtowa) pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie i zakończenie określone dla tej roboty w obmiarze robót, 
dokumentacji projektowej oraz w zakresie prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostaw, składowania i transportu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy                       
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszt robót geodezyjnych 

- prace geologiczne (badania geotechniczne itp.). 

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace 
pracowników, pomiary i wytyczenia, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, 
budowy dróg dojazdowych itp.) oraz likwidacji terenu budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne, 

- koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym VAT, 

Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję                         
w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z Umową i z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia.  

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz kalkulację wynagrodzenia odpowiada Wykonawca. 
Przedmiary robót mają charakter dokumentu pomocniczego a stawki określone w kosztorysie ofertowym 
będą miały zastosowanie przy kalkulacji rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych ewentualnych 
robót dodatkowych. Koszty zawarcia ubezpieczeń określonych w warunkach Umowy ponosi 
Wykonawca.  
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9. System kontroli jakości.  

Wykonawca opracuje i złoży do akceptacji Zamawiającemu propozycję Systemu Zapewnienia Jakości. 
Wykonawca przedstawi w niej zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót. 

System Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1. Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

2. BHP, 

3. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość (wewnętrzna kontrola jakości) i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót. 

 
10. Standardy i normy. 
 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej jest ustawa Prawo 
budowlane, (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne 
z najnowszymi wersjami polskich przepisów prawnych, o ile szczegółowe wytyczne określone                        
w Projekcie lub Specyfikacji Technicznej nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam 
określona. Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania                                  
w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 
wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od 
właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami: 

1. Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa - na wyrób objęty certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa 

2. Certyfikacja zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

3. Deklaracja zgodności producenta - producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub 
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

W przypadku wyrobów budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyrób może być 
dopuszczony do użycia w określonym obiekcie budowlanym na podstawie pisemnego oświadczenia 
dostawcy wyrobu. Oświadczenie takie powinno zawierać: 

- nazwę i dres dostawcy 

- nazwę wyrobu i adres jego wytworzenia, 

- identyfikację dokumentacji technicznej, według której wyrób został wykonany (powołanie się na te 
dokumentacje lub jej załączenie), 

- stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacja techniczną oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

- nazwę i adres budowy, na którą wyrób jest przeznaczonym, 

- miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis osoby wydającej oświadczenie. 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają 
wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są zgodne z normami, 

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać obejmują następujący 
zakres: 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

- sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągów oraz obiektów kubaturowych, 

- sprawdzenie prawidłowego wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

- sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń, 

- sprawdzenie szczelności rurociągów oraz zbiorników. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia 

i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
 
Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje potrzebne 
do wykonania zamówienia. 
 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 
 
Oświadczenie Zamawiającego o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z uwzględnieniem art.29 i art.30 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju                    
i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (t.j. Dz.U. z 2022 
poz.1679 ze zm.). Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Wykonawca 
zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi                      
w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robot lub działań 
podejmowanych w ramach tego kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy 
stosować się do odpowiednich norm europejskich. Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich 
wykonania powinny być zgodne z polskim obowiązującym Prawem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 r., 
poz. 682 ze zm.), „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami 
obowiązujących Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich 
norm, z najlepszą dostępną praktyką (BAT), wg ogólnie uznanego poziomu wiedzy. W szczególności  
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Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: 
Ustawy i rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 19.07.2019r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 2556 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 31 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023r., 
poz1094 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503 
ze zm.), 

• Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) 

• Ustawa Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), 

• Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 160) 

• Ustawa z dnia 28.06.2019r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz.U.2020r., poz. 2028 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 641, ze zm.) 

• Ustawa z dnia 12.09.2002r.- o normalizacji (Dz.U. 2015r. Poz. 1386, ze zm.) 

• Dyrektywa Europejska nr 2000/54 – aneks V i VI – ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń 
biologicznych,  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, (t.j. Dz.U.2021. Poz. 2454 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, z dnia 25 kwietnia 
2012r.(Dz.U.2012r., poz. 463, ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2021., poz. 1877), 

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia               
w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.), 
• Rozporządzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej, (Dz.U.2021, poz.1727). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko z dnia 09.09.2019r., (Dz.U. 2019r., poz. 1839 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. 45. 2003r., poz. 401) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do 
stosowania przez MGPiB. 

• Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 
 
Polskie normy: 
 
• PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wody – Instalacje do odżelaziania i 
odmanganianie – Wymagania i badania odbiorcze, 
• PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
• BN-70/6200-01 Woda do picia i celów gospodarczych i przemysłowych. Technologia wody. 
Terminologia. 
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• PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i 
badania przy odbiorze – Wspólne wymagania i badania, 
• PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar, 
• PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych - Warunki techniczne dostawy, 
• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny, 
• PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody – Instalacje do chlorowania – 
Wymagania I badania odbiorcze, 
• PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania, 
•  PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję - Wykaz stali odpornych na korozję, 
• BN-70/6200-01 Woda do picia i celów gospodarczych i przemysłowych. Technologia wody. 
Terminologia., 
• PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
warunki techniczne wykonania, 
• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej, 

• PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja; Urządzenia i sieć zewnętrzna, oznaczenia graficzne, 

• PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; wymagania, 

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie., 

• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze., 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu., 

• BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne., 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne., 

• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U. 

• PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu., 

• PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym., 

• PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych., 

• PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych., 

• PN/E-05003 Ochrona odgromowa., 

• PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku., 

 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.  
• Kopia mapy zasadniczej oraz mapa do celów projektowych. 
Wykonawca projektu uzyska mapy zasadnicze oraz mapy do celów projektowych we własnym zakresie 
• Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów  
Wykonawca robót wykona we własnym zakresie kontrolne badania gruntowo – wodne  niezbędne do 
realizacji zamówienia. 
• Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.  
Wykonawca na etapie projektowania dokona niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim konserwatorem 
zabytków.  
• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie, 
ekspertyzy, z zakresu ochronny środowiska. 
Jeżeli będą wymagane Wykonawca wykona we własnym zakresie.  
• Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.  
Jeśli będą wymagane Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
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• Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji                   
i urządzeń technologicznych a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 
naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualnie uwarunkowania 
tych rozbiórek. 
Jeśli będą wymagane Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
• Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących  sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, dróg  samochodowych 
kolejowych i wodnych. 
Jeśli będą wymagane Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
• Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
◊ Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę. 
◊ Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w wyniku działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów 
osób trzecich, ochrony środowiska, warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 
związanych z prowadzeniem prac zabezpieczających, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 
trzecich. 
◊ Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca 
winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu i planowaniu robót w szczególności kompletując dostawy 
sprzętu i wyposażenia. Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów 
niezbędnych do opracowania projektów. 
◊ Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku                        
z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z innymi 
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 
Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami 
dotyczącymi budowania budowli i ochrony środowiska i będzie stosował się do prawa regulującego 
warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem mają służyć. 
◊ Jeżeli  wykonanie robót będzie wiązało się z koniecznością zajęcia części terenu sąsiednich działek, 
Wykonawca w własnym zakresie uzyska zgodę właścicieli działek bądź zarządzających nimi, przed 
przystąpieniem do wykonywania robót. 
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III CZĘŚĆ GRAFICZNA I ZAŁĄCZNIKI.    

ZAŁĄCZNIKI: 
ZAŁ. NR 1 - OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, 
ZAŁ. NR 2 – KOPIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, 
ZAŁ. NR 3 KOPIA SCHEMATU OBUDOWY STUDNI SW1, 
ZAŁ. NR 4 KOPIA SCHEMATU OBUDOWY STUDNI SW2, 
 
RYSUNKI: 
RYS. NR 1 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY –       
                       ARK. NR 1 – MAPA W SKALI 1:1000, 
RYS. NR 2 – LOKALIZACJA UJĘCIA WODY I SUW, 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

      ZAŁ. NR 1  

 

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Ja niżej podpisany: 

Wójt Gminy Brody 
(stanowisko)  

 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania na cele budowlane działkami:  

- Obręb Biecz (0001) – dz. Nr: 123,  
 

na których będzie realizowana inwestycja pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w               

m-ci Biecz – Gmina Brody”. 

 

 

         .................................. 

          (podpis) 

 

 

 


