SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego)
na terenie
Stadionu Miejskiego w Golinie
wraz z infrastruktura towarzyszaca

ST B-001 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego)
na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji sg wspdlne 1 dotycza wszystkich
robdt tj. ogdnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), projektem budowlanym i przedmiarem robot sg podstawg do
zlecenia 1 realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robot
objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie

Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

- Powierzchnia uzytkowa - 154 '’
- Powierzchnia zabudowy - 18,01 m’
- Kubatura - 53 m’

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacego zakresu prac
budowlanych:

- przygotowanie i utwardzenie terenu (ptyta fundamentowa, chodniki)

- montaz kontenera sanitarnego wyposazonego w instalacje wewnetrzne wod.-kan.,

1 elektryczng (ogrzewanie, przygotowanie cieptej wody)

- wykonanie przylaczy: energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarne;j
Wykonanie planowanych robdt ma na celu poprawe warunkow sanitarnych dla kibicow na
terenie stadionu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami i wymogami Prawa
Budowlanego. llekro¢ w ST 1 SST sg przywolywane ponizsze okreslenia nalezy przez to rozumiec:

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg, projekt budowlany, dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne,

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy,




Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig wlasciwego Starostwa

Powiatowego, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do dokumentowania przebiegu realizacji
zadania budowlanego, rejestrowania odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji pomigdzy stronami procesu budowlanego,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe,

Budowa - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera
sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.

Teren budowy - przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng cato§¢

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne lub wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi,

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli te

nie zostaty okre§lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;,

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci
ich wykonywania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci robdt ustalonych w jednostkach
przedmiarowych,

Ustalenia techniczne - wustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za jakos¢ ich wykonania.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
Dziennik Budowy, dokumentacje projektowa 1 komplet specyfikacji.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy a wymagania w nich wyszczeg6lnione sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem
dokonania korekt.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci na rysunku podane na nim wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci podane w dokumentacji projektowej i SST uwazane sg za
wielkosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach podanych tolerancji. W
przypadku nie spetnienia wymagan stawianym materialom budowlanym czy wyrobom lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows to takie materialy zostang zastgpione innymi a
roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie
placu, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do prowadzenia i1 ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 przestrzegac przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy wykonawca bgdzie zwracat szczegdlng uwage na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw i sktadowisk
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiormikow i ciekow wodnych
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami
— zabezpieczenie p.poz.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac sprawny sprzet p.poz. zgodnie ze
stawianymi wymaganiami. Materialy tatwopalne nalezy skladowa¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow udzielajac im jednoczesnie wszelkiej pomocy w celu usuniecia awarii.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony na
Budowie (plan BIOZ). Podczas realizacji robot wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych
BHP w szczegdnosci zawartych w planie BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitamych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odziez ochrony zdrowia 1 Zycia 0sob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypehianiem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiagzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowe] zwigzane z wykonywanymi robotami 1 jest w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 jest w petni odpowiedzialny za
spetienie wszelkich wymagan stawianych w tym zakresie.



2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialdw posiadajacych niezbgdne aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan, oraz spehiajagcych normy, aprobaty techniczne o ktorych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowig
cze$¢ dokumentacji wykonawczej 1 muszg byc¢ jako takie archiwizowane.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang wywiezione przez
Wykonawce z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t w ktorym znajduja si¢ materiaty nie zbadane lub nie posiadajace
odpowiednich dokumentow Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nieprzyjeciem,
niezaptaceniem i konieczno$cig wymiany na jego koszt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo skladowane materiaty bedg zabezpieczone w taki
sposob by zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczajg mozliwos¢ zastosowania réznych
materialow do wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru materiat ten nie moze by¢ pozniej zamieniony bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robot winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST. Liczba 1 rodzaj
sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Stosowany
sprzet musi spelnia¢ wymagania stawiane przez normy ochrony Srodowiska. W przypadku
dopuszczenia mozliwosci stosowania wariantowego sprzetu Wykonawca dokona wyboru 1 uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba 1
rodzaj stosowanych $rodkow transportu musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru i zapewni¢ terminowo$¢ robdt podang w
umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

W ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone do ruchu przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST, projektem organizacji robot 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow
rob6ot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wykonywania robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe, 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 SST. Program zapewnienia jako$ci
winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot w tym terminy wykonania poszczegolnych robot,



— organizacje ruchu na budowie,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robdt (w tym podwykonawcow).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole, pomiary i odbiory robdt zanikajacych z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, SST lub wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

W przypadku koniecznosci pobierania probek do badan, probki te beda pobierane losowo w
oparciu o zasade, ze probki mogg by¢ pobrane z jednakowym prawdopodobienstwem na kazdym
etapie wykonywania robot.

6.3. Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii raportow z
badan lub pomiaréw oraz do ich archiwizowania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do
przeprowadzenia niezaleznych badan lub pomiaréw na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze
raporty Wykonawcy s niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezaleznych badan na koszt
Wykonawcy.

6.4. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

a) zostaly oznakowane znakiem "CE" dla wyrobéw objetych normg zharmonizowang lub
zgodnych z wydang dla nich europejska oceng techniczna,

b) zostaly oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobéw nieobjetych norma
zharmonizowana.

W przypadku materiatéw dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot musi posiada¢ dokumenty umozliwiajace jej identyfikacje i okreslajaca
jednoznacznie jej cechy.

Materiaty, ktore nie spehiajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy

[Dziennik budowy]
Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego 1 Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢
dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwalg technika, poprzez
kopig, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia robot,
— przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— zgloszenia daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czgéciowych
1 ostatecznych,
— uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
— dane dotyczace materiatow, pobierania probek, wynikéw prob i1 badan,
— decyzje 1 wnioski Inspektoréw Nadzoru Budowlanego, Inspekc;ji Pracy,
— inne istotne dane dotyczace budowy.

Propozycje 1 uwagi Wykonawcy musza by¢ przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci 1 zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[Pozostate dokumenty budowy]
— pozwolenie na budowe,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robot,
— protokoly z narad i ustalen,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen w SST roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom
— odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiory czgsciowe,
— odbiory ostateczne (koncowe),
— odbiory pogwarancyjne.

7.2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika budowy i1 powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow, pomiarow w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST, przedmiarami rob6t 1 innymi ustaleniami.

7.3. Odbiory czeSciowe

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czesciowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli
Wykonawcy.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) 1 jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 74.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy 1 Przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.



W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania robot
poprawkowych 1 uzupehiajacych Komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1) Dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,
2) SST (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce i zamienne),
3) Dziennik budowy,
4) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych z SST,
5) Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyzsze dokumenty nie beda przygotowane
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarzagdzone
przez Komisje roboty poprawkowe 1 uzupehiajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy Komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt.7.4. (Odbior ostateczny robot).



8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Roboty zostang wycenione ryczattowo. Podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie
przetargowe;).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowaé w szczegodlnosci:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu,

— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca uwzgledni koszty urzadzenia zaplecza
budowy i koszty jego eksploatacji (np. optaty za energie, wode, Scieki itp.), przeprowadzenia
prob, sprawdzen 1 pomiardw. Koszty powyzsze zostang poniesione przez Wykonawce bez
wzgledu na to, czy zostaly one zawarte w materialach przetargowych i umowie.

8.2. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty 1 dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw itd.,

— ewentualng przebudowe innych urzadzen.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
—  oczyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatel,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje.

- usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdow, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
1., poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .,
poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity Dz. U. 22017 r.,
poz. 736).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2017 r., poz.
1040 z p6zniejszymi zmianami).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519 z pdzniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
1440 z pdzniejszymi zmianami).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1., poz. 1968).

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. z2011 r. nr 44, poz. 481).

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003 r.,nr 120, poz. 1126).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1129).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie
sposoboéw  deklarowania wihasciwosci  uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 1., poz. 1966).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).



