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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
            Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją inwestycji pn.  „Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego)  

na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji są wspólne i dotyczą wszystkich 

robót tj. ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (SST), projektem budowlanym i przedmiarem robót są podstawą do 

zlecenia i realizacji zadania określonego w pkt. 1.1. 

1.3. Krótki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robót 
objętych  Specyfikacją Techniczną 

W ramach inwestycji projektuje się budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie 

Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

-  Powierzchnia użytkowa -      15,44  m2                                                                                                                                                                                           

-  Powierzchnia zabudowy -      18,01  m2                                                                                                                                                                                                     

-  Kubatura                             -          53  m3 

 
  W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie następującego zakresu prac 

budowlanych:  

-  przygotowanie i utwardzenie terenu (płyta fundamentowa, chodniki)  

- montaż kontenera sanitarnego wyposażonego w instalacje wewnętrzne wod.-kan.,               

i elektryczną (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody) 

-  wykonanie przyłączy: energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej   

  Wykonanie planowanych robót ma na celu poprawę warunków sanitarnych dla kibiców na 

terenie stadionu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami Prawa 

Budowlanego. Ilekroć w ST i SST są przywoływane poniższe określenia należy przez to rozumieć: 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, 

 



 

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią właściwego Starostwa 

Powiatowego, z ponumerowanymi stronami, służący do dokumentowania przebiegu realizacji 

zadania budowlanego, rejestrowania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji pomiędzy stronami procesu budowlanego, 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę, 

Budowa - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera 

sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

Teren budowy - przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość 

Materiały - wszelkie materiały naturalne lub wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli te 

nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 

ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych w jednostkach 

przedmiarowych, 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za jakość ich wykonania. 

 

 

 



 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

Dziennik Budowy, dokumentację projektową i komplet specyfikacji. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią załączniki do umowy a wymagania w nich wyszczególnione są obowiązujące dla 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru celem 

dokonania korekt. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności na rysunku podane na nim wielkości liczbowe są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości podane w dokumentacji projektowej i SST uważane są za 

wielkości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach podanych tolerancji. W 

przypadku nie spełnienia wymagań stawianym materiałom budowlanym czy wyrobom lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową to takie materiały zostaną zastąpione innymi a 

roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie 

placu, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do prowadzenia i ochrony robót. Koszt 

zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy ochrony środowiska naturalnego. W 

okresie trwania budowy wykonawca będzie zwracał szczególną uwagę na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk 

– środki ostrożności przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

– środki ostrożności przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

– zabezpieczenie  p.poż. 

 



 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.                   

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. zgodnie ze 

stawianymi wymaganiami. Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na 

skutek realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy 

oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku 

uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników udzielając im jednocześnie wszelkiej pomocy w celu usunięcia awarii. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony na 

Budowie (plan BIOZ). Podczas realizacji robót wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 

BHP w szczególności zawartych w planie BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odzież ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru końcowego. 

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej związane z wykonywanymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 

spełnienie wszelkich wymagań stawianych w tym zakresie. 

 



 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów posiadających niezbędne aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań, oraz spełniających normy, aprobaty techniczne o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowią 

część dokumentacji wykonawczej i muszą być jako takie archiwizowane. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną wywiezione przez 

Wykonawcę z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się materiały nie zbadane lub nie posiadające 

odpowiednich dokumentów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nieprzyjęciem, 

niezapłaceniem i koniecznością wymiany na jego koszt. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane materiały będą zabezpieczone w taki 

sposób by zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w 

miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczają możliwość zastosowania różnych 

materiałów do wykonywania poszczególnych rodzajów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Po zaakceptowaniu przez 

Inspektora nadzoru materiał ten nie może być później zamieniony bez jego zgody. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt wykorzystywany do robót winien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać wskazaniom zawartym w SST. Liczba i rodzaj 

sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Stosowany 

sprzęt musi spełniać wymagania stawiane przez normy ochrony środowiska. W przypadku 

dopuszczenia możliwości stosowania wariantowego sprzętu Wykonawca dokona wyboru i uzyska 

akceptację Inspektora nadzoru. 



 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i 

rodzaj stosowanych środków transportu musi być zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji 

projektowej, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru i zapewnić terminowość robót podaną w 

umowie 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

W ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone do ruchu przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące wykonywania robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości (PZJ), w 

którym przedstawi sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe, i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i SST. Program zapewnienia jakości 

winien zawierać: 

– organizację wykonania robót w tym terminy wykonania poszczególnych robót, 



 

– organizację ruchu na budowie, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót (w tym podwykonawców). 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole, pomiary i odbiory robót zanikających  z  częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej, SST lub wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku konieczności pobierania próbek do badań, próbki te będą pobierane losowo w 

oparciu o zasadę, że próbki mogą być pobrane z jednakowym prawdopodobieństwem na każdym 

etapie wykonywania robót. 

6.3. Raporty z badań i pomiarów 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii raportów z 

badań lub pomiarów oraz do ich archiwizowania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do 

przeprowadzenia niezależnych badań lub pomiarów na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezależnych badań na koszt 

Wykonawcy. 

6.4. Certyfikacje i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które: 

a) zostały oznakowane znakiem "CE" dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub 

zgodnych z wydaną dla nich europejską oceną techniczną, 

b) zostały oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobów nieobjętych normą 

zharmonizowaną. 

 
W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót musi posiadać dokumenty umożliwiające jej identyfikację i określająca 

jednoznacznie jej cechy. 

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



6.5. Dokumenty budowy 

[Dziennik budowy] 
Jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszą być 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą techniką, poprzez 

kopię, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i ostatecznych, 

– uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 

– dane dotyczące materiałów, pobierania próbek, wyników prób i badań, 

– decyzje i wnioski Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, 

– inne istotne dane dotyczące budowy. 

 

Propozycje i uwagi Wykonawcy muszą być przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości i zajęciem stanowiska. 

Wpis  projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

[Pozostałe dokumenty budowy] 

– pozwolenie na budowę, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły  z  narad i ustaleń, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

7. ODBIORY ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń w SST roboty podlegają następującym odbiorom 

– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiory częściowe, 

– odbiory ostateczne (końcowe), 

– odbiory pogwarancyjne. 

7.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, pomiarów w konfrontacji z 

dokumentacją projektowa, SST, przedmiarami robót i innymi ustaleniami. 

7.3. Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli 

Wykonawcy. 

7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

pkt. 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 



 

 
 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania robót 

poprawkowych i uzupełniających Komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) Dokumentację  powykonawczą  tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót, 

2) SST (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające i zamienne), 

3) Dziennik budowy, 

4) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnych z SST, 

5) Deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyższe dokumenty nie będą przygotowane 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone 

przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad podanych w pkt.7.4. (Odbiór ostateczny robót). 

 
 



8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 
 

Roboty zostaną wycenione ryczałtowo. Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie 

przetargowej). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca uwzględni koszty urządzenia zaplecza 

budowy i koszty jego eksploatacji (np. opłaty za energię, wodę, ścieki itp.), przeprowadzenia 

prób, sprawdzeń i pomiarów. Koszty powyższe zostaną poniesione przez Wykonawcę bez 

względu na to, czy zostały one zawarte w materiałach przetargowych i umowie. 

8.2.  Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

8.2.1.  Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty i dzierżawy terenu, 

– przygotowanie terenu, 

– konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników itd., 

– ewentualną przebudowę innych urządzeń. 

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

8.2.3.  Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje. 

        -   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,         

        -   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.                                                                                                                    

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 



9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami). 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1570 z późniejszymi zmianami). 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 736). 

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2017 r., poz. 

1040 z późniejszymi zmianami). 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r., 

poz. 519 z późniejszymi zmianami). 

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 

1440 z późniejszymi zmianami). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). 

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych (M.P. z 2011 r. nr 44, poz. 481). 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 

1650). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129). 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

 


