Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.04.2025

Zalgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zamienny
(OPZ)

Dla zadania:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 255 Pakos¢ - Strzelno od km 2+220 do km 21+910,
odc. Rzadkwin - Blawaty od km 18+910 do km 21+910, d1.3,000 km

Bydgoszcz, styczen 2025 r.
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1.

2.

Rozdzial 1

UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pn.:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 255 Pakosé - Strzelno od km 2+220 do km
21+910, odc. Rzadkwin - Blawaty od km 18+910 do km 21+910, d1.3,000 km
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Wykonawca moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego, lub opracowaé nowy projekt czasowej organizacji ruchu z
uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie i zatwierdzenia. Koszty ewentualnego zaprojektowania i zatwierdzenia projektu,
a takze koszty ustawienia i1 utrzymania oznakowania czasowego beda obcigzaty
Wykonawce — nalezy je uja¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu
nie beda podstawg do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania i1 przekazania Zamawiajacemu
fotorejestracji stanu istniejagcego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dzienne;j
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jako$¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zobowigzany jest do
wykonania i1 przekazania Zamawiajagcemu fotorejestracji stanu istniejgcego drog, po
ktorych prowadzony beda objazdy. Zdje¢cia nalezy wykona¢é w porze dziennej w
sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacii
Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym
staraniem dokona inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcow
lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujagcych z terenem budowy oraz
drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny, budynkoéw oraz
zabudowy. Analogicznie inwentaryzacj¢ nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, w
taki sposob, aby mozliwa byta ocena powstatych uszkodzen, zwigzanych z przebudowa
drogi wojewddzkiej 1 prowadzonym transportem technologicznym.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje obiektow zlokalizowanych w
odlegtosci do 30 m od granicy pasa drogowego, wskazujac przede wszystkim ich
uszkodzenia. Inwentaryzacja musi zosta¢ wykonana i przekazana Zamawiajagcemu nie
pdzniej niz w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy placu budowy i po realizacji,
w dniu odbioru koncowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na
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podstawie inwentaryzacji dokonanej przed 1 w czasie robot), bedacego wynikiem robot,

Wykonawca na witasny koszt dokona naprawienia szkody.

1) Inwentaryzacja stanu zerowego istniejagcych budynkéw i zabudowy powinna
zawiera¢ m.in.:

a) opis eclementow i rozwigzan konstrukcyjnych budynkéw i zabudowy, ich
wymiary oraz materiaty, z jakich sa wykonane,

b) opis sposobu posadowienia fundamentow, konstrukcji $cian, dachu budynkow i
zabudowy,

c) opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) szczegotowy opis i oceng stanu technicznego budynkéw i zabudowy, okreslong
na podstawie ogledzin 1 dostgpnych dokumentacji projektowych,

e) szczegotowa dokumentacje fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym,
przedstawiajacg rzeczywisty stan budynkow 1 zabudowy,

f) wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujace ocen¢ stanu budynkow i
zabudowy, przydatno$¢ do dalszego uzytkowania, ocen¢ stanu instalacji, opis
uszkodzen (rysy, peknigcia, itp.), oceng przyczyn powstania uszkodzen.

2) Na polecenie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
zobowigzany dokona¢ ponownej inwentaryzacji budynkow i1 zabudowy, w celu
oceny powstatych uszkodzen.

Tak przygotowang dokumentacj¢ w jednym egzemplarzu nalezy przekaza¢ do

Zamawiajacego po przekazaniu placu budowy i jeden egzemplarz w dniu odbioru

koncowego budowy w terminach ww. wymienionych.

6. Zdjecia z fotorejestracji (punkt 4. powyzej) oraz inwentaryzacji (punkt 5. powyzej)
nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy nos$nik
powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajacg informacj¢ o jego zawartosci.

7. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona pomiaru hatasu w srodowisku w porze
dnia i1 nocy oraz wykona analiz¢ rozprzestrzeniania si¢ hatasu w $rodowisku — w
punktach wskazanych w IX. Decyzji nr 13/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (znak: W00.4210.26.2011.KS.38).

Rozdzial 11
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staly dostgp do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej 1 policji.

3. W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drég wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rdwniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

4. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejacych i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegélno$ci pod
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10.

11.

12.

13.

14.

katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostatymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materialéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoOwienia podstawowego, jak 1 zamowien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesieczne 1 kwartalne z postgpu robot (w raportach
miesigcznych 1 kwartalnych nalezy ujmowac¢ réwniez postep robot w ukladzie
narastajagcym) wraz z dokumentacjg fotograficzng z postepu robdt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
potwierdzonych przez Kierownika budowy raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne;j
Z postepu robdt budowlanych, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwo$¢
inspekcji wszelkich zaktadéw badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materialy na
potrzeby zadania, w szczego6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejScie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami pracujacymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialty z rozbiodrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscig Wykonawcy — dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbidrkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostate materialy rozbidorkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace
si¢ do powtdrnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sa
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci 1 asortymentu do wilasciwego terenowo
Rejonu Droég Wojewodzkich. Przekazanie materiatdw rozbiorkowych nastgpi na
podstawie protokotu.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami 1 ponosit z tego
tytulu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.
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15.

16.

17.

Wykonawca wykona audyt BRD stanu powykonawczego i przedstawi go
Zamawiajacemu do odbioru technicznego.

Wykonawca dokona wznowienia wszystkich punktow granicznych pasa drogowego
wraz z ich stabilizacja.

Po uptywie 12 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania Wykonawca sporzadzi
analiz¢ porealizacyjng w zakresie rozprzestrzeniania si¢ hatasu w $rodowisku w porze
dnia i nocy — zgodnie z postanowieniami Decyzji nr 13/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Regionalnego ~ Dyrektora ~ Ochrony  Srodowiska ~w  Bydgoszczy  (znak:
W00.4210.26.2011.KS.38). W przypadku uwag / wezwan od organéw, do ktorych
Zamawiajacy przedlozy powyzsze opracowanie, Wykonawca bedzie udzielat
stosownych odpowiedzi i wyjasnien w terminach wskazanych przez Zamawiajacego.
Przed wykonaniem pomiarow hatasu Wykonawca dokona czyszczenia nawierzchni
specjalistyczng maszyng ptuczaco — ssaca.

Rozdzial IV

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w STWIORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w STWIORB, dla materiatow lub roboét, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakos$ci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sg
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Zze materialy badz
roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robdt. W przypadku, gdy wyniki badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiajacego wykazg brak
spelnienia wymagan zgodnie ze STWiORB, a Wykonawca nie zgadza si¢ z nimi, to
przystuguje mu prawo do przeprowadzenia badan arbitrazowych.
W tym celu Wykonawca ztozy na piSmie wniosek do Zamawiajacego o mozliwosé
przeprowadzenia badan arbitrazowych z propozycja wskazania minimum trzech
laboratoriow niezaleznych. Zamawiajacy z propozycji Wykonawcy dokona wyboru
laboratorium, ktéremu Wykonawca zleci badania arbitrazowe. Niezaleznie od wyniku
badan arbitrazowych koszt ich wykonania obcigza Wykonawcg.
Zmiana przez Wykonawce materialdéw przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.
Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i urzadzen nie sa obowigzujace
i nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
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materialy 1 urzadzenia roéwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajagcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej 1
wskazanych w swojej ofercie.

8. Sposdb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zgtaszane do
Zamawiajacego/ Wykonawcy ustugi nadzoru.

9. W przypadku, gdy pomigdzy STWIORB, a Instrukcjag DP-T 14 2020 (Ocena jakos$ci na
drogach krajowych Cze¢s$¢ 1 - roboty drogowe) wystepuja rozbieznosci w wymagalnych
parametrach / dopuszczalnych odchytkach dla wykonywanych robot, lub sposobie
wyliczania potracen, to wigzace sg zapisy DP-T 14 2020.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robodt) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materialdw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

3. Dokumenty geodezyjne
WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:
Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczeciag 1 podpisem geodety.
Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dotaczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
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5.

Niedopuszczalne jest wumieszczanie wielu elementéw dotyczacych roznych
asortymentow 1 pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na kazdym
szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegotowy opis przedstawionego elementu
w postaci jego podstawowych wymiarow (dlugos¢, szerokosé, wysokosé, powierzchnia
lub objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci
obmiarowych dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm
wzgledem drogi. Nie dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielko§ci obmiarowych z wielu
szkicow. W przypadku gdy pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow
geodezyjnych, Wykonawca dotaczy zestawienie tabelaryczne, w ktorym znajdzie si¢
wykaz arkuszy wraz z sumami czeSciowymi wielko$ci obmiarowych oraz
podsumowaniem catkowitym ilosci.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrgcznych zapisow na wydruku szkicu
opatrzonego podpisem elektronicznym.

Pozostale dokumenty budowy
1) Do dokumentow budowy, zalicza si¢ rowniez:
a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ prowadzona w zwiazku z budowa,
g) harmonogram rzeczowo — finansowy,
h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,
i) notatki shuzbowe.
2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na
zadaniu.

Dokumenty do odbioru czesciowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru cze$ciowego robot jest protokot
odbioru czesciowego sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2) Odbior czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy ustugi
nadzoru i przy udziale Wykonawcy.

3) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéow w dokumentach do odbioru
czesciowego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuni¢cia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

4) Do dokumentéw do odbioru czgsciowego zalicza sig:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe rob6t (wzoér — zat. Nr 1 do OPZ)
2) druki kontroli rob6t DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)

3) szkice geodezyjne

4) projekty zamienne

5) protokoty badan i sprawdzen
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6) protokoty technicznych odbioréw

7) dziennik budowy

8) wyniki pomiaréw kontrolnych

9) dokumenty potwierdzajagce mozliwo$¢ zastosowania wyrobow budowlanych —
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,

Po zaakceptowaniu dokumentow Wykonawca wykona rowniez skan dokumentacji i
przekaze go Zamawiajagcemu.

6. Dokumenty do odbioru technicznego

7.

1)

2)

3)

4)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokot
odbioru technicznego sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Odbioér techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy ushugi
nadzoru i przy udziale Wykonawcy.

W  przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach do odbioru
technicznego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuni¢cia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Do dokumentow do odbioru technicznego zalicza si¢ dokumenty wymagane
zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane. Dokumenty te stanowig zalacznik do
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (wniosek sktada Zamawiajacy).

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego oraz skan w wersji .pdf.

Dokumenty do odbioru koncowego

1)

2)

3)

4)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego roboét jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy ustugi
nadzoru i przy udziale Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw w dokumentach do odbioru
koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Do dokumentéw do odbioru konicowego zalicza si¢:

e rozliczenie rzeczowo — finansowe robot (wzor — zat. nr 1 do OPZ)

e druki kontroli robot DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)

e protokoly wykonanych badan i sprawdzen

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

o szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(uzupetniajace lub zamienne)

e recepty i ustalenia technologiczne

e dzienniki budowy
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e Zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materiatow oraz
o$wiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB i ew. PZJ

e dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania wyrobow budowlanych —
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB i PZJ

e dokumentacje projektowa na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen

e wyniki pomiaré6w wskaznika zageszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych
(gazociagi, wodociagi, kanalizacja) oraz elektrycznych i telekomunikacyjnych

e kopic mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z naktadka ewidencyjng poswiadczona przez PODGiK

e szkice wznowienia punktéw granicznych pasa drogowego wraz z protokotami
granicznymi, potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz wspotrzednych pkt.
granicznych pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg

e protokoly przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

e sprawozdanie techniczne, ktore bedzie zawiera¢ m.in.:

» zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
» uwagi dotyczace warunkow realizacji

» date rozpoczecia i zakonczenia robot

e inwentaryzacja infrastruktury mieszkalnej oraz droég po ktérych poruszal sig
transport budowy — po zakonczeniu realizacji inwestycji,

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i
nie podlega odrgbnej zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego.

Po zaakceptowaniu dokumentéw Wykonawca wykona rowniez skan dokumentac;ji 1
przekaze go Zamawiajagcemu.

8. Przechowywanie dokumentéw budowy
1) Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
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2)

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginaldéw oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposob
umozliwiajgcy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartos¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robo6t utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa
asfaltowg na goraco (zima, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng z tytulu szkodd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedbah oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie

obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazddéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w

nocy tych zapor i1 znakéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdow budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

1)

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.
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2)

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi.
W przypadku koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu dwoch ofert
potencjalnych ~ podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy na tereniec budowy, W pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wilascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowe;j,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
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uszkodzen ukladow drenarskich na dziatkach wilaScicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4) Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposoéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancoéw, wiascicieli 1 uzytkownikow przylegtych poses;ji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (bgdz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robot bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach zawartych pomi¢edzy Wykonawca a wilascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawce, korzystania z whasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca begdzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecié, aby
pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za

naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na witasny
koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.
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2)

3)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby koniecznoscig
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych

1)

2)

3)

4)

5)

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktoére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznos$ci stosowania Nowszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robdt wskazano pochodzenie wyrobow to shuzy to jedynie okresleniu
standardow cech technicznych 1 jakosciowych. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub réwnowazny, inny wyrdb spehiajacy wymogi techniczne i
jakosciowe oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okre$lone w
dokumentacji Zamawiajacego z preferencja parametrOw korzystniejszych
spetniajagcych te same wymagania jakoSciowe, funkcjonalne 1 techniczne
wskazanego, oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi okreslone
dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego. Wykonawca, ktory
powola si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego wyroby spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,

specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, zamawiajacy
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wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.
10. Niewypaly, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru |1 Zamawiajacego. Koszty
zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdziat VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY
1. Wymagania ogolne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiIORB oraz
poleceniami Zamawiajacego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia 1 jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentow sg tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupehienia.

2. Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowa i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia 1 uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

2) Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakofczeniu, przekazac
materialy 1 informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wyltacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacje elementéw ulegajacych zakryciu,

c) opracowanie do rozliczenia czesciowego / koncowego zbiorczych zestawien ilosci
zakonczonych robdt, a w szczegolnosei: robot ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, elementéw betonowych Zakres zbiorczych, koncowych zestawien
Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,
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Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiazkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

Rozdzial IX
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapoznac¢ si¢ szczegblowo z dokumentacjg. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu
prawidtowej wyceny robot zapoznat si¢ rowniez z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktoérejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materialy i czynno$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntu bedacej wynikiem zaniedban Wykonawcy, wykonywania
drog montazowych i objazdowych, technologi¢ pielegnowania wykonanych robot
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy, jezeli prace
takie nie zostalty wymienione w Kosztorysie ofertowym a sa niezbedne dla wykonania
robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatdéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkoéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi Kosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzegtu na teren budowy, przemieszczania migedzy stanowiskami
pracy, jego montazu i1 demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,
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2)

e)

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)
K)
1)

koszty towarzyszgce robotom, opisane w STWIORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty dziatalnos$ci laboratorium,

koszty urzadzenia, utrzymania 1 likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrddla ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty wylaczen 1 wlaczen energii, gazu, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwale (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n)
0)

P)

q)
9
)

t)
u)

v)

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku, gdy taka koniecznos¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych oraz ktorego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty optat i koszty nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, 1 inne),
koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej 1 prywatnej,

naleznosci za ushugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji 1 ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikow 1 innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

nalezno$ci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci
materiatow, robot 1 prob odbiorowych,

W) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu

X)

koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych droég i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
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wiascicieli 1 uzytkownikéw wieczystych nieruchomos$ci, zwigzanych z
powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI
1. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) uczestnictwa w przeglagdach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

2) usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowsa,

3) udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym,

5) czyszczenia nawierzchni specjalistyczng maszyng ptuczaco — ssacg — raz w roku w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Rozdzial XI
PIELEGNACJA NASADZEN DRZEW I KRZEWOW

1. Do podstawowych zabiegéw pielggnacyjnych niezbednych do wykonania przy
nasadzeniach drzew i krzewow naleza: podlewanie, odchwaszczanie, uzupelnianie
$ciotki, poprawianie uksztalttowania mis i nawozenie mineralne,

2. Ze wzgledu na postgpujaca w ostatnich latach susze konieczne jest intensywne i
systematyczne podlewanie przez pierwszy sezon po posadzeniu, w tym przez pierwszy
miesigc co tydzien, przez kolejne 2 miesigce co 2 tygodnie. W przypadku roslin
sadzonych pdzng jesienig podlewanie tak intensywne nalezy rozpoczaé wczesng
wiosng, a przy nasadzeniach wiosennych od momentu sadzenia. W kolejnych sezonach
wegetacyjnych podlewac nalezy w okresie od marca do konca sierpnia 2 razy w ciggu
miesigca przez caty okres gwarancji.

3. Odchwaszczanie wokot nasadzen przeprowadza¢ nalezy co najmniej 3 razy w ciagu
sezonu wegetacyjnego, a obejmowa¢ powinno mis¢ wokot nasadzonych roslin i jej
najblizsze otoczenie w promieniu co najmniej 0,5m. Po przeprowadzonym
odchwaszczaniu kazdorazowo sprawdzi¢ stan misy 1 w razie jej splycenia,
odksztatcenia lub innej nieprawidlowosci poprawi¢ ja. Po tych czynno$ciach nalezy
uzupehi¢ ewentualng wysciotke w misie.

4. Nawozenie mineralne wskazane jest przeprowadza¢ dla roslin sadzonych jesienig po raz
pierwszy w kolejnym sezonie wiosennym, dla nasadzen wiosennych — po ich
wykonaniu.

5. W przypadku drzew o slabiej uksztattowanej koronie moze si¢ zdarzy¢ konieczno$é
przeprowadzenia cigcia ksztaltujacego lub formujacego. Kazdorazowo nalezy
przeanalizowaé sposdb prowadzenia cigcia, aby forma drzewa byla odpowiednia dla
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6.

danego rodzaju/gatunku/odmiany. Cigcia przeprowadza si¢ specjalistycznym, czystym
sprzetem, a rany po nich zabezpiecza si¢ odpowiednimi preparatami. Podczas
przeprowadzania opisanych zabiegow zwraca¢ nalezy uwage na kondycje drzew, a
kazde widoczne symptomy choroby czy uszkodzenia traktowac¢ indywidualnie i bez
zbednej zwloki podejmowac dzialania zmierzajace do poprawy jego stanu.

Przy sadzeniu krzewow nalezy kierowac¢ si¢ analogicznymi zasadami jak przy sadzeniu
drzew, w zaleznosci od tego, czy sadzi si¢ je z odkrytym korzeniem, z bryla ziemi, czy
z pojemnikéw. Przy nasadzeniach zywoptotowych i1 w grupach nalezy zachowac
miedzy krzewami wilasciwg dla rodzaju/gatunku rosliny odlegtos¢. Nie wykonuje sie
pojedynczych mis, ale wspolng dla grupy/zywoptotu.

Podczas prac pielggnacyjnych przy krzewach nalezy postepowac tak, jak przy
drzewach. Dodatkowym zabiegiem jest przeprowadzane co kilka lat cigcie
odmtadzajace i formujace.
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