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Zalacznik nr 10a do SWZ — Projektowane postanowienia umowy (Wzor
umowy)

. UMOWA NR ..............
CZESC 1 — Przebudowa ulic Krakowskie Przedmiescie, Kopernika i Reja w
Lubsku

Zawartd W.......coccveeveennen. wdniu .................. 2024 r., pomigdzy:

Gming Lubsko z siedzibg pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Urzad Miejski w Lubsku zwang
dalej ,,Zamawiajacym",

reprezentowanym przez

Burmistrza Lubska - .........cccoccoiiiiiin,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..

a
....................... wpisang do .................... prowadzonego/nej przez...................... pod
numerem

........... , aktualny odpis ..........cccceeceenee.. W zakgezniku nr 1 do umowy, posiadajacg NIP
.......... Regon ..............

TEPIEZENtOWANTG PIZEZ ...vveenereenrieaireanreenereeseenseeeseessaeeseenneeenne , zwang dalej ,,Wykonawcg"

tacznie zwanymi ,,Stronami".

ZWazywszy, 7e:

- stosownie do rozstrzygniecia postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) - dalej ,,pzp”, pn.: Przebudowa ulic Krakowskie
Przedmiescie, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania , Uporzgdkowanie
gospodarki wodno - sciekowej w centrum Lubska wraz 7 modernizacjq drog”, jako
najkorzystniejszg oferte dla Czesci nr I wybrano oferte Wykonawcy,

- Zamawiajacy na realizacj¢ przedmiotu umowy otrzymal dofinansowanie w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania
»Uporzgdkowanie gospodarki wodno - Sciekowej w centrum Lubska wraz 7 modernizacjg
drog”, w zwigzku z czym zobowigzany jest dochowa¢ warunkow wynikajacych z programow
okreslajacych warunki otrzymania w/w dofinansowania, Strony zawieraja umowe¢ o
nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod

nazwg: ,,Przebudowa ulic Krakowskie Przedmiescie, Kopernika i Reja w Lubsku”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okre$la program funkcjonalno-uzytkowy
zawarty w specyfikacji warunkow zamoOwienia, ktora wraz z oferta przetargowa
Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 i zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamoéwienia, ztozong oferta, a takze zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
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przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony s$rodowiska i1 przepisami o odpadach,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wspodlczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi polskimi normami, z materiatow odpowiadajgcych wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonych przepisami powszechnie obowigzujacego prawa. Przedmiot
zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z najlepszag wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajacym.
Przedmiot umowy jest realizowany z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych (NR Edycja8/2023/5649/PolskiLad).
§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od ..o r.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiace tj: do
................ r.
. Wykonawca w terminie 15 dni od daty podpisania umowy opracuje Harmonogram

rzeczowo-terminowy-finansowy prac, ktory uzgodni w formie pisemne] z
Zamawiajagcym.  Harmonogram  bedzie zawieral wskazanie zorganizowanych
poszczegbdlnych elementdw zadania, umozliwiajacych dokonanie cze¢sciowych odbioréw
1 termindéw platnosci.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)

wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
rowniez wszelkie zgloszenia do odpowiednich instytucji, organéw z powiadomieniem o
zakonczeniu prowadzonych prac — jesli takie sg wymagane.

Termin moze ulec przesunieciu w przypadku:

a) Przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) Wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot, fakt ten kazdorazowo musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz
zgloszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

§3
PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBOT

. Przedstawicielem Zamawiajgacego bedzie Pan/i ..........ccceeevuiieiiieeiiieciieecee e,
. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i .........cccooevieniiiiiiiniiniiiieceeeee
. W imieniu Zamawiajacego nad prawidlowa realizacjg przedmiotu umowy peti¢ bedzie

inspektor nadzoru, ktéry dziala w granicach umocowania prawnego wynikajacego z
przepisow prawa budowlanego 1 jest uprawnieni w imieniu Zamawiajacego do
sprawdzania jakos$ci i ilosci wykonanych robdt i uslug oraz potwierdzania stopnia ich
zaawansowania oraz stwierdzania nieobecnos$ci kierownika budowy na budowie w formie
notatki do dziennika budowy.

. Obowigzki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy peli¢ bedzie
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5. Kierownik budowy zobowigzany jest do kierowania robotami w granicach umocowania
prawnego wynikajacego z przepisOw prawa budowlanego i obowigzkowa obecnos$cig na
budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy prawa dostepu do terenu budowy — w celu

zebrania danych wyjsciowych do projektowania, najpdzniej 15 dnia po podpisaniu
umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentéw,

niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

wykonania prac bedacych przedmiotem umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami i normami,

uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji zaproponowanych rozwigzan projektowych
przed jej zlozeniem do wlasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanego,

zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do
wlasciwego wykonania prac,

utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP i
Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne szkody powstale podczas realizacji przedmiotu umowy,

zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy (w
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich odtworzenia na wlasny
koszt),

sprzatania na biezaco zanieczyszczen powstatych od jazdy i1 pracy sprzetu 1 §rodkow
transportu  wykorzystywanych przez niego, podwykonawcoéw, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,
zabezpieczenia i oznakowania robdt oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robot,
ze szczegblnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich za szkody powstate w
zwiazku z realizacja przedmiotu umowy,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie zdarzenia majace miejsce na placu

budowy,

11) przejecia i ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za znajdujaca si¢ w obrgbie placu

budowy infrastruktur¢ techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku
prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw — na
swoj koszt 1 ryzyko,

12) ubezpieczenia zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy,
13) dostarczenia atestOw na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamdwienia

przed ich wbudowaniem,
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14) przeprowadzenia wszelkich prob i1 badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, jesli
takie sg3 wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

15) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

16) wypehliania wszelkich obowigzkow umownych 1 ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczegdlnosci tych, o ktérych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow,

17) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami i doswiadczeniem,

18) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych i certyfikatow,

19) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omowienia
postepOw prac,

20) poddania si¢ ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez Zamawiajacego i wlasciwe
instytucje — w zwigzku z dofinansowaniem inwestycji oraz udzielania Zamawiajacemu
wszelkich informacji 1 wyjasnien zwigzanych z realizacja zadania — w terminie
wyznaczonym przez te instytucje,

21) likwidacji placu budowy 1 =zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru
koncowego bez zastrzezen na swoj koszt 1 ryzyko.

22) wykonanie przedmiotu umowy z materialtow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2022 r. poz. 682 z p6zn. zm.) okazania, na kazde zagdanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub
aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

23) zapewnienie wlasnym staraniem i na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji i1 oplatami z tym
Zwigzanymi,

24) jako wytworcy odpadow — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.,
poz. 2556 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),

¢) powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

d) innych, ktérych obowiazek stosowania wynika z przepisOw prawa.

25) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdw 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

3. Wykonawca na swdj koszt i ryzyko:
a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw — po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,
b) zabezpieczy korzystanie z wody 1 energii elektrycznej (jesli dotyczy),
c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy 1 przekaze go Zamawiajacemu w
terminie odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni si¢ wykonywaniem takich rob6t (z zastrzezeniem art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.).
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§5

ODBIORY
1. Przekazanie przedmiotu umowy - dokumentacji projektowej
1.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z pkt. 2.3. Programu funkcjonalno-uzytkowego (Czgs¢ I - Opisowa) —
Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce.
1.2. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokolu przekazania calosci
opracowania dokumentacyjnego.
1.3. W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany
lub stwierdzenia brakow, Wykonawca zobligowany jest do ich usunigcia
1 natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania uzupehnienia.
1.4. Zapis elektroniczny catej dokumentacji — plyta CD (2 szt.) odpowiednio
w formatach edytowalnych *.dxf. *.doc, *.xls 1 *.dwg oraz catos¢ w formacie *.pdf.
1.5. Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i1 decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robdt i nadzoru inwestorskiego.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej.

2.1. Z chwila dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze
za dokumentacj¢ projektows, przechodza na Zamawiajgcego wszelkie majgtkowe prawa
autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementow skladowych,
na wszystkich polach eksploatacji niezbgdnych Zamawiajagcemu do Kkorzystania
z rezultatow tych prac.

2.2. Z chwilg podpisania protokotu przekazania Zamawiajacy nabywa bezwarunkowo prawo

do udzielania zezwolen na korzystanie z projektu.

2.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci
przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materiatobw oraz jego wersji roboczych, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej] umowy, czyli z chwilg podpisania przez
Zamawiajacego protokotow zdawczo-odbiorczych przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8
ust.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczegolnos$ci na nastepujacych polach eksploatacji:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w cato$ci lub w cze¢sci, jakimikolwiek

srodkami 1 w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania,

stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbg¢dne jest jego

zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spetniac,

2) tworzenie nowych wersji i1 adaptacji (thumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu
lub jakiekolwiek inne zmiany),

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie 1 postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowe;,

5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materiatow do wiasnych baz danych, badz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentéw, opracowan (abstraktow),

9) wprowadzanie do pami¢ci komputera 1 wykorzystania w Internecie,
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10) wystawianie,

11) wys$wietlanie,

12) wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji inwestycji opisanej w § 1 ust 1 Umowy.
2.4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z
chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca
wyraza zgod¢ na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstalego
w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
niniejszej umowie.

2.5. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng i bezwarunkowg zgode na dokonywanie
przez Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie
zobowigzuje si¢ nie korzysta¢ z przystugujacych mu autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy.

2.6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wlasno$¢ no$nika egzemplarza utworu, bez odrgbnego wynagrodzenia.

2.7. Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich
przej$cia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytulu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac¢ takich praw w stosunku
do Zamawiajacego lub jego nastepcow. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacja
projektowa Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie.

3. Odbior przedmiotu umowy — odbiory robdot budowlanych

3.1 W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nast¢pujace odbiory

wykonanych robot:

a. robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b. odbidr czgsciowy - polegajacy na sprawdzeniu jako$ci i ilosci wykonanych robot
czesci przedmiotu umowy,

c. odbior koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i wykonaniu
wymaganych préb

3.2 W odbiorach robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz cz¢§ciowym uczestnicza
Wykonawca 1 inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym Wykonawca, inspektor
nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego.

3.3  Wykonawca bedzie zgtaszal gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 3.1 a. 1 b.
inspektorowi nadzoru, natomiast gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgltosi
pisemnie Zamawiajacemu, informujac rowniez o niniejszym inspektora nadzoru.
Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, uwzgledniajac
zapisy ust. 3.6 1 3.7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.

3.4 Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.

3.5 Jezeli Wykonawca zakryt roboty ulegajace zakryciu bez odbioru, na wlasny koszt
obowigzany jest odkry¢é te roboty, a nastgpnie po odbiorze przywroci¢ je do
poprzedniego stanu.

3.6 Terminy rozpoczecia odbioréw:

a. odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbior czesciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,
c. odbior koncowy - w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.
3.7 Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:
a. odbidr robot zanikajacych — w ciggu 1 dnia od daty rozpoczecia,
a. odbiodr czgsciowy - w ciggu 2 dni od daty rozpoczgcia,
b. odbiodr koncowy - w ciggu 5 dni od daty rozpoczecia
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3.8 Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru begdzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot odbioru cze$ciowego podpisujg
Wykonawca (badz jego uprawniony Przedstawiciel) i inspektor nadzoru, natomiast
protokot odbioru koncowego podpisuja Wykonawca, Zamawiajacy (badz ich
przedstawiciele), inspektor nadzoru.

3.9 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéw powykonawczych, w
tym atesty i gwarancje producentéw zamontowanych urzadzen i materiatow.

3.10 Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwi¢ dokonania odbioru robdt, do
czasu usuniecia wad,
b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za
przedmiot odbioru lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

c. Wykonawca obowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pozniej niz to
wynika z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

3.11. Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,
b. zadania wyznaczenia terminu odbioru po usuni¢ciu wad.

3.12. Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych rob6t po usunigciu wad w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3.13. Protokdt czeSciowy — jest podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej, przy
uwzglednieniu zapisoOw § 8 umowy w zakresie ptatnosci czesciowych.

3.14. Protokét odbioru koncowego bez zastrzezen, bedzie stanowil podstawe do
wystawienia faktury koncowej, przy uwzglednieniu zapisow § 8 umowy w zakresie
ptatnosci koncowe;.

3.15. Protokét odbioru koncowego bez zastrzezen stanowi¢ bedzie dokument gwarancyjny
na roboty budowlano-montazowe.

§o
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.

Zakres robot i1 usthug, ktére bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie
Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza udzial w realizacji czg$ci zamdOwienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotal w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca speiia je (dane warunki) w
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stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjatu) Wykonawcy do
wykonania zamowienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajacemu dokumentow (takich, jakich Zamawiajacy zadal na potwierdzenie
spelnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajacy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub zamierzajacy dokona¢ zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Kwestie rozliczeh umoéw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.

Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajacego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zglasza do
niego pisemne zastrzezenia,

 jesli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia;
. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazdéwkami
Zamawiajacego, po czym poprawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajacemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian w
zawarte] umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub
kopie aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do
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umowy) zgtasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconych prac,
Zamawiajacy wezwie wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obcigzenia wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktérych mowa w ust. 9-14
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami, z zastrzezeniem zapisow z ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialnos¢ za wady), aby
nie byl on krotszy od okresow obowigzujacych wykonawce wobec zamawiajacego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, by warunki wykonania robdt, terminy, zasady ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw, byly analogiczne do warunkéw przewidzianych w umowie
wykonawczej (W niniejszej umowie).

W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca -
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego;

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéOw lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

W  przypadku  podwykonawstwa, reprezentantem = podwykonawcéw  przed
Zamawiajacym, jest Wykonawca, z wytaczeniem sytuacji okreslonej w art. 464 u.p.z.p.,
dotyczacej podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: brutto: ............... zt, (stownie:
................................................................. ), W tym: netto...............z1, (slownie:
................................................................. )1 VAT ... %

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty i wydatki
1 nie podlega zadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty 1 dodatki dla
WYKONAWCY, z zastrzezeniem § 16 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1 zostanie wyptacone w czgSciach
okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych
etapow/elementow o ktérych mowa w § 1.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek bledow wystepujacych w dokumentacji projektowej
obcigzajg Wykonawce zamoOwienia.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreSlone w oparciu o nizej
wymienione sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -....PLN

2) wskaznik kosztow ogolnych (Ko) -....%o0odR+S

3) wskaznik kosztow zakupu materiatow (Kz) -...%0dM

4) wskaznik zysku (Z) -....%0odR+S+Ko

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia
kwoty o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu rob6t nastapi odliczenie warto$ci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czg$ci robot z danego elementu obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajagcego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do
wartosci catego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych
robdt 1 odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia
niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 5.
Kosztorys réznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
programie funkcjonalno - uzytkowym w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 ¢) niniejszego paragrafu bgda podlegaé rozliczeniu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o skladniki
kalkulacyjne, o ktérych mowa w ust. 5. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego..

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja podwyzszenia ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

§8
ROZLICZENIA i TERMINY PLATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze dopuszcza si¢ forme rozliczenia naleznos$ci w czg¢éciach na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czesciowych i faktury konicowe;j, przy zatozeniu, ze:
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a) pierwsza platno$é¢ do wysokosci nie wyzszej niz ..... %' wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie wiecej niz............... zh, z
zastrzezeniem, ze w ramach pierwszej ptatnosci strony dopuszczajg mozliwo$¢
fakturowania czastkowego za wykonane zorganizowane czg¢sci zamowienia,
okreslone w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy;

b)  druga platno$¢ do wysokos$ci nie wyzszej niz 20 % pozostalej po pomniejszeniu
kwoty z pkt. a) wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

c) trzecia platnos$¢ do wysokosci nie wyzszej niz 30 % pozostalej po pomniejszeniu
kwoty z pkt. a) wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

d)  czwarta platno$¢ w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia.

2. Rozliczenie nalezno$ci z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastapi na podstawie
faktur czeSciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru
czg¢$ciowego prac/robot oraz na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, po dokonaniu odbioru koncowego robot.

3. Przyjety sposob ptatnosci wynika ze Szczegdtowych zasad i trybu dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, stanowigcych
zalacznik nr 1 do uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie za
zapisami § 9 ust. 2 pkt 2 ww. dokumentu: ,,W przypadku inwestycji realizowanych w
okresie dluzszym niz 12 miesigcy, na podstawie jednej umowy, wyptata ze $Srodkow
wynikajacych z promesy nastgpi w dwoch transzach, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania
z Programu okres$lonej w promesie,
b) druga transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania z Programu
okreslonej w promesie,
c) trzecia transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu okreslonej
w promesie pomniejszonej o kwote wyplacong w pierwszej i drugiej transzy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi zapewni¢ finansowanie realizacji
zamoOwienia, w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy z wyptaty z Promesy na ww. zasadach, z zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji (zamoéwienia), w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji (przedmiotu zamodwienia) przez
Zamawiajacego (Beneficjenta Programu).Termin ptatnosci faktur cze¢$ciowych — do 30
dni od daty podpisania protokoldw odbioréw czesciowych i wystawienia faktur. Na
powyzsze Wykonawca wyraza zgode.

4. Za kompletng faktur¢ uwaza si¢: fakture VAT wraz z o§wiadczeniem, o ktorym mowa w
ust. 7 1/lub 8 oraz protokolem odbioru (czgsciowym / koncowym) bez zastrzezen
podpisanym przez Wykonawce, inspektora nadzoru (i Zamawiajacego — w przypadku
protokotu koncowego). Jezeli Wykonawca w zakresie robo6t, ktore fakturuje korzystat z
podwykonawstwa, do faktury dofacza réwniez dowdd uregulowania wynagrodzenia
wobec podwykonawcy — za cz¢$¢, ktorg sprzedaje dang fakturg Zamawiajgcemu.

5. Termin ptatnosci faktury ustala si¢ do 30 dni, liczac od daty dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw. Za dzien zaptaty uznaje si¢ uznanie

! Minimalny poziom pierwszej platnosci to 5% wynagrodzenia.
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konta Zamawiajgcego na rzecz wskazanego przez Wykonawce na fakturze konta, jednak
nie wczesniej niz po usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow 1 ushlug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego. Faktura kazdorazowo
ma by¢ wystawiona na: Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolnosci 1, 68-300
Lubsko, NIP 928-192-57-33, Urzad Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac
Wolnosci 1, 68-300 Lubsko.

7. (zapis obowigzuje w przypadku braku podwykonawcow) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dolaczy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy wykonal sam
bez udziatu podwykonawcow.

8. (zapis obowiazuje w przypadku wystgpienia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajacemu, wraz z
kazda fakturg, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktorego wierzytelnos$¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT,
o otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zaptaty
calo$ci wynagrodzenia jakie przystugiwalo im za wykonane w ramach zamowienia
zadania 1 w terminie. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie uméw, na podstawie,
ktérych dane zadanie zostalo wykonane, zakres robdt/prac i zestawienie wynagrodzen,
ktore byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do o$wiadczenia, o
ktorym mowa wyzej, nalezy rowniez dotaczy¢é dowdd zaptaty. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce kompletu powyzszych potwierdzen, Zamawiajacy
zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty w wysokos$ci rownej wynagrodzeniom naleznym
podwykonawcom a takze dalszym podwykonawcom, ktéorych potwierdzen bedzie
brakowato. Dostarczenie potwierdzen zwolni zatrzymane $rodki. Zatrzymanie, o ktorym
mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie
przystuguja.

9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami ust. 10 - 16.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane.

11. Podstawag do zaptaty bezposredniej, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jest
zatwierdzona przez Zamawiajacego umowa podwykonawcza.

12.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy wezwie Wykonawce do
pisemnego zgloszenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania - uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

15. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w
terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaplaty dla
podwykonawcy, moze zazada¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca 1
Podwykonawca wyraza zgode.

19. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury speliajagce wymagania umozliwiajace przesytanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug.

20. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie: PEF), umozliwiajace odbidér i1 przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obshugiwanego
przez OpenPEPPOL. Platforma dostgpna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef.

21. W zwiagzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajacego, w celu wypelnienia ww. obowigzku, niezbedne jest o$wiadczenie
Wykonawcy c¢zy zamierza wysyta¢ ustrukturyzowane faktury -elektroniczne do
Zamawiajacego za pomoca platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyla¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktorych
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

22. Platno$¢ wynikajaca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej platnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci
rachunku firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej i1 rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow
VAT-Biala Lista Podatnikéw VAT Wykonawca moze przesta¢ fakture mailem na adres:
.......................... lub poczta tradycyjng na adres siedziby Zamawiajgcego.
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§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywac lub obcigza¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust 1 w kwocie ...............
zt (stownie: ............... ... ) W POSEACT vttt et

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowigzku
zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonana wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o
jakim mowa w art. 376 kc, uksztalttowanego miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jako
ewentualnymi  dluznikami  solidarnymi, rozstrzygajacego o obowigzku zwrotu
Zamawiajacemu  catosci  kwot, w razie ich zapltaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] begdzie nieodwolane, bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zadanie i1
powinno by¢ wystawione na Zamawiajacego. Do gwarancji zastosowanie bgdzie mie¢ prawo
polskie, a sadem wihasciwym bedzie sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrdcone
Wykonawcy wedtug zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez zamawiajacego za nalezyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wnoszone w pienigdzu, nalezy wplaci¢ na
konto Zamawiajacego w ............... O NI ternreneennssnsonscsnsonsonsssnsonsonns

5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca kwote
zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglo$¢ zabezpieczenia dla catego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w zadaniu poprzednim, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Strony postanawiaja, 1z odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rgkojmi na calos$¢
wykonanych robdt na okres ....... miesiecy?, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajacego z protokotu ,,odbioru koncowego".

. W okresie gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania

stwierdzonych wad w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutlu r¢kojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji 1
rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajagcym terminach, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ te
roboty innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

W przypadku wykonania napraw wad i usterek, okres obowigzywania gwarancji i regkojmi
w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad 1
usterek.

§12
ODSZKODOWANIA
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania beda kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a. niedotrzymanie termindw realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy dzien
zwtloki, jednakze nie wiecej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

b. zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji 1
rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 7 ust 1,

d. brak zaptaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

e. nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokos$ci
1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1, za kazdy
taki przypadek,

f. nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

g. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek.

2 Zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawce
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h. za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesie¢ tysigcy
ztotych 00/100), o ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.

1. za nie wywigzanie si¢ z terminéw okre§lonych w harmonogramie prac, o
ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 ztotych
(stownie: pieéset ztotych, 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

j. za brak przedlozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowodow
zatrudnienia na umowg¢ o prace osOb wskazanych w o$wiadczeniu, w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu o§wiadczenia,

k. za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w §3 ust. 5 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 ztotych (stownie: piecset ztotych, 00/100), za
kazdy przypadek stwierdzonej nieobecnos$ci kierownika budowy w minimalnej
ilosci w tygodniu na budowie, wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru prac/robdt - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki,
b) odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust 1, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 446
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.).
3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w niniejszej umowie, o ktorym mowa w § 7 ust 1.

4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ zadania odszkodowania uzupeiniajacego, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zobowigzuja si¢ do zaplaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania.

6. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktérym mowa w ust.
5, Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia kary przy nastepnej platnosci faktury
Wykonawcy.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w

czesci, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki:

a. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktorej dziatanie spowodowato odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone i wzniesione,

d. jezeli Strong odstgpujaca od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

> zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych,

> sporzadzi wykaz materiatow zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy,
ktore nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie
objetych umowa robot,

e. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

> przystapienia do odbioru przerwanych robot; z odbioru sporzadza si¢ protokot;

> zaplaty za roboty wykonane do dnia odstgpienia; naliczenie wynagrodzenia
nastapi na podstawie protokotu odbioru przerwanych robot;

> odkupienia materialow, o ktorych mowa w pkt 4 d tiret drugi),

> przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§14
UBEZPIECZENIA
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny koszt 1 ryzyko umowe
ubezpieczeniowa:

a) wszystkich ryzyk budowy (zwana dalej ,,polis3”) zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a warto$¢ polisy nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ robot objetych niniejsza umowa,

b) obejmujaca takze szkody w mieniu otaczajacym plac budowy, powstale
bezposrednio w skutek prowadzenia robot budowlanych przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 3 000.000,00 z1,

c) obejmujacg (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej)
ochrona szkody na mieniu lub osobie wyrzadzone przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcéw powstale w zwiazku 1z realizacja prac
okreslonych w umowie oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 3 000.000,00 zi na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

d) od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi i
gwarancji na kwot¢ nie mniejszg niz 3 000.000,00 zi.

Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za
spelniony w przypadku, gdy:
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a) Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu rozpoczecia robot budowlanych (w dacie
podpisania protokotu przekazania terenu budowy) przekaze Zamawiajacemu polis¢
obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z pelng trescig wszystkich majacych
zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki,

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w catosci okres realizacji prac wskazanych
W umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w
calo$ci okres trwania gwarancji 1 r¢kojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z
zastrzezeniem ust. 4,

d) polisa obejmuje ochrong odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedacym wilasnoscig
Zamawiajacego lub osob trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w
umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, spelniajacej wszystkie
wymagania wskazane w ust. 1 1 2, nie istnieje konieczno$¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu (oprocz
polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polise odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z pelng trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optlaty sktadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia okre§lonego w ust 2 lit a) Wykonawca przedtozyl umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, obejmujacag okresy inne - krétsze, niz wymagane w
ust. 2 lit. b) i ¢), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przediozy¢
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optaty
sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 4 Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. ¢) umowy.

§ 15
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). [art. 95 ust. I ustawy
pzpl:
1) rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci trakcie realizacji zamdowienia:

o a) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia objetych zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ
(zalacznik nr 2 do umowy) w tym osob obstugujacych pojazdy i urzadzenia tj.
operatorzy, kierowcy oraz osoby wykonujace roboty budowlane, w szczegolnosci
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roboty drogowe (zatrudnionych przy uktadaniu nawierzchni drogi 1 chodnikéw -
dotyczace przedmiotu zamowienia).

Powyzszy wymog nie dotyczy oséb wykonujacych obsluge geodezyjng oraz osob
petniagcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw
budowy, kierownikow robodt, projektantdow poszczegodlnych branz, dostawcow
materialdéw budowlanych i in.
b) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob:

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zalacznik nr 2 do umowy) czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

» os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oso6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli speilnienia przez wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem tych osob oraz sankcje z tytulu niespelienia
tych wymagan.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy o0sob

wykonujacych wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

»  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

»  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetlniania ww. wymogow,

»  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§ 16
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
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niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planow kapitatowych w
odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

e) zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze Strony moga wystapi¢ o zmian¢ umowy w przypadku zmiany
wskaznika cen towarow 1 ustug inwestycyjnych publikowanego przez GUS jezeli
wskaznik ulegnie zwigckszeniu w okresie kolejnych miesiecy realizacji umowy,
nastepujacych po pierwszych 6-ciu miesigcach od dnia jej zawarcia co najmniej o 20 %;
przy czym z tego powodu mozliwa jest jednokrotna waloryzacja wynagrodzenia i
warto$¢ zmiany nie moze przekracza¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia ofertowego. Przez
zmiang ceny materiatéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzglegdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Strona zobowigzana jest do
uzasadnienia takiej zmiany 1 A4 razie potrzeby ztozenia
odpowiednich dokumentow i wyliczen na potwierdzenie zasadnos$ci zmiany.

f) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie S5 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie;

2) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt, kazdorazowo wymaga si¢ zgloszenia takiego faktu i1 uzgodnienia go z
zamawiajacym.

b) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktéore wstrzymuja lub opoOzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

c) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robot, ze wzgledu na:

e dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedg prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy

20



Przebudowa ulic Krakowskie Przedmiescie, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania ,, Uporzgdkowanie

d)
e)

)

b)

3)

4)

5)

6)

gospodarki wodno - Sciekowej w centrum Lubska wraz 7 modernizacjq drég”
(OR.2710.5.2024)
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy;

zmiang¢ zastosowanych materiatéw 1 technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow 1
technologii na rynku, za zgoda Zamawiajacego 1 pozytywna opinig autora/ow
projektu 1 nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

wystapienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 2 ust 5 pkta i b).

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej/samorzadowej, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

3) zmiana w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej np: wykonanie robot zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych
rozwigzan materiatlowych Ilub technicznych, niewykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamowienia jezeli bedzie to niezbedne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu);

zmiana wykonawcy - tylko 1 wylacznie w przypadku sukcesji generalne;j,
przeksztalcenia, dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy
prawa;

zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem
zapewnienia przez wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada
kwalifikacje zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SWZ;

zmiana zakresu robdt 1 wynagrodzenia, jezeli wystapia okolicznosci powodujace
zwickszenie zakresu przedmiotu zamodwienia, tj. konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot budowlanych, nieobj¢tych zamdéwieniem podstawowym, ktérych
zamawiajacy dzialajac z nalezyta staranno$cig nie moght przewidzie¢, a ktoérych
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wykonanie statlo si¢ niezbedne do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, o ktorych mowa w § 1, o ile zmiana nie modyfikuje ogodlnego
charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamowienia
przy pomocy podwykonawcoéw i/lub zmiany zakresu robot, ktore wykonawca
powierzy podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére moga wplywac¢ na wystawianie i obieg faktur,
oraz ich ksiegowanie i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy,
numer konta, numer NIP.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia
robot na podstawie ust. 1 pkt. 2) umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 pkt. 3) lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejsze] umowie, zobowigzany jest do przekazania
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg 1 informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 1 przedlozenia na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajacy powiadomi wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy maja one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W
przypadku ich wystagpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajagcego z pisemnym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
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ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do
umowy, zmieniajagcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i uzgodnienia z
zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdow lub kosztow zwigzanych z
realizacjag zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

§17

SILA WYZSZA
Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za sit¢ wyzsza uznaje si¢ powodz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktorego
Wykonawca zgodnie z zawarta umowa bedzie kupowal dany wyrob, badz elementy
niezbedne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, tragby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiang przepiséw prawnych, dziatania wojenne,
zamieszki, strajki, dzialania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dzialania wladz i innych organéw
panstwowych; zamknigcie granic, portow, lotnisk, szkot, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatonigcie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowiace sile¢ wyzsza.
Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest bez zbednej zwloki powiadomi¢ druga Strong na pismie, wskazujac
zdarzenie na ktore si¢ powotuje, okreslajac jego wplyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia, dat¢ lub okres jego zajécia i ustania.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujacg si¢ na
nig.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaznos$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg :

a. Oferta Wykonawcy - zalacznik nr 1

b. SWZ - zalgcznik nr 2
Spory wynikle z niniejszej] umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
Strony dopuszczaja pozasagdowe rozwigzanie spordéw, o ktorych mowa w Dziale X ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1605 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
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6. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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