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I. CZESC OPISOWA

A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

1.1.

Przedmiot zamowienia
Przebudowa sieci wodociggowej w m. Podlegorz Gleboka, Ledno

Zadanie inwestycyjne to przebudowa odcinkow sieci wodociggowe;j:

- odcinek 1 - o dlugosci ok. 2000mb z rur azbestowych, stalowych, PVC

w zakresie $rednic 250-32m na rury PE o $rednicy 250-32 mm w m. Podlegorz
wraz z montazem studni wodomierzowych na granicy nieruchomosci

- odcinek 2 - o dlugosci ok. 3000mb z rur azbestowych, stalowych, PVC

w zakresie $rednic 250-32m na rury PE o $rednicy 250-32 mm w m. Gieboka
wraz z montazem studni wodomierzowych na granicy nieruchomosci

- odcinek 3 - o ditugosci ok. 3000mb z rur azbestowych, stalowych, PVC

w zakresie §rednic 250-32m na rury PE o $rednicy 250-32 mm w m. Ledno
wraz z montazem studni wodomierzowych na granicy nieruchomosci

ZamoOwienie obejmuje w szczegdlnosci:

2,

sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowe;j

uzyskanie niezbednych warunkéw i opinii do projektu, dysponowania
terenem do celéw budowlanych i péZniejszej eksploatacji sieci w formie
porozumien z wszystkimi wtascicielami (dysponentami) nieruchomo$ci, opinii i
uzgodnien wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem (w tym decyzji
o uwarunkowaniach $rodowiskowych i pozwolenn wodnoprawnych; wszelkie
uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane bedg przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego i na jego rzecz)

dokonania skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych

obstuge geodezyjna,

projekty organizacji ruchu

wykonanie robét rozbiérkowych, budowlanych i montazowych na podstawie
opracowanego i zatwierdzonych projektu budowlanego,

przeprowadzenie wymaganych préb i badan

oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za nadzory obce i badania wymagane
dla uzyskania itp.,

inwentaryzacje powykonawczg,

wykonanie tablic informacyjnych

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina wiejska Trzebiechéw potozona jest w potudniowo - wschodniej czeSci
wojewddztwa lubuskiego na przecietnej wysokosci od 50 do 90 m n.p.m. Najwyzszym
punktem jest wzniesienie liczace 148,4 m n.p.m, usytuowane na poinoc od
miejscowoéci Radowice i Podlegorz, za$ najnizej potozona jest strefa ujScia rzeki



Obrzycy. Wspéirzedne geograficzne wynosza 522 szerokosci geograficznej poinocne;j
oraz 162 dtugosci geograficznej wschodniej. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru
wynosi 8099 ha, to jest 81 km?, co stanowi 0,58 % powierzchni wojewodztwa
Wodociag komunalny grupowy zostat wybudowany w latach 70 z réznych
materiatéw, ktérych lokalizacja jest okreslona jako branzowa i nalezy spodziewac si¢
innej lokalizacji sieci niz na zataczonych mapach.

B. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

3. Projektowanie

3.1. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje

projektowa niezbedna do wykonania robét. Dokumentacja projektowa bedzie

obejmowata w szczegdlnosci nastepujace opracowania:

- Aktualng mape sytuacyjno - wysoko$ciowa do celéw projektowych
opracowang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995r. ,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych  oraz  czynno$ci  geodezyjnych  obowiazujgcych ~ w
budownictwie” (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz.
1134).

- Dokumentacje geologiczno-inzynierska lub odpowiednie do warunkow inne
opracowania geologiczno-inzynierskie sporzadzone zgodnie z ustawg Prawo
Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981., oraz
w oparciu o obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Projekt budowlany

- Projekty wykonawcze uzupetniajace projekt budowlany

- Dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjg geodezyjng

3.2. Format opracowan Dokumentacja w formie papierowej

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny przebudowy sieci wodociggowej przed
wykonaniem projektu budowlanego w iloSci 2egz. do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Projekt koncepcyjny powinien zawiera¢ poza czescig graficzng czesc
opisowa w formie ogdlnej w stopniu szczegbtowosci umozliwiajgcym sprawdzenie
przez Zamawiajgcego zgodno$ci proponowanych robét (rozwigzan technicznych) z
zatozeniami PFU.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego projektu koncepcyjnego Wykonawca otrzyma
jeden egz. dokumentacji z klauzula ,uzgodnione”. Klauzula Zamawiajacego
,uzgodnione” upowaznia Wykonawce do dalszych prac tj. opracowania projektu
budowlanego.

Przed ztozeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowe do



Starostwa Powiatowego obowigzuje Wykonawce procedura jak przy projekcie
koncepcyjnym tj. ztozenie 2 egz. projektu do Zamawiajacego celem zatwierdzenia
projektu budowlanego.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu budowlanego wykonawca otrzyma
jeden egz. dokumentacji z klauzula ,uzgodnione” co uprawnia¢ bedzie Wykonawce do
ubiegania sie o decyzje pozwolenia na budowe.

Przed sama realizacja zatwierdzeniu podlegaja projekty wykonawcze i inne
opracowania uzyte w postepowaniu zwigzanym z realizacja zamoOwienia w
analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany.

Wszelkie prace wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Wykonawca realizuje na  wiasna
odpowiedzialnos¢.

Dokumentacja oraz wydruki zatgczonych rysunkéw powinny posiada¢ format
znormalizowany A4 oraz powinny by¢ spiete w sposéb uniemozliwiajacy
dekompletacje. Poszczegélne strony powinny by¢ ponumerowane a dokumentacja
powinna posiada¢ strone tytutlowa z oznaczeniem: nazwy inwestycji, inwestora,
jednostki i autoréw opracowujgcych oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym
oraz Rozporzadzeniami Wykonawczymi.

Uwaga:

Wszystkie dokumenty musza by¢ wykonane w jezyku polskim Zatwierdzona
dokumentacja budowlana:

Po zatwierdzeniu dokumentacji pozwoleniem na budowe Zamawiajgcy otrzyma 1 egz.
oryginatu i 1 egz. kopii zatwierdzonej dokumentacji budowlane;j.

Dokumentacja w formie elektronicznej:

Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ dostarczony Zamawiajgcemu przez

Wykonawce w wersji elektronicznej na ptytkach CD lub DVD z zastosowaniem

nastepujacych formatéw elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy format pdfi cad.

- Opisy, zestawienia, specyfikacje format pdf i format obstugiwany przez aplikacje:
MS Word, MS Excel

- Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Excel Wymagania
dotyczace Dokumentacji Wykonawcy

Wymagania podstawowe

- Po podpisaniu umowy Wykonawca musi przedstawic¢ szczegétowy harmonogram
prac projektowych i robét budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we  wstepnej

fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym

(projekt koncepcyjny).
Projekt budowlany
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegélnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca




1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy - Prawo budowlane) i w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462.

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska

wszelkie uzgodnienia, w szczegélnosci w zakresie:

- pozwolen na wprowadzanie do srodowiska substancji lub energii,

- zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- zgodno$ci z wymaganiami bezpieczernistwa i higieny pracy

- zgodno$ci z wymaganiami ochrony sanitarno-epidemiologicznej,

- zgodnoéci z wymaganiami bezpieczenistwa uzytkowania, ochrony zdrowia i
prawa pracy,

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien obejmowaé rysunki i opisy wszystkich elementow
rob6t w sposéb uszczegétowiony w stosunku do projektu budowlanego. Dopuszcza
sie wykonanie dokumentacji projektowej jednostadiowej o ile projekt budowlany
bedzie zawierat elementy projektu wykonawczego a w szczegolno$ci przedstawiat
bedzie szczegélowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robdt, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa specyfikacje iloSciowg i jakosciowa.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie
roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca
opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza zawierajgcg dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Jezeli w trakcie prob koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie rob6t Wykonawca dokona wiasciwej
korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3-ch egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej.

Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow —
autoréw dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywa¢ sie bedg w zakresie koniecznym oraz na
zadanie Inspektora lub Zamawiajacego.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Kwote Umowna.




3.3. Okresélenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen
przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéow

Przekroczenia i pomniejszenia na warunkach zawartych w umowie poprzez
zmniejszenie lub zwiekszenie kosztow inwestycji.

4. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan technologicznych,
budowlano - konstrukcyjnych
4.1 Ogolne wymagania projektowe

Szczegbtowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej opisano w PFU
,Wymagania ogdlne”. Zastosowane w projekcie materiaty, urzagdzenia oraz same
rozwigzania maja by¢ sprawdzone oraz najwyzszej jakoSci.

4.2 Wymagania dotyczace sieci wodociagowe;j

Wykonawca zapewni w ramach Ceny Kontraktowej, ciaglo$¢ dostaw wody

odbiorcom podlaczonym do sieci wodociagowej objetej robotami.

Podczas prowadzenia prac renowacyjnych sieci wodociagowej nalezy zapewni¢

ciagltos¢ dostaw wody do odbiorcéw. W tym celu wymagane jest wykonanie

tymczasowego rurociaggu wzdluz odcinka objetego pracami. Przed

przelaczeniem odbiorcéw do tymczasowego rurociagu nalezy wykonac jego

plukanie oraz dezynfekcje i potwierdzi¢ stan sanitarny badaniem wody

przeprowadzonym przez akredytowane laboratorium. Wylaczenie odcinkow

sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ kazdorazowo ze stuzbami Zamawiajacego.

Lokalizacja jest okreslona jako branzowa i nalezy spodziewac si¢ innej

lokalizacji sieci niz na zalaczonych mapach.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac z rur polietylenowych:

- stosowa¢ rury z PE RC SDR17 PON10 taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe a dla przytaczy wykona¢ z rur PE RC SDR11 PN16

- sieci odpowiednio do medium: woda

Zakres prac obejmuje wymiane sieci wodociggowej w wykopie waskoprzestrzennym

oraz wymiane odgatezieri bocznych do granicy posesji, wraz z zabudowa studni

wodomierzowych tworzywowych DN 500 mm na granicy nieruchomosci. Na kazdym

z odgatezieni nalezy zaprojektowac i wykona¢ zasuwe odcinajgcg wraz z trwatym

oznakowaniem.

Dla wymienianych odgatezieni bocznych na sieci zachowac Srednice istniejace.

Odgatezienia boczne nalezy wykona¢ z rur PELI00RC SDR11 PN16

Rury i ksztattki wykonane zgodnie z norma PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium -

woda pitna dla sieci wodociggowych.

- wyglad - powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadnie¢
i pecherzy

- barwa - jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni
i intensywno$ci odpowiednia do medium: (woda niebieska)

- cechowanie - znajdujace sie na rurze - zawierajgce nazwe lub logo producenta,



rodzaj materiatu, wymiary, dopuszczalne ci$nienie pracy oraz date

ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego posiadajace znormalizowany kod
kreskowy zawierajacy parametry zgrzewania

kotnierze do kroécéw PE z przeciw kotnierzem ze stali nierdzewnej Dla realizacji
przewiertow stosowac rury ostonowe PE RC100 SDR17.

Na sieciach wodociaggowych zamontowac:

zasuwy Kotnierzowe, Kklinowe, z migkkim uszczelnieniem, bezdlawikowe
z gtadkim i réwnym przelotem, zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura
przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociagéw Kkotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy. Cisnienie
nominalne PN16. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50,
trzpient wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem
wyposazony w piersciefi oporowy. Na zasuwach przytaczeniowych zasuwy
o potaczeniach ISO lub skrecanych. Wszystkie zasuwy z obudowa i skrzynka
uliczna - obrukowang. Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywica
epoksydowa o gr. min. 250um wykonane w technologii fluidyzacyjnej zgodnie
z zaleceniami jakosci i odbioru robét wynikajacych ze znaku jakosci RAL/GSK
lub réwnowazne,

Ksztattki zeliwne o nastepujacych wiasciwosciach: kotnierze tgcznikow
owiercone na ci$nienie PN16, korpusy i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa
sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7, mosiezne pierscienie zaciskajace
i zabezpieczajace przed wysunieciem, uszczelki wargowe wykonane z elastomeru
EPDM umozliwiajaca tatwy i szybki montaz, ochrona antykorozyjna powtoka na
bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677, Sruby
(PN-EN ISO 4017:2004), nakretki (PN-EN ISO 4032:2004) i podktadki (PN-EN
[S07091:2004) ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy
i korpusu zywica epoksydowa o gr. min. 250um wykonane w technologii
fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robét wynikajacych ze
znaku jako$ci RAL/GSK lub réwnowazne,

Hydranty:

- gtowica wykonana z Zeliwa sferoidalnego min GGG40,

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej,
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw Zeliwnych wewngtrz i na zewnatrz
zywicg epoksydowg lub emaliowane (minimalna grubo$¢ warstwy lakiernicze;
250um) - dla hydrantéw nadziemnych

- zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywica epoksydowg o gr.
min. 250pum wykonane w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakoSci
i odbioru robét wynikajgcych ze znaku jako$ci RAL/GSK lub rownowazne,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno
co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

- podwdjne zamkniecie z elastomerowym uszczelnieniem,
- samoczynne odwodnienie kolumny,



- ci$nienie robocze: 1,6 MPa,
- aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng,
Laczniki:

- korpus + pierécienie z zeliwa sferoidalnego min GGG 50 w zakresie $rednic
?®40-9150
- (powyzej @200- zeliwo sferoidalne lub stal)

- uszczelnienie elastomerowe EPDM,

- zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywicg epoksydowa o gr.
min. 250um wykonane w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci
i odbioru robét wynikajgcych ze znaku jakosci RAL/GSK lub rownowazne,

- dopuszczalne ci$nienie robocze min. 1,0 MPa,
- atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng

- dla elementéw potgczeniowych z PE - kotnierz specjalny z zabezpieczeniem
przed przesunigciem,

- nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej,

Wszystkie materiaty posiadajace kontakt z  wodg pitng musza posiadac
odpowiednie dopuszczenia i atesty PZH.

Wszystkie nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej.

Zasuwy, hydranty trale oznakowa¢ na stupku stalowym z tabliczkg informacyjng z
PVC i wymiennymi cyferkami i literami

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1. Czes$c¢ogodlna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych bylo podjete
niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub
zgloszenie robot.
Podczas prowadzenia prac renowacyjnych sieci wodociagowej nalezy zapewni¢
ciaglos¢ dostaw wody do odbiorcéow. W tym celu wymagane jest wykonanie
tymczasowego rurociagu wzdluz odcinka objetego pracami. Przed
przelaczeniem odbiorcéw do tymczasowego rurociggu nalezy wykonac jego
plukanie oraz dezynfekcje i potwierdzi¢ stan sanitarny badaniem wody
przeprowadzonym przez akredytowane laboratorium. Wylaczenie odcinkow
sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ kazdorazowo ze stuzbami Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem os6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
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- wprowadzi monitoring w zakresie osiadania budynkéw i badan peknie¢ na
budynkach oraz przeprowadzi peing dokumentacj¢ fotograficzng wewnatrz i
na zewnatrz budynkéw w sgsiedztwie prowadzonych prac, co pozwoli
zabezpieczy¢ interesy Inwestora przed roszczeniami mieszkancow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane i og6lnymi warunkami zawartego kontraktu.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi  okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pézniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnieri lub
interpretacji.

5.1.1.Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres robdt obejmuje wykonanie projektu i remontu sieci wodociggowej

5.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego,
drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopéw, odwodnienie wykopow,
przebudéw istniejacych sieci, utrzymanie ciagtosci pracy sieci wodociggowej
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym
sie do uzytku w/w robdt a nastepnie do likwidacji wszystkich robét tymczasowych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
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Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

5.2. Informacja o terenie budowy

Plac budowy stanowi obszar objety budowa sieci wodociggowe;j.
Teren robét, gdzie prowadzone beda roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami bhp w zakresie robét budowlano-montazowych.

5.2.1.0rganizacja robét, przekazanie placu budowy
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie ciggtosci dostaw
wody do mieszkancéw przez wykonanie dodatkowych tymczasowych rurociagow co
zostanie uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5.2.2.Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
[stniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegbtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar
rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania robot w strefie
tych urzadzen.
Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze  utrudnienia w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego i
pieszego. Wymaga sie, aby Wykonawca na ciggach jezdnych i pieszych uktadat
pomosty robocze lub stosowat metody wykonania pozwalajgce na przepuszczenie
ruchu.

5.2.3.0chrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot
budowlanych.
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5.2.4.Warunki BHP i P- Poz na budowie
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnoéci wykonawca ma obowiazek zadba¢é, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

5.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajagce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura beda
znajdowaé sie bedg w sasiedztwie budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caty czas
trwania budowy i rozbidrki, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania Rob6t optatami.

5.2.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji
ruchu drogowego na czas trwania budowy.
Zwiazane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdéw, przejazdow,
ustawienia tymczasowego oznakowania i o$wietlenia naleza do Wykonawcy.

5.2.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatébw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub
gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
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powiadamiat Inspektora.

5.2.8.Zabezpieczenia wykopow
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe S$rodki
zabezpieczajace wykopy, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w cene umowna.

5.2.9.Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wymagane jest biezace usuwanie z jezdni i chodnikéw zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.

5.2.10. Znaleziska archeologiczne
Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujace
kroki:
- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot;
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;
- niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora
zabytkdéw,
Wojewddzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia
przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu.
Jezeli w powyzszym terminie, wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona
ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.
Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewo6dzki konserwator zabytkéw
wydaje decyzje:
- pozwalajgca na kontynuacje przerwanych roboét, jezeli odkryty przedmiot nie
jest zabytkiem;
pozwalajgca na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a Kkontynuacja robdt nie doprowadzi do jego zniszczenia lub
uszkodzenia;
- nakazujaca dalsze wstrzymanie rob6t i przeprowadzenie, na koszt osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan
archeologicznych w niezbednym zakresie.

5.3. Materialy i urzadzenia

5.3.1. Wymagania ogolne
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wilasciwoséciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1.
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Ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora na zakup danych materiatéw z konkretnego zrodta
nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta majg taka akceptacje.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i
posiada¢é wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoSci i
oznakowanie,

- zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora,

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktdrych sa tatwo dostepne czesci zamienne.
Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu
urzadzenia tabliczke znamionowa wykonanag ze stali nierdzewne;j.

5.3.2. Pozyskanie materiatéw miejscowych
Wszystkie materiaty pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
umowa bedg wykorzystane do robét lub ztozone na state w miejscu i w sposob
zaakceptowane przez Inspektora.
Humus i nadkltad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopdw na placu
budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora i
wykorzystane bedg przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu
terenu.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza
wyszczegélnionymi w umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora.

5.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac
budowy materiatéw, urzadzen, ktére w opinii Inspektora s3 nieodpowiedniej jakosci,
to Inspektor zazada od Wykonawcy uzyskania materiatléw, urzadzen z innego,
zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw i urzadzen.
Materialy, urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy lub zlozone w miejscu zaakceptowanym przez
Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda sie materiaty, urzadzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, bez prawa do zadania zapfaty. Jezeli tak
zdecyduje Inspektor, roboty takie moga by¢ zatrzymane, przedmiot rob6t rozebrany i
usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

5.3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
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budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem. Skfadowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla Inspektora w celu
przeprowadzenia kontroli.

5.3.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Je$li dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roéznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

5.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jako$ci oraz w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno -
uzytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. W
przypadku realizacji robot

niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na
wtasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile Inspektor uzna to za konieczne.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robét.

W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany
przez Inspektora, lub utraci swoje wtasciwodci w trakcie wykonywania robdt,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wiasny koszt.

5.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
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okreslonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. W przypadku realizacji robdt niezgodnie z
harmonogramem Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia na wiasny koszt
dodatkowych $rodkdéw transportu, o ile Inspektor uzna to za konieczne.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.6. Wykonanie rob6t budowlanych

5.6.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialtéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
zatwierdzona dokumentacjg projektowa, PZ], projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.6.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora i do usunigcia wszelkich
wad.
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Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty
wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe
oraz takie projekty kazdej czeSci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie beda
wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robdt i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.6.3. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.7. Kontrola jakosci robot
5.7.1.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robdt ponosi Wykonawca.

5.7.2.Program zapewnienia jakosci - PZ]
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegéty swojego systemu zapewnienia jakosSci, w postaci
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentami kontraktowymi oraz poleceniami
Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

5.7.3.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badain pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.7.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pi$mie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.7.5.Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Program Zapewnienia JakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.7.6.Atesty jakos$ci materialow
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi, okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881; tekst
jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia
2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
Dz.U. 2016 poz. 1570
b) posiadajg deklaracje whasciwosci uzytkowej lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy , jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
PFU
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z PFU to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.7.7.Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie spoczywa
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
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harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajagcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoéci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
a) oéwiadczenie przyjecia zgloszenia rob6t budowlanych (w przypadku przebudowy
sieci wodociggowej)
b) pozwolenie na budowe
¢) dokumenty Wykonawcy, a w tym:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe
- Projekt Wykonawczy
- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umowa,
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d) komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

e) protokoty przekazania terenu budowy,

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram Rob6t

i) raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Umowy z zatgcznikami,

j) protokoty z préb i inspekcji,

k) dokumenty zapewnienia jakosci,

1) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze,

m) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi

n) protokoty Przekazania Robot

o) protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy musi spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone
wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem okresach czasu
archiwizacji, dokumentéw réwniez na nos$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Inspektora Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

5.8. 0dbiér robot

5.8.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od okre$lonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu robot,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.8.2 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

0 gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i réwnocze$nie powiadamia pisemnie Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na
podstawie: dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakosc,
iloé¢ i zgodnoé¢ wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o
zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne
dla zaakceptowania robét, przeprowadzonych przez Inspektora badan i prob.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora,
Wykonawece i inne osoby uczestniczace w Inspekcji.

W protokole Inspekcji robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszta
eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$¢ wykonanych robot:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- technologie wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robot.

5.8.3 0dbior czesciowy robot

Przed wystgpieniem o ptatno$¢ czeSciowa Wykonaweca zgtosi do Inspektora wszystkie
roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczyc.

Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawe do zatwierdzenie protokotu
odbioru cze$ciowego robdt wylgcznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik
pozytywny. Jezeli w zakres rob6t stanowiacych podstawe wystgpienia wchodzg
roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca zataczy do wystapienia protokoty z
tych odbiorow.

5.8.4 O0dbior ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
0dbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia wymaganych
dokumentow.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
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jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczga robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

NS B

5.8.5 O0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie
rekojmi i gwarancji.

5.9. Sposob rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z placem budowy, optaty za roboty tymczasowe i towarzyszgce oraz
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optaty za nadzory obce i badania naleza w catosci do Wykonawcy.
II. CZESCINFORMACYJNA

1. Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy dysponuje dzialkami przeznaczonymi pod przebudowe sieci

wodociggowej

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwiazane z

realizacja przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przepisami polskiego prawa

budowlanego oraz polskich norm i norm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowa¢ sie “Warunkami technicznymi

wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano - montazowych” opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzieft wykonywania robot.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sig do

aktualnych polskich przepiséw i Polskich Norm.

3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb
zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

4. Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢é maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inacze;.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany przestrzegal wszystkie obowigzujace normy,
normatywy i inne akty prawne. W szczegdlnosci dotyczy to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz.1186 z
2019r)
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2018 r poz. 2268 jt.
zezmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2018 poz.799 j.t.)
Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
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jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 j. t., z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz.1614
j. t.z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i Gérnicze " ( Dz. U. z 2019 r
poz.868 j.t. z péZn. zm.)

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r
poz. 71 j.t. z péZn. zmianami)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie
kryteriéw i sposobu oceny wéd podziemnych (Dz. U. z 2016 r poz. 85)
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12.07.2019 r w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do
wéd lub do ziemi $ciekéw , a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzqdzeri wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

Rozporzqdzenie Rady Ministréow z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)
Rozporzqdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Warty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810)
Rozporzqdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 17.07.2017 r zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw korzystania
z wéd regionu wodnego Warty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego z
dnia 17.07.2017 poz. 1652)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 05.12.2017 r w przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania suszy w
regionie wodnym Warty

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r)

Wizja lokalna w terenie.
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