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OST 00.00.00 — Wymagania ogélne

1 Czesé ogdlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla Kontraktu pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Katowickiej i Lanowej w Cieszynie”.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Cieszyn

Rynek 1

43 — 400 Cieszyn

Tel/fax 33 4794 200

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji rob6t dla budowy w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywacé
i rozumie¢ w odniesieniu do robot opisanych w pkt. 1.3.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych sg czescig catej Dokumentacii
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i nalezy je
rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad SIWZ, z ktérych znaczenie
przewazajgce majg warunki Kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia
Zakres robot do wykonania wynosi tgcznie dla wszystkich zadan:

1.3.1. Kanalizacja sanitarna

e sie¢ z rur PVC-U SN 8 kN/m2 Dz 200mm - 589,0 mb.
e sie¢ z rur PVC-U SN 8 kN/m2 Dz 160mm - 54,0 mb.
e sie¢ zrur PE RC PN10 Dz 200mm - 155,0 mb.
e sie¢ z rur PE RC PN10 Dz 160mm - 33,5mb.
e studnie betonowe @ 1000mm - 6szt
e studnia betonowa @ 1000mm kaskadowa - 1szt
e studnie tworzywowe & 1000mm - 4szt
e studnie tworzywowe & 600/630mm - 16 szt.
e studzienki tworzywowe @ 400mm - 12 szt

Roboty instalacyjno — budowlane:

— wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych,

— roboty rozbiérkowe istniejgcych ogrodzeh (nad pasem robot),

— wykopy waskoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe,

— zabezpieczenie scian wykopow,

— odwodnienie wykopow,

— wyprofilowanie podtoza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,

— dostawa i montaz przewoddw kanalizacji grawitacyjnej z rur PE RC PN10 Dz 200mm i Dz 160mm oraz z
rur PVC-U SN8 $ciankg z rdzeniem jednolitym Dz 200mm i Dz 160mm,

— zabudowa korkéw PCV,

— utozenie tasmy z wktadkg metalowg nad rurociggami grawitacyjnymi,

— wykonanie dostawy i montazu studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @1000mm oraz studni z
tworzyw sztucznych @1000mm, @600/630mm i @400mm. Dla wszystkich studzienek pokrywy zeliwne
D400 @680 oraz B125 620 zeliwne i BEGU,

— wigczenie do projektowanych studni betonowych i tworzyw sztucznych

— wykonanie prob szczelnosci na eksfiltracji i infiltracje,

— wykonanie zabezpieczeh przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

— wykonanie zabezpieczenia skarp rowow i ciekéw,

— przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu.



Roboty drogowe
— roboty rozbiérkowe i odtworzenie nawierzchni drég asfaltowych ( ul. Lanowa ).

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie roboty, ktére nalezg do sSwiadczen
umownych, a nie sg wymienione w umowie.

Do prac towarzyszgcych zalicza sie:

— utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

— utrzymanie urzadzeh Terenu Budowy wraz z maszynami,

— pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,

— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

— dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

— oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

— doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,

— przewd6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

— zabezpieczenie roboét przed wodg opadowa,

— zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

— przebudowa obiektow kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

— usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce, w tym odpadoéw powstajgcych w czasie rozruchu,

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,

— obstuga geodezyjna, odtworzenie punktoéw wysokosciowych,

— inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow znajdujgcych sie
w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

— odbudowa terenéw zielonych i matej architektury, przywrédcenie terenu do stanu pierwotnego.

Do robét tymczasowych zalicza sie:

— zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatdéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

— wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— ulozenie kladek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg swieting,

— wykonanie przejazdéw np. do poses;ji itp. na czas prowadzenia robét ziemnych,

— przejecie i odprowadzenie pompowania woéd z wykopow prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, w tym czyszczenie z namutu rowéw do ktérych odprowadzono
wody z pompowania,

— oznakowanie robo6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym,

— inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych w zakresie
opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robdt.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania roboét statych,
przeprowadzenia préb kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejagcych systeméw nalezy uwzgledni¢
w cenach jednostkowych robét zasadniczych.

1.5. Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne SST
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST 01.01.00 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

SST 01.02.00 Odwodnienie wykopoéw na czas budowy

SST 01.04.01 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw
SST 01.04.02 Przekroczenie przeszkdd terenowych i kolizje z uzbrojeniem podziemnym
SST 01.04.03 Przepompownie $ciekéw

SST 02.01.00 Roboty drogowe — rozbiérki

SST 02.02.00 Roboty drogowe — podbudowy

SST 02.03.00 Roboty drogowe — nawierzchnie drég i chodnikéw

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:



Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujagcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigecia po jego zakonczeniu,
Dziennik budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z pézniejszymi zmianami.

Menadzer Projektu — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia
funkcji koordynatora i zarzgdzajgcego pracami wszystkich oséb zaangazowanych w realizacja projektu,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okreslonymi w ST, dziatajgca
i upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy sprawach realizacji Kontraktu. Okreslenie to jest
réwnoznaczne z uzywanym w zapisach Kontraktu okresleniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy”

Kierownik Rodzaju Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim
Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Roboét, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Menadzera,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych

Polecenie Menadzera/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;j,

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewziecie “Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami
w rejonie ulicy Lacznej”.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Menadzera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania i rozliczania przez Wykonawce faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
i Menadzera,

Rodzaje Robét - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe instalacyjne), drogowe,
geologiczne, elektryczne itp.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie specyfikaciji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.,

Tablica informacyjna - oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty stale, do ktérych majg by¢
dostarczone urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w
Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Czes¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robét wyspecyfikowano wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).



Uzyte skroty nalezy rozumieé nastepujgco:
BHP - Bezpieczenhstwo i higiena pracy
BIOZ - Bezpieczenhstwo i ochrona zdrowia
CPV - Wspdlny stownik zamédwien
ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (niniejsze opracowanie)
OST - Ogodlna specyfikacja techniczna - wymagania ogdlne
SST - Szczegodtowa specyfikacja techniczna
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

1.7. Informacja o Terenie Budowy
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miescie Cieszyn, powiat cieszyhski i obejmuje tereny istniejgcej
zabudowy mieszkaniowe;.
Uktad komunikacyjny terenu tworzy droga wojewddzka ul. Katowicka i droga gminna ul. tanowa
0 znaczeniu lokalnym.

Projektowane kanaty zlokalizowano:
— w pasie drogowym drogi gminnej oraz drog lokalnych,
— W terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudow,y
— w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do uksztattowania terenu stanowigcym tereny zieleni
nieurzadzonej ( nieuzytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej ( faki itp.),
Przytagcza kanalizacyjne zlokalizowano na terenie poszczegdinych posesji, uzgodnieniu z ich wtascicielami,
nie przewiduje sie wycinki drzew.
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane wzdtuz drogi gminnej
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym
c) istniejgce uzbrojenie terenu:
— sie¢ wodociggowa i kanalizacja na terenie posesji oparta o bezodptywowe zbiorniki Sciekow
— lokalna kanalizacja deszczowa i drenaze
— linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN
— linie telekomunikacyjne
— siec¢ gazowa.

Przekroczenia wyzej wymienionych obiektéw nalezy wykonaé¢ pod nadzorem uzytkownikéw po uprzednim
pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczeciu robot. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezytg
ostroznosdcia z zachowaniem wymogoéw bezpieczehstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikow
omawianych obiektéw.

1.8. 0Ogélne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Menadzera Projektu.

1.8.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia
Podstawg wykonania Roboét objetych przedmiotem zamowienia jest:
— Umowa,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z Przedmiarem robét,
— Projekty budowlane i wykonawcze,
— Decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.

1.8.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
Projektu Budowlanego. W przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem Projektu
Budowlanego, Wykonawca powieli go ha swoj koszt.
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét do ustalenia z wiascicielami lub administratorami
terendw terminu rozpoczecia i przewidywanego terminu zakohnczenia robét.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej.

1.8.3 Dziennik Budowy
Zamawiajgcy udzieli wykonawcy niezbednego petnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy.
Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy
jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru i Menadzera.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane 0soby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Menadzera bedg natychmiast zglaszane przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Menadzer podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie
z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz
1 egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ. W przypadku gdy Zamawiajgcy
bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swoj koszt.
Zakres roboét wystepujgcych w projektach budowlanych zostat w latach ubiegtych czesciowo zrealizowany.
Jezeli zajdzie taka potrzeba Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy niezbedne dokumenty potwierdzajace
rozpoczecie robot w przesziosci i ich wykonanie. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
opracuje niezbedng do realizacji Kontraktu dokumentacje wykonawczg m.in. projekt organizacji robot, projekt
organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, dokumentacje powykonawczg wraz
z dokumentacja geodezyjng powykonawczg oraz sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne
do wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektow do eksploatacji.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementow Robét.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy
z ramienia zadan Wykonawcy przed przystgpieniem do robot.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:
—wynikajgce z praw autorskich,

—wynikajgce z przyjetych obliczen,

—wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny
zosta¢ zaakceptowany przez Menedzera Projektu.

Koszty dodatkowych dokumentacji sporzgdzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w cenie kontraktu.

Wykonawca poprawi bez zwioki jednak nie pdzniej niz do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu
przez Menadzera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Menadzerowi dokumentacje powykonawczg nie pézniej niz 14 dni przed
przejeciem robdt. Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiaC¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem
i wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali
wykonanych robo6t obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym
z podaniem stosownych dokfadnosci. Dokumentacja powykonawcza musi by¢é przygotowana zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydzialu Geodezji, Katastru
i Nieruchomosci. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych obiektow i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Menedzerem na aktualnych
mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:1000. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac pas
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terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice
ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie Sciekéw.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest rowniez od Wykonawcéw przekazanie wykazu wspétrzednych
pomierzonych charakterystycznych punktow wykonanych sieci (zalaman i weztéw) oraz charakterystycznych
punktow wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi
geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajacg inwentaryzacje powykonawczg na w/w
cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokfadnosci, nalezy
przekaza¢ do wtasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej celem uzyskania
akceptacji. Posiadanie przez wykonawce inwentaryzacji powykonawczej z klauzula akceptujgcyg jest jednym
z warunkow zgtoszenia obiektu do odbioru.

Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przedtozy kartoteki studni i obiektéw na sieciach oraz
komplet instrukcji stanowiskowych.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy podac kilka
danych z terenu tj.: wspotrzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry rury ostonowej, itp. Kopie szkicow
oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca przekaze Menedzerowi. Na etapie realizacji
Wykonawca bedzie przechowywat przez calty czas, co najmniej jedng kopie Dokumentéw Kontraktowych i
Dokumentaciji Projektowej (Rysunkow) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy.
Wykonawca powinien przechowywac na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robét na
Terenie Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowac sig, co najmniej nastepujgce dokumenty:
Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jesli jest), protokot
przekazania Terenu Budowy, Protokoty odbioru, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki
Menadzera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Menadzera.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do wglgdu dla Menedzera,
Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych oséb upowaznionych pisemnie
przez Menadzera/ Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie
dokumentaciji przez caty czas.

1.8.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Menedzera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i podpisania Protokotu

Odbioru koncowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, a w szczegadlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

2. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Menadzerowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruch i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

3. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Menadzerem/Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Menadzera,
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4. Zabezpieczenie Terenu Budowy - Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na
Terenie Budowy zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

5. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zabezpieczenia wykopow, bariery, pomosty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Menedzera.

6. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu Ilub jego
podwykonawcéw, dostawcow.

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robé6t poza Terenem Budowy, odtworzenia zniszczonych w
zwigzku z prowadzonymi robotami drég lub mostéw (przepustéw) nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg wraz z pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robot.

1.8.7 Stosowanie przepiséw prawa i norm
W Specyfikacjach Technicznych zostaty wymienione Normy krajowe. Winny one by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Wykonawca Robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robdt.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych (w tym przepisow i norm Unii
Europejskiej) podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb
ciggly bedzie informowaé Menedzera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.8.8 Pracownicy
W celu realizacji robot wykonawca zobowigzany jest do =zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Robotnicy i personel
techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywa¢ odpowiednich i ujednoliconych roboczych
uniforméw lub kombinezondw, na ktérych winna by¢é umieszczona nazwa Wykonawcy.
Personel Wykonawcy powinien zostaé wyposazony w $rodki ochrony indywidualnej wymagane przepisami
BHP w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych czynnosci.
Goscie lub osoby wizytujgce réwniez muszg posiada¢ $rodki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie
z wymogami BHP.

1.9. Program realizacji Robo6t

Najpdzniej 7 dni przed datg rozpoczecia robot Wykonawca dostarczy Menedzerowi szczegétowy Program
(Harmonogram) realizacji Robd6t obejmujgcy m. in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapow wraz
z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gléwnych operaciji, instalacji i urzgdzen ujetych w Dokumentacji Projektowej i ST, poczgwszy od
momentu ztozenia zamowienia do jego koncowego zatwierdzenia i realizacji robét.

Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu Robét okreslonego powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki
i warunki:

— dojazdy i wyjazdy z placu Robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robdt,

— wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,

Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystgpieniem do
Robot nalezy dla budynkow i budowli w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
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Program powinien by¢ sporzadzony z podziatem na zadania (etapy) i uwzglednia¢ dtugosci sieci lub
montazu urzgdzen przewidzianych do wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilosci wbudowanej armatury
oraz wielkosci robot ziemnych.

1.10. Sprawozdania i zdjecia z postepu prac
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Menedzera o stanie realizacji Kontraktu poprzez informacje
codzienne (w formie i o tresci uzgodnionej z Menadzerem) oraz zdjecia z postepu prac. W uzasadnionych
przypadkach, na zgdanie Menedzera Wykonawca powinien przedstawi¢ sprawozdanie specjalne w terminie
wskazanym przez Menedzera.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby chronié
srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wtasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikle z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg wartosci okre$lonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélno$ci Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z postanowieniami
Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U z 2010 Nr 185, poz. 1243 )
w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu lub osadu. Wykonawca musi wystgpi¢
o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu, materiatébw z rozbidrek i osadow (traktowanych jako odpad). Koszty odwozenia
nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiatéw z rozbidrek nalezy uwzglednic¢ w
kwocie kontraktowej. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;.

Wycinka drzew

W ramach zakresu robot objetych niniejszym Kontraktem nie przewiduje sie wycinki drzewostanu, na ktory
wymagane sg pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie
regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni jesli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane pozwolenia ( w tym wiasciwego Urzedu Miasta ) niezbedne do prowadzenia wycinki,
przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadéw oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem
tych robdt i ich odbiorem. Jesli zaistnieje okoliczno$é zwigzana z wycinkg drzewostanu, a ktérej nie mozna
unikng¢, wéwczas optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty
za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.
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1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia p. poz. na
Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty p-poz. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Menadzera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robat.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Menedzera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami i zblizeniami z uzbrojeniem
i inng infrastrukturg liniowg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktérych moze potrzebowac, wtgczajgc te dotyczace dostepu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska takze
na witasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza Terenem Budowy, ktérych moze
potrzebowac dla celow Robét.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegodlnych posesji bedacych w obszarze wptywow
prac wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wlasny. Prace ziemne i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami wedtug
projektu organizacji robo6t zatwierdzonych przez Menadzera.

Unikanie zaklécen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych Teren Budowy - wykopy powinny
by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi Swiattami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejscia dla osob pieszych powinny by¢ zabezpieczone
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowaé pod ptathnym nadzorem ich uzytkownikow. Wykonawca w trakcie realizaciji
robot zobowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci dla prawidtowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem istniejgcych drzew oraz chroni¢ przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewnic
czystos¢ chodnikéw i jezdni. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie
z Inspektorem nadzoru i menadzerem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej
przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnieh.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikngé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed
i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia robét.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczy¢ komplet oswiadczen wiascicieli/lzarzadcéw danego gruntu, na
ktérym prowadzone byly roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej kanalizacji
i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.
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Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, Swiattowody, wodociggi, gazociagi i tym
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drég, rowdéw odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego Ilub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Menedzera.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdét, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkéw nie moga by¢ wylgczone bez
uzgodnienia z wiascicielem na czas diuzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalno$cig. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Menedzerem. Wykonawca
zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratorow uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robot w poblizu
ich uzbrojenia. Koszty nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej. Koszty nadzoréw
obcych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.

Do odbioru robét ulegajgcych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskie;.
Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakohczeniu robét montazowych sieci kanalizacyjnej ma
pokazywa¢ kompletng i sprawng technicznie dang sie¢ uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarskg wraz
z charakterystycznym, stalym elementem danego krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci co do miejsca
ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczen wiascicieli bgdz zarzadcédw danego terenu co do
uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iz zasypana zostata
sprawna technicznie sie¢ drenarska w okresie rekojmi Wykonawca na wtasny koszt dokona odkrywki oraz
w przypadku zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania Protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m. in. protokoty
odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej.

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne
Wykonawca powinien skontaktowaé sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za
wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspétprace przez caty czas trwania Robét.
Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdinic
w uzgodnieniu z wifascicielami (administratorami) tych urzgdzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzorow wiascicieli (administratorow) urzadzen w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia
sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania.
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione
Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu
Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie
Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska,
Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Menedzerowi, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia
sie nim.
Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych Scistg strefg ochrony konserwatorskie;.
Z ustalen decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego wynika,ze:

— 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — teren objety wnioskiem nie podlega ochronie

konserwatorskiej,
— o ochronie przyrody — obszar inwestycji nie zawiera obiektéw podlegajgcych ochronie,
—  prawo ochrony srodowiska — przedsiewziecie inwestycyjne nie narusza przepisow ustawy,
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— 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — Przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ inwestycyjnych moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko ani
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z placu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Menadzera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Menedzera.

1.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegolnosci obowigzujg:

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126 z 2003 r.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
bedgca czescig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.

1.16. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do podpisania protokotu kohcowego odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Menedzera powinien rozpoczgé Roboty naprawcze nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Teren Budowy, osoby
upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego
innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Menedzera, jako
0 upowaznionym personelu innych wykonawcoéw Zamawiajgcego na Teren Budowy, oraz oséb z mocy
prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Menadzerem jako obszary robocze.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel
Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszczaé¢ do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegty teren. W terenie nalezy
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wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowej.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robdt
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkaod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub
nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po podpisaniu Protokotu odbioru dla Robét, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej cze$ci Terenu Budowy
i Robot, ktérej dotyczy Protokdt, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i Roboty
Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te czes¢ Terenu Budowy i Robét w czystym i bezpiecznym
stanie.

Jednakze Wykonawca bedzie mégt zachowaé na Terenie Budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad takie
dobra, jakie bedg potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wedtug Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty podpisania Protokotu koncowego odbioru robét przez Menedzera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Menedzera powinien rozpocza¢ Roboty naprawcze nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.16.1. Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od wtasciwych
wtadz swoim staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je wtadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto powinien umozliwié¢
wiasciwym wtadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wiadz
w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci przewidzianej w ramach
Kontraktu.
Razem z Programem Roboét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Menadzerowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie
z Programem opracowanym przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez Menadzera.

1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruch
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
Prace organizacyjne
— opracowanie oraz uzgodnienie z Menedzerem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajagcych z postepu Robot,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— przygotowanie terenu,
— wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowa i
drenazu
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio
wczeénie zawiadomié:
— Straz Pozarna,
— Policje,
— Pogotowie Ratunkowe,
— mieszkahcow i wiascicieli posesiji przy ulicach w rejonie robot.

Prace utrzymaniowe
- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
- optaty/dzierzawy terenu,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Prace porzagdkowe/koncowe

— usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ulice, przez ktére przebiegajg trasy kanatdw po wykonaniu inwestycji zostang odtworzone do stanu
pierwotnego, a w przypadku okreslenia w dokumentacji do stanu zgodnego z dokumentacjs.
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych zajmowanych
przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we wiasciwym
zakresie i na wiasny koszt wszelkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wiasny koszt.

1.16.4 Zaplecze Wykonawcy
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢é w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywac¢ odpowiednig ilos¢ toalet na
budowie jesli wymagac¢ bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po zakonczeniu robaét.
Wykonawca we witasnym zakresie zapewni tgcznosé telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy moze korzystaé
z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wiasciwy zakiad wskaze pole energii,
z ktérego Wykonawca bedzie mogt pobieraé energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzgdzenia
pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie elektryczng rozliczy sie z zakladem energetycznym.
Wykonawca powinien zapewni¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie $ciekdw w zapleczu
Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona tymczasowe
przytacza wod. — kan. oraz zamontuje urzgdzenia pomiarowe na przytaczu wodociggowym. Wykonawca
zawrze umowe z odpowiednim podmiotem. Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy w/w mediow
odbywac sie bedg w sposéb niezawodny i w odpowiednich ilosciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za usuniecie wszystkich ewentualnych tymczasowych przylgczy po zakonczeniu robét. Wykonawca
zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone zaplecza budowy.

1.17. Ogrodzenie Terenu Budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Menedzerowi projekt zagospodarowania Terenu
Budowy lub szkice planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do
ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny
by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi Swiattami
ostrzegawczymi.

1.18. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Ponizszy wykaz kodéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych. Roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112200-7 Usuwanie powiok i gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej
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45220000-5
45223810-7
45223820-0
45223821-7
45223822-4
45231000-5

45231100-6
45231110-9
45231300-8

45232000-2
45232410-9
45232411-6
45232440-8
45232451-8
45236000-0
45255110-3
45255600-5
45262212-0
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262350-9
45262360-2
45262425-6

45230000-8
45233000-9

45233100-0

45233120-6
45233124-4
45233140-2
45233142-6
45233200-1
45233220-7
45233223-8
45233226-9
45233290-8
45233292-2
45233294-6

45222000-9

45223500-1
45230000-8

45232000-2

2. Materialy
2.1. Wstep

Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukcje gotowe

Gotowe elementy i czesci sktadowe

Elementy gotowe

Gotowe czesci sktadowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
Kfadzenie rurociggéow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Rurociagi wody $ciekowej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw odprowadzania $ciekow
Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Wyréwnywanie terenu

Studnie

Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Kopanie rowow

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgciji

Betonowanie bez zbrojenia

Cementowanie

Wznoszenie oston szczelnych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy drég
Drogi dojazdowe

Roboty drogowe

Roboty w zakresie naprawy drdg
Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni drog
Wymiana nawierzchni drogowej
Drogi dojazdowe

Instalowanie znakéw drogowych
Instalowanie urzgdzen ochronnych
Instalowanie sygnalizacji drogowej

Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjgtkiem
mostow, tuneli, szybéw i kolei podziemnej

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,

lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Menedzera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich witasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
SZJ.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzgdzen nalezy rozumieé jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwnowaznych materiatéw i urzgdzen innych producentéw po
uzyskaniu akceptacji Menadzera i Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta szukania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi Menedzerowi szczegdtowe informacje na temat zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatdbw. W uzasadnionych przypadkach
Menedzer bedzie wymagat odpowiednich Swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta
spefniajg wymagania w sposob cigglty. Materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.3. Pozyskiwanie materialéow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg
by¢ przedstawione Menedzerowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia przez Menadzera. Eksploatacja zrédet materiatéw
musi byé zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca nie
bedzie prowadzit zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

2.4. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwornie materiatdw mogag by¢é okresowo kontrolowane przez Menedzera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Menedzer bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
— bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekciji.
— bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Menedzera. Jesli Menedzer zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych Robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Menedzera. Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wykonywania Robét, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wtadciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni
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aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczgce skladowania materiatéw byly dostepne w miejscu ich
sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Menadzerowi/ inspektorowi nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Menadzerem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menadzera o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie (21 dni) przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Menadzera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Menedzera.

2.9. Stosowanie materialéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajagcych na odzysk wartosciowych
materiatéw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopow itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Menadzera. Wszystkie materiaty z odzysku nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru do ponownego
wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg zutylizowgne staraniem i na koszt
Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowe;.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréowno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakosci (SZJ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Menadzera; a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Menedzera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Menadzera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Menedzerowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menedzera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Menedzera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Menedzera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
i wskazaniach Menedzera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Menedzera bedg usuniete =z Terenu
Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikacje srodkéw i sposobu
transportu dla kazdego rodzaju Robét podano w Wymaganiach Szczegétowych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce

21



Zz niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek
naprawy drég nie bedgcych w terenie robét, ale wykorzystywanych przez Wykonawce do transportu.

5. Wykonanie roboét
Wykonawca z najwyzszg starannoscig, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robdt i ukonczy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Menadzera lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie wady
w Robotach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw wykonywanych Robodt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, SZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Menedzera i inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Menedzera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Menedzer, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Menedzera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Menadzera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Menadzer uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot, rozrzuty Wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

5.1. Polecenia Menedzera
Polecenie Menedzera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Menedzera,
w formie przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Menedzera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Roboét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zosta¢ przez Menedzera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robo6t bedg obcigzaty Wykonawce.

5.2. Odwodnienia wykopoéw
Odwodnienie wykopéw i terenu Robo6t winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Menedzera) jeszcze przed
przystgpieniem do Robdét podstawowych.

5.3. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzeh w trakcie ich przebudowy i budowy.

5.4. Etapowanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i przediozenia Menedzera do akceptacji Programu
Etapowania Robdt, w nawigzaniu do kolejnoéci realizacji zaproponowanej przez Wykonawce i Menedzera.
Program ten powinien uwzglednia¢: zgdania Zamawiajgcego, wzajemne skoordynowanie robét drogowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz zabezpieczen
istniejgcego uzbrojenia.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktoéry przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania.
Wykonawca dokona wytyczenia catej trasy najpdzniej miesigc od przejecia placu budowy.

5.6. Likwidacja Terenu Budowy
Do likwidacji Terenu Budowy i peinego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robo6t
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Menedzer moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Menedzera ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Menedzerowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Menedzerowi wniosek
materiatowy przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy, do akceptacji. Ponadto na kazde zgdanie
Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji robot Swiadectwa dopuszczajace
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Menadzer bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Menadzer bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Menedzer natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Menedzer bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Menedzera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Menedzer.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Menedzera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Menedzera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Menedzera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Menedzera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Menedzera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Menadzera.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Menadzerowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.
Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Menadzerowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Menadzera
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Menadzer uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Menedzer, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
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przez Wykonawce. Menedzer moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Menadzer poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Menadzer moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
1. Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej. Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
2. Dokument dostawy szczegotowo okreslajgcy kazdg dostawe
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Menedzerowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Menadzer moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajagcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
Materiaty uzyte do przesytu wody czystej muszg posiadac atest PZH.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadacé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Menedzerowi.
Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

6.8. Préby, Préby Koncowe
Wykonanie préb oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru i Menedzerowi przez Wykonawce wynikéw prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robét prowadzonego weditug procedury opisanej w niniejszej
specyfikacji.

6.8.1. Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel
do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym préby bakteriologiczne
i fizykochemiczne na rurociggach. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.8.2. Préby Koncowe
W ocenie wynikéw Préb Koncowych Menadzer bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robo6t przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.9. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego, Menadzera
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robdét do podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Menadzera. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (kierownik budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Menadzera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Menadzera Rysunkow

— uzgodnienie przez Menadzera systemu zapewnienia jakosci i programu,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— dane dotyczagce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru, Menadzera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Menadzerem,
z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbiorow Robat,

— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadza

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Menadzerowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje inspektora nadzoru i Menadzera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Menadzera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.10. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.11. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Menedzera.

6.12. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertow lub przeciskéw,
— dziennik montazu w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu,
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robét ,
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty wymaganych préb i badan,
— korespondencje na budowie,
— dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
— dokumenty pomiaréw geodezyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna,
— oswiadczenia mieszkancow o doprowadzeniu ich terenu do stanu przed
realizacjg robot.
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6.13. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca powinien dokonywaé w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Menadzerem
archiwizacji dokumentéw, réwniez na nosnikach elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekazac¢ po
jednym egz. Menadzerowi i Zamawiajgcemu.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru bedg przechowywane przez
Menedzera.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Menedzera i przedstawiane do wglgdu na jego
zyczenie do momentu zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i zwofanie komisji odbioru
koncowego robot, wtedy zostang przekazane za posrednictwem Menedzera do Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Menedzera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Menedzera na pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Menedzera. Obmiar Robét bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Menedzera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robat:

e Dilugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, a dla przewodow kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiedzy $cianami studni
kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].

e Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi
i podawane w metrach [m].

e Studnie, przepompownia, armatura, urzadzenia itp., bedg podawane w sztukach [szt.] lub kompletach
[kpl.]

e Powierzchnie beda wyliczone w metrach kwadratowych [m?] — zgodnie z wymaganiami STWIORB,

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy stosowac takze nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych

Robot:

e Objetosci bedg wyliczane w metrach szesciennych [m?] - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekré;.

o llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg],

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigedze Obmiardw.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotagczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Menadzera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robat.

7.4. Wagiizasady wazenia
Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzié, zainstalowaé i utrzymywaé
w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Menedzerowi dokumenty potwierdzajgce mozliwosé
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zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem
przedstawienia Menedzerowi wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedag przeprowadzane w okresie miesiecznym lub innym ustalonym przez Menedzera. Obmiar
Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.6. Zagadnienia ogoélne dotyczace Przedmiaru Robét
Przedmiar Robét powinien byé czytany razem z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robdt
pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycie w Przedmiarze Robét pokrywajg
wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w wyniku
zawarcia Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych Robdt muszg
pokrywaé¢ koszt danych Robét wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz
wszelkie koszty wynikte i zwigzane, jak tez wydatki wtgczajgc te, ktére sg w zwigzku z:
—wypetnieniem Warunkéw Kontraktu i wszelkich ogdélnych zobowigzan, odpowiedzialno$ci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robdét jak wyszczegdlniono w Kontrakcie lub jak z
niego moze wynikac;
—robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;
—dostawa materiatdw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wigczajgc straty
i transport na budowe;
—maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wigczajac paliwo, energie, czesci i materiaty pomocnicze;
—wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w Przedmiarze Robot
oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;
—skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez upowaznione
wiadze;
—koszty ogolne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze Roboét opisujg Roboty objete Kontraktem w sposob skrécony. Zazwyczaj opis ten nie
powiela petnego opisu Robo6t i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym
niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czes$ciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.
Sposdb obmiaru przyjety dla sporzgdzenia Przedmiaru Robd6t powinien zosta¢ zastosowany réwniez do
obmiaru skonczonych Robét. Sposdb obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekscie Przedmiaru
Robét. Uwaza sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robdt, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w
Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wyposazenie
Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robot:
— wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,
— koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty
dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak
bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wtaczajac w to
koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

Stré6zowanie
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Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swoich Cenach koszt strézowania i $rodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Robét na czas trwania Kontraktu az do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw
majg Roboty, dostarczenie informaciji, rysunkoéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzagdowe lub
inng wtadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia
wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny byé naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
Materiaty i urzadzenia

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam
dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

llosci

llosci Robét podane w Przedmiarze Robét sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich bra¢ jako faktycznych
czy wtasciwych ilosci Robét, ktére majg by¢ wykonane przez Wykonawce dla wypetnienia jego zobowigzan
kontraktowych. Wykonawca, dla sktadania zamowien, powinien kierowac sie faktyczng iloscig Robot.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢ mierzone w
stosunku do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Menadzera, poza specyficznymi
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sg podane w jednostkach metrycznych. Poza
przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy
szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga jest podana
w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.

Ceny

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robdét powinny byé wynikiem przemnozenia ilosci
przez cene jednostkowa.

Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Robé6t kwoty poszczegdinych pozycji powinny by¢ dodawane
oddzielnie dla kazdej czesci Przedmiaru Robdét i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego
zestawienia kosztéw.

7.7. Préby, Préby Koncowe i Proba Eksploatacyjna
Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢
uwzglednione w cenie Kontraktu.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych Robét, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera, inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy i Zamawiajgcego:

— odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi kohcowemu,

— odbiorowi po okresie gwarancji.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich
odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Roboét nie moze kontynuowa¢ Robdt bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.
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8.3. Odbiér koncowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu

zamowienia objetego niniejszg umowg, potwierdzone protokotem odbioru kohcowego.

2. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbidér przed uptywem

okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWIORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3. Data podpisania (bez uwag) protokotu odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego jest datg zakohczenia
realizacji przedmiotu zamowienia i uznania przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.

4. Odbiorom czesciowym, moga dodatkowo podlegac¢ uzgodnione miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg etapy robat.

5. Roboty budowlane, dla ktérych dokonane byty odbiory robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego
elementu robot.

6. Wykonawca jest zobowigzany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie p6zniej niz na
3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

7. Po zakonhczeniu robét Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Wraz ze
zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym operat kolaudacyjny w
wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy w wersji papierowej i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny sklada sie: szczegdtowy opis
wykonanych robdét, oryginat dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty
i dokumenty dostawy na materialy, prefabrykaty i urzadzenia, dokumentacja powykonawcza,
protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu, robot zanikowych i odbioréw czesciowych, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczenia materiatdow i urzgdzehn do odbioru, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, protokoty odbioru robét branzowych np.
drog, oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
i normami, inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete, z
klauzula Wydziatlu Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie
o przyjeciu dokumentacji do jej zasobéw oraz komplet oswiadczen witascicieli nieruchomosci
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

8. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem, iz braki w
wymaganych dokumentach stanowi¢ bedg podstawe do nie przyjecie zgloszenia o gotowosci do
odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy do 7 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru
potwierdzenia, powota komisje i dokona odbioru technicznego. Odbiér techniczny bedzie podstawg do
wystgpienia do instytucji przewidzianych prawem oraz do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

9. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru.

10.Na podstawie wystawionego przez Zamawiajgcego upowaznienia, Wykonawca witasnym staraniem i na
wiasny koszt uzyska dokumenty potwierdzajace pozytywne odbiory przez odpowiednie Instytucje
(Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Pracy - Okregowy Inspektor Pracy, Panstwowa
Inspekcja Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzje
pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy powiadomienie Instytucji wyzej
wymienionych o zakonczeniu przedmiotowych robdét w terminie umozliwiajgcym tym Instytucjom
dokonanie stosowanych odbioréw, zgodnie z polskim ustawodawstwem, tak by decyzje pozwolenia na
uzytkowanie przedstawi¢ co najmniej 7 dni przed dniem odbioru korncowego. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany opracowac niezbedne instrukcje i, oznakowac obiekty.

11.0dbiér koncowy przedmiotu umowy odbedzie sie do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

12.Jezeli odbidr techniczny/odbiér koncowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy
Zamawiajgcego pomimo prawidtowego zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca, nie pozostaje w
zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

13.0 terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru technicznego/odbioru koncowego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce.
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14.Protokét z przeprowadzonego odbioru koncowego stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

16.Jezeli w toku czynno$ci odbioru zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia - to Zamawiajgcy moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w
takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okre$lony w protokole usunigcia wad.

2) nie nadajgce sie do usuniecia - to Zamawiajgcy moze:

a/ jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 19 umowy,

¢/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstgpi¢ od umowy
z winy Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac usterki i wady, jednak w terminie nie pozniejszym niz
okreslony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub pismie skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy w okresie realizacji robot.

18.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu usterek
i wad stwierdzonych podczas realizacji robot oraz w trakcie odbioru.

19.Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunieciu usterek i wad w termi- nie
14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

20.Nie usuniecie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia
Zamawiajgcego, do zlecenia ich usunigcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do
czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt tych robdot pokryty zostanie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1) W przypadku, gdy koszt usuniecia usterek i wad przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wy-
konania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania wraz z faktura.

2) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kosztéw wykonania
zastepczego, o ktérym mowa powyzej, z kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

8.4. Odbior po okresie gwarancji
Odbiér po okresie gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udzialem uzytkownika oraz
wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za
wady fizyczne.
Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.
Wypetnienie odbioru pogwarancyjnego polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
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— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢
podatku VAT oraz opfat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza sie mozliwos¢ jej zmiany.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat prac towarzyszacych i zuzycie
materiatdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
prac towarzyszgcych i zuzycie materiatdow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany
w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot
i innych roszczeh Wykonawcy.

9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdélnione w Przedmiarze Robét.

9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie
Terenu Budowy:

— dostarczyc, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

— utrzymacé urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

— usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakohnczeniu Robot.

9.4. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Kontrakiu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.5.
Wymagania dla pomiaréw geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej
i filmowej podano réwniez w SST 01.01.00.

9.5. Organizacja realizacji Robot

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze Budowy.

W ramach kosztow Robé6t Wykonawca zapewni:

Organizacje zaplecza:

— dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem

— wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

— wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy Utrzymanie zaplecza budowy,

— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

—  ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,

—  zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

— utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

—  zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

—  zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzgdzen.

Likwidacje zaplecza budowy:
— likwidacje zaplecza budowy,
—  oczyszczenie terenu.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.7. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w frakcie realizacji Robot. Zgodnie z ustawg
o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrac;ji
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z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z pézniejszymi zmianami.

W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kazdej ST nalezy traktowac jako materiat informacyjny
i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty
prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Menadzera
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzer:

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) Ilub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowienn na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Wykaz projektéw budowlanych

Do celéw sporzgdzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wykorzystano
nastepujgce projekty:

Jednostka autorska projektu budowlanego:
HALIT Halama Grzegorz

43-246 Strumien

ul. Lesna 9

Tytut projektu:
Projekt Budowlano-Wykonawczy
Temat: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: ,Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej
i tanowej w Cieszynie”

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Halama
Data opracowania: kwiecien 2022 r.

Dokumentacja Projektowa stanowigca cze$¢ 3.1 SIWZ zostata sporzgdzona na podstawie wyzej
wymienionych projektow. Zawiera ona wszystkie informacje zawarte w tych projektach niezbedne do
wykonania oferty. Jest ona pomniejszona o takie elementy jak np. odcinki wykonane, zgody na przejscia
przez dziatki, szczegotowe obliczenia inzynierskie, kopie uprawnienh projektantow itp.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz.U. 2016 poz. 1131),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
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oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z poézniejszymi zmianami (Dz.U. 2013 poz. 1129 z po6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243; ze
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191, z pdzn.
zmianami),

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (+Dz.U. 2015 poz. 1125 z pézn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 )

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Giéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz.
58),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860z pézn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2015 poz. 1125),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. 2016 poz. 2022),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655) wraz z
aktami wykonawczymi,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2003r.,
Warunki umowy

Normy i inne przepisy

1.
2.

3.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogélne

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne dol MPa.

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN-B- 01706:1992/Azi: 1999.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

19. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.
22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

24. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

25. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranciji.

26. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

27. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogolnego przeznaczenia.

28. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na

jednostke dtugosci

29. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci ]
30. PN-64/H-74204 Rurociggi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

31. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe
32. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —~Wymagania

ogolne.
33. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.
34. PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

35. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogolne wymagania i badania.

36. PN-EN20225:1994 Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.=

37. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

38. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

39. PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

40. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztalt i wymiary brzegéw

41. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawani

42. Szczegobtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajow robét zostaty
podane réwniez w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

10.3. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Menadzera. R6znice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przediozone Menadzerowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Menadzera. W przypadku, kiedy Menadzer stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomy wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

34



SST. 01.01.00
Roboty przygotowawcze
| roboty ziemne

35



SST 01.01.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

1

g b w

CZEEC OGOING. ... 37
1.1 Przedmiol ST ... it 37
1.2 ZaKres stosSowania SST . ... oo 37
1.3 Zakres robdt objetyCh SST ... 37
1.4 Ogodlne wymagania dotyCzZace robOL. .. ... ..o 37
1.5 OKreslenia POASIAWOWE. .. ... ... e et e e 38
MABLEITALY . ... 38
2.1, Skladowanie MaterialOw. ... .......oui e e 39
211 Materiat Z FOZBIOIEK . ............ e 39
2.1.2  ZIEMIA Z WYKOPOW ...ttt ettt ettt e st e e e st e e e st b e e e et bt e e e bre e e e 39
P20 e B U Ty ¢ To Tod o 1= 01 P OO PP RS 39
Y o SRS 39
LI L] o L0 PP PPPPPPPPPPTP 40
WYKONANIE FODOL ...ttt ekttt e e s bttt e st e e e e s anbr e e e s nnnee s 40
LT = o o To 14 Vo [=To T 1=/ 1 L= PP SEPRS 40
511 Ogoine zasady WyKONYWaANIA FODOL ...............ccoiiuuiiiiiiiiie ettt 40
5.1.2 Wyznaczenie punktow WySOKOSCIOWYCH .........cc..ccoviiiiiiiiiii it 40
51.3 Wyznaczenie roboczych punktow wySOKOSCIOWYCH ...........ceeveeeeeeiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeaeevaaaaaaes 41
514 KolefnoSC WyKONYWANIA FODOL..............cocuiiiiiiiii ettt 41
5.15 Sprawdzenie robOt POMIArOWYCH ............ccoiiuiiiiiiiii e 41
5.2 Wymagania szczegdtowe dla robdt i prac geodezyjnycCh ... 41
5.3 Roboty ziemne - WYKOPY | UMOCNIEINIA ......uuuuuirieiriiiiiiiiiiii s 41
5.3.1  Roboty przygotowawcze do robot ZIEMNyCh ...........cccccoviuiiiiiiiiii e 41
5.3.2 Zdjecie WarstWy RUMUSU ..............ccooe e, 43
LR C VL1V qo o)V SRS RPRO 43
534 L T g ToTod o111 o PR 44
5.35 DoktadnoS¢ wyKonania WYKOPOW .............ieieieieeciee e 44
5.3.6 SZEIOKOSE WYKOPOW ...ttt ettt e e s e st e e e e e s e st e e e e e e s s e s tntaaeeaaaeeaannnes 45
5.3.7 Szczegblne warunki bezpie@CZENSIWE PIraCy .........c.euiicueiiiiiiiiieiiiie et 45
5.4 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntdw i ZaSyPOW .........ccceeeerieieiiiiiieiniiiee e 45
541 LR 0] o10] NV 0] 774 {6 (01 {0111V NV o = PSPPIt 45
54.2 (016 L3V o] - PP P PP P PP OPPPPPTPPPPI 46
543 (010151 o] - T PSPPSR PPPPOPPI 46
544 - 153 Y/ o)V SRR PSSPPPPPIN 46
5.4.5 DOCIEPIENIA KANGIU ...ttt ——— 47
5.4.6  WYMIBNG GIUNTU...ttiiiiiiiiiee ettt sttt ettt e skt e e s bbbt e e s bbbt e e sbbb e e e e aabbeeesannneeas a7
54.7 DOKIadNOSC WYKORNANIA ...ttt e ee e 47
5.4.8 Szczegdlne warunki bezpieCZENSIWa PracCy .............cooiiiiuuiieiiee et 48
5.5 Rozbiorki i 0dtworzenia 0grodzen .........c.uuiiiiiiiiiiiiie e 48
5.6 Inwentaryzacja fotograficzna i filMOWA ...........oevviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e aeeeaeees 48
KONErOIa JAKOSCI FODOL ..........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt et e e et e e ea e e aaaseaseeaasaseseaesssesasasesnsssssnsssnsnnnnnnnnes 48
6.1 Kontrola jakoSCi MateriatOw ............oiiiiiiiiiiiiii e 48
6.2 Kontrola jakoSci Wykonania roDOL ...........cooiiiiiiiiii e 48

36



SST 01.01.00 — Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1 Czesé¢ ogdina
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i robotami ziemnymi, ktére zostang wykonane
w ramach Kontraktu Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych,
geodezyjnych oraz robét ziemnych i obejmuje:

Zakres robot przygotowawczych:
¢ Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierajgca:
o Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg wytyczonej trasy - stanu istniejgcego (przed
rozpoczeciem robot),
o Inwentaryzacje fotograficzng oraz flmowg terenu objetego zakresem robot budowlanych (stanu
istniejgcego po zakonczeniu robot),
o Dokumentacje fotograficzng dla kazdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,
o Dokumentacje fotograficzng dla kazdej studni od goéry przy otwartym witazie
e Rozbidrka i odtworzenie istniejgcych ogrodzen,
e Wykonanie karczowania krzakéw i poszycia,

Zakres robot pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych:

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych sieci kanalizacyjnej,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),

e wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e wykonanie pomiarow sprawdzajgcych gtéwnych elementéw kanalizacji grawitacyjnej przed
zasypaniem,

e inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji grawitacyjnej,

e opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Zakres robot ziemnych:
e zdjecie warstwy humusu wraz z jego skladowaniem oraz ponownym roztozeniem i zasianiem traw,
¢ wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
e umocnienia (szalowania) $cian wykopow,
e umocnienia wykopow grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegajgcych do siebie
Z rozparciem,
wykonanie podsypki i obsypki,
e zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,
e przywrocenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Menadzera.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsc sktadowania ziemi i elementéw z robét rozbidrkowych.
Poniewaz projekt szalowan wykopdéw jest elementem Projektu Organizacji Robét, to tam powinny sie
znalez¢ szczegoty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody
umacniania $cian wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi warunkami:

e Projekt szalowan musi uzyskac¢ akceptacje Menadzera.
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e Projekt Organizacji Rob6t musi zawiera¢ obliczenia statyczne szalowan, dokumentujgce przyjete
rozwigzania.

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem szalowah
opracowanym przez Wykonawce, w ktérym powinny by¢ ustalone:

e szerokos¢ odpowiednia dla srednic przewodéw,

o ksztalt wykopu,

e system oszalowania,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.
Wykopy otwarte dla przewodoéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2015-10.
Wykonawstwo elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw oraz wymiana gruntéw winny by¢
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektéw inzynierskich.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢é poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez Menadzera.

1.5. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy
Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociaggdw podziemnych, ktérego diugos¢ jest
znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.
Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci, ktérego
dtugosé jest zblizona do szerokosci.
Umocnienia scian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed
obsunieciem.
Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.
Glebokos¢é wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.
Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej scianki rury
lub rzedna dna kinety studzienki.
Obiekty inzynierskie - sg to studzienki usytuowane na kanalizacji sanitarne;j.
Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu i studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany
na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i obiektéw na dnie wykopu oraz stabilizac;ji
przewodu w osi podtuznej, rowniez w przypadku koniecznosci wymiany gruntu pod rurocigg
Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek ktéry stanowi grunt nasypowy,usypany
powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie stabilizacje przewodu
i obiektow w osi poprzeczne;j.
Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggow i obiektéw, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.
Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i OST.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w OST
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysoko$ciowych sa:

e pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

e stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra,

e farba do zaznaczania punktéw na jezdni,
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,$wiadki" powinny
mie¢ dtugosé okoto 0,50m i przekréj prostokatny.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych sa:

e grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu, umozliwiajgcy

zageszczenie do wymaganego wskaznika, Materiat na podsypke i obsypke powinien spetniac¢
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nastepujgce wymagania: nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 5 mm, materiat
nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego materiatu, nie moze zawierac
butwiejgcych czesci organicznych takich jak: kawatki drewna, liScie itp.

pale szalunkowe — wypraski stalowe,

grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,

szalunki skrzyniowe (petne),

rozporki, deski, bale drewniane,

grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,

grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na sktadowisko,
nasiona traw.

Materiatami do wykonania odtworzeh ogrodzen sg:

¢ elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,

¢ siatka na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowych o $rednicy 76 mm.

Sktadowanie materiatéw
Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
e zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
e naruszac przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejgcym budowlom),
e narusza¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagrazaé¢ droznosci istniejgcych ciekdw wodnych czy
zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),
¢ naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,
e naruszac prawa prywatnej wtasnosci.

2.1.1. Materiaf z rozbiérek
State skfadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowaé w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Menadzera.

2.1.2. Ziemia z wykopow

Ziemie z wykopu nalezy czasowo skladowaé w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polskg
Normg PN-B-10736 nie wolno sktadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

2.1.3. Umocnienia
Sktadowanie szalowan lub ich elementéw umocnien powinno sie odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736:1999.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt.3
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachometry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki,

e inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiorki ogrodzeh nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Menadzera.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

e rozbidrki i odtworzenia ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),

e odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),

e maszyny do wbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromtot do zabijania i wyciggania grodzic z
mozliwoscig wbijania ich z duzg czestotliwoscig)
maszyny do transportu i uktadania grodzic,
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
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reczny sprzet do robot ziemnych, wciggarke reczng,
wciggarke mechaniczng,

betoniarki,

zurawie.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym zakresie
i uzgodni¢c go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce
Z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie $rodkéw transportu i takich,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.
Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe i tym podobne mogg by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywaé nalezy srodkéw transportu dostosowanych
do gabarytéw i ciezaréw przewozonych materiatbw. Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich
i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywaé samochody samowytadowcze -wywrotki.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Roboty geodezyjne
5.1.1. Ogédlne zasady wykonywania robét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gitéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przejg¢ od Starostwa
w Cieszynie wydziat Geodezji i Kartografii dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéow gtéwnych
trasy oraz reperow.
W oparciu o dostarczone materiaty przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym
Menadzera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Menadzera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez
Menadzera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Menadzera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Starostwo zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.1.2. Wyznaczenie punktéw wysokosSciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig sciekéw oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Menadzerowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci Menadzera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdétowego wytyczenia Robot.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Menadzera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg metalowych lub
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drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych. Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢é odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢c w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu.

Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢
z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopodw,
nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopow
gtebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych studni,
podanych w Dokumentacji Projektowej.

5.1.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych
Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego.

5.1.4. Kolejno$¢ wykonywania robot
o Woytyczenie gtdwnej osi kolektoréw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (sytuacyjne i wysokosciowe),
¢ Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw w wykopie przed
zasypaniem.
¢ Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarne;j.

5.1.5. Sprawdzenie rob 6t pomiarowych
Sprawdzanie Robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
- Nalezy sprawdzi¢ wysokos$¢ punktéw gtownych sieci,
- Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtdwnych sieci,
- Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km.
- Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
- Wyznaczenie wykopow - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w pieciu
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

5.2. Wymagania szczego6towe dla robét i prac geodezyjnych

a) Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robét (tyczenie)
wchodzgcego w kontrakt i zabezpieczenie punktow geodezyjnych powinny by¢ wykonane w jeden
miesigc od rozpoczecia robét budowlanych.

b) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Menadzerowi szkice tyczenia catosci sieci
przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, ktéra
zawiera¢ bedzie réwniez mapy sytuacyjno-wysokosciowej naktadke ewidencyjng dla przejs¢ przez
drogi, tory, linie, itp.

c) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Menadzerowi, przed przejeciem (odbiorem)
robot, oklauzulowang dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robdét. Inwentaryzacja bedzie zawieraé dodatkowo zmierzone wspéirzedne punktéw
kolizji np. z istniejacym uzbrojeniem terenu, wspéirzedne poczagtkdw i koncow rur ochronnych.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej w formacie DWG i PDF. W skifad dokumentacji powykonawczej oprécz dokumentow
wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien dotgczy¢ szkice pomiarowe oraz
wspoirzedne pomierzonych punktéw sieci zapisane w pliku tekstowym.

d) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD w formacie DWG, plikow txt ze
wspotrzednymi X,Y,Z zamierzonych elementow. Pliki DWG zawiera¢ beda trase kanalizacji i innych
przebiegdéw liniowych, opisane wysokosci, wspétrzedne, elementy np studni.

e) Wykonawca na wiasny koszt odtworzy¢ stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robo6t budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci zainteresowanych
stron.
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f) Do zadan Wykonawcy nalezy wtasciwe oznakowanie kanalizacji sanitarnej na trwatych elementach
zagospodarowania naziemnego terenu.

5.3. Roboty ziemne - wykopy i umocnienia
Wykonawca przedstawi Menadzerowi do akceptacji program robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu wykopdéw zostaly opisane w normie PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10
oraz PN-B-06050:1999.
Do wykonywania wykopéw mozna przystgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Menadzera. Sukcesywnie w miare
postepu robot nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia scian wykopdw.

5.3.1. Roboty przygotowawcze do robét ziemnych
Wszystkie roboty na terenach upraw nalezy wykonaé po zbiorach.
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni terenu.
Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére moga wymagac przywrdocenia
do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja bedzie obejmowac zdjecia lub nagrania wideo,
przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac¢ sie sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ sie (na pismie) z wiadcicielami i
uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢é Menadzerowi. Dokumentacje nalezy aktualizowaé w zakresie
szczegotdow dotyczacych odwodnienia podziemnego Iub innych charakterystycznych wiasciwosci
podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu prac.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
karczowanie,
ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,
ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

e wytyczenie osi wykopu,

e wykonanie przekopow kontrolnych,

e wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

e budowe drég dojazdowych,

e zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogolnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie
kanalizacji, jaki realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdélnej obstugi geodezyjnej dla
catej inwestyciji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczyé obszar robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez
trwate oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu, potozenia ich osi
geometrycznych i gtebokosci wykopow.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed zanieczyszczeniem
wody ptyngce oraz zapewni¢ czystosé chodnikow i jezdni.
Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materiatéw ($mieci, gruzu, itp.) znajdujgcych sie na
trasie wykopu, wykonaé prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni, ogrodzeh, chodnikéw oraz
przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomi¢ poszczegdlnych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony. W ich obecno$ci powinny by¢ wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli
i innych obiektow podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji majgcych wptyw na przebieg trasy
i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny byé uzgodnione z Menadzerem i Projektantem.
W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
Podczas usuwania nawierzchni drog wraz z podbudowa, zdjety materiat nalezy skiada¢ oddzielnie
w sposOb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3.2. Zdjecie warstwy humusu

Ziemie urodzajng - humus nalezy zdjaé na gteboko$¢ jego zalegania, to jest srednio 10 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjg¢ na petng gtebokos¢ zalegania.
Zwiekszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wigkszej grubosci zalegania nie moze by¢ podstawg do
zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.
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Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich. aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.3. Wykopy

Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej objetej Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o $cianach
pionowych, umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektdw inzynierskich
zlokalizowanych na sieci.

Wymagania przy wykonaniu wykopdéw zostaty opisane w polskiej normie branzowej PN-B-10736:1999.

Realizacja wykopdw o scianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi na
wystepujace w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by¢ powigzana z
jednoczesna realizacjg szalowan (umocnien) scian wykopu.
Wykopy nalezy wykonywac réwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite odwodnienie
wykopow jest warunkiem przystgpienia do dalszych robét (podsypki i rob6t montazowych).
Szerokos$¢ wykopu liniowego stanowi odlegtosé w swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng dla:

¢ ufozenia rurociggdéw kanalizacji sanitarne;j,

e poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych scian wykopow.
Gtebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejacego, niezbedng dla:

e ufozenia rurociggéw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,

e pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociaggi.

e Szerokos¢ wykopu obiektowego stanowi odlegtos¢ w sSwietle nieumocnionych $cian wykopu,

niezbedna dla:

e montazu studzienek,

e poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow,
Glebokos¢ wykopu obiektowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzadng terenu istniejgcego,
niezbedna dla:

e ulozenia rurociggdw na projektowanych rzednych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjne;j,

e poglebienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielko$¢ pogtebienia, w stosunku do dna

przylegajgcego wykopu liniowego zalezy od rodzaju montowanej studzienki.

Wykopy nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz
0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie 0,20 m
wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byé wykonane bezposrednio
przed utozeniem kanatéw.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami nie powinno przekracza¢ 20 m.
Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen
podziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zinwentaryzowac¢ wszystkie rurociggi i kable przecinajgce trase
projektowanej sieci i nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.
Mechaniczne wykonywanie Robo6t ziemnych nalezy poprzedzié¢ przekopami prébnymi wykonanymi recznie.
W przypadku, gdy wykopywane s3 rozne rodzaje materiatu, nalezy sktadowac¢ je oddzielnie, a najbardziej
wiasciwy zachowacé do zasypania wykopdéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleznione od
wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagag
nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu Robot przywréci¢ go na wiasciwe miejsce. Podtoze
nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu
powinno by¢ w zwyklych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem
rur. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, row powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione
betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Menadzera.
Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Menadzera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem
Robét. Urobek moze by¢ skladowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowy
odktad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.i przepisami BHP.
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Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odtamu.

5.3.4. Umocnienia
Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu rurociggdéw i kanatéw oraz warunki gruntowo — wodne,
przewiduje sie, ze dla potrzeb realizacji kontraktu wiekszo$¢ wykopoéw stanowi¢ bedg wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Umocnienia wykopdéw powinny by¢ realizowane w
nastepujacy sposob:

- odeskowanie wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

- w ostonie z przestawnych pogragzalnych obudéw o odpowiedniej wytrzymatosci blatéw na parcie

boczne i odpowiedniej dtugosci pasa roboczego ( klatki )

e dla wykopéw liniowych do gtebokosci 4,0m za pomocg systemowej obudowy pogrgzalnej np. typu
Podlasie 2 BOX skfadajgcej sie z ptyt podstawowych z rozporami kompletnymi oraz nadstawki z piyt
uzupetniajgcych wraz z rozporami, zestaw ciezki przenoszgcy parcie gruntu 50kN/m2.

e dla wykopdéw liniowych powyzej gtebokosci 4,0m za pomocg systemowej obudowy pogrgzalnej
stupowo — liniowej np. typu Podlasie 1 skiadajgcej sie z ptyt podstawowych i z ptyt uzupetniajgcych
stupow i rozpér, zestaw ciezki przenoszacy parcie gruntu 50kN/m2,

- obudowie szczelnej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromtotem z rozparciem.

Wymaganie przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie
PN-90/M-47850, wycofanej bez zastgpienia.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Menadzera do akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami
statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna
wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpieczaé¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna,
szczelna krawedz umocnien powinna wystawaé¢ min. 15 cm nad przylegajgcy teren w celu zabezpieczenia
wykopu przed naptywem woéd deszczowych.

Szczegoly rozwigzan dotyczgcych umocnien pionowych $cian wykopoéw zostang podane przez Wykonawce.
Podczas prowadzenia wykopédw w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych nalezy stosowac
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegajgcych do siebie. Grodzie nalezy
zabija¢ szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu, np. wibratora nierezonansowego wysokiej
czestotliwosci, eliminujgcej niekorzystny wpltyw na podtoze i najblizsze obiekty pozwalajgcego na wykonaniu
robot w sgsiedztwie zabudowy i uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie grodzicami nalezy stosowaé réwniez przy gtebokich wykopach (powyzej 4,0m) oraz przy
komorach przewiertowych.

Przy stosowaniu $cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowli nalezy stosowaé
urzadzenia rejestrujgce wstrzgsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrozenia tych budowli.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przygotuje projekt technologiczny osadzania, montazu i
demontazu grodzic oraz elementéw wzmacniajgcych wraz z ich ostatecznym doborem i rozmieszczeniem.
Opracowaniu nalezy uwzglednié¢ lokalizacje otwordéw technologicznych obiektéw liniowych.

Nie mozna usuwaé¢ umocnien pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wplyw na
zadang niwelete kanalizacji jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie
usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.3.5. Doktadno$¢ wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.
Spadek dna wykopu powinien byé zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej.
Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
Ponadto:

¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

przekracza¢ wiecej niz £ 5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
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e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm.

5.3.6. Szerokos$¢é wykopow

Minimalna przestrzeri robocza pomigedzy rurg a szalunkiem

Dla rurociggdéw o srednicy do @350 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a sciang szalunku z
kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach mokrych,
szeroko$¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszong szerokos¢ zaleca sie
stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szeroko$¢ obudowy wykopu dla rur w zalezno$ci od gtebokosci wykopu

Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a $ciang szalunku
minimalna szerokos$¢ pomiedzy Sciankami szalunku powinna wynosic:

- 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,

- 1,0 m dla wykopu o gtebokos$ci powyzej 4,0 m.

Minimalna szeroko$¢ obudowy wykopu dla studni

Przy wykonaniu wykopu dla montazu studzienek kanalizacyjnych, odlegtos¢ pomiedzy ich zewnetrzng
krawedziag a obudowg wykopu z kazdej strony powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Elementy
zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegtego terenu.

5.3.7. Szczegbine warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-B-10736:1999.

W szczegolnosci w obrebie klina odtamu sciany wykopu, tak nieszalowanego jak i szalowanego, nie wolno
sktadowaé urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robét.
Wykopy powinny byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto
oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robot np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢
bez dozoru.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-M-47850:1990.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robét w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.

Nalezy wykonac recznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, pod
nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami branzowymi.

5.4. Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntéw i zasypoéw
5.4.1. Roboty przygotowawcze
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny by¢é powigzane z jednoczesnym
ukfadaniem rurociggdw i uzbrojenia.
Nalezy spetini¢ wymog catkowitego odwodnienia wykopdw, aby wykonanie zasypéw odbywato sie w
gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnos$nie stopnia zageszczenia tych warstw,
opisanymi ponizej.
Nie mozna usuwaé szalunkéw pionowych Scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkéw w wykopie i ich zasypanie, jezeli
Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdine robét i ujeto to w Projekcie Organizacji Robot, zatwierdzonym
przez Menadzera.
Zageszczanie obsypki rurociggédw nie moze spowodowaé przesunigecia rur lub studzienki w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

5.4.2. Podsypka

Grubos¢ podsypki w pod rurociggi, kanaty i obiekty powinna wynosi¢ min. 20 cm.

Szerokos¢ podsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego tj. po wyjeciu
umocnien pionowych $cian wykopdéw i wynosi ona tle ile podano dla wykopdw liniowych i obiektowych.
Stopien zageszczenia podsypki dla przewodu kanalizacji grawitacyjnej nalezy zatozy¢é jak pod

45



nawierzchniami drogowymi. Zaklada sie zatem, ze stopien zageszczenia podsypki bedzie Is < 97 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢é wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach rur wykazuja,
ze nosnosc¢ podioza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest
uwazana za wzmochienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie fawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o
wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane takze w sytuacji, gdy
wykop zostat wykonany za gteboko.

W przypadku wystgpienia gruntdw stabych, silnie nawodnionych nalezy utozyé rurociggi na wyscidtce z
geowldkniny 1000g/m? na catej szerokosci wykopu z zawinieciem na zaktadke 50cm powyzej zasypki strefy
rury.

5.4.3. Obsypka

Grubos¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm nad wierzch rury. Szeroko$¢ obsypki dla
wszystkich sieci jest réwna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu umocnien pionowych
Scian wykopow.

Stopieh zageszczenia Is obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ do 97 % wg skali Proctora (SP)..

Przy plytkim posadowieniu rurociggu i wysokim stanie wod gruntowych, w celu zabezpieczenia rury przed
wyporem wody gruntowej, nalezy geowtdknine utozy¢ w ksztatcie litery Q. Boki geowtdkniny przy $cianach
wykopu wywing¢ go goéry i przysypac.

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rur i studzienek. Musi ona zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Nalezy
unika¢ pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby nie zostat on zniszczony lub
nie zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu zageszczajgcego z obu stron rury
jednoczesnie.

5.4.4. Zasypy.
Szerokos¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu
umocnien pionowych scian wykopdw.
Stopien zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci zgodnie z wytycznymi Producenta rur wynosi 1s=85 %.
97 - 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Metody ubijania gruntu opisane sg w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny byc¢ realizowane rownomiernie z obu stron obiektu warstwami grubosci okoto 10 cm
bardzo starannie zageszczonej. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac zgodnie z normg BN-72/8932-
01.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestosé nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Wilgotno$é gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymainej,
wowczas zageszczang warstwe nalezy polewac¢ wodg, natomiast gdy jest ona wieksza niz 1,2 - przesuszy¢
grunt w sposoéb naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwiajgc tym samym odptyw nadmiaru
wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej, albo ulepszyé dodatkiem wapna hydratyzowanego lub
popiotoéw lotnych.
Grubos¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy prébnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczac:

e przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

e przy zageszczaniu walcami - 20 cm,

e przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.

W procesie wykonawczym muszg by¢ wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane w projekcie,
ktéore wplywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$¢ i okres uzytkowania
rurociggu.
Czynniki dominujgce sa okreslone przez gtebokos$¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki
gruntowe, podfoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikéw dominujgcych musi by¢ réwniez
wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggow staje sie szczegdlnie trudne, jezeli
praca musi by¢ ukonczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest rézna w réznych
miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad rurociggami.

5.4.5. Docieplenie kanatu
W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacji < 1,20m p.p.t. nalezy nad rurg kanalizacyjng wykonac,
zamiennie do obsypki piaskowej, obsypke z keramzytu grubosci min. 30,0 cm.
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Parametry:
- frakcja kruszywa 10-20 mm,
- gestosé nasypowa 290 kg/m3 + 15%,
- wytrzymatos¢ na miazdzenie = 0,75 MPa.
Wypetnienie izolacyjne z keramzytu nalezy od goéry zabezpieczy¢ folig o grubosci =2 4mm lub innym
materiatem ograniczajgcym bezposrednie zamakanie kruszywa.
Zageszczanie powinno odbywac sie przy uzyciu ubijakéw recznych, wyposazonych w ptyte kwadratows.
Dopuszcza sie docieplenie tupinami styropianowymi gr. min. 10 cm, a w przypadku prowadzenia kanatéw
w rurach ochronnych kanaty nalezy dociepli¢ tupinami styropianowymi gr. 7,0 cm. Lupiny styropianowe
winny byé wykonane ze styropianu klasy EPS 100 036 HYDRO zgodnych z normg PN-EN 13163
0 parametrach :
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] - <0,036,
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - <3,
- poziom naprezenia sciskajgcego [kPa] - 2150,
- nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu [%] - <3.
tupiny styropianowe winny posiada¢ zamki utatwiajgce montaz.

5.4.6. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu)
gruntem nosnym (piasek, pospédtka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju
zageszczarki, grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm i zageszcza¢ do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia.
W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
— zakup i dostawe gruntu na wymiane,
— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
— wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.4.7. Doktadno$¢ wykonania

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podsypki pod rury kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne od
przewidzianej w dokumentacji nie powinno by¢ wieksze od 10%.

Doktadnos¢ wykonania w zakresie rzednych goéry podsypki pod rury kanalizacyjne jest Scisle powigzana
z ukfadaniem rur i montazem studzienek.

Dopuszczalno$¢ odchylenia rzednych podioza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczac +/-1 cm.

Doktadnos¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury kanalizacyjne ttoczne jest Scisle powigzana
z uktadaniem rur. Dokfadnos¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz na podstawie normy
PN-B-10725:1997 zaktada sie, ze doktadnos¢ wykonania podsypki tj. réznica w stosunku do projektowanych
rzednych niwelety rurociggu nie moze przekraczaé¢ +/-5 cm.

Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu
kanalizacyjnego i nie moze spowodowa¢ na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac jego
zmniejszenia do zera.

Stopien zageszczenia podsypki - wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.

Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna -20% do +10% wilgotnosci optymalne;.
Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna byé wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospotki, zwiru)
i zageszczona. Obsypka musi by¢é wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia az
do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi
by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczanie
wykonywane mechanicznie powinno by¢ wykonywane sprzetem, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie
po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zageszczanej obsypki, az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury.

Doktadnos¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych jest Scisle powigzana z poziomem
istniejgcego terenu. Doktadno$é ta dla samej osypki i zasypki, nie jest okreslona, lecz na podstawie
wytycznych Producenta rur, zaktada sie, ze podana wysokos¢ obsypki nad wierzch rury jest wartoscig
minimalna.

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysokos¢ zasypki bedzie
wartoscig maksymalna.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, powinien by¢ zgodny
Z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.
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Grubos¢ zageszczanego gruntu zaklada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci warstw
zageszczonego gruntu sg wartosciami maksymalnymi.

5.4.8. Szczegblne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkéw nalezy zapewnié¢ szczegdlny nadzér nad robotami i wykonywac je
krétkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia sie pionowych $cian wykopow.

W trakcie odwozu nadmiaru gruntéw transportem drogowym, nalezy stosowac przepisy BHP, w zakresie
zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegdlne o ruchu drogowym.

5.5. Rozbiorki i odtworzenia ogrodzen
Rozbiérki istniejgcych ogrodzeh nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem mozliwosci ponownego wykorzystania
elementow stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania nalezy zinwentaryzowac.
Ogrodzenia odtworzy¢ do stanu i z materiatdw jak przed robotami lub z siatki na stupach stalowych
z ksztattownikéw walcowych o srednicy 76mm w uzgodnieniu z Menadzerem i wiascicielami posesii.

5.6. Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowag wytyczonej trasy
i terenu objetego zakresem robot budowlanych przed rozpoczeciem robdét (stanu istniejgcego) oraz stanu
istniejgcego po zakonczeniu robot.
Zdjecia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na plycie dvd.
Film kolorowy w rozdzielczosci telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na ptycie dvd.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogoine”

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania Rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Menadzera.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodez;ji i
Kartografii. Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Menadzera. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
¢) przy wykonaniu Robét ziemnych:
— wykonanie wykopu i podtoza,
—  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
— stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczehstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m, zasypanie
wykopu.
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SST 01.02.00 - Odwodnienie wykopéw na czas budowy

1. Cze$é ogdblna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru odwodnienia
tymczasowego wykopow liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbednego przy realizacji kanalizaciji
sanitarnej w ramach w ramach Kontraktu: Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej —
Il edycja. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i tanowej w Cieszynie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia moga by¢:

— odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

— odwodnienie za pomocg igtofiltrow,

— pompowanie z wykopow pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowaé do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych. Wszedzie
w wykopach moze sie pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia silnych
dtugotrwatych deszczéw lub w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Menedzerowi szczegoétowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej i kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Igtofiltry ( instalacje igtofiltrowe ) - jest to system filtréw pionowych potaczonych przewodem ujmujgcym
wode gruntowg i odprowadzajgcych te wode poza wykop za pomocg pomp.
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robot ziemnych i fundamentowych lub wodno - kanalizacyjnych.
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzchniowych bezposrednio
w wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.
Drenaz - karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode gruntowg, naptywajgcg do
wykopu.
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe doprowadzane drenazem,
a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi
warunkami:
— projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Menedzera,
— odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej, ponize;j
dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji, odbywaty sie
w warunkach wykopu suchego,
— odwodnienie wykopow musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
rurociggi i studzienki,
— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejagcych
budowli,
— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo-wodnych w
zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z
wykopdéw pod nastepujgcymi warunkami:
— projekt zasilania musi uzyskaé¢ akceptacje Menedzera,
— projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Roboét, z Zakladem Energetycznym, o ile
pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,
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— zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
— nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

2. Materialy
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skiadowania podano w OST 00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.
Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatdw stuzgcych do robét odwadniajgcych lecz
zastosowane materialty muszg uzyskac akceptacje Menedzera.

2.1. Drenaz poziomy
A. Rury drenarskie - rury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wymagania Polskiej Normy PN-C-89221:1998 oraz wszystkich innych norm towarzyszacych, tam
powotanych

powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajacej do odcinka wykopu, miedzy

kolejnymi studzienkami drenarskimi.
B. Obsypka drenazu
C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie szczegdtowych
wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwosc:
— zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
— zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.
D. Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania powinny:
— by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
— mie¢ wydajnosé¢ rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.

2.2. Igtofiltry
A. Rury igtofiltrow i armatura

Srednice powinny by¢ dobrane do przeptywéw zaktadanych

Konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem

Woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego

Nad poziomem gruntu igtofiliry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring.

Ciag kolektorow jest tgczony ze sobag z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji
takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe;j.

B. Wptukiwanie rur igtofiltrow

Igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na
jednym poziomie.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 4-6 m,

Z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony
ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostaé obnizony poziom wody.

C. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na takg wysokosc,
aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej
wysokosci wptukania igtofiltru.

w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ ca 0,5 m nad goérng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki).

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujac zasade wedtug ktoérej wielkos¢ ziarn obsypki powinna byc od 5 do 10ciu
razy wieksza od $redniej grubosci ziarn gruntu.

D. Agregat pompowy

Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia poboér wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz
zrzutowy,

Pompy oparte na pompie samozasysajacej, ktéra wspotpracuje z pompg podcisnieniows.
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2.3. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

2.3.1. Transport materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Sprzet
uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Menedzera.

2.3.2. Odbiér materiatow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co
do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ je badaniom okre$lonym przez Inwestora lub
Menedzera.

Wyroby powinny byé sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.3.3. Skfadowanie materiatow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywac¢ na wydzielonym miejscu, na terenie budowy,
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzadzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736.
Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy skladowaé oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem
oraz z dala od srodkow i warunkéw powodujgcych korozje.

Rury drenarskie nalezy sktadowaé na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podtozu,
w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat na obsypke filtracyjng, nalezy skitadowa¢ na skifadowisku otwartym, o utwardzonym
i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno sie sktadowa¢ tej
obsypki razem z obsypka dla studni wierconych.

2.4. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczgce jakosci materiatéw

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami
odbioru technicznego oraz $Swiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyrobéw betonowych,
wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt odwodnieniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,
— Agregatu prgdotwoérczego zasilajgcego pompy odwadniajace,
— Zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,
— Pompy zatapialne,
— Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw,
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos¢ pomp i wysokosé podnoszenia muszg zapewniaé catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporzgdzonego
w ramach projektu organizacji robét. Zastosowane pompy powinny byé odporne na duzg $cieralnosc,
bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czgstek piasku. Pompy
nalezy przechowywac w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne"

Transport urzadzen i materiatéw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na czas budowy, moze
by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Menedzera.

Kazdy z elementéw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z Instrukcja
ich Producenta, a elementy diugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystajgce poza skrzynie
samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona tacznie z obsypkg dla drenazu
poniewaz ich uziarnienie bedzie rézne.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program roboét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.
Realizacja odwodnienia wykopdw powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem robét ziemnych
opisanych w SST.

5.1. Odprowadzenie wody z wykopow
Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie miejsce,
ktérego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.
Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym odbiorniku.
Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi to
zamuleniem kanatu.
Rurociggi nalezy utozyé tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudnia¢ dotychczasowego
sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drég).

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemoéw odwadniajgcych,
ktére zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddw, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu wokdt wykopu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role ograniczajgca
naptyw wéd deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ goérne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$¢ do celdéw posadowienia rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej, studzienek kanalizacyjnych,
pompowni i rurociggéow ttocznych Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w trakcie
wykonywania robét.

5.3. Odwodnienie drenazem
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdéw zostaty opisane w Polskiej
Normie PN-B-10736:1999.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Menedzerowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.
Gtebienie wykopdéw do czasu utozenia drenazu nalezy realizowaé pompujgc wode wprost z dna wykopow.
Po osiggnieciu projektowanej gtebokosci wykopu nalezy zatozyé drenaz, 0,2 m ponizej tego dna wykopu.
Dreny uktada¢ w podsypce piaskowo zwirowe;j.
Spadek drenéw ma by¢ zgodny z projektowanym spadkiem rurociggdw oraz powinien zapewni¢ wymagana
hydrauliczna przepustowos¢ drenu. Dreny nalezy podtgczy¢ na koncu wykonywanego odcinka do studzienek
drenarskich (czerpalnych). Dlugos¢ tych odcinkéw tzw. roboczych nalezy ustali¢ na budowie w taki sposéb
aby wielko$¢ doptywu wody do drenazu byta mniejsza od hydraulicznej przepustowosci utozonych drendw.
Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowa¢ poza obrysem kanatu. Nalezy je wykonaé z rur betonowych
o $rednicy 600 mm, ktére to rury powinny by¢ zapuszczone co najmniej 1,0 m ponizej projektowanej niwelety
dna wykopu.
W studniach tych nalezy zainstalowal przenosne pompy zatapialne o wydajnosci rzedu 20 m3/h przy
wysokosci ttoczenia 20 m.
Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomocg rurociggéw tymczasowych utozonych po
terenie, do najblizszych ciekéw powierzchniowych, a jezeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce, zgody jej wtasciciela. Zabrania sie odprowadzenia pompowanej
wody do kanalizacji sanitarnej lub ogélnosptawne;j.
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Po zakonczeniu realizacji kanalizacji, drendbw nie nalezy usuwa¢ bowiem po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie
stopieh zageszczenia gruntu). Dreny nalezy zamkngé przez zaczopowanie.

5.4. Odwodnienie iglofiltrami
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci do 5-6 m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego,
koniec igtofiltra powinien byé umieszczony ok 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien
zostaé obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomocg wptukiwanej rury obsadowej
o $r. ok. 0,14 m. Konce iglofiltréw wptukiwanych powinny byé zakonczone filtrem, wode podaw¢ nalezy przy
pomocy weza wptukujgcego. Rozstaw igtofiltréw, ilos¢ rzedéw powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawcg w
zalezno$ci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.
Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu
igtofiltréw (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.
Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w krdc¢cach kolektora powinny by¢ uszczelnione
uszczelka np. typu O-ring. Ciag kolektorow faczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow
instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.
W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowaé na takg wysokosc,
aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie obsypke na catej
wysokosci wplukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci 0,5 m
nad gorng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym
posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej wielkos¢ ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu
razy wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.
Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnoéci w instalacji umozliwia pobér wody z gruntu. Pobrana
woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy do odbiornika.
Po zainstalowaniu pierwszego igfofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci wykonania obsybki
filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltréw bedzie wykorzystywana woda z sieci wodociggowe;j
przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5. Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy
Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegaé
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatac;ji linii wysokiego napigcia. Natomiast przy realizaciji
zasilania z agregatu prgdotwérczego nalezy dodatkowo przestrzegaé wytycznych podanych przez
Producenta agregatu.
W realizacji odwodnienia nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obstugi
pomp i agregatu pragdotworczego.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Menedzera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowaé sprawdzenie:
— Woplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
— Skutecznosci odwodnienia wykopu,
— Sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
— Badania i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736:1999.
Doktadnos¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczaé £ 5 cm, w odniesieniu do podanej dokumentacji.
Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszeniu spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczaé¢ 5 cm., a jednoczes$nie
25% projektowanej grubosci warstwy.
Nalezy sprawdzac i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7.
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Odwodnienie wykopoéw na czas budowy nalezy ujgé¢ w kosztach robot podstawowych.

8. Odbiér robot
OgodIne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty dotyczgce odwodnienia wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Menedzera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6 daty pozytywne wyniki lub jezeli Menedzer uznat wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty.

9. Podstawa pfatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdlne”
Odwodnienie wykopow na czas budowy nalezy ujg¢ w kosztach robot podstawowych.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-B-06050:1999 .Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.”

PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane badania prébek gruntu.”

PN-B-02481:1998 ,Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar”

PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja montazowa zespotu igtofiliréw danego Producenta
Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych
Instrukcja montazowa agregatu prgdotwérczego Ilub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii
energetycznych wydane przez wtasciwy Zaktad Energetyczny.
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SST. 01.03.02
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociggow do
odprowadzania sciekoéw - kanalizacja

sanitarna
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SST 01.03.02. ROBOTY BUDOWLANE Z ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW — KANALIZACJA SANITARNA
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SST 01.03.02. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania
$ciekéw - kanalizacja sanitarna

1. Czesé ogélna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie montazu rurociggéw kanalizacji sanitarnej, studzienek w ramach Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu rurociggow kanalizacji sanitarne;.
W zakres tych robo6t wehodza:

— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw kanalizacji grawitacyjne;,

— wykonanie dostawy i montazu kompletnych studni kanalizacyjnych oraz innego uzbrojenia,

— wigczenia do istniejgcej kanalizaciji,

— proby szczelnosci wraz z inspekcjg kamera,

1.3.1. Zakres robot podstawowych objetych niniejszg ST.

Kanalizacja sanitarna. Zakres robo6t do wykonania wynosi fgcznie ok. 831,5 mb. kanalizacji sanitarne;:

— dostawa i montaz kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z rur PE RC PN 10 @200mm i @160mm oraz
kielichowych z rur PVC-U klasy SN8, sciankg z rdzeniem jednolitym @200mm oraz @160mm.

— wykonanie dostawy i montazu studni kanalizacyjnych z kregéow betonowych: @1000mm oraz studni
z tworzyw sztucznych @1000mm, @600/630mm, BJ400mm, dla wszystkich studzienek pokrywy
zeliwne D400 oraz B125;

— wykonanie préb szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna — jest to sie¢ zewnetrzna podziemna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych, bytowo — gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez- naczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kanalizacyjna wtazowa (przetazowa) - budowla lub gotowy element o Srednicy min 1000
mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka kanalizacyjna niewtazowa (nieprzetazowa) - budowla lub gotowy element o $rednicy
mniejszej od 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatac;ji
kanatow z powierzchni terenu.
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.
Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z otworem pod
wiaz kanatowy.
Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kana- lizacyjnych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, rozprezna celem przetamania ci$nienia
w rurociggach ttocznych RT przed ich wigczeniem do kolektoréw grawitacyjnych.
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
okresleniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
—zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji technicznej OST. ,Wymagania ogélne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za 2zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Menedzera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne".
Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub
innym umownym warunkom. Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

2.1. Kanalizacja grawitacyjna
Rury i ksztattki z PVC-U lite o jednorodnej $ciance i $srednicach: Dz 200x5,9 mm oraz Dz160x4,7 mm
( zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 )
e sztywnos$¢ nominalna SN8 kN/m?, SDR34,
e uszczelki elastomerowe z tworzywowym pierécieniem wzmacniajgcym zgodnymi z normg PN-EN
681-1.
e wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce
identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

2.2. Kanalizacja grawitacyjna, przewiert sterowany

Rury z tworzyw sztucznych dwuwarstwowe wzmocnione do instalacji kanalizacyjnych Dz 160x9,5mm
PE RC 100 SDR 17 wg PAS 1075 o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ i obcigzenia
punktowe. Rury powinny posiada¢ dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym
w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki
Budowlanej (ITB).

Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe catego systemu odprowadzania sciekéw tj. rury, ksztattki,
odgatezienia nasadowe rur, przejscia szczelne przez Sciany, srodki poslizgowe

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.3 Uzbrojenie kanatow

2.3.1. Studnie betonowe rewizyjne.

Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych DN1000mm, o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg
projektowg, tgczonych na zintegrowane samosmarujgce sie uszczelki z elastomeru EPDM zgodnie z
normg PN-EN 681-1:2002 z wyprofilowanymi kinetami, przejsciami szczelnymi PVC o sztywnosci
obwodowej min. SN8 SDR 34 typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym, stopniami ztazowymi
zgodnych z PN — EN 1301:2004 ze stali nierdzewnej lub Zeliwa powleczonego warstwg z tworzywa
sztucznego, osadzonych mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 25¢cm i osiach
poziomych co 30cm.

Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ parametry okreslone w normie zharmonizowanej PN-EN
1917:2004 "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem
stalowym i zelbetowe".
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa (beton klasy nie nizszej niz C35/45),
szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa (W 0,5 ),
wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki (kregéw) nie mniejsza niz
30KN/m,
wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie elementéw przykrywajgcych (zwezki, ptyty przykrywowe) nie
mniejsza niz 300 kN (30 t),
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nasigkliwos¢ na poziomie < 6%,
maksymalny stosunek woda/cement wi/c < 0,45,
klasa ekspozycji betonu zgodnie z normg PN-EN 206:2014 nie mniejsza niz XA3,
ksztatt kotowy kregéw ma by¢ zapewniony z tolerancjg ich $rednicy + 2,5 mm,
prefabrykaty winny sie cechowa¢ minimalng iloscig poréw, beton powinien byé szczelny i zawibrowany,
krawedzie prefabrykatow powinny by¢ réwne i proste, pozbawione jakichkolwiek strzepi. Jesli w procesie
produkcji takie strzepia powstaja, muszg by¢ zeszlifowane, a elementy bez uszkodzen i brakow
dostarczone na plac budowy.
W miejscu potagczenia prefabrykowanych elementéw studni na uszczelki ich styki z obu stron nalezy
obrobi¢ dylatacyjng masg elastyczng Ilub bezskurczowg zaprawg montazowg. Jako izolacje
przeciwwodng $cian studni zaleca sie pokrycie obu stron studni izolacjg strukturalng np. systemu
Hydrostop uktadang szczotkg w dwoch warstwach, w prostopadtych do siebie kierunkach.
Podtoze pod studnie betonowe nalezy wykonaé¢ w odwodnionym wykopie z uwzglednieniem warstw:

e posadowienie studni w drodze w gruntach nawodnionych: podsypka z zwiru o frakcji 2-20cm

o grubosci min. 30 cm z wskaznikiem zageszczenia Is = 0,98+1,0 wg skali Proctora (SP).
e posadowienie studni w drodze, powyzej gruntéw nawodnionych: podsypka z wilgotnego betonu
o grubosci min. 15 - 20 cm z wskaznikiem zageszczenia Is = 0,98+1,0 wg skali Proctora (SP),

Zasypke wokoét studni o szerokosci 30cm nalezy wykonywac czystym piaskiem réznoziarnistym, dobrze
zageszczalnym, o wilgotnosci ok. 10%, uktadanym warstwami o maksymalnej grubosci 0,20 m.
Wskaznik zageszczenia gruntu wokét studni powinien wynosic¢ Is [0 0,98 do gtebokosci 1,0 m ponizej
poziomu nawierzchni, powyzej zas wskaznik ten ma by¢ wyzszy, tj. Is 00 1,00.

Na studniach w drodze nalezy zastosowac wlazy kanatowe zeliwne z zeliwa szarego EN GJL 200 oraz
zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach nalezy zastosowa¢ dodatkowo wkiadki ttumigce —
elastomer EPDM.

W celu zapewnienia gwarancji szczelnosci studni i studzienek kanalizacyjnych wymaga sig, aby
elementy studni pochodzity od jednego producenta.

Nalezy zabudowac¢ studnie nie wymagajgce dodatkowego obcigzenia przeciwdziatajgcemu sile wyporu
gruntu nawodnionego oraz okresowo peczniejgcego podtoza.

2.3.2. Studnie tworzywowe
Studzienki kanalizacyjne tzw. systemowe z tworzywa sztucznego zgodne z normg PN-EN 13598-2:2016-
09 i PN-EN 14982+A1:2011:

e (J1000mm, z zbiorczg kinetg PP, modutowymi segmentami pierscieniowymi <1000 mm,
pierscieniami uszczelniajgcymi, nasadg redukcyjng ©@1000/630 =z stopniem ztazowym
i zwienczeniem studzienki — stozka zelbetowego z wlazem B125. Wiaz Zeliwny B125 wg PN-EN
124:2000 bez otworow wentylacyjnych z pokrywa zeliwo i beton BEGU o $rednicy min. @620
mm.

e (600/630 mm z wyprofilowang kinetg z polipropylenu PP o srednicy 600mm lub 630mm z
uzebrowaniem wzmacniajgcym, rurg trzonowag dwuscienng z PP-B DN/OD 600 lub 630 o
sztywnosci SN min.8kN/m? oraz wtazem zeliwnym klasy min. B125 wyprowadzonym 20 cm
powyzej terenu montowanym na teleskopowym adapterze PP-B ( teren zielony ). Wiaz Zeliwny
B125 wg PN-EN 124:2000 bez otworéw wentylacyjnych z pokrywg zeliwo i beton BEGU o
Srednicy min. @620 mm.

e (400 mm, z kinetg z pollpropylenu PP-B, rurg trzonowg gtadkg PVC — U min. SN4 DNZ400,
uszczelkag teleskopowa EPDM, teleskopem DN 315. Wiaz zeliwny klasy min. B125 z stozkiem
tworzywowym lub betonowym pod teleskop klasy B lub z wiaz Zeliwny klasy min. B125 z
stozkiem tworzywowym lub betonowym pod teleskop klasy D.

Studnie tworzywowe majg gwarantowac:

- szczelnosé potgczen elementéw studni na cisnienie minimum 0,5 bar, odporno$¢ na dziatanie
sity wyporu wody gruntowej,
sztywnos$¢ obwodowa rury trzonowej SN [ kN/m2] powinna odpowiadac sztywnosci obwodowej
rury kanalizacyjnej.
zastosowanie réznego rodzaju kinet przelotowych o katach 0, 30, 60 i 90 stopni, kinet
potgczeniowych (zbiorczych), kinet z jednym doptywem prawym lub lewym, z doptywem pod
katem 90 stopni lub 45 stopni; kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg
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na state zamontowana w kielichu lub tgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje kgtow + 15%

- mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtgczen powyzej kinety o Srednicach Dz 160-200mm
poprzez nawiercenie w rurze trzonowej studni wierttem koronkowym i zastosowanie wkiadki
uszczelniajgcej tzw. ,in situ”,

-~ odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych studni i uszczelek na zwigzki
chemiczne wystepujgce w $ciekach sanitarnych,

-~ producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

-~ producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan.

Podtoze pod studnie tworzywowe nalezy wykonaé¢ w odwodnionym wykopie z uwzglednieniem warstw:

e posadowienie studni w terenie zielonym, podtozu nodnym w gruntach nawodnionych: podsypka z
piasku o grubosci min. 10 cm z wskaznikiem zageszczenia Is = 0,98+1,0 wg skali Proctora (SP)
na geowidkninie z zaktadem 50cm. Dno studni ozebrowanej docigzy¢ poprzez obetonowanie
betonem C12/15.

e posadowienie studni w terenie zielonym, podtozu nosnym powyzej gruntdw nawodnionych:
podsypka z piasku drobnego o grubosci min. 10 cm z wskaznikiem zageszczenia Is = 0,95 wg
skali Proctora (SP),

Zasypke wokot studni nalezy wykonywac czystym piaskiem réznoziarnistym, dobrze zageszczalnym, o
wilgotnosci ok. 10%, uktadanym warstwami o maksymalnej grubosci 0,30 m. Wskaznik zageszczenia
gruntu wokot studni powinien wynosi¢ Is 98 + 100 %.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegoétowymi rozwigzaniami w dokumentacji
projektowej.

Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni.

2.3.3. Uszczelki do fagczenia rur

Rury powinny posiadaé¢ uszczelki uszczelki elastomerowe z tworzywowym pierscieniem wzmacniajgcym
zgodnymi z normg PN-EN 681-1.

Zmiana rodzaju uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawce robét, aprobaty Menedzera.

2.3.4. Smar
Dla montazu rur zaleca, stosowanie sie smaru silikonowego, poslizgowego zgodnie z wytycznymi
producenta.

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Rury kanalizacyjne PCV i PE RC

Rury nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajagcy statecznos¢. Rury
mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skfadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,
z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stoséw, aby nie przecigza¢ rur znajdujgcych sie
w dolnej czesci stosu.

Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy ufozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak ditugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna skfadowaé jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci, w taki sposéb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na tatach drewnianych o
szerokosci minimum 50 cm w rozstawie podpor nie wiekszym niz 2 m.

62



Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowaé w pozycji pionowej. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach s$cian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztaltek PE nie wolno
nakrywaé w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

2.4.2. Uszczelki do 1gczenia rur
Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych,
z dala od grzejnikoéw i substanciji, ktére mogg oddziatywa¢ chemicznie na materiat przechowywany.

2.4.3. Smar
Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé
w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.4.4. Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy skiadowaé
oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport elementéw ciezkich
i twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadowanych
elementow.

Kregi mozna skladowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnch stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ skladowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych
korozje.

Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne".
Do realizacji rob6ot montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— wciggarke reczna,
— wciggarke mechaniczna,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,
— Zurawie,
— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
— zgrzewarka doczotowa do rur PE,
— podbijaki drewniane do rur,
— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem
szczelinowym, reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),
— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzgce do
wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie),
— urzadzenia do wykonania prob szczelnosci oraz inspekciji telewizyjnej kanatow.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych roboét.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”

4.1. Rury kanalizacyjne PCV i PE

Transport rur i ksztaltek wedlug wymagan Producenta, jednak srodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Menedzera oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po drogach
publicznych.
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Nie wolno rur i ksztaltek zrzucaé lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.

Rur i ksztaltek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub Zeliwnymi, lub tez innymi
ciezkimi akcesoriami.

Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub
otwartych s$rodkach transportu w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w
czasie przewozu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby
przewozone W pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sil bezwtadnosci, wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta.
Ponadto przy za i przy wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur
powinien sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, jednak transport rur powinien sie odbywaé w
temperaturze powietrza w przedziale od 5°C do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i
przetadunku nalezy zachowac¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w
tych temperaturach.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobéw (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfadaé na podktadach drewnianych z zatozeniem klinéw pod
skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodowe;.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

4.2. Elementy prefabrykowane studzienek
Moze by¢ zastosowany kazdy $rodek transportu zaakceptowany przez Menedzera lecz musi on by¢
dopuszczony do poruszania sie po drogach publicznych. Nie wolno tych elementéw zrzucaé lub wlec.
Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem sig.
Nie wolno ich transportowaé razem z elementami wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak
rury z PVC czy studzienki z PVC, PE i PP.
Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowaé przekfadki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw oraz ciegna z drutu mocowane do podkfadéw lub zaczepéw na srodkach transportu.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 0,8, i 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia. rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.
Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych lub innymi $rodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, ukfada¢ na podktadach drewnianych
0 wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstgepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi
roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywaéd
elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej 0,75 R (W).
Poszczegolne elementy nalezy skladowaé oddzielnie, uktadaé na podktadach z zachowaniem przeswitu
min. 10 cm pomiedzy podtozem, a elementem lub sktadowac je rozmieszczajgc w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

4.3. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, typu lekkiego - nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasmg stalowa.

5. Wykonanie robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST "Wymagania ogdine".
Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robé6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.
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Realizacja uktadania rurociggdw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki
i zasypki, ktére opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne.\

5.1. Uktadanie i montaz rurociggéw z PVC i PE
Rury kanatowe z PVC i PE nalezy uktadaé i montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z SST dotyczgcej przejs¢ przez
przeszkody i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.
Kanalty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 752:2008.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych z PVC nalezy wykonaé uszczelkami gumowymi dostarczanymi
przez producenta rur.
Potgczenia kanatéw ttocznych z rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie, z armaturg — z wykorzystaniem
tulei kotnierzowych i kotnierzy stalowych. Zgrzewanie rur nalezy wykonaé scisle wg wytycznych
Producenta.
Uktadanie kanalizacji powinno sie odbywaé poczawszy od najnizej potozonych odcinkéow kanatu
zbierajgcego (gtéwnego) do odcinkéw potozonych wyzej, nastepnie lub réwnolegle uktadane sg odcinki
kanatéw bocznych (doptywéw do kanatu gtéwnego). Uktadanie rurociggéw powinno by¢é powigzane
z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. Pod ztgcza nalezy wykonaé dotki montazowe
zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie
réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢
dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegolne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenia kanatéw grawitacyjnych nalezy zawsze wykonywac w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatu doptywowego i odptywowego — zbiorczego, powinien zawierac sie w granicach od 45° do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywaé¢
w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.
W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac¢ rury ochronne.
Przed zakohczeniem dnia roboczego, badz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg. Montaz kanatu prowadzi sie
tylko w odwodnionym wykopie.

5.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Przy montowaniu
studzienek nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

— Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych (PE, PP) nalezy montowac na uprzednio przygotowanym
podtozu w wykopie o0 szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na
sztywno, potgczy¢ z rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowa, przycietg do odpowiedniej dtugosci
pita reczng lub mechaniczng. Uszczelke oczysci¢ i posmarowac¢ srodkiem poslizgowym, kohcowag
czes¢ rury ftrzonowej przeszlifowaC zdzierakiem. Pierscien uszczelniajgcy nalezy oczySci€ i
posmarowaé srodkiem poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie
natozy¢ teleskop w rurze trzonowej i wtozy¢ do wtazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej
nalezy ustali¢ pion za pomocg taty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
wypetnienie wokét gérnej czesci studzienki byto roziozone réwnomiernie, a materiat wypetniajgcy
bardzo dobrze zageszczony.

- Studzienki z prefabrykowanych kregéw betonowych DN 1000mm

Wysokosé komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Na podstawe studzienki
(kinete) nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, zwezke betonowg i wtaz kanatowy. 1lo$¢ kregow jest uzalezniona
od gtebokosci studzienki.

Goérny styk zamontowanego juz prefabrykatu oraz dolny montowanego muszg by¢ oczyszczone z pytu
i piasku oraz nawilzone wodg. Styki tgczonych prefabrykowanych elementéw na uszczelki nalezy z obu
stron obrobi¢ dylatacyjng masg elastyczng lub bezskurczowg zaprawg montazowg powodujgcy
doszczelnienie stykdw i chronigcg srodowisko naturalne przed skazeniem.
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W studzienkach wykonanych bez kominéw wtazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ zwezke betonowg, a na niej zwienczenie studzienek wtazowych wg PN-EN 124-1:2015-07.
Wiaz do studni osadzi¢ na zaprawie murarskiej M20.

W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki nalezy wyprofilowa¢ kinete z betonu min.
z betonu C30/37. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Odlegtos¢ miedzy osiami dwdch rzeddw zeliwnych stopni wej$ciowych do studni powinna wynosi¢ 0,30
m, odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie 0,25-0,30 m, a rzedy stopni powinny by¢ przesuniete o pét
odlegtosci miedzy stopniami.

Szczelnos¢ studzienek uzyskuje sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wraz
z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur PVC.

W miejscach przejs¢ rurami z PVC przez $ciany betonowe studzienek nalezy stosowac krétki odcinek
rury ostonowej (z PVC albo PE) zabetonowanej w $ciance studni w zaktadzie prefabrykacji. Rura
ostonowa zaopatrzona jest w uszczelke, a jej Srednica dostosowana do potaczenia z rurg kanalizacyjng,
biegngca miedzy studniami. Koniec tej rury, posmarowany srodkiem poslizgowym, nalezy wcisng¢ w rure
ostonowg w stopniu pozwalajgcym na pewien ruch pionowy i obrét.

Montaz elementoéw prefabrykowanych i akcesoriéw musi byé poprzedzony wykonaniem rurociggu wraz
z kinetg studzienki i jej czescig pionowa.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig roéwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie¢ na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.

Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek
kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy wyraznych sprzeciwach wtasciciela/zarzagdcy danego
gruntu w miare mozliwosci studzienke nalezy przegtebi¢ ponizej poziomu ornego, a do dokumentacji
odbiorowej dotgczy¢ szczegoétowg inwentaryzacje z naniesieniem danego elementu w skali 1:100
i opisem technicznym wykonanej armatury.

- lzolacje

Studzienki pokry¢ obu stron studni izolacjg strukturalng, konieczng ze wzgledu na ochrone srodowiska,
zapewniajgcg szczelnos¢ prefabrykatow z wystepujgcymi  porami po obu stronach oraz
zabezpieczajgcg ochrone betonu przed karbonatyzacjg i powolng korozjg spowodowang czynnikami
agresywnymi zawartymi w wodzie gruntowej i prowadzonych sciekach.

Mozna jg wykonywa¢ w kazdych warunkach, wymagane jest nawet nawilzanie betonu. Gotowy suchy
materiat rozrobi¢ jest w wodzie zgodnie z instrukcjg producenta, utozy¢ szczotkg w dwoch warstwach,
w prostopadtych do siebie kierunkach. W miare penetracji wody izolacja strukturalna wytwarza krysztaty
w porach betonu, catkowicie je blokujgc i uszczelniajgc catg strukture betonu.

5.3. Préba szczelnosci
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe:
-szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC i PE RC na eksfiltracje i infiltracje przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Ztgcza
kielichowe zaréwno na rurach, jak i potgczeniach ze studzienkami i przytgczami winny byé nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka ( tgcznie z przylgczami ) i inne ksztattki z otworami,
muszg by¢ na okres prébny zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.
Studzienki podlegajg prébie fgcznie z catym badanym kanatem. Urzgdzenia do zamykania ( na okres
prébny ) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- oprdznienia rurociggu z wody po probie,
Szczelnos¢ przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od s$rednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.
Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep
do zlgczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncowki przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete. Na catej dtugosci przewdd powinien byé zabezpieczony przez przesunieciem w poziomie
i pionie. W czasie proby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane odpowietrzenia i spusty.
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5.3.1. Kanaly grawitacyjne
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢
krotszy od 1godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Préby wykonywaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Przy badaniu na eksfiltracje:

1. zrur PCV zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10

2. zrur PE RC zgodnie z normg PN-EN 12889:2003

— ci$nienie prébne jako cisnienie wynikajgce w wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu w dolnej lub gérnej studzience lub, stosownie do okolicznosci, ustali¢ jego
réwnowartos¢ z zachowaniem maksymalnego cisnienia 50Kpa ( 5,0m stupa wody ) i
minimalnego cisnienia 10Kpa ( 1,0m stupa wody ) mierzonego od dna rury.

— poziomem odniesienia w badaniu studzienek jest gérna krawedz stozka ponizej komory
pokrywowej. Cato$¢ wypetnienia do okoto 10cm ponizej poziomu odniesienia.

— czas stabilizacji min. 1h.

— cisnienie prébne nalezy utrzymacé z doktadnoscig do 1Kpa.

— podczas badania objetos¢ dodanej wody, w celu uzyskania stupa wody i utrzymania
wymaganego cisnienia probnego, nalezy zmierzy¢ z dokfadnoscig do 0,11 i zarejestrowac.
Wymagania bedg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

e 0,15 I/m?2w czasie 30 minut w przypadku rurociggow;

e 0,20 I/m? w czasie 30 minut w przypadku rurociggow ze studzienkami kanalizacyjnymi

e 0,40 1/m? w czasie 30 minut w przypadku studzienek kanalizacyjnych.

e czas badania powinien wynosi¢ (30+1) min.
Przy badaniu na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

5.4. Inspekcja kanatéw kamerg

Wykonawca wykona inspekcje za pomocg telekamer TV kanatéw grawitacyjnych:

— kamerg z ruchomg gtowica,

— po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej prébie szczelnosci,

— na obrazie powinien pojawic¢ sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujacy spadek na odcinku

— przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykona¢ odcinek probny a uzyskanie akceptacji jakosci

bedzie
umozliwiato dziatania na catos$ci sieci.

— catos¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdza¢ raporty w formie elektronicznej PDF i AVI
film oraz papierowej przekazane w trzech egzemplarzach jako zatgcznik do dokumentacii
poodbiorowej. Zawartos¢ raportu powinna by¢ uwzgledniona przed wykonaniem. Plyta CD z wersjg
elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig dogrywania dodatkowych elementéw i
odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).

5.5. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy
Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy
wykonywaé ze szczegdllna ostroznoscig i asekuracja. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne
atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy
ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi
skutkami upadku ciezkich elementow.
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczehstwa napowietrznych linii
energetycznych okredlonych w normie PN-E-05100-1:1998. Z reguty odlegtosci tam podane sa
wieksze niz te ktére bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczyé na czas trwania robdt, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni
i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu roboét w rejonie wystepujacych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.
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Prowadzenie prac przy podtaczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach istniejgcych,
nalezy realizowaC ze szczegolnym uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z czynnej sieci
kanalizacyjnej.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji sieci istniejgcej, ktorg posiada jej
Uzytkownik oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz. Nalezy pamietac, ze ze $ciekdw
moga sie wydziela¢ gazy tworzgce z powietrzem mieszanine wybuchowg takie jak wodor czy metan, oraz
gazy trujgce takie jak siarkowodér. Mogg tez by¢ wydzielane opary innych substanciji wybuchowych lub
toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z
przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektéw oraz w szczegdlnosci w poblizu wtazéw a takze wewnatrz studzienek
na czynnej kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrédta ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majgcych juz potgczenie
z siecig istniejacg, powinno sie odbywa¢ z zachowaniem szczegdlnych sSrodkéow ostroznosci
ti. z przewietrzaniem kanatdéw, analizg skladu powietrza za pomocg urzadzen przenosnych,
asekuracja, ustalong sygnalizacja i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

5.6. Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonania studzienek kanalizacyjnych

— jako studnie betonowe nalezy zabudowac¢ studnie z elementéw prefabrykowanych betonowych
tgczonych za pomoca z elastomeru EPDM zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002, z fabrycznie
wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zeliwne,

— kolektory kanalizacji sanitarnej powinny zachowac¢ prostolinijnos¢. Niedopuszczalne jest
zastosowanie kolan i tukéw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki, jak
réwniez stosowania kolan i tukéw na odcinkach kanatéw pomiedzy studzienkami.

— do studni kanalizacyjnych na kolektorach nalezy w miare mozliwosci zapewni¢ staty dojazd sprzetu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany
do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej SST i zaakceptowang przez Menedzera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz £ 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,
— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 cm,
— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinnoprzekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),nie dopuszcza sie kontra spadku.
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— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5 ST,
— rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

6.1. Rurociagi kanalizacyjne
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu,
— badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentac;i |
niniejszej SST,
— sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,
— kontrola kielichow rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie.
— kontrola potgczen zgrzewanych.
Pomiary powinny obejmowac, w szczegdlnosci:
— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

6.2. Studzienki kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,

— badanie uzytych materiatdw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji
i niniejszej SST,

— sprawdzenie droznosci i czystosci studzienki,

— ocena potgczen kielichowych miedzy studzienkg a rurami kanalizacyjnymi oraz miedzy
poszczegoblnymi elementami studzienek,

— kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, czy nie wystgpity na nich pekniecia,
uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

— kontrola prawidiowosci osadzenia drabin zejsciowych w aspekcie ich pdzniejszej eksploatacii
i warunkéw BHP,

— kontrola osadzenia wlazow wejsciowych.

Pomiary powinny obejmowac, w szczegdlnosci:

— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

— badanie rzednych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzednych projektowanych.

7. Obmiar roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robo6t oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow.
Jednostkami obmiarowymi dla rob6t zwigzanych z wykonaniem kanatéw, studni i innym uzbrojeniem
wraz
z pomiarami geodezyjnymi,wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem tasmg, probami
szczelnosci, inspekcjg kamerg TV sa:

e 1 mb - dla rurociggdéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

e 1 mb - dla rurociaggdw kanalizacji sanitarnej ttocznej, przy czym w wycenie nalezy
uzwgledni¢, ze na catej dtugosci rurocigg ttoczny bedzie uktadany w jednym wykopie z
kanatem grawitacyjnym,

e 1 kpl. —dla studni kanalizacyjnych,

Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:

— Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdiuz
linii osiowej, a dla przewodow kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiedzy $cianami studni
kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].

— Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do
osi i podawane w metrach [m].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw
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W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do
KS|eg| Wz6r takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Menedzera kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne, lub jezeli
Menedzer uznat wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki kanalizacji sanitarne;.
Odbiér ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur ostonowych.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postepu robot. Dilugosé odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Przedtozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

— Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wod gruntowych,

— Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna,

— Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

— Protokoty préb szczelnosci.

8.2. Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.2.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badanh przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob
trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.2.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badahn przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robo6t zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. Podstawa pfatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdlne"

9.1. Kanaly grawitacyjne
Wykonanie kanatéw grawitacyjnych z PVC lub PE pfatne jest wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:
— zakup i dowdz materiatéw na budowe,
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wykonanie robo6t pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,

wykonanie robét ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,

tymczasowe odwodnienie wykopéw zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,

opuszczenie rur na dno wykopu,

wykonanie dotkéw pod ztgcza,

utozenie rur w wykopie na przygotowanym podtozu (podsypce),

regulacja osi i spadku rur,

przyciecie rur w razie potrzeby,

wykonanie potgczen kielichowych,

wykonanie wigczen do studni lub innych obiektow,

wykonanie gurtéw betonowych na kanatach o duzych spadkach,

utozenie tadmy sygnalizacyjnej,

wykonanie wigczen do istniejgcej kanalizacji,

wykonanie proby szczelnosci

wykonanie inspekcji kamerg TV

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

sprzagtniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrocenie terenu do stanu przed robotami,
wykonanie wszelkich innych robot wystepujgcych w dokumentacji projektowej i zwigzanych z
ukfadaniem kanatéw oraz studni

9.2. Studnie kanalizacyjne
Wykonanie i montaz studni kanalizacyjnych pfatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra zawiera:

zakup i dowdz materiatdw na budowe,

wykonanie rob6t pomiarowych i wyznaczenie punktéw wysokosciowych zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST.01.01.00

wykonanie robét ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,

tymczasowe odwodnienie wykopow zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,

doniesienie i opuszczenie materiatdw na dno wykopu,

wykonanie podbudowy,

montaz wszystkich elementéw studni betowych lub z tworzyw sztucznych, wykonanie zwiehczen,
montaz wtazéw zeliwnych,

montaz elementow kaskad,

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

PN-1SO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw --Wymiary i
tolerancja-- Czes¢1: Szeregi metryczne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewltazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124-1:2015-07 Zwiehczenia wpustow $ciekowych i studzienek wirazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogoélne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i
metody badan

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

BN-8971-08:1986 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
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PN-B-01700:1999
PN-86/B-01802
PN-86/B-06712+A1/97
BN-88/B-32250
PN-B-19701/1997
BN-68/6753-04
PN-92/B-27619
PN-B-24620/1998
BN-88/6751-03
PN-74/B-06261
PN-74/B-06262
PN-B-10020/68
PN-B-12050/96
PN-B-12008/96
BN-90/6744-11/01

PN-EN 805:2002

PN-ENV 1046:2007

PN-EN 12201

PN-B-10736:1999

Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnos$ci.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Papa asfaltowa na folii lub na tasmie aluminiowe;j.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

za pomocg miotka Schmidta typu N.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Materiaty budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Ogodlne wymagania i badania.

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systeméw

zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych --Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemiag

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE);
Roboty ziemne. Wykopy dla przewodoéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.

— Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw produkowanych przez wybranego w
przetargu Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP

— Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej,

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.,

— Katalog Budownictwa,

— KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe,
— KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,
— KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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SST. 01.03.03. Przekroczenia przeszkod terenowych i kolizje z uzbrojeniem

1. Cze$é ogéblna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przekroczeniami kanalizacjg sanitarng przeszkod terenowych w ramach w ramach
Kontraktu pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Katowickiej i tanowej w Cieszynie”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd tj.:

— rowow i ciekéw wodnych,

— drég lokalnych, utwardzonych kruszywem kamiennym,

— uzbrojenia podziemnego,

— innych obiektéw.
Przekroczenia beda realizowane w postaci:

— przewiertu sterowanego

— rozkopu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Przewiert lub przecisk — jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody ( cieku, drogi )
wykonywane rurg ochronna ( przewiertowg lub przeciskowg ), w ktorej uktadany ( przeciggany ) jest
rurociag.

Rozkop — jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekow
wodnych nalezy wykona¢ koryta obiegowe lub przepusty.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadito Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Menedzera.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne”

2.1. Rodzaje podstawowych materiatow
2.1.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

— rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw sztucznych o $rednicy Dn min. 100 mm dla
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

— przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z gazociggiem w/pr
przewdd kanalizacyjny umiesci¢é w jednoczesciowej rurze ostonowej ( stalowej z izolacjg
wewnetrzng PE lub rure PE100 RC SDR 11 ) o dlugosci L=9,5m. Gazocigg zabezpieczy¢
obsypka piaskowg do wysokosci 0,3m ponad wierzch gazociggu. Prace prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniem Operatora Gazociggdbw Przemystowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Swierklanach.

— gazocigg $rednioprezny umiesci¢ w rurze ochronnej o dlugosci L=3,0m zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepiséw

wykonawczych obowigzujgcych w PSG Sp. z 0.0. Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z rur
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0 tym samym zastosowaniu, jak rura przewodowa. Rury ostonowe wykonane z rur PE powinny
byé koloru pomaranczowego. Srednica rury ostonowej powinna by¢ minimum dwie dymensje
wieksza od rury przewodowej, ale taka, by zapewni¢ mozliwosé jej montazu na rurze
przewodowej i ewentualne wypetnienie przestrzeni miedzyrurowej, np. srodkiem izolujgcym
termicznie o odpowiedniej grubosci, gdy jest to takg potrzebg uzasadnione.
Gazocigg zabezpieczy¢ obsypkg piaskowg do wysokosci 0,3m ponad wierzch gazociggu.

— wprowadzanie rur do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptdéz centrujgcych. Ptozy z
tworzyw sztucznych, manszety uszczelniajace,

— materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatéw
Powinny by¢ przestrzegane wszystkie instrukcje producentéw i wymagania wg wtasciwych norm.
Zaleca sie skladowanie wszystkich materiatbw w taki sposob, aby bylo mozliwe zachowanie ich
czystosci, unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powodujgcymi korozje.
Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i ksztaltek nie wolno
nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Rury dostarczone majg na obu koncach zaslepki, ktére powinny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
taczeniem rur.
Powierzchnia sktadowiska na ktérych bedg sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Stalowe rury nalezy sktadowac¢ oddzielnie. Rury te powinny byé uktadane na podktadach drewnianych,
umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem,
za pomocg odpowiednich klinow.
Rury stalowe muszg by¢ skltadowane z dala od $rodkow i warunkéw powodujgcych korozje.
Ptozy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia.
Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu  fabrycznym, w
pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrdédet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajacy te sktadniki
przed zmieszaniem.
Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknietym,
z dala od zrédet ciepta i ognia.
Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy statecznos¢. Rury
mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-
warstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,
z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich
stosow, aby nie przecigzac rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu.
Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkifadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Rury z tworzyw sztucznych powinny byé sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna skfadowac¢ jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci, w taki sposéb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach
0 szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi.
Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwos$ci
co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Menedzera Budowy.
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Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczgce jakosci materiatéw
Materiatly nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego oraz swiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyrobdéw
betonowych, wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Wszystkie rodzaje robot opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. rozkopy nalezy wykonac¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Menedzera.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig wykonania rozkopéw
z korytami obiegowymi

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST
Transport rur ma szczegélne wymagania drogowe, jednak srodki transportu muszag byé zaakceptowane
przez Menedzera.
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegotowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych nalezy
stosowac uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowa¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do ciezaru
rury i wysiegu.
Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujacych zasad:
— rury uklada sie w pozycji lezgcej podtuznie do kierunku jazdy
— rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podktadek drewnianych
— rury nalezy przywigza¢ co najmniej w dwoch miejscach drutem stalowym i przymocowac¢ do
srodka transportowego
— ilos¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiaréw skrzyni srodka transportowego
Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ odrebnie, z dala od elementéw ciezkich i tnacych,
zabezpieczajgc ich opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST

Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robé6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1. Wykonanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojeniem podziemnym
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod kanalizacje.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Rure kanalizacyjng nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwréci¢ uwage na
doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewodéw wodociggowych z
projektowang kanalizacjg - rurocigg wodny nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.

5.1.1. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne
Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi min
Dn 100 o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony,
dtugosé ok. 3,0 mb.
Konce rur nalezy uszczelni¢é sznurem smotowym oraz widkning lub piankg poliuretanowg. Rura
ochronna nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewnic¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie
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skrzyzowania wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawcze;.
Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacja sanitarng z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi nalezy stosowa¢ przepisy norm PN-76/E-05125 (kable
energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie prace wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika
urzadzeh z zachowaniem wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich
normach.

Przejscia przez drogi, i inne przeszkody nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli przekraczanego
obiektu po pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia rob6t. Podczas wykonywania robét
nalezy zatrzymac lub ograniczy¢ predkos¢ pojazdéw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach.
Niektore przejscia pod drogami gminnymi mozna wykona¢ metodg rozkopu jesli jest to zgodne z
dokumentacja projektowg oraz zaakceptowane przez wiascicieli drog i Menedzera. Przejscia nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem $rodkow
ostroznosci.

5.2. Wykonanie skrzyzowania z rowami metoda rozkopu
Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami nalezy wykona¢ wykopy pod rurociag kanalizacyjny,
ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robdt. Nalezy sprawdzi¢ rzedng dna wykopu
pamietajgc o tym, ze rura ta spoczywa ponizej dna rury kanalizacyjne;.
Nastepnie na dnie w rurze ochronnej uktada sie na ptozach z tworzyw sztucznych rurociag
kanalizacyjny, dobierajgc wysoko$¢ ptéz w taki sposéb aby uzyskacé projektowang niwelete.
Oba konce rury przewiertowej zamyka sie manszetami (pierscieniami samouszczelniajgcymi) lub
piankg poliuretanowa.
Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami i wymogami specyfikacji.
Odtworzenie rowu bedzie wymagaé dodatkowego wykonania umocnien dna i skarp.

5.3. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.
Wykopy powinny byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a
ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robét np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna
pozostawi¢ bez dozoru.
Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza sie do komory
przewiertowej za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywac¢ ze szczegdlna ostroznoscig i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw
znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.
Nie dopuszcza sie pracy urzgdzeh dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguly odlegtosci tam
podane sg wieksze niz te ktére bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczy¢ na czas trwania
robot, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng (pompy odwadniajgce) powinni by¢ desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejacych, na trasie projektowanego
kanatu. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowym.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano podano w OST .
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z przekroczeniami przeszkaod terenowych sa:
1 mb - dla montazu rury ochronnej w gotowym wykopie wraz z przecigganiem rury przewodowej —
przekroczenia rozkopem drog lub rowdw i ciekdw
1 mb - dla montazu rur ostonowych z tworzyw sztucznych na istniejgcych kablach energetycznych
i teletechnicznych,
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1 mb - dla montazu rur ostonowych — kolizje z istniejgcymi wodociggami,

Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, a dla przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiedzy Scianami studni kanalizacyjnych
i podawane w metrach [m].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary bedag uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi wraz z zaznaczeniem w pomiarze geodezyjnym wszystkich przewiertéw i kolizji

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w w OST.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki przewiertow
i rur ostonowych. Odbiér ten nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggéw i studzienek
kanalizacyjnych.
Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt natomiast dtugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowi
powinna by¢ rowna catkowitej dlugosci przewiertu.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie = wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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SST. 02.01.00
Roboty drogowe - rozbiorki
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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i chodnikéw w zwigzku z budowg kanalizacji w ramach
Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze:
e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektow,
e  Zabezpieczenie urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.
e  Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
e Odigczenie od rozbieranych obiektéw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
e  Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych.
e  Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.
e  Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.
e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
1.3.2. Roboty zasadnicze:
e  Rozbiérka nawierzchni drég asfaltowych, nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego,
e Rozbiérka podbudow,
1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
[J  Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
[1  Transport, sktadowanie oraz przygotowanie materiatbw z rozbiorki, przewidzianych do
ponownego wbudowania
[1  Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki (poza ztomem),
[J  Przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym przez
Menadzera,
[0 Unieszkodliwianie materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,
[0 Wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
[l Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Rozebrane elementy nalezy ponownie odbudowac¢ uzyskujgc wczesniej aprobate Menadzera co do
zakresu i formy odbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ITB (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w OST 00.00.00.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST 00.00.00. Wszystkie materialy przewidywane
do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Menadzera.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Menadzera.
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Wykonawca dostarczy Menadzerowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykaza¢ sie mozliwo$ciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

tadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

koparki,

drobny sprzet pomocniczy,

OO WNPE

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Menadzera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST 00.00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é w sposéb
umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatdéw rozbidrkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh i przewiezione na miejsce uzgodnione z Menadzerem. Materialy przewidziane do
powtdérnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowac,
odpowiednio zesktadowac i przygotowaé do ponownego wbudowania.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwacC z rejonu robot na biezgco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpadéw. Ztom nalezy przygotowaé do transportu normatywnego i ztozyé w miejscu
wskazanym przez Menadzera.

5.2. Rozbidérka elementéw drog z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia w pasie drogowym
Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robo6t oraz ustalenie catosci uzbrojenia terenu w pasie drogowym.
Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbidérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéow
nawierzchni i podbudéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub wskazanych przez Menadzera.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtgczyé przeptyw medidow (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyé.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é w sposdb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow
rozbiorkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Menadzerem. Materialy przewidziane do
powtdrnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowac,
odpowiednio zesktadowa¢ i przygotowa¢ do ponownego wbudowania.
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Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robét na biezaco i unieszkodliwia¢, wywozgc na
wskazane sktadowisko odpaddéw na odlegtos¢ okreslong w WS. Nadmiar ziemi odwozonej na odkfad
nalezy unieszkodliwiaé. Ztom nalezy przygotowa¢ do transportu normatywnego i ztozy¢é w miejscu
wskazanym przez Menadzera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopdéw nalezy wypetni¢ warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 03.00 ,Roboty ziemne”.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu | Srodkéw transportu
podano w OST 00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Menadzer jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analityczne;j).

5.3. Szczegoétowe zasady kontroli robé6t rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlnosci
materiatéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST.01.01.00 oraz SST.02.02.00.

6. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST 00.00.00.
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu. llo$¢ robdt
rozbiérkowych dotyczacych catych obiektow oblicza sie na podstawie wizualnej oceny kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych.
llos$¢ robdt rozbiérkowych poszczegdinych elementéw budowlanych oblicza sie wedtug sporzgdzonych
przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Menadzera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:
m? (metr kwadratowy) - dla:

1 Rozbidrki nawierzchni drog z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca i Scieralna

wraz z podbudowg z kruszywa,

2 Rozbidérki nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego wraz z podbudows,

3 Rozbidrki nawierzchni betonowych wraz z podbudowa,

4 Rozbioérki nawierzchni lub chodnikéw z kostki betonowe;j,

7. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST 00.00.00.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Menadzerowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcym
Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

8. Przepisy zwigzane

— WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Normy pomocnicze:
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SST. 02.02.00
Roboty drogowe - podbudowa
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod drogi, ktére zostang wykonane (odtworzone) w ramach
Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbudéw obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze:
—  Prace geodezyjne
—  Prace geotechniczne.
—  Zabezpieczenie urzadzenh technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.
—  Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
—  Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.
—  Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia sciekow.

—  Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
—  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
—  Makroniwelacja terenu robot.

1.3.2. Roboty zasadnicze:
- Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
—  Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajacej i odcinajgcej),
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
—  Wykonanie podbudowy z asfalto-betonu.

1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
—Przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w OST 00.00.00. Ponadto:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i
uziarnieniu.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST 00.00.00.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Menedzera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe

88



informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Menedzerowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. Kruszywa na warstwe podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- szczelnosci, okreslony zaleznoscig: Dis / dss < 5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig: U = Deo/ dio= 5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
Deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
D10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spemiaé wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy 1i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skiadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.2. Kruszywa na podbudowe z kruszywa tamanego
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia
kruszywa, okre$lona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia.
Kruszywa powinny spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw tamanych przeznaczonych na podbudowe.

Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagan
ia dla Badania
kruszyw
zasadniczg pomochiczg
Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
(m/m)
Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie 40 PN-B-06714-16
wiecej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz

89



Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 od 30do 70 | BN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-

04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
s. Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35 50
obrotéw, nie wiecej niz 30 35

t.scieralnos$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby
obrotéw, nie wiecej niz

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
Mrozoodpornosc¢, ubytek masy po 25 5 10 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej
niz
Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % - - PN-B-06714-37
(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714-28
S03, %(m/m), nie wiecej niz
11 | Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, PN-S-06102
%, nie mniejszy niz: 80 60
-przy zageszczeniu IS 1,00 120 -

-przy zageszczeniu IS 1,03

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Menedzera.
Wykonawca dostarczy Menedzerowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Menedzer moze
dopuséci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy
wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

3.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

1) rowniarek,

2) walcéw statycznych,

3) ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
3.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
1. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
2. réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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3. walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Menedzera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.
Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé¢ sie zgodnie z PN-B-06250:1988.

5. Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, OST i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Profilowanie i zageszczenie podfoza
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robo6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Menedzera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé, zgodnie z decyzjg Menedzera, wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Menedzera i unieszkodliwiany.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Menedzera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 2.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 2.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa Minimalna wartos$¢ Is dla drog innych niz autostrady i drogi
Korpusu ekspresowe
Ruch ciezki Ruch mniejszy od
i bardzo ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o 1,00 1,00
grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 1,00 0,97
do 50 cm od
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny
sposOb  zaakceptowany przez Menedzera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Menedzer oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wtasny koszt.

5.2.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajgcej i odcinajgcej)
Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢é wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjag projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacii.
Kruszywo powinno by¢ rozkitadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN- B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych pitytg D = 30 cm zgodnie z normg PN-S-02205:1998
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.
Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Pod warstwe odsgczajaca nalezy dla umocnienia podtoza nad zasypem rurociggow utozy¢ geowidknine o
gramaturze minimum 250g/m?Z.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét.
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5.2.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej (odsgczajgcej lub
odcinajgcej).
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Menedzera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa tamanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Menedzera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robat.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w OST 00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Menedzer jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analityczne;j).

6.2. Szczegotowe zasady kontroli roboét
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z OST oraz instrukcjami zawartymi
w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.
W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.
Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona roznic¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podifoza nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-
metrowag tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowa tatg i nie mogg one przekracza¢ 20
mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
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Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach
gtébwnych tukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Okreslony wg BN-77/8931-12 wskaznik zageszczenia nie
powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 2 pkt. 5. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje
sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2 wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6.2.1. Warstwa podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawic¢ wyniki tych badan Menedzerowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszych ST.
Szerokos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze sie ona rézni¢ od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz+10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie
ruchu 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg
tatg. Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i fukach nalezy mierzy¢ 10 razy na 1
km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzyé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.
Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2, zas$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2.
Powinna by¢ ona zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa,
ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé
tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m2, wedlug PN-B- 06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych,
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

6.2.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Menedzerowi w celu akceptaciji materiatdw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszych ST.
Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600 m? i powinno byé ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Menedzerowi.
Wilgotnos¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2 i powinna ona odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% do -20% jej wartosci. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-
B-06714-17.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacC sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 z czestotliwoscig 10
probek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Menedzera. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych odpowiednio w pkt 2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Menedzera dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Szerokos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze rézni¢ sie ona od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna
by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm.
Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposéb cigglty planografem albo co 20 m
4-metrowaq tatg na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg 10 razy na 1 km. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:

1. 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

2. 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych i powinny one by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztaltowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £ 5 cm.
Grubos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m? i nie
moze sie ona rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

3. dla podbudowy zasadniczej + 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. Nosnos¢ podbudowy, t.j.:
- modut odksztatcenia nalezy okresli¢ co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m wg BN-
64/8931- 02 i powinien by¢ on zgodny z podanym w tablicy 3,
- ugiecie sprezyste nalezy okresli¢ co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m wg BN-70/8931-06 i
powinno byé ono zgodne z podanym w tablicy 3.

95



Tablica 3. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o
kazniku wnos nie Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztafcenia
nniejszym niz, % zageszczenia |ugiecie sprezyste | mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, MPa
IS nie mniejszy | pod kotem, mm
niz
40 kN 50 kN |od od drugiego
pierwszego obcigzenia
obcigzenia
E1l E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Menedzera, uzupetnione nowym materialtem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Menedzera.\

— Koszty tych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci

podbudowy
— wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru rob6ét podano w OST 00.00. Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod odbudowywane drogi nalezy ujg¢ w kosztach
jednostki obmiarowej 1 m? odtworzenia danego typu nawierzchni.

8. Odbior robot
8.1. Warunki ogoéine
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w OST 00.00.00.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajagc Menedzerowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2.

Warunki szczegétowe
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady
ich przejecia sg okreslone w OST 00.00.00.

9. Przepisy zwigzane

1.WTWiIO
2.PN-B32250
3.PN-5-96013

4.PN-S-96023
5. PN-D-96002
6.PN-D-96000
7.PN-D-95917
8. PN-88/B-32250
9.PN-B-23004

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

PN-B-14501
PN-B-11113:1996
Piasek
PN-B-11112:1996
PN-B-11111:1996

PN-B-06714-42

PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28

PN-B-06714-26

PN-B-06714-20

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczeni

Surowiec drzewny. Drewno iglaste

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg krystalizacji

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

PN-B-06714-18
PN-B-06714-16

PN-B-06714-13
PN-B-06714-12

PN-B-06720
PN-B-06712
PN-B-06711
PN-B-06251
PN-88/B-06250
PN-B-06050

PN-B-04481

bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaPN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Pobieranie prébek materiatdw kamiennych

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
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34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

PN-B-04115
PN-B-04111
PN-B-04110
PN-B-02356
PN-P-01715
PN-5-96014

PN-B-01080
PN-C-04024:1991

Normy pomocnicze:
BN-62/6716-04
BN-74/6771-04
BN-68/8931-04

BN-64/8931-02

BN-68/8931-01
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM — 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM — 1994

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 197911982 r.

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwiezto$ci)

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu

Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych
oraz metod badan

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

PN-B-04102

Materiaty kamienne. Oznaczenia
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SST. 02.03.00
Roboty drogowe — nawierzchnie drég i
chodnikéw
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drog, ktdre zostang wykonane (odtworzone) w ramach Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje:
1.3.1. Roboty przygotowawcze:
- Prace geodezyjne.
- Prace geotechniczne.
- Zabezpieczenie urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.
- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.
- Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.
- Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.
- Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
- Makroniwelacja terenu robot.
1.3.2. Roboty zasadnicze:
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych i betonowych,
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego (zwirowe, ttuczniowe),
- Osadzenie kraweznikow betonowych,
- Osadzenie obrzezy betonowych,
- Odtworzenie poboczy drdg i rowdw przdroznych
1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ITB (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w OST 00.00.00. Ponadto:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloScig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.
Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
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Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikdw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub
chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz
zageszczony.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST 00.00.00.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Menedzera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Menedzerowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

2.1. Beton asfaltowy

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C- 96170:1965. W zaleznosci od
rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. Jezeli
zatwierdzona dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiIM i posiada¢ aprobate techniczng. Rodzaje
polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.
Nalezy stosowaC wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu nr Wymagania wobec materiatéw w
normy zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998 kl. I, II; kL. 1, 111); gat.1
7 ze skat magmowych i przeobrazonych gat.1, 2 jw.2)
8 ze skat osadowych jw. kl. I; gat.1
9 Z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i jw.
stalownicze)
2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kl. I, IT; -
gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego kl. I, II; kl. I; gat.1
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
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6 Wypetniacz mineralny: podstawowy podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy, -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70, D 100 D50,D 70
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DES80 A,B,C, DES8O A,B,C, DP80
DP80

2 tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
3 tylko dolomity Kkl. 1, gat.1 w ilosci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w|
ilosci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
4 preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmachniajgcej z betonu

asfaltowego

Lp.

Rodzaj materiatu nr normy

Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-
11112:1996, kl. 1, 111; gat.1,2
PN-B-11115:1998 KL 1, 11 kl. I; gat.1
e  z surowca skalnego gat.1, 2 jw.
e z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze)
2 Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996 KL 1,11 -
gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL 1, 1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie KL 1, 1I; kI 1, 111;
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- gat.1, 2 gat.1, 2
CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pylty z -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D50,D 70 13 D 50
8 Polimeroasfalt - DE30 AB,C
drogowy wg TWT DE8O A,B,C,
PAD-97 DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np

. pyty z

odpylania, popioly lothe z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda
Menedzera.

103



W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1 i 2.Skltadowanie
kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C- 96173:1974.

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99.
Wymagania wobec asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) - tablica 3 i 4. Norma PN- EN 12591:2002 (U), nie
uniewaznia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C- 96170:1965 ma zastosowanie, pod warunkiem
pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

Tablica 4. Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20°0,1 mm
do 330°0,2 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkéw polskich.

Lp. | Wiasciwosci| Meto Rodzaj asfaltu
bd: 20/30 | 35/50| 50/70| 70/100{100/150{160/220 250/330
ada
nia
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w Omm PN- |20-30 (35-50 |50-70 70-  |100-150| 160- 250-
250C EN 100 220 330
142
6
2 | Temperatura oC PN- |55-63 |50-58 [46-54 [43-51 [39-47 |35-43 30-38
mieknienia EN
142
3 | Temperatura oC PN- | 240 240 230 230 230 220 220
zaptonu, nie EN
mniej niz 225
4 [Zawartosé % PN- 99 99 99 99 99 99 99
skladnikéw m/m EN
rozpuszczalny 125
5 | Zmiana masy % PN- 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
po Starzeniu m/m EN
(ubytek lub 126
przyrost) nie 07-
wiecej niz 1
6 [Pozostata % PN- 55 53 50 46 43 37 35
penetracja EN
po starzeniu, 142
nie mniej niz 6
7 | Temperatura oC PN- 57 52 48 45 41 37 32
mieknienia po EN
starzeniu, nie 142
mniej niz 7 ]
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 [Zawartos¢ % PN- 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
parafiny, nie wiecej EN
niz 1260
6-1
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9 \Wzrost temp. oC | PN- 8 8 9 9 10 11 11
mieknienia po EN
starzeniu, nie 1427
2.1.1. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
e piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
e piasek famany (0,075 - 2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075 - 4) mm albo miat (0 — 4)
mm odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996,
— na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
B- 19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-
32250),

— do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

—  piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

—  piasek tamany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112:1996,

— do wypetniania spoin w nawierzchnina podsypce cementowo- piaskowej

e zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt. b),

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

e do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

e do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacé wilgothg mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg ppkt. b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Menedzera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni z betonu cementowego
Obrzeza muszg odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.

Wymiary obrzezy 8x30cm:

Cement

Nalezy stosowaé¢ cementy, ktérych wlasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowacé ten
sam rodzaj i klase cementu.

Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kruszywa tamane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm i spetniajgce wymagania zawarte w
niniejszych ST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy goérnej nalezy stosowaé kruszywa
tamane i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznie od grubosci
warstwy. Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co najmniej
50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mozna stosowaé kruszywo z
recyklingu pod warunkiem spetnienia parametréw betonu na zarobach prébnych

Woda
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowac
wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Masy zalewowe lub wkiadki uszczelniajace
Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub wktadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate techniczna.

Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej
Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
— widkniny
— folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

2.3. Nawierzchnia utwardzona z kruszywa kamiennego

Nawierzchnie zwirowa nalezy wykonac z nastepujgcych materiatow

o warstwa zwiru, frakcji 16,0+20,0 mm

e warstwa zwiru, frakcji 31,5+63,00 mm wg PN-B-11 111 z lutego 1996. stabilizowana mechanicznie.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiérki, przewidziane do ponownego wbudowania
Uzupetnienia rozebranych elementéw nawierzchni nalezy dokona¢ przy zastosowaniu materiatdw
pochodzacych z rozbiérki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 ST 02.00 ,Roboty rozbiérkowe" do
ponownego wbudowania.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Menedzera.
Wykonawca dostarczy Menedzerowi kopie dokumentéw.

3.1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy drdg
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
—uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
e skrapiarek,
e walcdw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,
e walcéw ogumionych,
¢ samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Menedzera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Polimeroasfalt nalezy
przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie techniczne;.
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Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od
zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw termosow z podwéjnymi
Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Transport masy betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-B-06250. Prefabrykaty betonowe i
zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Kostki, krawezniki i obrzeza betonowe
mogg by¢é przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R, na paletach
transportowych producenta. Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki kamienne mogag byé przewozone dowolnymi
Srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktadac na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku
jazdy srodka transportowego. Kraweznik uliczny rodzaju ,A" moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przektadek
nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z  BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robé6t. Wymagania ogoélne

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST 00.00.00
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WTWIOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z betonu asfaltowego powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w SST ,Roboty drogowe - podbudowy".
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Menedzerem, Wykonawca dostarczy
Menedzerowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badanh laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw i probki materiatbw pobrane w  obecnosci Inspektora nadzoru lub
Menedzera do wykonania badan kontrolnych.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

1. doborze skfadnikéw mieszanki mineralne;j,

2. doborze optymalnej ilosci asfaltu,

3. okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym Ilub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie skfadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetoSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zalezno$ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skfadnikéw powinno by¢
sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania skfadnikow mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
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Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i
w iloSciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z ukfadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C. Temperatura asfaltu w zbiorniku
powinna wynosic:
. dla D 50 od 145° C do 165° C,
e daD?70 od 140° C do 160° C,
e dlaD100 od135° Cdo 160°C,
4. dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki
mineralno- asfaltowej powinna wynosic:
e zD50 od 140° C do 170° C,
e zD70 od 135° C do 165° C,
e zDI100 od 130° C do 160° C,
5. z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno  byé  wyprofilowane i  rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.Nierbwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 10.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Podtoze pod warstwe
Lp. Drogi i place
$cieralng wigzacq i wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 10, podtoze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub ufozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z
betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym.
Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazoéw, wpustow itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Menedzera.
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.
Skropienie powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h  przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,\

- 2h  przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Menedzera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu W
mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje. Tolerancje zawartosci skladnikdéw mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego podano w tablicy 13.
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Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
1. stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,
2. okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubosci
warstwy,
3. okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Menedzera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez In Menedzera.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana  ukiadarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt. 5 niniejszych ST.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwiocznie zgodnie ze schematem przejS¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
1 dla asfaltu D 50 130° C,
2 dla asfaltu D 70 125° C,
3 dla asfaltu D 100 120° C
4 dla polimeroasfaltu- wg wskazan producenta polimeroasfaltéw. Zageszczanie nalezy
rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicach 7 9.
Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze
powinno by¢é réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Menedzera.

5.3. Wykonanie nawierzchni betonowej
Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Menedzerem, Wykonawca dostarczy
Menedzerowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych skladnikow i probki materiatdw pobrane w obecnosci Menedzera do wykonania badan
kontrolnych przez Menedzera. Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
1. doborze kruszywa do mieszanki,
2. doborze ilosci cementu,
3. doborze ilosci wody,
4. doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci
mieszanki betonowej w nastepujgcym zakresie:
1 oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do
potciektej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:
1.2 pomiaru opadu stozka
1.3 pomiaru metodg Ve-Be
1.4 pomiaru stopnia zageszczenia
1.5 pomiaru metoda stolika rozptywowego
2 oznaczenie gestosci,
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Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45. Zawartosc
cementu nie powinna by¢é mniejsza niz 350 kg/m3;

zaleca sie, aby zawartos¢ cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie byta wieksza niz 450 kg/m3. W przypadku
mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza sie 500 kg/m3.

Wia$ciwo$ci betonu
Nalezy wykonac¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:
— wytrzymatosci na sciskanie na probkach 150 x 150 x 150 mm,
— odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z norma na probkach
— 100x 10 x100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych.
— nasigkliwosci na probkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych.
Beton powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 8.

Warunki przystagpienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna byé wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C
i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratac;ji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwatosci nawierzchni.
Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25° C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych
dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem
stosowania zabiegoéw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej
50C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opaddéw deszczu.

Przygotowanie podbudowy
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dla poszczegdinych
rodzajéw podtoza.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzac
w wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposoéb
zabezpieczajgcy przed segregacjg i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac sie:

2.1 w deskowaniu stalym (w prowadnicach),

2.2 w deskowaniu przesuwnym (Slizgowym).
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.
Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne,
zapewniajgce jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy nadac teksture.
Sposoéb nadania tekstury powinien by¢ okreslony w ST i zaakceptowany przez Menedzera.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Menedzera.

Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych
sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na zigczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszankg
betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem
mineralnym w sposob uniemozliwiajgcy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej
niwelety i spadkow podtuznych i poprzecznych.

Pielegnacja nawierzchni
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Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowaé pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej
pracochtonng.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po zakohczeniu
wbudowywania betonu. llo$¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Menedzera. W przypadkach
stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna
by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na przykryciu
nawierzchni matami lub wiékninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przediuzy¢ do 14 dni. Stosowanie innych
srodkoéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Menedzera.

Wykonanie szczelin
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W
nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne — swobodne lub dyblowane,

— szczeliny skurczowe pozorne,

— szczeliny rozszerzania podiuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny konstrukcyjne.
Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywaC na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac
w bezposrednim sgsiedztwie przepustdow oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w
betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac¢ przez nacinanie stwardniatlego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi do gtebokos$¢ 1/3 - 1/4 grubosci ptyty.
Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubosci plyty w miejscach potaczeh nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne,
korytka sciekowe itp.).
Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na petng grubosc piyty.

Konstrukcja szczelin
Rozszerzania pozwala na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiardw ptyt. Wytrzymatos¢ betonu na
Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.

Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wktadkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub gorgco, lub
wktadki uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczng i zgodne z dokumentacijg projektowg i ST.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokfadnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatoSci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg byé suche, czyste, nie
wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywaé przy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnagtrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy wykonywac
Scisle wedtug zalecen producenta.

5.4, Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszyw kamiennych
Konstrukcja nawierzchni
.1 warstwa zwiru, frakcji 16,0+20,0 mm - grub. 10 cm
.2 warstwa zwiru, frakcji 31,5+63,00 mm - grub. 25 cm wg

PN-B-11 111 z lutego 1996. stabilizowana mechanicznie
Razem 35 cm
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu | srodkéw transportu
podano w SST 00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Menedzer jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analityczne;j).

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli robét
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéow i systeméw
technologicznych.

6.1.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Menedzerowi do akceptaciji.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 23. Dopuszcza sie
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i
temperature mieknienia asfaltu.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru = 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w niniejszych ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodag
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 15.

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej strony co
najmniej o grubosé wrstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN- 68/8931-04 nie powinny
by¢ wieksze od podanych w tablicy

Tablica 16. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Scieralna| Warstwa wigzaca Warstwa
wzmacniajgca
1 Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place 9 12 15
i parkingi
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byc¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, z tolerancjg
1 cm.

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg + 10%. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od
2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi £ 5 mm.

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznos$¢ obciecia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych
ST i recepcie laboratoryjne;.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST 00.00.00. Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llo§¢ robot oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw 2z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszych SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru roboét podlegajg akceptacji Menedzera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacjg jest:
m?2 (metr kwadratowy) - dla:
1. Odtworzenie nawierzchni drég z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca i
$cieralna wraz z podbudowg z kruszywa,
2. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego wraz z podbudows,
3. Odtworzenie nawierzchni betonowych wraz z podbudowa,

8. Odbidr robot
8.1. Warunki ogélne
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST 00.00.00.
Celem odbioru jest  protokolarne dokonanie finalnej oceny  rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Menedzerowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Warunki szczegétowe
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki oraz ewentualnych taw pod krawezniki nalezg do robdt
ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w OST 00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST 00.00.00.
Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg robdt objetych niniejszg SST nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét,
na podstawie wynikow pomiaréw i badah.
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11
1.2
13
14
15
1.6
1.7
1.8
1.9

Cena wykonania robét

Cena wykonania (odtworzenia) warstwy wigzacej oraz warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
rozliczana w m2 obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podbudowy

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzenh obcych i kraweznikow,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi, ewentualne frezowanie i posmarowanie asfaltem,

odtworzenie kraweznikéw

1.10przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
1.11na potgczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowanie pod warstwe Scieralng geowtokniny.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni betonowych rozliczana w m2 obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podbudowy,

wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania,

szalowanie i dylatacja,

roztozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

rozszalowanie i pielegnacja,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego

rozliczana w m2 obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Przepisy zwigzane

WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla

wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i

mieszanka
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17
18
19
20
21

22
23

24

25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36

37
38

39
40
41
42
43
44
45

46

47

48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

PN-B-06714-42

PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28

PN-B-06714-26
PN-B-06714-20

PN-B-06714-19

PN-B-06714-18
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12

PN-5-96012

PN-B-06720
PN-B-06712
PN-B-06711
PN-B-06251
PN-88/B-06250
PN-B-06050

PN-B-04300
PN-B-04115

PN-B-11213
PN-B-04111
PN-B-04110
PN-B-04102
PN-B-04101
PN-B-11100
PN-S-06100

PN-5-96026

PN-B-02356

PN-P-01715

PN-B-01080
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodag
bromowag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

Pobieranie probek materiatébw kamiennych

Kruszywa mineralne do betonu zwykteg

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykly

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Koordynacja  wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu

Wiékniny. Zestawienie wskaznikdw technicznych i uzytkowych oraz
metod badan

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
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PN-B-06731

Normy pomocnicze

60
61
62
63
64

65
66

67
68

69
70
71
72
73
74

BN-62/6716-04
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-68/8931-04
BN-80/6775-03/01

BN-64/8845-02
BN-80/6775-03/03

BN-68/8931-01
BN-80/6775-03/04

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

Cement. Transport i przechowywani\

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM — 1997
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM — 1994
Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r

Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drég gruntowych i zuzlowych PRDiIM Kedzierzyn-Kozle 04/1995
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo
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