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1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
1.2. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w ramach inwestycji pn.: 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku szkoły w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6, działka nr 692/4, 
obręb Wiry, gmina Komorniki, woj. wielkopolskie. 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Niniejszym opracowaniem jest objęty budynek szkoły w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6, gmina 
Komorniki, woj. wielkopolskie. 
Przedmiotem opracowania jest poprawa w obiekcie warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Zakres opracowania obejmuje następujące prace budowlane: 
1.3.1. Przeniesienie pomieszczenia portierni z pom. nr 1.2 do pomieszczenia nr 1.16, wykonanie okna 

wewnętrznego w klasie przeciwpożarowej EI30, 
1.3.2. Likwidacja otworu okiennego wewnętrznego w pom. nr 1.2 – zamurowanie otworu w klasie 

przeciwpożarowej REI60, 
1.3.3. Wstawienie drzwi przeciwpożarowych w klasie EI30 do pomieszczenie rozdzielnicy – nr 1.2 
1.3.4. Podniesienie odporności pożarowej przegród (ściany i strop) wydzielających pomieszczenie 

rozdzielnicy do klasy odporności ogniowej REI60, 
1.3.5. Uszczelnienie w pom. rozdzielnicy przepustów instalacyjnych masami uszczelniającymi do klasy 

min. EIs60, 
1.3.6. Zamknięcie piwnicy, w której znajduje się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze drzwiami w 

klasie EI30 – w klatce schodowej w segmencie E, 
1.3.7. Podniesienie odporności pożarowej stropu nad piwnicą do klasy REI60 poprzez obudowę stropu 

od spodu z płyt gipsowo-kartonowych typ DF, 
1.3.8. Uszczelnienie wszystkich przejść instalacyjnych przechodzących przez ściany i strop kondygnacji 

podziemnej do klasy EIs60, 
1.3.9. Zamknięcie kotłowni drzwiami zewnętrznymi w klasie p.poż. EI30, wyposażonymi w zamknięcie 

bezklamkowe od wewnątrz, otwierające się pod naciskiem – zamek rolkowy, 
1.3.10. Wymiana drzwi wewnętrznych w kotłowni na drzwi w klasie p.poż. EI30, 
1.3.11. Wyposażenie istniejących drzwi z pomieszczeń na korytarz i klatki schodowe w samozamykacze, 
1.3.12. Zapewnienie pełnej szczelności montażowej obudowy palnej konstrukcji drewnianej dachu oraz 

przekrycia dachu poprzez wymianę obudowy, na obudowę z płyt gipsowo kartonowych 
ognioochronnych w klasie EI60,   

1.3.13. Wykonanie klap rewizyjnych w obudowach w klasie pożarowej EI60, umożliwiających dostęp do 
czujek usytuowanych w przestrzeni poddasza nieużytkowego,  

1.3.14. Zaleca się impregnację drewnianej więźby dachowej przeciwko korozji biologicznej, 
1.3.15. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru – pełna ochrona budynku, 
1.3.16. Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
1.3.17. Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej. 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót: 
1.4.1. Spis projektów technicznych 

 Architektoniczno-budowlany 

 Instalacje sanitarne 

 Instalacje elektryczne 

 Instalacja SSP 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca zgłasza a nadzór  
autorski  przygotowuje  niezbędne opracowania rysunkowe.  W przypadku wystąpienia robót 
zamiennych to rysunki zostaną sporządzone na koszt wykonawcy za aprobatą nadzoru oraz 
zamawiającego. 

1.5. Definicje i skróty 

 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
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 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Zarządzający realizacją umowy/Inżynier Kontraktu - podmiot działający na podstawie odrębnej umowy 
z Zamawiającym, pełniący w imieniu Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego  we 
wszystkich specjalnościach, oraz wypełniający inne zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub 
pełniący w imieniu  

 Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

 Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do 
obrotu jako wyrób pojedynczy  lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnianie wymagań podstawowych, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wyrób  budowlany 
ma wpływ na spełnianie wymagań podstawowych przez obiekt budowlany tj.: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
późn. zm.), wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
wymagań podstawowych. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, (co oznacza, że może być 
wprowadzony do obrotu zgodnie z ww. przepisem art. 4 ustawy), jeżeli jest:  

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej (dotychczas Komisja nie określiła takiego wykazu), albo  

 oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do tej 
ustawy. 

Przepisy te określają generalną zasadę umożliwiającą producentowi, który wprowadza do obrotu wyroby 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie wyboru sposobu wprowadzenia ich do obrotu – w 
oparciu o system europejski (z oznakowaniem CE) lub o system krajowy (z oznakowaniem znakiem 
budowlanym). 
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o wyrobach budowlanych, do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych nadaje się również wyrób budowlany, jeżeli jest wprowadzony do obrotu 
legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm 
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do 
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Powyższe oznacza, że takie wyroby budowlane nieobjęte jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogą 
być wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby ich znakowania znakiem budowlanym. 

 Specyfikacje techniczne wyrobów określają właściwości użytkowe wyrobów (i sposoby weryfikacji 
tych właściwości). Stanowią one dokumenty odniesienia, z którymi producent dokonuje oceny 
zgodności. Zgodność wyrobu budowlanego z jego specyfikacją techniczną oznacza, że właściwości 
użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie 
przez obiekt budowlany wymagań podstawowych – są zgodne z właściwościami użytkowymi 
określonymi w specyfikacji. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 
i aktach wykonawczych do ww. ustawy, w zależności od systemu wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych, wyróżnia się zharmonizowaną specyfikację techniczną wyrobu i specyfikację techniczną 
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wyrobu. W systemie europejskim wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, z oznakowaniem CE, 
oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje się ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
wyrobu, przez którą należy rozumieć: 

 normę zharmonizowaną,  

 europejską aprobatę techniczną bądź  

 krajową specyfikację techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi (ale dotychczas żadna krajowa specyfikacja nie uzyskała statusu ww. zgodności).  

Natomiast w systemie krajowym wprowadzania do obrotu wyrobów, z oznakowaniem znakiem 
budowlanym, oceny zgodności dokonuje się ze specyfikacją techniczną, przez którą należy rozumieć: 
Polską Normę wyrobu (niemającą statusu normy wycofanej) lub aprobatę techniczną. 

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. Aprobata techniczna jest rodzajem 
specyfikacji technicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). Dokonanie oceny 
zgodności wymaganej ww. rozporządzeniem ze specyfikacją techniczną, potwierdzającej zgodność 
wyrobu z tą specyfikacją, uprawnia producenta do wystawienia krajowej deklaracji zgodności i 
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym. 

 Norma zharmonizowana jest rodzajem zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, o której 
mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 
195, poz. 2011). Dokonanie wymaganej ww. rozporządzeniem oceny zgodności ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną wyrobu, potwierdzającej zgodność wyrobu z tą specyfikacją, uprawnia 
producenta do wystawienia deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu oznakowaniem CE. 

 Znak budowlany należy rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 
zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną. Wymagania, jakie powinny być spełnione, aby na wyrobie budowlanym, w tym 
regionalnym, można umieścić znak budowlany regulują przepisy art. 8 ust. 1 – 4 ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).  Wzór znaku budowlanego, zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt 3 ustawy o wyrobach budowlanych, określa załącznik nr 1 do tej ustawy; 

 Oznakowanie CE- jest jednym z rodzajów oznakowania zgodności, zdefiniowanego w art. 5 pkt 3 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935), 
rozumianym jako oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami. 
Natomiast przez zasadnicze wymagania rozumie się wymagania w zakresie cech wyrobu, jego 
projektowania lub wytwarzania, określone w dyrektywach nowego podejścia (art. 5 pkt 16 ww. 
ustawy). W odniesieniu do wyrobów budowlanych, oznakowanie CE oznacza, że dokonano oceny 
jego zgodności z normą krajową stanowiącą transpozycję normy zharmonizowanej albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi oraz, że wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu; 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Nadzór Inwestorski. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę 
będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót jak również w 
zasadach wiedzy technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Nadzór Inwestorski uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 

Stan istniejący zagospodarowania działki nie ulega zmianie. Niniejsze opracowanie nie zmienia 
zagospodarowania terenu 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie przewidzianym kontraktem 
przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

 dokumentację techniczną określoną w p.1.4., 

 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę całodobową placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy oraz wykonane i 
odebrane roboty lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego i 
Inżyniera Kontraktu. Zamawiający i Inspektor nadzoru może wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające oraz ich rozmieszczenie muszą odpowiadać 
obowiązującym przepisom Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót 
za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z Inżynierem Kontraktu. Wykonawca dostarczy i ustawi tablicę informacyjną budowy, 
która powinna spełniać wymogi prawa budowlanego. 

2.2.4. Ochrona substancji zabytkowej obiektu, własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
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zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera Kontraktu o zamiarze rozpoczęcia takiej 
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera Kontraktu o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnych. Należy zachować należytą ostrożność – odpowiedzialność również w 
przypadku gdy instalacji nie ma na Planie Zagospodarowania Terenu. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował odpowiednie kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 
zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru, 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany 
środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 
i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku i w jego 
sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

2.2.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy 
Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 
przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi Kontraktu oraz 
zamawiającemu  do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót,  

 program zapewnienia jakości. 
2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera 
Kontraktu umowy oraz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

2.3.3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót 
Na podstawie wzoru harmonogramu, przygotowanego przez zamawiającego, wykonawca 
przestawi Inżynierowi Kontraktu oraz zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy Robót, opracowany zgodnie z wymaganiami  umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. Musi również uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz 
formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi Kontraktu, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiałów, 
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 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót - częstotliwość 
badań, pobierania próbek, pomiarów i badań  winna być zgodna z zaleceniami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach  technicznych wykonania i odbioru robót , 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

2.4. Dokumenty budowy  
2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 
postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez wykonawcę jak i Inżyniera Kontraktu. W 
szczególności w dzienniku budowy powinny, być zapisywane następujące informacje: 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

 komentarze i instrukcje Nadzoru Inwestorskiego, 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
Nadzoru Inwestorskiego, 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych, 

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych, 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie 
w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane, 

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

 inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inżyniera 
Kontraktu wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inżynier Kontraktu jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2. Książka obmiaru robót/Karty obmiarowe 
Książka obmiaru/karty obmiarowe robót są dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym kosztorysie wykonawcy stanowiącym załącznik do umowy. Formę rejestrowania 
obmiaru na potrzeby rozliczeń Wykonawca uzgodni z Nadzorem Inwestorskim. 
 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy, 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

 instrukcje Nadzorem Inwestorskim oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
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 protokoły odbioru robót, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu Inżyniera Kontraktu oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inżyniera Kontraktu następujących dokumentów:  

 rysunki robocze, 

 aktualizacja Harmonogramu , 

 dokumentacja powykonawcza, 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

 certyfikaty i aprobaty techniczne, 

 wyniki badań, 

 wyniki ewentualnych ekspertyz,  
Dokumenty winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia: „Zabezpieczenia 
przeciwpożarowe budynku szkoły w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6, działka nr 692/4, obręb 
Wiry, gmina Komorniki, woj. wielkopolskie.” 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
posiadanych uprawnień, posiłkując się opiniami wydawanymi przez Projektanta. Inżynier 
Kontraktu zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
wykonawcy (po uzyskaniu stosownej opinii projektanta) w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. W żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Wykonawca przedkłada do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze wszystkich dokumentów w 
formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane 
przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy 
za zgodą zamawiającego jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
w odpowiednim terminie tak, by zapewnić min. 7 dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 
informacje: 

 nazwa inwestycji, 

 nr umowy, 

 ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

 tytuł dokumentu, 

 numer dokumentu lub rysunku, 

 określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

 numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element, 

 data przekazania, 
Rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 
umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Inżynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót 
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Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót, zgodnie z wymaganiami 
umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy oraz 
zamawiającego. 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Inżynierowi kontraktu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków ( 4 egzemplarze) zostanie przekazany Zamawiającemu. 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy 
za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez Inżyniera Kontraktu w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę 
w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Inżyniera Kontraktu o 
stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,  

 spis treści,  

 informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy, 

 gwarancje producenta, 

 wykresy i ilustracje, 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

 właściwa regulacja, 

 procedury testowania, 

 zasady eksploatacji, 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

 środki ostrożności, 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń, 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania, 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 

3.  ZAMAWIAJĄCY i NADZÓR INWESTORSKI 
Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego -  Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-952 Komorniki 
sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Nadzór Inwestorski 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. Zgodnie z umową, 
wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, zorganizować biuro na placu budowy i 
utrzymywać je do końca robót. 

 
4.  WYROBY BUDOWLANE I URZĄDZENIA 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U .z  2004 r. nr 92 
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poz. 881 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. 
poz. 1360 z późn. zm.) 
Określenie warunków wprowadzania do obrotu i udostępniania na polskim rynku wyrobów budowlanych 
należy zapewnić w następujący sposób: 

 wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być 
wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG, które 
stosowane są we wszystkich państwach członkowskich od 1 lipca 2013r., (oznakowanie CE), 

 wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być 
wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas obowiązującymi 
przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną), 

 wyrób budowlany, dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych może być 
udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana 
jest informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i obsługi, a także informacje 
dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza. 

4.2. Kontrola wyrobów budowlanych i urządzeń 
Inżynier kontraktu, Inspektor Nadzoru umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
wyroby budowlane i urządzenia. 
Inżynier kontraktu, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek wyrobu żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Inżynier kontraktu, Inspektor Nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania wyrobów budowlanych i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

 zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Wyroby budowlane nadające się do wbudowania 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
wymagań podstawowych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych (co oznacza, że może być wprowadzony do obrotu jeżeli jest:  

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej (dotychczas Komisja nie określiła takiego wykazu), albo  

 oznakowany znakiem budowlanym. 
Przepisy te określają generalną zasadę umożliwiającą producentowi, który wprowadza do obrotu wyroby 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie wyboru sposobu wprowadzenia ich do obrotu – w 
oparciu o system europejski (z oznakowaniem CE) lub o system krajowy (z oznakowaniem znakiem 
budowlanym). Ponadto, do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych nadaje się również wyrób 
budowlany, jeżeli jest wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości 
użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane 
i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Powyższe oznacza, że takie wyroby budowlane nieobjęte 
jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogą być wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby 
ich znakowania znakiem budowlanym. 
4.4. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Wyroby budowlane uznane przez Nadzór Inwestorski za niezgodne muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Nadzór Inwestorski pozwoli wykonawcy wykorzystać te wyroby 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem wyrobów budowlanych, które 
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nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski, będzie wykonany na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby wyroby budowlane i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Nadzór Inwestorski do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania wyrobów budowlanych i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie wyroby i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
4.6. Stosowanie wyrobów budowlanych zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby budowlane lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Nadzór Inwestorski przynajmniej na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie wyrobu lub urządzenia przez Inżyniera Kontraktu. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urządzenia nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji Inżyniera Kontraktu z jednoczesną akceptacją nadzoru autorskiego. 
W przypadku prac konserwatorskich, posadzek, tynków, farb, malatur – akceptacji dokonuje komisja 
składająca się z przedstawicieli: Zamawiającego, Nadzór Inwestorski oraz Nadzoru autorskiego. 
 
5.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Nadzór 
Inwestorski kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
Nadzór Inwestorski. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
6.  TRANSPORT  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego, w terminach wynikających z 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, 
w terminie przewidzianym w umowie. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne 
oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Nadzór Inwestorski. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem 
programu zapewnienia jakości Nadzór Inwestorski może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inżynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Nadzorowi 
Inwestorskiemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Na zlecenie i po zatwierdzeniu przez zamawiającego wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych wyrobów budowlanych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane wyroby nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski po 
stosownej opinii Nadzoru Autorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, który będzie miał dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych wyrobów budowlanych i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań 
będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
wyrobów budowlanych ponosi wykonawca. 
Nadzór może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z projektem budowlanym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
8. OBMIARY ROBÓT 
Wykonawca winien dokonać obmiaru wykonanych robót, w celu określenia stanu ich zaawansowania. 
Ilość wykonanych prac potwierdza Inspektor nadzoru w celu realizacji płatności. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji Wykonawcy stanowiącego załącznik do umowy oraz 
wartość wykonanych robót ustalona przez Wykonawcę na podstawie stanu zaawansowania i ceny 
jednostkowej w kosztorysie Wykonawcy, potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Cena 
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będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie, przedmiotu 
zamówienia w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe wynagrodzenia ryczałtowego w kosztorysie Wykonawcy będą obejmować między 
innymi: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych wyrobów budowlanych wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Obowiązujące wynagrodzenie ustalone będzie w formie ryczałtu i powinno obejmować 100 % 
kosztów realizacji, w szczególności: 

koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi, 

koszt organizacji placu budowy, 

koszt utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, 

koszty ubezpieczeń, 

koszty uzgodnień, opinii, niezbędnych badań i odbiorów, 

opłaty za dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy, 

koszty zużycia mediów: prądu, wody i energii cieplnej, 

koszty szkoleń obsługi, 

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 

koszty wykonania instrukcji użytkowania, 

inne koszty konieczne do poniesienia. 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy i nadzoru inwestorskiego: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór ostateczny. 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje nadzór Inwestorski i Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 
10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
10.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera Kontraktu. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i 
specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
a) Dokumenty do odbioru końcowego robót 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowanego przez 
zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą), 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń, 

 technologiczne wskazania i ustalenia, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 

 ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacjami technicznymi, 

 raport techniczny, 

 Specyfikacje techniczne wyrobów określające właściwości użytkowe wyrobów (i sposoby 
weryfikacji tych właściwości).  

Zgodność wyrobu budowlanego z jego specyfikacją techniczną oznacza, że właściwości użytkowe 
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt 
budowlany wymagań podstawowych – są zgodne z właściwościami użytkowymi określonymi w 
specyfikacji tj.: 

 W systemie europejskim wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE, 
zgodności wyrobu budowlanego dokonuje się ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
wyrobu, przez którą należy rozumieć normę zharmonizowaną, europejską aprobatę techniczną 
bądź krajową specyfikację techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi (ale dotychczas żadna krajowa specyfikacja nie uzyskała statusu 
ww. zgodności). 

 W systemie krajowym wprowadzania do obrotu wyrobów, z oznakowaniem znakiem 
budowlanym, oceny zgodności dokonuje się ze specyfikacją techniczną, przez którą należy 
rozumieć: Polską Normę wyrobu (niemającą statusu normy wycofanej) lub aprobatę techniczną. 

b) inne dokumenty wymagane przez Inżyniera Kontraktu i zamawiającego w szczególności dokumenty 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

c) Raport techniczny zawiera m.in.: 

 zakres oraz lokalizację wykonanych robót, 

 wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Nadzór Inwestorski. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Nadzór Inwestorski o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm 
niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako nieodłączna 
część i stosowane łącznie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. Zastosowanie powinno 
mieć ostatnie wydanie norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że 
określono inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z 
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polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie 
ustawodawstwo. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z 
realizacją robót w ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych 
warunkach co do innych wymagań zawartych w specyfikacji technicznej. 
Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób 
powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, 
przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale 
będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych 
dokumentów. 
11.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. nr 0  poz. 21) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz. 
2011), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr. 
198 poz. 2041 z 2004r z późń. zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z dnia 16 
października 2003 r.) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U Nr 138, poz. 935).Ustawa z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych 
ustaw. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U z dnia 1 czerwca 1996 r.)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 
poz. 1126. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

 Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101380935
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101380935
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111020586
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111020586
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111020586
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Ustawa o systemie oceny zgodności. 

 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby. 

 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony Indywidualnej. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 

 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2014 poz. 1645). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173), 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126), 

 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 

 PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

 PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych     nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 

 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 
budowy. 

 PN-EN 12810 - Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

 PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

 PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

 PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 

 PN-B-30020 - Wapno budowlane. Wymagania. 

 PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.    

 PN/B- 10107 - Badanie wytrzymałości na odrywanie  

 PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.  

 PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  

 PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

 PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

 PN-EN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 BN-85/5055-03  - Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe. 

 PN-EN 426:199897150 - Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości, długości, 
prostoliniowości. 

 PN-68/B-10020  - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. 

 PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne.  

 PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

 PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-EN197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

 PN-97/B-30003 - Cement murarski 15. 

 PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25. 
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 PN-86/B-30020 - Wapno. 

 PN-EN 13139:2003  - Kruszywa do zaprawy. 

 PN-80/B-06259 - Beton komórkowy. 

 PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

 PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 

 PN-B-30020 - Wapno budowlane. Wymagania. 

 PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

 PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne  

 PN-EN ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
oznakowanie. 

 PN-EN 14411:2005 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

 PN-EN ISO10 545-1: 1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 PN-EN ISO10 545-2:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

 PN-EN ISO10 545-3:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości  
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

 PN-EN ISO10 545-4:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej 

 PN-EN ISO10 545-5:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 

 PN-EN ISO10 545-6:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO10 545-7:2000 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 

 PN-EN ISO10 545-8:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  

 PN-EN ISO10 545-9:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na szok termiczny.  

 PN-EN ISO10 545-10:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej.  

 PN-EN ISO10 545-11:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.  

 PN-EN ISO10 545-12:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności.  

 PN-EN ISO10 545-13:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  

 PN-EN ISO 10 545-14:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie.  

 PN-EN ISO10 545-15:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z 
płytek szkliwionych.  

 PN-EN ISO 10 545-16:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie małych różnic barwy.  

 PN-EN 101:1994 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchniowej wg skali Mohsa 
DIN 18156  

 PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze  

 PN-68/B-10156 - Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

 PN972/B910122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN9B979405 - Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 PN993/B902862 - Odporność ogniowa. 

 PN9EN1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu,  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-B-02851-1:1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja." 

 PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 

 PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. 

 PN-90/H-01103 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechownie barwne. 

 PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

 PN-82/S-10052 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

 PN-87/M-04251 - Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość. 

 PN-77/M-82002 - Podkładki. Wymagania i badania. 

 PN-77/M-82003 - Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
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 PN-78/M-82005 - Podkładki okrągłe zgrubne. 

 PN-78/M-82006 - Podkładki okrągłe dokładne. 

 PN-86/H-84018 - Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

 PN-84/M-82054/01 - Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

 PN-82/M-82054/02 - Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

 PN-75/H-69014 - Przygotowanie brzegów do spawania. 

 PN-83/H-92120 - Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 

 PN-83/H-92203 - Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

 PN-84/H-93000 - Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane. 

 PN-85/H-93001 - Walcówka i pręty walcowane na gorąco ze stali węglowej wyższej jakości i 
stopowej konstrukcyjnej. 

 PN-84/H-69430 - Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 

 PN-91/M-69433 - Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania napawania. 

 PN-88/M-69433 - Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

 PN-88/M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 

 PN-73/M-69355 - Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

 PN-70/K-02056 - Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne. 

 PN-69/K-02057 - Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. 

 PN-86/H-84018 - Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

 PN-87/M-69772 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 

 PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 

 PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-89/C-81400 - Wyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie, transport 

 PN-EN ISO 1461:2000 - Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania. 

 PN-83/C-81545 - Pomiar grubości malowanych warstw. 

 PN-70/H-04623 - Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi. 

 PN-H-97052:1970 - Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania.  

 PN-H-97053:1971 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

 PN-C-81515:1993 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok. 

 PN-C-81531:1980 - Wyrobu lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 

 PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

 PN-B-05000:1996. - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

 PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

 PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-EN 12219:20002 - Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 

 PN-EN 45014:2000 - Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

 PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań. 

 PN-EN 20140-3 1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. 

 PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

 PN-EN 438-2:2007 - Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic. 
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami). Część2: Oznaczanie właściwości.  


