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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
1.2. Przedmiotem_ specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét w ramach inwestycji pn.:

Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku szkoty w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6, dziatka nr 692/4,

obreb Wiry, gmina Komorniki, woj. wielkopolskie.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Niniejszym opracowaniem jest objety budynek szkoty w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6, gmina

Komorniki, woj. wielkopolskie.

Przedmiotem opracowania jest poprawa w obiekcie warunkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce prace budowlane:

1.3.1. Przeniesienie pomieszczenia portierni z pom. nr 1.2 do pomieszczenia nr 1.16, wykonanie okna
wewnetrznego w klasie przeciwpozarowej EI30,

1.3.2. Likwidacja otworu okiennego wewnetrznego w pom. nr 1.2 — zamurowanie otworu w klasie
przeciwpozarowej REIG0,

1.3.3. Wstawienie drzwi przeciwpozarowych w klasie EI30 do pomieszczenie rozdzielnicy — nr 1.2

1.3.4. Podniesienie odpornosci pozarowej przegrdd (Sciany i strop) wydzielajgcych pomieszczenie
rozdzielnicy do klasy odpornosci ogniowej REI60,

1.3.5. Uszczelnienie w pom. rozdzielnicy przepustow instalacyjnych masami uszczelniajgcymi do klasy
min. EIs60,

1.3.6. Zamkniecie piwnicy, w ktorej znajduje sie kotlownia i pomieszczenia gospodarcze drzwiami w
klasie EI30 — w klatce schodowej w segmencie E,

1.3.7. Podniesienie odpornosci pozarowej stropu nad piwnicg do klasy REI60 poprzez obudowe stropu
od spodu z ptyt gipsowo-kartonowych typ DF,

1.3.8. Uszczelnienie wszystkich przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez $ciany i strop kondygnacji
podziemnej do klasy EIs60,

1.3.9. Zamkniecie kottowni drzwiami zewnetrznymi w klasie p.poz. EI30, wyposazonymi w zamkniecie
bezklamkowe od wewnatrz, otwierajgce sie pod naciskiem — zamek rolkowy,

1.3.10. Wymiana drzwi wewnetrznych w kottowni na drzwi w klasie p.poz. EI30,

1.3.11. Wyposazenie istniejgcych drzwi z pomieszczen na korytarz i klatki schodowe w samozamykacze,

1.3.12. Zapewnienie peinej szczelnosci montazowej obudowy palnej konstrukcji drewnianej dachu oraz
przekrycia dachu poprzez wymiane obudowy, na obudowe z ptyt gipsowo kartonowych
ognioochronnych w klasie EI60,

1.3.13. Wykonanie klap rewizyjnych w obudowach w klasie pozarowej EI60, umozliwiajgcych dostep do
czujek usytuowanych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego,

1.3.14. Zaleca sie impregnacje drewnianej wiezby dachowej przeciwko korozji biologicznej,

1.3.15. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru — petna ochrona budynku,

1.3.16. Modernizacja instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

1.3.17. Modernizacja wewnetrznej instalacji hydrantowe;.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét:

1.4.1. Spis projektéw technicznych
— Architektoniczno-budowlany
— Instalacje sanitarne
— Instalacje elektryczne
— Instalacja SSP

1.4.2. Zgodnos¢ robodt z dokumentacijg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca zgtasza a nadzor
autorski przygotowuje niezbedne opracowania rysunkowe. W przypadku wystgpienia robot
zamiennych to rysunki zostang sporzadzone na koszt wykonawcy za aprobatg nadzoru oraz
zamawiajgcego.

1.5. Definicje i skréty

— Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robat.
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—  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

—  Zarzadzajacy realizacjg umowy/Inzynier Kontraktu - podmiot dziatajgcy na podstawie odrebnej umowy
z Zamawiajacym, petnigcy w imieniu Zamawiajgcego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego we
wszystkich specjalnosciach, oraz wypetniajgcy inne zobowigzania na rzecz Zamawiajgcego lub
petnigcy w imieniu

— Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

—  Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.

— Woyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzona do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wptyw na spetnianie wymagan podstawowych,
0 ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Wyréb budowlany
ma wptyw na spetnianie wymagan podstawowych przez obiekt budowlany t;.:

— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Zgodnle z art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z

poézn. zm.), wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania

przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i

przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spetnienie

wymagan podstawowych. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyréb budowlany
nadaje sie¢ do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych, (co oznacza, ze moze by¢

Wprowadzony do obrotu zgodnie z ww. przepisem art. 4 ustawy), jezeli jest:
oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (dotychczas Komisja nie okreslita takiego wykazu), albo

— oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgcznik nr 1 do tej
ustawy.

Przepisy te okreslajg generalng zasade umozliwiajgcg producentowi, ktéry wprowadza do obrotu wyroby

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie wyboru sposobu wprowadzenia ich do obrotu — w

oparciu o system europejski (z oznakowaniem CE) lub o system krajowy (z oznakowaniem znakiem

budowlanym).

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o wyrobach budowlanych, do stosowania przy

wykonywaniu robot budowlanych nadaje sie rowniez wyréb budowlany, jezeli jest wprowadzony do obrotu

legalnie w innym panhstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Powyzsze oznacza, ze takie wyroby budowlane nieobjete jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogag

by¢ wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby ich znakowania znakiem budowlanym.

—  Specyfikacje techniczne wyrobow okreslajg wiasciwosci uzytkowe wyrobdw (i sposoby weryfikaciji
tych wilasciwosci). Stanowig one dokumenty odniesienia, z ktdrymi producent dokonuje oceny
zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu budowlanego z jego specyfikacjg techniczng oznacza, ze wiasciwosci
uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie
przez obiekt budowlany wymagarn podstawowych — sg zgodne z wiadciwo$ciami uzytkowymi
okreslonymi w specyfikacji.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.)

i aktach wykonawczych do ww. ustawy, w zalezno$ci od systemu wprowadzania do obrotu wyrobéw

budowlanych, wyréznia sie zharmonizowang specyfikacje techniczng wyrobu i specyfikacje techniczng
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wyrobu. W systemie europejskim wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, z oznakowaniem CE,
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje sie ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
wyrobu, przez ktérg nalezy rozumiec:

norme zharmonizowana,

europejskg aprobate techniczng badz

krajowg specyfikacje techniczng wyrobu panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi (ale dotychczas zadna krajowa specyfikacja nie uzyskata statusu ww. zgodnosci).

Natomiast w systemie krajowym wprowadzania do obrotu wyrobéw, z oznakowaniem znakiem
budowlanym, oceny zgodnosci dokonuje sie ze specyfikacjg techniczng, przez ktérg nalezy rozumiec:
Polskq Norme wyrobu (niemajgca statusu normy wycofanej) lub aprobate techniczna.

2.

2.1.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. Aprobata techniczna jest rodzajem
specyfikacji technicznej, o ktérej mowa w § 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
zZnakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.). Dokonanie oceny
zgodnosci wymaganej ww. rozporzadzeniem ze specyfikacjg techniczng, potwierdzajgcej zgodnosé
wyrobu z tg specyfikacjg, uprawnia producenta do wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci i
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym.

Norma zharmonizowana jest rodzajem zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, o ktorej
mowa w § 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011). Dokonanie wymaganej ww. rozporzadzeniem oceny zgodnosci ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng wyrobu, potwierdzajgcej zgodno$é wyrobu z tg specyfikacjg, uprawnia
producenta do wystawienia deklaracji zgodnosci i oznakowania wyrobu oznakowaniem CE.

Znak budowlany nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng. Wymagania, jakie powinny by¢ spetnione, aby na wyrobie budowlanym, w tym
regionalnym, mozna umiesci¢ znak budowlany regulujg przepisy art. 8 ust. 1 — 4 ustawy o wyrobach
budowlanych oraz przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.). Wzér znaku budowlanego, zgodnie z art. 5 ust.
1 pkt 3 ustawy o wyrobach budowlanych, okresla zatgcznik nr 1 do tej ustawy;

Oznakowanie CE- jest jednym z rodzajow oznakowania zgodnosci, zdefiniowanego w art. 5 pkt 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),
rozumianym jako oznakowanie potwierdzajgce zgodno$¢ wyrobu z zasadniczymi wymaganiami.
Natomiast przez zasadnicze wymagania rozumie sie¢ wymagania w zakresie cech wyrobu, jego
projektowania lub wytwarzania, okreslone w dyrektywach nowego podejscia (art. 5 pkt 16 ww.
ustawy). W odniesieniu do wyrobéw budowlanych, oznakowanie CE oznacza, ze dokonano oceny
jego zgodnosci z normg krajowg stanowigcg transpozycje normy zharmonizowanej albo europejskg
aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi oraz, ze wyrob nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

PROWADZENIE ROBOT
0Ogoélne zasady wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Nadzér Inwestorski.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaét,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokos$ci przez zarzadzajgcego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punkidw odwzorowania zatozonej przez geodete
bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét jak rowniez w
zasadach wiedzy technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Nadzo6r Inwestorski uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Niniejsze opracowanie nie zmienia
zagospodarowania terenu
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem
przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
— dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,
— kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia roboét.
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone catodobowg placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy oraz wykonane i
odebrane roboty lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru moze wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W ftrakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce oraz ich rozmieszczenie muszg odpowiadac
obowigzujgcym przepisom Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot
za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy
i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z Inzynierem Kontraktu. Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy,
ktéra powinna spetnia¢ wymogi prawa budowlanego.
2.2.4. Ochrona substancji zabytkowej obiektu, wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable, etc. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg witascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
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2.2.7.

2.2.8.

zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznosé¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inzyniera Kontraktu o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera Kontraktu o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych. Nalezy zachowac nalezytg ostroznos¢ — odpowiedzialnos$¢ rowniez w
przypadku gdy instalacji nie ma na Planie Zagospodarowania Terenu.
Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykahczania robot wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

— stosowac sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego {.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy roznych metodach wykonawstwa.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami igazami,
mozliwoscig powstania pozaru,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdow. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany
Srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu
i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylagce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Wykonawca musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét

lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh na powierzchni budynku i w jego

sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy

Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiaty

tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osoéb trzecich.
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2.3.4.

2.3.5.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego

dziatalnoscig. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywofany

przez osoby ftrzecie i powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy

i materiatdw niebezpiecznych.

Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania robdét,

wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu oraz

zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

— projekt organizaciji robdét,

— Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robdt,

— program zapewnienia jakoSci.

Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji

robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét

zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera

Kontraktu umowy oraz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Robét. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robét

Na podstawie wzoru harmonogramu, przygotowanego przez zamawiajgcego, wykonawca

przestawi Inzynierowi Kontraktu oraz zamawiajgcemu do =zatwierdzenia Harmonogram

Rzeczowo-Finansowy Robot, opracowany zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram

winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie

gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych. Musi rowniez uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce

z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w

dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny

zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie

realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych

przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac

przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest

zobowigzany opracowaC program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego

podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,

szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienia jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogolng opisujgca:

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badah zleconych przez wykonawce), sposéb oraz
forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi Kontraktu,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatéw,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzeh przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatéw,
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— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot - czestotliwosc
badan, pobierania prébek, pomiaréw i badan winna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét ,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac¢
postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miejsc miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskdow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez wykonawce jak i Inzyniera Kontraktu. W

szczegolnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot,

— postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje Nadzoru Inwestorskiego,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6ét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakosci materiatoéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegdlnych badanh z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzyniera

Kontraktu wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela

wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inzynier Kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét/Karty obmiarowe

Ksigzka obmiaru/karty obmiarowe robét sg dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosSciowy postep

kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na

biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenionym kosztorysie wykonawcy stanowigcym zatgcznik do umowy. Forme rejestrowania

obmiaru na potrzeby rozliczen Wykonawca uzgodni z Nadzorem Inwestorskim.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:

— dokumenty wchodzgce w skfad umowy,

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje Nadzorem Inwestorskim oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
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— protokoty odbioru robdt,

— opinie ekspertéw i konsultantéw,

— korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne

do wgladu Inzyniera Kontraktu oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym

czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacije ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Inzyniera Kontraktu nastepujgcych dokumentow:

— rysunki robocze,

— aktualizacja Harmonogramu ,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen,

— certyfikaty i aprobaty techniczne,

— wyniki badan,

— wyniki ewentualnych ekspertyz,

Dokumenty winny by¢é wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia: ,Zabezpieczenia

przeciwpozarowe budynku szkoty w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6, dziatka nr 692/4, obreb

Wiry, gmina Komorniki, woj. wielkopolskie.”

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z

dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ziozonych lub

whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane

dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych

rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie

posiadanych uprawnien, positkujgc sie opiniami wydawanymi przez Projektanta. Inzynier

Kontraktu zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je

wykonawcy (po uzyskaniu stosownej opinii projektanta) w terminie przewidzianym w umowie.

Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje

przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. W Zzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze wszystkich dokumentéw w

formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie mogg by¢ fatwo reprodukowane

przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy

za zgoda zamawiajgcego jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane

w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ min. 7 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace

informacje:

— nazwa inwestycji,

—  nrumowy,

— ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

— data przekazania,

Rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem

umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, Zze sprawdzit on

(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami

umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi

elementami. Inzynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji

sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robét
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Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejnosé¢

robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i

zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do

zatwierdzenia szczego6towy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robodt, zgodnie z wymaganiami

umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i

zaczyna obowigzywaé po =zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjig umowy oraz

zamawiajgcego.
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosSci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkoéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé

Inzynierowi kontraktu aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w

miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny

zestaw rysunkéw ( 4 egzemplarze) zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po cztery egzemplarze kompletnych instrukciji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy za$ wynikajgce stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce

w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez Inzyniera Kontraktu o

stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

— strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

— spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy iilustracje,

— szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu,

— wilasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wytgczania z eksploatacji,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzgdzeh,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzagdzenia, uktadéw, akcesoriow i

elementoéw dodatkowych.

3. ZAMAWIAJACY i NADZOR INWESTORSKI

Nadzér Inwestorski w imieniu Zamawiajgcego - Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-952 Komorniki
sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Nadzor Inwestorski
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, zorganizowaé¢ biuro na placu budowy i
utrzymywac je do konca robot.

4. WYROBY BUDOWLANE | URZADZENIA

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U .z 2004 r. nr 92
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poz. 881 z p6zn. zm) oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.

poz. 1360 z p6zn. zm.)

Okreslenie warunkow wprowadzania do obrotu i udostepniania na polskim rynku wyrobéw budowlanych

nalezy zapewni¢ w nastepujacy sposéb:

—wyréb budowlany objety normg zharmonizowang Ilub europejskg oceng techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe 89/106/EWG, ktore
stosowane sg we wszystkich panstwach cztonkowskich od 1 lipca 2013r., (0znakowanie CE),

—wyrob budowlany nieobjety norma zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng moze byc¢
wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas obowigzujgcymi
przepisami (wyréb zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng),

—wyréb budowlany, dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych moze byé
udostepniony na rynku krajowym, o ile zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej, a jego witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana
jest informacja o jego wiasciwosciach uzytkowych, instrukcje stosowania i obstugi, a takze informacje
dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza.

4.2. Kontrola wyrobéw budowlanych i urzadzen

Inzynier kontraktu, Inspektor Nadzoru umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe

wyroby budowlane i urzgdzenia.

Inzynier kontraktu, Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek wyrobu zeby

sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materiatow. Inzynier kontraktu, Inspektor Nadzoru jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzenh.

W czasie przeprowadzania badania wyrobéw budowlanych i urzgdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

— w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen,

— zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane wyroby budowlane i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Wyroby budowlane nadajace sie do wbudowania

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy

wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i

przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spetnienie

wymagan podstawowych. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych (co oznacza, ze moze by¢ wprowadzony do obrotu jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (dotychczas Komisja nie okreslita takiego wykazu), albo

— o0znakowany znakiem budowlanym.

Przepisy te okreslajg generalng zasade umozliwiajgcg producentowi, ktéry wprowadza do obrotu wyroby

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie wyboru sposobu wprowadzenia ich do obrotu — w

oparciu o system europejski (z oznakowaniem CE) lub o system krajowy (z oznakowaniem znakiem

budowlanym). Ponadto, do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych nadaje sie rowniez wyréb
budowlany, jezeli jest wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane

i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych,

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Powyzsze oznacza, ze takie wyroby budowlane nieobjete

jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogg by¢é wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby
ich znakowania znakiem budowlanym.

4.4, Wyroby budowlane nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Wyroby budowlane uznane przez Nadzér Inwestorski za niezgodne muszg byé niezwlocznie usuniete

przez wykonawce z placu budowy. Jesli Nadzér Inwestorski pozwoli wykonawcy wykorzystac te wyroby

do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze byé
odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem wyrobdéw budowlanych, ktére
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nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby wyroby budowlane i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasciwosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Nadzér Inwestorski do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania wyrobéw budowlanych i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skitadowane na budowie wyroby i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie wyrobéw budowlanych zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku wyroby budowlane lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Nadzor Inwestorski przynajmniej na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie wyrobu lub urzgdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie p6zniejszym bez akceptacji Inzyniera Kontraktu z jednoczesng akceptacjg nadzoru autorskiego.
W przypadku prac konserwatorskich, posadzek, tynkow, farb, malatur — akceptacji dokonuje komisja
skfadajgca sie z przedstawicieli: Zamawiajgcego, Nadzér Inwestorski oraz Nadzoru autorskiego.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$é wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Nadzér
Inwestorski kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Nadzér Inwestorski. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢  wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedag usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarzadzajgcego realizacja umowy,
w terminie przewidzianym w umowie. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Nadzér Inwestorski. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci wyrobow budowlanych prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badania materiatbw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakosci Nadzor Inwestorski moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Nadzorowi
Inwestorskiemu $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie i po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych wyrobéw budowlanych, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane wyroby nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski po
stosownej opinii Nadzoru Autorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry bedzie miat dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzér Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych wyrobéw budowlanych i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobow.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan
beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
wyrobow budowlanych ponosi wykonawca.

Nadzor moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdéw i robét z projektem budowlanym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT
Wykonawca winien dokona¢ obmiaru wykonanych robdt, w celu okreslenia stanu ich zaawansowania.
llo$¢ wykonanych prac potwierdza Inspektor nadzoru w celu realizacji ptatnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.1. Ustalenia ogdine

Skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do umowy oraz
wartos¢ wykonanych robét ustalona przez Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania_i ceny
jednostkowej w kosztorysie Wykonawcy, potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Cena
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bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie, przedmiotu
zamoéwienia w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe wynagrodzenia ryczaltowego w kosztorysie Wykonawcy bedg obejmowaé miedzy
innymi:

—robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

—wartos¢ zuzytych wyrobéw budowlanych wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

—wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Obowigzujace wynagrodzenie ustalone bedzie w formie ryczaltu i powinno obejmowaé¢ 100 %

kosztow realizacji, w szczegolnosci:

—koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,

—koszt organizaciji placu budowy,

—koszt utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizaciji ruchu,

—koszty ubezpieczen,

—koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbioréw,

—optaty za dozér, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

—koszty zuzycia mediow: pradu, wody i energii cieplne;j,

—koszty szkolen obstugi,

—koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

—koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

—inne koszty konieczne do poniesienia.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy i nadzoru inwestorskiego:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr kohcowy,

— odbidr ostateczny.

10.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje nadzér Inwestorski i Zamawiajgcy.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzér w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.

10.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

10.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu. Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koricowego
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

a) Dokumenty do odbioru koricowego robét
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu i zaakceptowanego przez
zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawcza),

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia, szczegdlnie z odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen,

— technologiczne wskazania i ustalenia,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,

— raport techniczny,

— Specyfikacje techniczne wyrobdw okreslajagce witasciwosci uzytkowe wyrobow (i sposoby
weryfikacji tych wtasciwosci).

Zgodnos¢ wyrobu budowlanego z jego specyfikacjg techniczng oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe

wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt

budowlany wymagan podstawowych — sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w

specyfikaciji tj.:

— W systemie europejskim wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych z oznakowaniem CE,
zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje sie ze zharmonizowanag specyfikacjg techniczng
wyrobu, przez ktérg nalezy rozumie¢ norme zharmonizowang, europejska aprobate technicznag
badz krajowg specyfikacje techniczng wyrobu panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi (ale dotychczas zadna krajowa specyfikacja nie uzyskata statusu
ww. zgodnosci).

- W systemie krajowym wprowadzania do obrotu wyrobéw, z oznakowaniem znakiem
budowlanym, oceny zgodnosci dokonuje sie ze specyfikacjg techniczna, przez ktérg nalezy
rozumieé: Polskg Norme wyrobu (niemajgca statusu normy wycofanej) lub aprobate techniczna.

b) inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu i zamawiajgcego w szczegdélnosci dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
c) Raport techniczny zawiera m.in.:

- zakres oraz lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robat.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Nadzér Inwestorski. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i robé6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
10.5. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy inormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w
punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Nadzér Inwestorski o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna
czesc¢ i stosowane tgcznie ze specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowsg. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze
okreslono inaczej. Roboty winny by¢é wykonane z zachowaniem bezpieczehstwa, w Scistej zgodnosci z
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polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie

ustawodawstwo. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z

realizacjg robét w ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych

warunkach co do innych wymagan zawartych w specyfikacji techniczne;.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wtadz

centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb

powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie

wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz stale

bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. nr O poz. 21)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22001 r. Nr112, poz. 1206),

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, péz.
2011),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr.
198 poz. 2041 z 2004r z p6zh. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z dnia 16
pazdziernika 2003 r.)

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr 138, poz. 935).Ustawa z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz niektérych innych
ustaw.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U z dnia 1 czerwca 1996 r.)

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymaganh dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126.

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22001r. Nri112, poz. 1206),

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

— Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania
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maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

— Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby.

—  Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony Indywidualne;.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

— Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikoéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2014 poz. 1645).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288).

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla $srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173),

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

—  PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.

—  PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

— PN-EN 74 — Zigcza, sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

— PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

— PN-EN 12810 - Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

—  PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

—  PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

—  PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

—  PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

—  PN-B-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

—  PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-B-10121 - Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

—  PN/B- 10107 - Badanie wytrzymatosci na odrywanie

— PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

—  PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

— PN-EN 87 - Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

—  PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

—  PN-EN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

—  BN-85/5055-03 - Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

— PN-EN 426:199897150 - Elastyczne pokrycia podiogowe Wyznaczanie szerokosci, dtugosci,
prostoliniowosci.

— PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne.

—  PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

—  PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.

—  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN197-1:2002 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

—  PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.

—  PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.
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—  PN-86/B-30020 - Wapno.

—  PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

—  PN-80/B-06259 - Beton komorkowy.

—  PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

—  PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

—  PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

—  PN-B-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

—  PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

—  PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

— PN-EN ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
oznakowanie.

— PN-EN 14411:2005 - Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

— PN-EN ISO10 545-1: 1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

—  PN-EN 1SO10 545-2:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci
powierzchni.

—  PN-EN ISO10 545-3:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

— PN-EN ISO10 545-4:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej

—  PN-EN ISO10 545-5:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia.

— PN-EN I1SO10 545-6:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

— PN-EN ISO10 545-7:2000 - Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

— PN-EN ISO10 545-8:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

— PN-EN ISO10 545-9:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

—  PN-EN ISO10 545-10:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

— PN-EN ISO10 545-11:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

— PN-EN ISO10 545-12:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.

— PN-EN ISO10 545-13:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

—  PN-EN ISO 10 545-14:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.

—  PN-EN 1SO10 545-15:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

— PN-EN ISO 10 545-16:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.

—  PN-EN 101:1994 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchniowej wg skali Mohsa
DIN 18156

— PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-68/B-10156 - Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze

— PN972/B910122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN9B979405 - Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

—  PN993/B902862 - Odpornos¢ ogniowa.

— PN9EN1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

— PN-B-02851-1:1997 - ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogdline i klasyfikacja."

— PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

— PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

—  PN-90/H-01103 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechownie barwne.

—  PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

—  PN-82/S-10052 - Ohiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

—  PN-87/M-04251 - Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$c.

—  PN-77/M-82002 - Podktadki. Wymagania i badania.

—  PN-77/M-82003 - Podkfadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
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—  PN-78/M-82005 - Podkfadki okragte zgrubne.

—  PN-78/M-82006 - Podktadki okragte dokfadne.

—  PN-86/H-84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

-~ PN-84/M-82054/01 - Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

—  PN-82/M-82054/02 - Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

—  PN-75/H-69014 - Przygotowanie brzegdéw do spawania.

—  PN-83/H-92120 - Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosSci i
niskostopowe;.

—  PN-83/H-92203 - Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

—  PN-84/H-93000 - Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane.

— PN-85/H-93001 - Walcoéwka i prety walcowane na gorgco ze stali weglowej wyzszej jakosci i
stopowej konstrukcyjne;j.

—  PN-84/H-69430 - Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne.

—  PN-91/M-69433 - Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania napawania.

—  PN-88/M-69433 - Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

—  PN-88/M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

—  PN-73/M-69355 - Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

—  PN-70/K-02056 - Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.

—  PN-69/K-02057 - Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

—  PN-86/H-84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

— PN-87/M-69772 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych na podstawie
radiogramow.

—  PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.

— PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

—  PN-89/C-81400 - Wyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie, transport

— PN-EN ISO 1461:2000 - Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

—  PN-83/C-81545 - Pomiar grubosci malowanych warstw.

— PN-70/H-04623 - Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powilok metalowych metodami
nieniszczgcymi.

—  PN-H-97052:1970 - Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania.

—  PN-H-97053:1971 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.

—  PN-C-81515:1993 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok.

— PN-C-81531:1980 - Woyrobu lakierowe. Okres$lanie przyczepnosci powilok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;.

—  PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

—  PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

—  PN-B-05000:1996. - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

—  PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

—  PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

—  PN-EN 12219:20002 - Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

—  PN-EN 45014:2000 - Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

— PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.

— PN-EN 20140-3 1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych.

—  PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.

— PN-EN 438-2:2007 - Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic.
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami). Cze$¢2: Oznaczanie wtasciwosci.
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