Zatgcznik nr 6 do SWZ

Umowa nr.......cccevcvnnnnnennnnnns
zawarta w dniu ......... 2024 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez ..........cccccccoeeeiiiiniinnnnn, , Z siedziba:

ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,Umowg”) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Cwiklinskiej w Lublinie
oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
stanowigcy zatacznik nr 1 do Umowy,

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowa, w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentaciji
projektowe;.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 wust. 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamoéwieniem wskazane i opisane w programie
funkcjonalno — uzytkowym (dot. tzw. pracownikéw fizycznych), ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.), byty wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci: przekopanie
gleby, ciecie pita mechaniczng, reczne usuniecie warstwy humusu, reczne formowanie nasypow
z ziemi, frezowanie nawierzchni, malowanie oznakowania jezdni, reczne ukladnie betonu,
sadzenie drzew i krzewow, zageszczanie gruntu, brukarstwo, wykonywanie odwodnienia -
studnie, kanalizacje, reczny transport urzadzen i materiatéw, rozkladanie mieszanki mineralno-
asfaltowej, inne czynnosci konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich os6b wykonujgcych wskazane wyzej

Czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnos$ci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakohczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzaca/e

jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg.
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Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy. Powyzsze dotyczy takze os6b wykonujacych obstuge

geodezyjng, dostawcow materiatow.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamdwienia, okreslajgcego liczbe osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatow,

2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii uméw o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw),

3) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie poszczegolnych
pracownikébw przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanych w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W/w dokumenty Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni

roboczych od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

. Wykonawca Ilub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest

do informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych oséb wykonujgcych czynnoéci
wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 sg zatrudnione
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 4 stosuje sie.

. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —

uzytkowy.

. llekro¢ w Umowie jest mowa o dokumentacji projektowej nalezy przez to rozumiec tgcznie

kompletng dokumentacje sporzadzong przez Wykonawce na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego (stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy), bedacg podstawg realizacji robdt,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, w tym w szczegdélnosci dokumentacije
wymieniong w § 4 ust. 1 pkt 2-4.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat
ze szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig

DZ-P.231.1.4.2024 Wz6r umowy — zat. nr 6 do SWZ Strona 2z 29




3)

4)

5)

6)

7)

uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalaciji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma peing swiadomosé mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu urzgdzen

i materiatéw zapewnionych przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na witasny koszt,

zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezaco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
przedmiotu umowy oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu
ktérego moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zat. nr1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zaméwienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa,

4) sporzadzenia i ziozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja
projektowa objeta przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanej dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia, w
przypadku zmian przepisow lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentac;ji
projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh oséb, ktore bedg kierowaly robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkdéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
7 dni od zawarcia umowy, staty nadzér i koordynacja dziatan podejmowanych przez
pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw w sposéb
zapewniajgcy sprawne i terminowe wykonywanie Umowy, eliminujgcy ewentualne spory na
tym tle.

2) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

3) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
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z wkasnych urzadzen rozdzielczych i pomiarowych, oraz poniesienie kosztow zuzytych
mediow (woda, Scieki, energia elektryczna, gaz, itp.),

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot budowlanych,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajace kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgloszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem,

7) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan,

8) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego
zaplecza 1tacznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
tj. uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, nawierzchni placow i chodnikébw przylegajgcych do miejsc
prowadzenia robodt, najpdzniej w terminie zakonczenia robot,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i sporzgdzenie inwentaryzaciji
powykonawczej. Wersja inwentaryzacji powykonawczej (wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa wraz z pieczecig Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (obejmujgcej takze inwentaryzacije
organizacji ruchu) zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z p6zn. zm.). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawieraé dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow
(wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

10) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy, chyba ze postanowiono inaczej oraz podjecie na wtasng odpowiedzialnosé i na
wlasny koszt wszelkich Srodkow wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz
aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg zosta¢
wyrzadzone w trakcie prowadzenia robdét budowlanych oraz unikanie jakichkolwiek
zaktocen czy szkdd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji
budowlanej — na wiasny koszt przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

11) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

12)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne Kkroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od witasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robét budowlanych,

13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

14) utrzymywanie porzadku ogdélnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie robét konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy,
oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie,
zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci
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i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaly zakonczone (tj. przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych),

15)wykonywanie badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslonych
w Programie funkcjonalno—uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

16) zagospodarowanie we witasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacja odpaddéw i materiatdbw nie nadajgcych sie
do ponownego uzytku,

17)zapewnienie we wlasnym zakresie materiatdw, urzadzen i sprzetu niezbednych do
prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikéw,

18) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy os6b wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy,

19) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 sg zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie stosunku pracy. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe stosunki pracy
sg nadal obowigzujace, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy.

20) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
iart. 48 wustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz.U.z2023 r., poz. 1752 z p6zn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest
do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu
technicznego  przyjetego  do Miejskiego  Osrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie,

21) codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy,

22) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

23)w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzoér
i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcoéw oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw,

24)umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane,

25)zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy oraz przejecia petnej odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnego
zaniedbania w tym zakresie,

26) przestrzeganie ogoélnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa,

27)organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tji. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu w Wydziale
Zarzagdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin do zatwierdzenia.
Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
w ciggu 7 dni od zatwierdzenia. Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu,

28) zabezpieczenie interesdéw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen witascicieli posesji czy
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budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytulu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy zaktécen czy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

29) ubezpieczenie przedmiotu umowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej, dotyczace ludzi, robdt, mienia, w tym urzadzen i sprzetu budowy, przed
przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

30) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdét w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

31)przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaC powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate zwiny Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci  poniesienie  odpowiedzialnosci za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupéw
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na wiasny koszt,

32)wywiezienie na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,
pozyskanych w trakcie realizacji zadania materiatbw rozbiérkowych, nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na
etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg
wlasnoscig Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Materiaty sztukowe oraz
materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu
na skfadowisko muszg by¢ ztozone na paletach ktére Wykonawca zapewni i sfinansuje we
wilasnym zakresie,

33)zagospodarowanie zieleni; w przypadku koniecznosci usuniecie drzew i krzewow
kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z obstugg ornitologa i dendrologa,
zabezpieczenie drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki znajdujgcych sie na
terenie prowadzonych robo6t budowlanych,

34) zabezpieczenie  bezposredniego otoczenia przed przystgpieniem do prac, w tym
elementdw wyposazenia Zamawiajgcego, ktére mogty ulec zniszczeniu i dbato$¢ o mienie
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonych prac

35) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegodlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom,

36) usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania bgdz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce rob6t objetych przedmiotem zaméwienia,

37) zapewnienie udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym

we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, w
udziale okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 875), z uwzglednieniem ewentualnych
zmian tego przepisu.
Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu, na kazde Zadanie
Zamawiajgcego, oswiadczenia o wielkosci udziatu, wyrazonym w %, pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, we flocie pojazdow
samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia. Brak
ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bedzie
traktowany przez Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogow ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie skutkowac¢ naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 20).
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Wykonawca zobowigzany jest podda¢ sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania
przez niego wymogdéw wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania, czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje
przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilo§¢ pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym.

38) W razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt 37) i wystgpienia
ztego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci
wczeéniejszego wygadniecia umowy z art. 76 ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

39) Usuniecie wad przedmiotu umowy ujawnionych w trakcie wykonywania prac, przy ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

40) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji.

41) Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi oraz wtasciwym dysponentom.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia

podziemnego i haziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukltadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
opisane w § 2 ust. 2 w terminie 2 dni od daty podpisania protokotu zdawczo—odbiorczego
odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w § 7 ust. 3,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 i § 8 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 umowy,

5) wspoipraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej do zachowania

przepisow ustawy Pzp, poniewaz przedmiotowa dokumentacja projektowa, moze stanowi¢ opis

przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwroci szczegding
uwage na zapisy art. 99 Pzp, ktéry okre$la, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢c do uprzywilejowania Ilub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw. Przedmiot zamowienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze
opisac¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu

takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". Jezeli przedmiot zamdwienia zostat opisany w

sposob, o ktorym mowa w zdaniu powyzej, nalezy wskazaC w opisie przedmiotu zamowienia

kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

DZ-P.231.1.4.2024 Wz6r umowy — zat. nr 6 do SWZ Strona 7 z 29




. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej uwzglednié
wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialnosé
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawcéw, niezaleznie od tego, czy
szkody te powstaly w wyniku dziatah Ilub zaniechah Wykonawcy (Podwykonawcy)
wynikajgcych z obowigzkéw okreslonych niniejszg umowa, czy tez poza nimi, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych nierejestrowanych.
Wykonawca — w okresie od dnia zawarcia Umowy do uptywu 30 dni od dnia podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez
wad istotnych - zobowigzuje sie posiadaé umowe Iub umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
(w tym dziatalnosci w zakresie projektowania), na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartosé
umowy brutto okreslong w § 11 ust. 2 Umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, winno obejmowac¢ w szczegdlnosci szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy - w tym rowniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby trzecie nie bedg dochodzic¢
od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robot przez
Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia
do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej
w zwigzku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia. Wykonawca zobowigzuje
sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz niezwlocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w
zwigzku zroszczeniem osoby trzeciej, w szczegdlnosci zwrdcic Zamawiajgcemu  koszty
poniesione przez Zamawiajgcego, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej
powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego
chyba, ze zostang one pokryte z ubezpieczenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ przedmiot umowy wraz z wszelkim wiasnym
mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:
1) roboty objete niniejszg umowa,
2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,
4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,
5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen drogowych
na terenie budowy do czasu odbioru korncowego robat.
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowacC wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 5
w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej,
powodzi, podtopieh, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektow
na ubezpieczone mienie oraz zdarzenh i wypadkdéw drogowych.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadag¢:
1) dla robdét objetych przedmiotem umowy oraz materiatdw lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — wartosci umowy brutto okreslonej w § 11 ust. 2
Umowy,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze
budowy — catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany  jest przekazac Zamawiajgcemu kopie/e polis/y

ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zgdanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozyé Zamawiajgcemu kopie/e dowodow/u wptat/y

sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie

terminu/éw zapfaty.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kohczy sie w trakcie trwania

realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia ubezpieczenia

na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa
powyze;j.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,

ktére Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ pracowniczg, cywilng i wszelkg odpowiedzialnosé

odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych pracownikow i innych osob, ktorymi sie postuguje

z tytutu zaistniatych wypadkoéw przy pracy i choréb zawodowych. Wykonawca oswiadcza,

ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec swoich pracownikdéw i innych osob,

ktorymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkow przy pracy i choréb zawodowych.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie obowigzki okreslone w Umowie w terminie 60

dni od daty zawarcia umowy w tym:

1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej — 30 dni od
daty zawarcia umowy,

2) realizacja rob6t budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego — 60 dni od daty
zawarcia umowy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date pisemnego

zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia catosci robét wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu
kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 8.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca — przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2

ust. 2 pkt 2) Umowy - przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacije
projektowg. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ dostarczona do Zarzgdu Drog i
Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1)
umowy.

. Przekazanie dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania

potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje
projektowg zostaly ztozone przez Wykonawce u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac
projektowych.
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3. Zamawiajgcy — po dostarczeniu mu przez Wykonawce dokumentacji projektowej — przystapi
do sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji projektowej z warunkami umowy
i obowigzujgcymi przepisami, a w przypadku akceptacji dokumentacji — w terminie 3 dni
roboczych - sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktéorym potwierdzi dokonanie odbioru
dokumentacji projektowe;j.

4. W razie stwierdzenia wad przekazanej dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci braku
dokumentéw, uzgodnien, opinii lub innych elementéw dokumentacji projektowej, wymienionych
w Umowie lub wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach), Zamawiajgcy
- w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji projektowej — zazgda ich
usuniecia (uzupetnienia brakéw), w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Wykonawca
gwarantuje, ze w przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
w szczegolnosci w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania uzupetnienia lub
poprawienia dokumentacji projektowej, zwigzany bedzie takg odmowg Iub Zgdaniem.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku albo tez powierzy¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze).

5. Przez dzien wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawce rozumie sie date
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego stwierdzajgcego akceptacje
dokumentacji przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie skorzystat z uprawnien, o ktérych mowa w ust.
4 powyzej, a akceptacja dokumentacji projektowej zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
trescig protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest
wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 stanowiC bedzie wade dokumentacji projektowej
i nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego (akceptacja dokumentacji projektowej) przez
Zamawiajgcego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych iprawnych wykonanej
dokumentacji projektowej oraz nie zwalnia Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci z tytuilu
nienalezytego wykonania Umowy, w tym z tytutu wad dokumentacji, ani tez nie ogranicza tej
odpowiedzialnosci.

9. Wykonawca nie jest uprawniony - bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci - do wprowadzenia jakichkolwiek
zmian do dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg. Okres
obowigzywania gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady dokumentacji projektowej rozpocznie
swoj bieg z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a zakonczy po uptywie okresu wskazanego w § 12 ust. 1.
Jezeli w okresie gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady ujawnig sie wady dokumentaciji
projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich niezwlocznego usuniecia w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty zawiadomienia go o tych wadach przez Zamawiajgcego, za
posrednictwem poczty elektronicznej. Strony zgodnie ustalajg, Zze rozszerzajg odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej, w ten sposob, ze okres
obowigzywania rekojmi za wady uptynie nie wczesniej jednak niz z koncem okresu gwaranciji
jakosci wskazanego w § 12 ust. 1.

§8
Odbiér robot budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéow odbioru
robot budowlanych:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
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2) Odbidr koncowy,

3) Odbiér pogwarancyjny.

. Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot

lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu

7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo

zadac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu

robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robédt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, jezeli nie zostaty

one uprzednio zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu.

Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:

1) Wykonawca - skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym
przedmiotu umowy wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidlowosci wykonania
robét bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg,
protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy réwniez
atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
techniczng a takze protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robot sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez
Wykonawce, dotyczace rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robdét oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowag nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaty wykonane bez wad istotnych - Strony
podpiszg protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne, lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowié podpisania protokotu odbioru korncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne oraz nadajgce sie do
usuniecia - Strony podpisujg protokdt odbioru korncowego robét budowlanych, przy czym
Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo ztozy¢
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu
cywilnego.

4) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne lecz nienadajgce
sie do usuniecia - Strony podpiszg protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy,
a ponadto Zamawiajgcy zachowuje prawo do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,
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5) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne, a ponadto wady istotne nie
nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi lub odstgpi¢ od umowy — bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbior koncowy przedmiotu

Umowy nie zostat dokonany, postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybieh ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowa i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego wymaga

potwierdzenia w formie Protokotu Usuniecia Wad podlegajgcego podpisaniu przez Strony.

Strony zgodnie ustalajg ponadto, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang

dokonane przez Strony przeglady catosci robdot budowlanych wykonanych na podstawie

umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladdéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu. Niestawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o terminie przegladu
pogwarancyjnego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu ani sporzadzenia protokotu

(Zamawiajacy jest wéwczas uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokotu przegladu

pogwarancyjnego).

Strony postanawiajg, ze przez ,wade" rozumie sie:

1) kazdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umowa, (w tym takze brak
dokumentacji, do ktorej dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca) lub

2) brak wiasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewniat
Zamawiajgcego, lub

3) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa.

Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie sie jego niezgodnos¢ z Umowa,

w szczegolnosci, gdy Przedmiot Umowy:

1) nie ma wiasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzér; nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co
do takiego jego przeznaczenia;

3) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupeinym;

4) jest niepetnowartosciowy lub uszkodzony na skutek ztego materiatu, btednej konstrukciji,
niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania Ilub z innych przyczyn tkwigcych
w Przedmiocie Umowy.

Przez ,wady istotne" rozumie sie w szczegdlnosci wady uniemozliwiajgce lub w znacznym

stopniu utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw - w sposob

normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i bez naruszania praw osob trzecich - w tym miedzy innymi wady
prawne. Natomiast przez ,wady nieistotne” rozumie sie¢ wady inne niz wady istotne,

w szczegolnosci wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

§9

Nadzér autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,

badz niezbednej grupy projektantéw na budowie lub dokumenty wskazane w ust. 4.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie
2dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym
terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem dokumentacji projektowe;j
oraz naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalgczone do dokumentacji
projektowe;.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robdét budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacji

projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie

trzeciej, na ryzyko i na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu (wykonanie

zastepcze).

§ 10
Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robot:
1) e
. Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1i 2..
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, i zawierac¢ regulacje spojne i niekolidujgce z jej postanowieniami,
w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot przez Podwykonawcow,
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw
nieszczesliwych wypadkdéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
o0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej, w jezyku polskim pod rygorem niewazno$ci;
2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;
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3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes$¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych umoéw podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych
w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptfatnosci lub zabezpieczenia pfatnosci
dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowoddw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w my$| ust. 15
niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce / dalszych
Podwykonawcéw w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowe;j
zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

12)nie moze =zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robdét objetych umowag
podwykonawczg (fj. poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy),

13) jej zapisy nie moga, pozostawac¢ w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byC¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.
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10. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej umowy.

Obowigzek przedkfadania umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zi, ktérych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatow budowlanych,

3) zakup medidw,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy
0 podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamdwienia szczegétowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy Ilub wustlugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednigj
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krotszym jednak niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowos¢ robét
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

19. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robo6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 8).

20. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

21. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zaméwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawca, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce — prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawcg, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

24. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

26. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

27.W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Wykonawca os$wiadcza, Zze w przypadku
wystgpienia do Zamawiajgcego przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia na podstawie art. 647(1) Kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczacego sie procesu po stronie
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Zamawiajgcego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
w zwigzku zroszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy  zobowigzany bedzie do zaspokojenia  jakichkolwiek roszczen
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw o zapftate wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego) srodkow finansowych w wysokosci niezbednej do zaspokojenia w catosci
powyzszych roszczen, a w razie faktycznego zaspokojenia powyzszych roszczeh przez
Zamawiajgcego — do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego srodkdw poniesionych z tego tytutu
w petnej wysokosci.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
[w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego] ktére obejmuje petny zakres prac okreslonych
w programie funkcjonalno—uzytkowym, oraz w umowie. Ustalone w ten sposob wynagrodzenie
ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét i kosztow ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.

Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto .................... zt (stownie: .........ccceee ), w tym kwota netto ................ zt
(stownie........... zt) i VAT w wysokosci 23% - ............ (stownie ..... zt).

. Wykonawca os$wiadcza, Zze wykorzystat wszelkie s$rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat
i podatkéw, oraz obejmuje wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych do dokumentacji projektowej, jak i wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu
wynikajgce wprost z postanowien umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego, wykonanej
dokumentacji projektowej oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji,
zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania
robot, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskie;j.
. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych przez
osoby upowaznione przez strony umowy oraz dostarczeniem poswiadczenia o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin.

Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczyc¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionej faktury, ktorg
Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po zakohczeniu i odbiorze cato$ci robot
potwierdzonym protokotem odbioru kohcowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych
podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy oraz dostarczeniu poswiadczenia
0 ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin.

Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zamowienia wystawi fakture (lub faktury)
z zastosowaniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J,

20-401 Lublin, NIP 7123149401.

Od dnia wejscia w zycie przepisdw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposéb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegdélnosci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.

10. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

.................................................. w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
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1.

12.

13.

14.

prawidlowo — w tym zgodnie z Umowg - wystawionej faktury. Dniem zaptaty, w kazdym
przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego .

W przypadku opoOzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 2)
nie obligujg Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1790 tj.), dalej ,Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych”, oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5
i pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych {j. jest
przedsiebiorcg innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca Ilub $redni
przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych
dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacja Umowy - numeru rachunku bankowego
znajdujgcego sie aktualnie (tj. najpdzniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, o ktéorym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug [Dz. U. z 2024 r., poz. 361 t.j.], zwanego dalej ,biatg
listg podatnikéw VAT”. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie dokonywania zmian
polegajacych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej
listy podatnikdw VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do uptywu terminu
ptatnosci naleznosci objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku
podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie na biatej liscie
podatnikéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia
umownego, a termin zaptaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu podania numeru
rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw VAT.

§12
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy liczagc od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 5 lat, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy i ustalajg, ze
w przypadku gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres dtuzszy niz 5 lat, okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu
udzielonej gwarancji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych (w szczegdlnosci uzalezniaé gwarancji od ptatnych
przegladoéw) oraz naruszaé¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a treécig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 12 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.
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2.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac przediuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty
na materiaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatow. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
Wykonywanie uprawnieh z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca odméwit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungc¢ wady, w tym powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz nie
tracac przy tym uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

Z zastrzezeniem § 7 ust. 10 postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do
dokumentacji projektowej, jak i dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania czynnoSci
nadzoru autorskiego.

§13
Prawa autorskie i zalezne

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji — w dowolnej formie i w dowolny sposéb,

Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catosc

autorskich praw majgtkowych i zaleznych do dokumentacji oraz prawo wiasnosci egzemplarza

utworu, nosénikdéw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig projektantow — autoréw

dokumentacji projektowe;j.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i zaleznych do dokumentacii

projektowej, oznacza w szczegolnosci nabycie przez Zamawiajgcego petnego

i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji projektowej, jej kopiowania

i rozpowszechniania w catosci oraz we fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym

zakresie, oraz prawo do dokonywania opracowan dokumentacji projektowej, na nastepujgcych

polach eksploatacii:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach kazdg mozliwg technika,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy, w tym udostepnianie osobom
trzecim - wykonawcom remontow, napraw i modernizacji przedmiotu umowy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, lub chmury danych oraz
przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym
Internetu lub chmury danych,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejsze;j
umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez
wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na
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9.

podstawie oddzielnego zamowienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw
budowlanych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestyc;ji.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu

wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci, wtedy
gdy dojdzie do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz
przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowac
opoOznieniem termindw wynikajgcych z umowy badz powodowal zagrozenie oczekiwanej
jakosci przedmiotu umowy bgdz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu

na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez

Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do

opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1, 2 3,

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajgcego.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz jej modyfikacja

w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie lub

zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest

zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem

niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerébek z chwilg
podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowe;j.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw os6b trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10.Zamawiajagcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majatkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

§14
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce jego wilasnym
staraniem i na wtasny koszt, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
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wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pézn zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ wiasnym staraniem i na wilasny koszt potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw oraz
jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbioru kohcowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robét z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru kohcowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatdow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania roboét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposoéb okreslony w umowie.

Strony zgodnie ustalajg, ze ewentualne wady lub niewtasciwe rozwigzania - ktére odpowiednio
Zamawiajgcy przeoczy w trakcie oceny dokumentacji projektowej w trybie okreslonym powyzej
w tresci § 7, jak réwniez w trakcie oceny wykonania robot — jak rowniez ewentualne negatywne
skutki tych rozwigzan, winny by¢ przez Wykonawce - po ich wykryciu niezwtocznie usuniete,
niezaleznie od tego kiedy zostang wykryte — staraniem i na koszt Wykonawcy.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 15
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego
w § 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwitoke w realizacji robét budowlanych — w wysokoéci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwioki, liczagc od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokos$ci 0,1%
kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzediozonego projektu
umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 10 ust. 6 kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2
za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11
ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 10 ust. 9 lub ust. 12,
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5) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg,
6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25 umowy,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust.12,
w zakresie terminu zapfaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslone;j
w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego na zmiane w umowie,
8) w przypadku stwierdzenia, ze:
a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak o$wiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentow poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

10) w przypadku nie ztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 27) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty
brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku prowadzenia rob6t bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysoko$ci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde
stwierdzenie,

12) w przypadku nie przediozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynno$ci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej
w § 11 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

13) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 9 - kare
w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

14) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 11
ust. 2,

16) za zwloke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 19) — w wysokosci
0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za
kazdy dzien zwioki,

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
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niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw § 4 ust. 2 pkt 18) Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

19) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 10 000 zt brutto za kazdy taki
przypadek.

20) w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie pisemnego
oswiadczenia zawierajgcego informacje, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 37) umowy,
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak

rowniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony

mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem

natychmiastowym bgdz za wypowiedzeniem przez ktérgkolwiek ze Stron nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy

w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna. tgczna maksymalna

wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 40 % wartosci brutto o ktorej

mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez

Wykonawce pisemnej informacji o ich wysokosci, bedacej jednoczesnie wezwaniem do zaptaty.

Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z Umowy

Kazde z zobowigzah okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajacy jest

uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen

wskazanych w tym postanowieniu zaréwno wszystkich fgcznie, jak i kazdego z osobna.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§ 16
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy

Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455

ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 11,
w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku
do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji
nieuchronne oraz w danym ukfadzie stosunkow niemozliwe do przewidzenia, czyli
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0 ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie bylo Zadnej obrony,
a zwlaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.:
powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia
waznych urzgdzeh itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego
(m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz ze
szczegolowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do
konkretnych elementéw / branz / etapéw robét oraz przedstawi¢ informacje dotyczgce
okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek
z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomieniu Zamawiajgcego o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni
roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie —
niezwiocznie, nie pozniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych umow zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktorych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany
w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o0 okres trwania
niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie prac
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien.

e) okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét
— 0 okres trwania zmian w dokumentaciji projektowe;,

f) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji
— 0 czas trwania tych robot.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
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powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
jest: o

§18
Roboty zamienne

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonania robét
zamiennych tj. robo6t rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej, niz to
pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatéw),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajace
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegolnione w przedmiarach robét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, mogg byé wykonane na
nastepujacych zasadach:

1) mozliwos¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi w szczegdlnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane przewidziane
w umowie do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB Iub programie
funkcjonalno-uzytkowym nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegodlnosci
Z powodu:

zaprzestania produkcji materiatdw, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi,

zmiany przepiséw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzehn Iub materiatdbw budowlanych
przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB lub programie
funkcjonalno-uzytkowym, bedzie zasadna w szczegdlnosci ze wzgledu na:
~ usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

utrudniong dostepnos¢ materiatow, sprzetu lub urzadzen, w szczegolnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco
wptyng¢ na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 6,
polepszenie warunkoéw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen lub materiatéw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzadzenia lub materiaty budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry
uzytkowe i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-
finansowy robét oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot zamiennych,

4) wykonanie robdét zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w umowie.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robdét zamiennych nie wymaga zawierania
odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

6. Konieczno$¢ zaniechania wykonania robo6t objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci
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. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 8 umowy.

§19
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni

od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢é od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do termindw wykonania, okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 15,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy.

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

8) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robét budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych roboét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rdwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujac
w tym zakresie postanowienia § 8 umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgadzenia
protokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢
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wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 5
oraz ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia osSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegolnosci
uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 22024 r. poz. 54), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie  gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wylgczeniem odpaddw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 32)
umowy.

§ 21
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobe trzecig

Bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy

§ 22
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO - informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Transportu Miejskiego
w Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdtm.lublin.eu lub pisemnie na adres
administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz nastepujgcych
przepisow prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

4. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentow
wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane osobowe mogg rowniez zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie
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10.

11.

—

umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia

postepowania, a takze podmiotom Ilub organom uprawnionym na podstawie przepiséw

obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caly czas trwania umowy. Po wykonaniu
umowy bedziemy przechowywa¢ dane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym

Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panstwowe w Lublinie, ktéry jest

dostepny do wgladu w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
przy czym jezeli wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 — 3 RODO (tj.
prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby niewspétmiernie
duzego wysitku, Administrator - Zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie Zzgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdélnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamowienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu i jego
zatgcznikéw;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana

zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego
rozporzadzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim
udziatu. Wynika to stad, ze w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia, zamawiajgcy moze zgdaé
ich podania na podstawie przepisow ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisow
wykonawczych.

W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§23
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepisdéw prawa.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdlne postanowienia Umowy sg niewazne albo
nie wywotujg zamierzonych skutkow prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci,
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ani skutecznosci pozostatych postanowien Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej zblizony wyrazg
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajgce z umowy, przystugujg mu
niezaleznie od uprawnien i roszczen, wynikajacych z obowigzujgcych przepisow prawa, i nie
uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnien i roszczen, w tym miedzy
innymi roszczeh odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztattujgcych przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

Ewentualne spory ktére nie zostang przez Strony rozwigzane polubownie, bedg rozstrzygane
przez wtasciwy sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe spisano w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznik:

1.

Program funkcjonalno-uzytkowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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