Zalacznik nr 7 do SWZ
UMOWANR ............
(Projekt)

zawarta w dniu ... 2024 roku w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Leszna — Pana Grzegorza Rusieckiego

a
............................................. zsiedziba w ..., (kod pocztowy) przy ul. ..., wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... w Sadzie Rejonowym dla ...
W e, Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sadowego,  kapitat
ZaKIadOWY ....ooovovoovoeeeeeeeee NIP ..o,

Regon ...........oocoooie,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego (znak sprawy: ED.271.03.2024) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy -
Prawo zamowien publicznych, ktorego warto$¢ nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (z.j. Dz.U. z 2023 r,,
poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, o nastepujacej tresci:

1.

§1
[Przedmiot Umowy]

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamoéwienia publicznego na
zadanie pn.: ,,Dostawa i montaz nowej windy w Zespole Szkél Ekonomicznych im. J. A.
Komenskiego w Lesznie”, w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
w zalaczonej do niej dokumentacji projektowej oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej
Umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslona w ust. 1 powyzej i miejscem
dostawy i prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot sg mu znane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé przedmiot zamoéwienia z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami Umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlang, normami aktualnymi na dzien wykonywania prac be¢dacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o§wiadcza, iz posiada wiedze, ze prace bedace przedmiotem Umowy bedg prowadzone
przy ograniczonym terenie budowy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z
usunigciem wszelkich szkdéd objetych odpowiedzialnoscia na wlasny koszt oraz wyptlatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wlasny koszt
wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.
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7. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedze, ze prace bedace przedmiotem Umowy, beda
wykonywane w budynku uzytecznosci publicznej, jakim jest budynek Zespotu Szkot
Ekonomicznych im. J. A. Komenskiego w Lesznie ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 2, 64-100
Leszno. Wykonawca bierze pod uwage utrudnienia wynikajace z wykonywania przedmiotu
zamdOwienia na terenie czynnej placowki oswiatowej oraz uwzglednit ten fakt w swojej ofercie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczyC¢ i prowadzi¢ wszelkie prace w sposob umozliwiajacy
uzytkowanie budynku o$wiatowego przez ucznidéw, opiekunow, interesantow i personel szkolny.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, uwzgledniajagc postanowienia
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (z.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 1604), w szczegolnosci Wykonawca zabezpieczy teren budowy w taki sposob, aby uczniowie
nie mieli mozliwos$ci dostepu do miejsca wykonywania prac, droég dojazdu pojazdéw na teren
budowy, oraz ciagdw komunikacyjnych uzywanych przez pracownikow Wykonawcy.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

10.Wykonawca zobowiagzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (¢j. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1578 ze zm.).

11.Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlno$ci pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

12.Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzany jest wykona¢ m.in. nastgpujgce prace:
1) Prace ogdlnobudowlane:

a) demontaz istniejgcego dzwigu osobowego wraz z osprze¢tem, w szybie demontaz wszystkich
prowadnic, odbojnic. Na poziomie nadszybia do demontazu przewidziano system przektadni
1 uktad napedowy windy. Na kazdej kondygnacji przystankowej do demontazu przewidziano
drzwi szybu windy oraz oscieza $cian;

b) utylizacja zdemontowanych elementow;

C) oczyszczenie szybu windowego z kurzu, pytu i pozostatosci substancji ropopochodnych;

d) ewentualnie powstate po demontazu otwory/szczeliny uzupetni¢ wyprawami w formie
zapraw renowacyjnych;

e) odmalowanie szybu windowego;

f) oczysci¢ i odnowi¢ (malowanie) drabinke komunikacyjng do podszybia;

g) zuwagina prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga si¢ na czas wymiany, ostonigcia
drzwi na wszystkich przystankach, sztywng i szczelna obudowa np. ptyta OSB gr. 22mm,
przymocowang do $cian za pomocg kotkéw rozporowych;

h) na kazdej kondygnacji, po zamontowaniu nowych drzwi windy, oSciezy $cian i paneli
sterowniczych, nalezy odnowi¢ (wyprawki szpachlarsko-malarskie) portale wngk
drzwiowych.

2) Prace instalacyjne sanitarne:

a) montaz stalowych rur wentylacyjnych typu SPIRO, przewody wyprowadzi¢ ponad potaé
dachu wraz z osadzeniem wywietrzakow zamontowanych w obrebie potaci dachowej
pokrytej dachowkg ceramiczna.

3) Prace instalacyjne elektryczne:

a) demontaz i utylizacja istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z przewodem
oswietleniowym w szybie jak i nadszybiu (maszynownia);

b) demontaz mechanizmow zasilania, sterowania i obstugi windy (do demontazu przewidziano
szafe sterownicza wraz z linig zasilania);

€) ulozenie nowej linii o$wietleniowej w rurce gtadkiej, sztywnej mocowanej natynkowo do
podtoza betonowego za pomoca uchwytdéw;

d) wyprowadzenie z istniejgcej rozdzielni dwoch obwodow, jednego do zasilania o$wietlenia
maszynowni, drugi do o$wietlenia szybu.

4) Dostarczenie i zamontowanie urzgdzenia dzwigowego o parametrach oraz wyposazeniu
spelniajagcym wymogi okreslone w SWZ i ofercie Wykonawcy
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—producent ... ,
— rok produkcji ..., \
13.Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang,
wiedza techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowg oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
14.Przedmiot umowy winien by¢ wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 tj. ze zm.).

15.Urzadzenia techniczne objgte przedmiotem Umowy zgodnie z § 1 pkt 7 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r, Nr 0 poz. 1468) jako dzwigi do transportu oséb lub
tadunkow podlegaja dozorowi technicznemu.

16.Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy zobowigzany jest uzyskac protokét z badania i wtasciwag
decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia zgodnie z ustawg z
dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z pdzniejszymi
zmianami i rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018
r. w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

17.W przypadku negatywnej decyzji organu wlasciwej jednostki dozoru technicznego (UDT) w zakresie
uzyskania decyzji dopuszczajacej o eksploatacji urzadzenie, odpowiedzialno$¢ w tym zakresie oraz
wszelkie koszty napraw, dostosowania i inne niezbedne naktady, ktore sa konieczne do uzyskania
pozytywnej decyzji wlasciwej jednostki dozoru technicznego UDT pokrywa Wykonawca.

18.W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 17 Wykonawca w ciggu 7 dni zobowigzany
jest zrealizowaé¢ uwagi wskazane przez Urzad Dozoru Technicznego warunkujace wydanie
pozytywnej decyzji dopuszczajacej do uzytkowania dzwigu.

19.Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony dzwig osobowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych,
posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, §wiadectwa, jakos$ci oraz spetnia wszelkie
wymogi norm, okre$§lone obowigzujacym prawem.

20.Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialty oraz urzadzenia mechaniczne nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajagcych z bledow technologicznych i
zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamoéwienia.

21.Przedmiot Umowy obejmuje roéwniez inne prace, ktore sa lub beda stanowily cze$¢ konserwacji
urzadzenia, a ktorych przeprowadzenie bedzie wynikato z zalecen Urzgdu Dozoru Technicznego lub
z przepisow powszechnie obowigzujgcych.

22.Wykonawca, w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzuje si¢ przeszkoli¢ pracownikow
Zamawiajacego w zakresie obslugi dzwigu, w tym w zakresie obstugi awaryjnej np. uwalnianie osob
znajdujacych si¢ w windzie w razie awarii.

§2
[Termin wykonania]
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej
Umowy, w terminie do 100 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy,
z zastrzeZzeniem postanowien ust. 8 ponizej.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia zawarcia
Umowy.

3. Z tytulu opdznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo
zadania odszkodowania w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

5. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wylgcznie w przypadkach
wskazanych w § 17 ust. 1 Umowy.

6. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej
terminie, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokoéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot
nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy
pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w Umowie. Wykonawcy nie
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przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robotg.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia prac w sposob ciaggly i bez zbednych przerw
w wykonywaniu robot. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robot nie moga trwa¢ dtuzej niz
3 dni.

. Za termin realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozumie si¢
dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawce wraz z dostarczonym protokotem badania i pozytywna decyzja
Urzedu Dozoru Technicznego dopuszczajacg urzadzenie do eksploatacii.

. W przypadku niedokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu Umowy z powodu istnienia
istotnych wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
uznaje si¢, ze termin wykonania przedmiotu Umowy okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
zostal dotrzymany. W takim przypadku, za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien
skutecznego dopuszczenia dzwigu do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego.

§3
[Wymogi materialowe]
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materialow wlasnych.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakoSci
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (zj. Dz.
U.z2021r, poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatdw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentow,
potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentow do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§4
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

. Za wykonanie calos$ci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala si¢ na podstawie ztozone;j
oferty Wykonawcy, na KWote: ... zl netto, w tym podatek 23 % VAT w kwocie:
........................ Ao o .......Zkbrutto (stownie: ... 00/100).

. Wynagrodzenie ryczattowe, okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow
wynikajacych wprost z SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiaréw roboét, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw prowadzenia rob6t podanych w
SWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujgte, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia, obowigzujagcymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlana, zasadami
wiedzy technicznej oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w § 1 Umowy.

. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci
zamoOwienia, tj. wszystkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia m.in. koszty
demontazu i utylizacji starej windy, koszty robot towarzyszacych, koszty transportu, koszty montazu
i rozruchu, wszelkie optaty, koszty przeszkolenia personelu, koszty zwigzane z uzyskaniem
pozytywnej decyzji Urzedu Dozoru Technicznego, koszty przegladéw wymaganych przez Urzad
Dozoru Technicznego, innych robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzglednia takze ryzyko zwiazane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawcg w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym
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16)
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18)
19)
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21)
22)

23)

24)
25)

26)

paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pozniejszym.

5. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera, w szczegolnosci
nastepujace koszty:

1) organizacje i zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza robot;

2) ustanowienie Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie robot bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia. Do obowigzkéow Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac
wszystkich branz;

3) dokonywanie na biezaco zapisow w dzienniku budowy;

4) wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, az do zakoniczenia robot i odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zabezpieczenie
wejscia do szybu windowego. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac
demontazowych i montazowych po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych i pozalekcyjnych;

5) zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie budynku
o$wiatowego przez wychowankow, interesantow i personel szkoty;

6) utrudnienia i prace dodatkowe wynikajace z wykonywania robot na terenie czynnej placowki
o$wiatowej,

7) zapewnienia ochrony terenu robot przed dostepem osdb nieuprawionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

8) koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikajacych z winy Wykonawcy;

9) koszty eksploatacji wszelkiego sprz¢tu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,

obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzgtu z terenu robot, jego montaz

i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw i napraw;

koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu wykonania robét;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia

pracownikéw Zamawiajacego;

staly nadzor, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, pomiarow, badan i odbiorow

oraz dostarczenie atestow 1 aprobat technicznych wbudowanych materialéw wynikajacych

z kosztorysow;

nie dopuszcza si¢ gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiatow porozbiérkowych

nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania przez okres dluzszy niz 5 dni (w miejscu

wyznaczonym wewnatrz obiektu), natomiast wewnatrz obiektu przez okres dtuzszy niz 1 dzien;

materialy porozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania, pozyskane przy
przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie. Utylizacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku — 0 odpadach (t.j. Dz.U.

22023 r., poz. 1587 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej;

koszty zaplecza socjalnego, wywoz $mieci z terenu robot, utylizacji odpadow powstatych przy

realizacji zamowienia w tym wywoz elementow starej windy;

szkolenie o0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotowego zamdwienia w zakresie

przepiséw BHP, Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage, na wymagane odrebnymi przepisami $rodki

ochrony osobistej podczas prowadzenia prac demontazowych na wysokosci (komin szybu
windowego);

po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu przylegltego do terenu robdt do stanu pierwotnego,

demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu robot (resztki gruzu, elementow

stalowych, resztek opakowan, folii, palet itp.);

biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robét;

Wykonanie przylaczy wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy. Zamawiajgcy umozliwi

Wykonawcy nieodptatny pobor wody i energii elektrycznej z istniejacych instalacji;

Roboty prowadzone beda przy ograniczonym terenie budowy;

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach

i okoliczno$ciach moggcych wptynaé na jakos¢ robdt lub zwloke w terminie wykonania umowys;

naprawy na wilasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytulu szkod powstatych na skutek

realizacji inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada;

pokrycia kosztow kazdorazowego wytaczenia i wlaczenia odcinka sieci;

ewentualne inne koszty, ktore wedlug wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyzsza,

profesjonalng staranno$cia) trzeba ponie$§¢ w zwigzku z realizacja zamowienia;

koszty udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty i wbudowane

materiaty, wyroby i urzadzenia. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci i rekojmia nie
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27)

28)

29)

30)

31)
32)
33)
34)

6.

moze uniemozliwia¢é Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego)
realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: budowy przytaczy, modernizacji sieci,
usunigcia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.
W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan osob
trzecich), Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie
objetym niniejszym zaméwieniem publicznym, poinformuje Wykonawcg o rodzaju roboét i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ofert¢ cenowsa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie
moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.
Urzadzenia techniczne objgte przedmiotem umowy zgodnie z § 1 pkt 7 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468) jako dzwigi do transportu 0sob lub tadunkéw podlegaja
dozorowi technicznemu;
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badanie odbiorcze nowego dzwigu osobowego przez
Urzad Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz zrealizowac uwagi i zalecenia UDT, jesli zostang
wymienione w protokole z tego badania, a takze uzyska¢ dla Zamawiajacego stosowna decyzje
UDT zezwalajaca na eksploatacje dzwigu. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ocene
zgodnosci dzwigu przez UDT CERT;
Nieodptatne wykonywanie przez caly okres gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli na przedmiot
zamoOwienia w tym na urzadzenie dzwigowe, obowiazkowych przegladéw i konserwacji, zgodnie
z DTR i wymaganiami producenta urzadzenia dzwigowego oraz zgodnie ze wszystkimi przepisami
1 wymaganiami dotyczacymi urzadzen podlegajacych kontroli UDT;
Wykonawca ma obowiazek przygotowac i bra¢ udziat w badaniach dzwigu przeprowadzanych
przez Urzad Dozoru Technicznego (okresowych i doraznych), w ramach wynagrodzenia
ryczattowego za wykonanie umowy;
Wszelkie oplaty zwiagzane z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu urzadzenia do eksploatacji przez
Urzad Dozoru Technicznego;
Wykonawca zapewni rowniez ustuge pogotowia dzwigowego w okresie udzielonej gwarancji
jakosci,
Wykonawca zobowigzany bedzie uruchomi¢ dostarczony dzwig osobowy, przeprowadzi¢ testy i
zaprogramowaé¢ wg. wytycznych Zamawiajacego;
Wykonawca przeszkoli pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi dzwigu, w tym w
zakresie obstugi awaryjnej np. uwalnianie os6b znajdujacych si¢ w windzie w razie awarii.
Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnos$ci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania
Umowy na bank, inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng
wylgcznie za zgoda Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, 0 ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty jej otrzymania. Platno$¢ za faktur¢ zostanie dokonana przelewem w
mechanizmie  podzielonej  platnosci® na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa

ktory znajduje sie na ,,biatej liscie podatnikow”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowe;j.

Jezeli koniec terminu ptatno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, woéwczas termin zaptaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamdwienia, w tym rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob i odbioréw technicznych,
koszty utrzymania zaplecza robot.

Y dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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10.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu

umowy.

11. WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

12.
13.
14.

15.

16.

Miasto Leszno
ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno
NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy SNIP s
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku

VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i
odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$é
wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§5
[Rozliczenie robét]
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywania odbiorow czesciowych.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robot protokél koncowego odbioru
przedmiotu zaméwienia wraz z pozytywna decyzja Urzedu Dozoru Technicznego o
dopuszczeniu do eksploatacji dzwigu;

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
danej branzy;

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy;

4) Oséwiadczenie Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow;

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace  dokonanie  zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcom 1  dalszym
Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koncowa dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 2 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zagdania odsetek za zwloke w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.
Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentow o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu,
kwestionariusz przyj¢cia gotowki.
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§6
[Odbiory]

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji Umowy dokonywany bedzie jeden odbidr koncowy

2.

przedmiotu zamowienia.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie: prawidtowe,
kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie dostawy wraz z montazem danego dzwigu
osobowego oraz pozytywny odbioér techniczny urzadzenia, w tym uzyskanie przez Wykonawce
pozytywnej decyzji zezwalajacej na eksploatacje urzadzenia wydanego przez Urzad Dozoru
Technicznego.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
pisemnie a do zgloszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa,
w szczegdlnosci:

a) wypetniony dziennik budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

¢) Protokot badania dzwigu osobowego;

d) Pozytywna decyzj¢ Urzedu Dozoru Technicznego dopuszczajaca dzwig do eksploatacji

e) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatlow, wykonanych w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy w czasie realizacji do momentu odbioru
koncowego wilacznie;

f) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz. 873) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajagcym ww. rozporzadzenie z
dnia 17 listopada 2016 r.;

g) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy;

h) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy na bazie obmiaréw wykonanych robot;

i) udzielong pisemng gwarancj¢ jako$ci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia (karty gwarancyjne);

j) wykaz autoryzowanych serwisantow do serwisowania w okresie pogwarancyjnym;

K) wykaz materiatdéw zuzywalnych wykorzystywanych w biezacej eksploatacji dzwigu;

I) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania dzwigu, dokumenty
gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

m) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie, w szczegolnosci okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigdéw 1 elementdw bezpieczenstwa do
dzwigow (Dz.U. 2016 poz. 811) oraz rozporzadzeniu Ministra Przedsigbiorczosci
i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w_ zakresie eksploatacji, napraw 1 modernizacji urzadzen transportu
bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Dzien skutecznego zgloszenia wykonania robot do odbioru koncowego traktowany bedzie jako
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie
zgloszenie spelniajace wszystkie opisane w ust. 3 wymagania/warunki.

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajagcy w obecnosSci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikoéw Robét 1 Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru,
przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty
zostalty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi,
ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystgpowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robot) nie skutkuje odmowa
odbioru robét, jednak wymaga usunig¢cia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia wad/usterek.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowiazany bedzie do usuni¢cia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty
wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt
nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania
odbioru robot.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowiazany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez
wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady/usterki sa
istotne; jezeli wady/usterki nie sa istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu
wartoéci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materialdow. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwos$ci domagania si¢ przez Zamawiajacego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow,
jezeli Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usunigcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia
wad przekrocza koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

Z czynno$ci odbioru sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajacego na usuniccie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.
Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 16 Umowy.

§7
[Roboty zamienne, dodatkowe]
Konieczno$¢ wykonania robdot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych
w § 17 ust. 1 pkt 11 Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokotéw koniecznos$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokolow konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania robot zamiennych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania
robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
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5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotow konieczno$ci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne i spelnione
zostaly tacznie nastgpujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoOlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamdwionych w ramach zamoéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

€) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotne;j
umowy.

6. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania rob6t dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajacy bedzie liczyl z uwzglednieniem podstaw i
kosztow czynnikow zapisanych w kosztorysie robot przedtozonym do podpisania umowy.

8. W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot, tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu
Umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztoryséw robot ztozonych przez
Wykonawce,

— wprzypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek
robocizny, wskaznikow narzutow kosztow zakupu, kosztow posrednich, zysku oraz cen
materialow, pracy i najmu sprz¢tu w wysokosciach nieprzekraczajacych $rednich notowan
krajowych, a publikowanych przez ,SEKOCENBUD” za poprzedni kwartal. Kosztorys
sporzadzony zostanie metoda szczegdtowa zachowujac nastepujaca kolejnos¢ podstaw wyceny:
KNNR, KNR, KNR,

— podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach robot, a w
przypadku ich braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§8
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow z Wykonawca ze strony Zamawiajacego s3 :
Przedstawiciel Miasta Leszna

— Imig i nazwisko: .........................
telefon: .....................
e-mail: ...

— Imig¢ i nazwisko: ........................
telefon: .......ccoevvevein,
e-mail: ...

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacja
udzielonego zamowienia, w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamowienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,
c) weryfikacji spelnienia wymogu, o ktorym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych,
d) kontroli Podwykonawcoéw, w tym podmiotéw udostepniajacych zasoby,
e) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéw Umowy,
f) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
g) analizy informacji sktadanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy,
h) udziatu w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy wyznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego:
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1.

10.

11.

1) Inspektor Nadzoru branzy budowlanej...............ooeiiiiiiiiiiiii i

2) Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej.........o.ouiiiriiiiiiii i,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (¢.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) oraz umowy
zawartej miedzy nim a Zamawiajagcym.

§9
[Personel Wykonawcy]
Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy s3:

— Imig¢ i nazwisko: .........................
telefon: ................
e-mail: ...
— Imie¢inazwisko: ...
telefon: ......................
e-mail: ...
Kierownikiem Budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej z ramienia
Wykonawcy bedzie:
Pan/Pani ... tel. o ;

Kierownik Budowy, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (z.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 725 ze zm.).

Wykonawca zobowiagzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa/robotami osob¢ wskazang przez
Wykonawce w o$§wiadczeniu ,, Wykaz os6b”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposOb zgodny z zapisami w Rozdziale 22 SWZ. Zamawiajacy zatwierdza
proponowang zmiang osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i do§wiadczenia osoby wymaganych postanowieniami SWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami jakiejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Kierownika
Budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy
jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innej osoby niz
wskazana w o$wiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktoérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej
branzy.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych o0sob.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.
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§10
[Wymogi zwiagzane z realizacja zamowienia]
. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz. Uz 2023 r, poz. 1465), 0s6b wykonujacych nastepujace
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty rozbiorkowe;

— roboty instalacyjne montazu i obstugi dzwigu;

— roboty instalacyjne sanitarne;

— roboty instalacyjne elektryczne;

— roboty wykonczeniowe.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢ postugiwat
przy wykonywaniu czynno$ci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w catym okresie obowigzywania umowy.

. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osdéb wykonujacych
wskazane w ust. 1 powyzej czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych §wiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wedlug wzoru stanowiacego Zalgcznik nr 6 do SWZ. Niniejsze o§wiadczenie stanowi
zatacznik do Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6éb wykonujacych wskazane
powyzej czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosSci
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 21
dni roboczych, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o pracg zatrudnionych
pracownikdw, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww.
prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(4j. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdéw, o ktéorych mowa w ust. 2 i ust. 3
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych prace na podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postgpowania
wyjasniajacego w tej sprawie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.), dalej ustawa
o elektromobilnosci, w szczegolnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ww. ustawy.

. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, wedtug wzoru stanowiacego Zalgcznik nr 8 do SWZ.
Niniejsze o§wiadczenie stanowi zatgcznik do umowy.

. W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktorym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie, w trakcie wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie o flocie pojazdow
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktore zawieraé bedzie
informacj¢ na temat liczby pojazdow uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym lgczne;j
liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym wraz z informacja na
temat numerow rejestracyjnych wskazanych pojazdéw oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami
np. wlasno$¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

. Brak zlozZenia pisemnego o$§wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 6 1 7 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespelnienie wymogu
okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catlym okresie realizacji Umowy waznego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu tej polisy na kazde wezwanie w ciagu 24 godzin. W przypadku, gdy termin
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waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych niniejszym
zamoOowieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajacemu nowej polisy przed uplywem wazno$ci polisy poprzedniej. Nie dokonanie
powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robot z dniem uptywu waznosci polisy 1
naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy.

§11
[Podwykonawcy]

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat

realizowac przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji

Umowy przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej

zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie

moga by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére Scisle odpowiadaja czgSci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sg zgodne z niniejsza Umowa,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwiazania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace
zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢

sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia robot
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej

. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
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w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
1jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyze;j.

12.Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajacego.

13.Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest
wigksza niz 50.000,00 zi.

14.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. h) Umowy.

15.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejsza Umowa.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17.Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie.

19.Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ushlug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym
Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 umowy.

20.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za
swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i1 terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
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22.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

24.Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie.

25.Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catos$ci od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

28.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi (przy robotach
budowlanych).

29.Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

30.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o
ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32.Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

33.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

35.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.
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36.Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

38.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej] Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

§12

[Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia]

1. Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na
ktoérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ..o, bedzie
uczestniczyl w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .............................

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi zatacznik do Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy, zastosowanie znajduja zapisy
ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy
stosunek laczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostgp do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegolnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udzialu w postgpowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub
ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§13
[Kary umowne]

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania sg przede wszystkim (lecz nie
wylacznie) kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 Umowy (zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,3% wartosci Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze
w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie tych wad/usterek,

C) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamoOwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od
pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,
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e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz zgloszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00
zt, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
umownego netto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w zaplacie, naliczona od terminu zaplaty wynikajacego z umowy laczacej
Podwykonawcg z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

J) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 14 ust. 5 Umowy,
w wysokosci 20 % wartosci Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania i noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg poprzez podpisanie niniejszej umowy.

5. Potracenie, o ktorym mowa w ust. 4, nastapi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar
umownych w wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegoélnych tytuldw wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Za warto$¢ Umowy, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie uwaza si¢ wynagrodzenie netto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

10.Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30%
wartos$ci netto Umowy.

§ 14
[Prawo odstapienia od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dtuzszy niz 3 dni, chyba, Ze wstrzymanie prac lub roboét jest niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo
lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie,

f) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (jesli dotyczy),

0) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w § 11 Umowy,
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h) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé,

1) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktory zobowigzat sie¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w
celu realizacji niniejszego zamowienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetnic¢
warunkow udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2
ust. 6 Umowy,

) W przypadku koniecznosci kilkukrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% wartosci Umowy netto, o ktorej mowa w § 4 ust.
2 Umowy.

. Os$wiadczenie o odstapieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego

wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze

nie krotszym niz 7 dni, oraz z zastrzezeniem uprawnienia do odstgpienia od umowy, w razie
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

. Odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwila doreczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o
odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego
wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia, w szczegoélnosci w zakresie uprawnien z
gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych,
mozliwosci zlecenia zastgpczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji, o ktorych mowa
w § 13 ust. 2 Umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czgsci umowy wykonanej do dnia odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy, z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz
zaplaty wynagrodzenia za wykonane w sposob wlasciwy roboty, na zasadach okreslonych w § 4, 5,
6,7, 11, 13 Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony obciazaja
nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robodt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktére zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny
protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstagpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sag wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych
z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze
zostat on prawidtowo sporzadzony.
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. W przypadku skiecrowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystgpi¢c do sporu Iub wstgpi¢ w miejsce
Zamawiajacego w takim sporze, chyba ze roszczenia uznane zostaty za bezzasadne prawomocnym
orzeczeniem Sadu.

§15
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakos$ci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ............. miesiecy, liczac od dnia
koncowego odbioru przedmiotu zamdéwienia, z zastrzezeniem ust. 30 i 31 niniejszego paragrafu.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdow lub urzadzen,
z ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza Umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjng.

3. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okre$lonym w ust. 1, jezeli
zglosil wade/usterke przed uptywem tego okresu.

5. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy, a
takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce
lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w
terminie zakreslonym przez Zamawiajacego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych
rzeczy lub ich czesci sktadowych).

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktore ujawniono
po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly w okresie jej
obowigzywania.

8. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

9. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia
wady/usterki w obu elementach.

10. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez
osobg trzecia.

11. Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

12. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki obj¢te gwarancja w terminie 7 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
chyba Ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usunigcia ich w terminie
krotszym.

13. Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wad/usterek.

14. W przypadku niewywigzywania si¢ z terminow usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna, o ktorej mowa w §13 ust. 1 lit. b) niniejszej
Umowy.
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15. W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw
usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce bez upowaznienia sagdu lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczna naprawa w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw umownych.
Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzié
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

17. Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod
1110 1011S) SR lub poczty elektroniczngj ................c..ccocooeviioiiiie

18. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

19. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajacego.

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagaé sie takze usuniecia szkod, ktore te
wady/usterki spowodowaty, szkdéd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania
jego wad/usterek.

21. Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢
okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

22. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jako$ci obejmuje urzadzenie dzwigu w calo$ci wraz
ze wszystkimi podzespolamii wykonanymi pracami budowlanymi.

23. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego wykonania
przegladow serwisowych urzadzenia, w zakresie i czestotliwosci wymaganej obowigzujacymi
przepisami prawa, polegajacych na sprawdzeniu mechanizméow i uktadow, a w szczegodlnosci:

1) stanu techniczny wystepujacych mechanizmow napgdowych,

2) dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

3) stanu ciggien no$nych i ich zamocowania,

4) dziatania urzadzen napedowych, sterujacych, sygnalizacyjnych i oswietleniowych.

24. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego wykonania
pomiarow elektrycznych (raz w roku) obejmujacych:

1) pomiary izolacji przewodow,
2) pomiary ochronne przeciwporazeniowej,
3) pomiary uziemien,
4) pomiar zabezpieczenia termicznego dzwigu.
25. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w okresie udzielonej gwarancji jakosci do konserwacji urzadzenia
w zakresie i w sposob ustalony dokumentacjg techniczno-ruchowa, instrukcjami konserwacji
i przepisami Urzedu Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji urzadzen dzwigowych.

26. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania prac wskazanych w ust 23, 24 oraz 25
wykwalifikowany personel, dysponujacy odpowiednig wiedzg oraz uprawnieniami.
27. Wykonawca w trakcie obowigzywania gwarancji zobowigzuje sie:
1) ograniczy¢ do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac w miejscu realizacji
przedmiotu Umowy,
2) prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP i ppoz.
3) pokry¢ koszty szkdéd wyrzadzonych w zwiazku z pracami,
4) usung¢ odpady powstate w nastepstwie wykonanych prac w ramach wynagrodzenia umownego.
28. W przypadku wystgpienia wypadkow naglych, w ktorych zagrozone jest zycie lub zdrowie ludzi,
w tym m.in. zacigcie ludzi w dzwigu, Wykonawca jest zobowigzany do przystania w miejsce
uzytkowania dzwigu pogotowie techniczne w ciggu 1 godziny od zgloszenia na wskazany przez
Wykonawce adres e-mailowy lub w formie zgloszenia telefonicznego.
29. Serwis gwaranCyjny SWIAACZY: ........ccceieverieierisieriietieieseteeseseesese e e ssese st ese st etestesesseseteseesessenessesessasens
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30. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgodsg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan
inwestycyjnych, w szczegolnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii, montazu urzadzen itp.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzié
nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

31. W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlno$ci wynikajacych z powodu dziatan osob
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ofertg¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

32. W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]|

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
LU 1)1 (S W WYSOKOSCL: oo zt, co stanowi 5 % ceny
ofertowej brutto.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych, zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego
z Umowg wykonania przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za
wady/usterki.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny
okresowi ich usunigcia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i regkojmi wad/usterek w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego,
najpo6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbgdny do usunigcia tych
wad/usterek. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych
z usuni¢ciem tych wad lub usterek.

§17
[Zmiany postanowien umowy]
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej
zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci
Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,

archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidlowe prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie¢ nalezy dlugotrwate wystapienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchow
wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okre$lonych prac z uwagi na technologi¢ i technike
wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentow stosowanych
materiatow i1 urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunicty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastepstw,

C) wystgpienie warunkow zamowienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej i technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktoére moga skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw,

d) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych niewypatow i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem,
co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby
zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce
jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

€) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé

przesunigty o czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania
ich nastgpstw,

zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje

administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku

okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dzialania oséb trzecich, ktore to

przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za sit¢ wyzsza, warunkujgcg zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz,

pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

nagte zatamania warunkoéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektryczne;j,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zosta¢ przesunigty o czas trwania sily wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony moga réwniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggnigcia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkow wystagpienia sily wyzszej. W takim przypadku zmiany

w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu

Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty

o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,
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7) zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w
sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostaC przesunigty o czas trwania tych okoliczno$ci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.

8) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢
przesuniety o czas trwania tych okoliczno$ci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie)
o0 czas trwania ich nastepstw.

9) wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w
czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowa¢ wzrost
pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektéw o wigcej niz 5%.

10) konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktorych mowa w np. 455 ust.
1 pkt 3) ustawy Pzp, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne,
skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedluzeniem terminu realizacji zamowienia oraz
spetniajg przestanki okreslone w ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

11) w sytuacji konieczno$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamOwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia
innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastapita zmiana przepisOw Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita koniecznos¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o

czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyzej beda wprowadzane wylgcznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa
w SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane,

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie,

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych
robot budowlanych”, o ktérym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwotg wynikajaca z tej
zmiany;,

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacii,
gdy warto$¢ robot zamiennych jest rozna od warto$ci robot zamienianych, o kwotg wynikajaca
Z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych

i/lub niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastgpi przez

Zamawiajacego na podstawie przedlozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w

przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa

wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
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4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktéorym mowa

w § 4 ust. 6 Umowy.

5) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

6) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w

§ 2 ust. 1 Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych,

albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment

dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiany dotycza realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug
lub rob6t budowlanych, ktorych nie uwzglgdniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty
si¢ one niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

¢) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub

technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci Ilub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

d) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie

kosztow dla zamawiajacego,

e) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej

umowy.

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegblnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia,
nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

3) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a)w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej
z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wplyw na
wykonanie zamowienia, a Wykonawca wykaze $cisty zwiazek pomiedzy ta sytuacja, a brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu;

2) wniosek o zmiang¢ postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pis$mie;

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiane,

zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

C) opis wptywu zmiany na termin realizacji Umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwickszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno§¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkow
Wykonawcy.
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§18
[Klauzula poufnosci]

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedgce informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje
finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje
zwigzane z postgpowaniami o udzielenie zamowienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni
lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotow z nim wspodtpracujgcych, uzyskane przez
Wykonawce w zwigzku ze $wiadczeniem uslug w ramach Umowy, beda traktowane przez
Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub
posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

. Zobowiazanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia
wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
orzeczenia sagdu lub decyzji wtasciwej witadzy publiczne;j.

. Strony maja obowiazek zabezpieczy¢ przed nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazda
informacje poufna lub stanowiaca tajemnice przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki
zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesylanie i przekazywanie
w sposOb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie
przepisow wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobdéw sieciowych) oraz prawidtowe
niszczenie no$nikdw papierowych.

. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich dokumentow i innych materialéw dotyczacych informacji lub danych, o ktorych mowa w
ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub
przy okazji jej wykonywania, wlaczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach
zapisu — najpo6zniej do dnia rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z
Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie okre§lonej w niniejszej klauzuli umowne;.

. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§19
[Zapewnienie dostepnosci dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami]

. Realizujac zadania publiczne objete Umowag Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze
szczegbdlnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o
ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegolnos$ci ze wzgledow
technicznych lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca
ten jest zobowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19
lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (z.j. Dz.U. 2022 r,
poz. 2240).

. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacj¢ zadan objetych Umowa
podmiotom innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci
umowy warunkow shuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie tych zadan publicznych z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art.
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(¢j. Dz.U. 2022 ., poz. 2240).

§20
[Okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID -19]

. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia niezwtocznie, wzajemnie informujg si¢
o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wpltyw wystapit lub moze wystapic. Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw dolgczajac do
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informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢
w szczegolnoscei:

a) nieobecnosci pracownikow lub osob §wiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-
19; naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktéorych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (¢j. Dz. U. z 2024 r. poz. 340, ze zm.),

d) okolicznosci, o ktorych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o§wiadczen

lub dokumentow potwierdzajacych wpltyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na

nalezyte wykonanie tej umowy.

. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje
drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie wptywu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych

mowa w ust. 1 powyzej, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa

w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawca dokona¢ zmiany umowy w szczeg6lnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czescei,

b) zmiane sposobu wykonywania robot,

C) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiang wynagrodzenia wykonawcy.

. Okolicznosci zwigzane z wystagpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga

stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznos$ci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan, lub ich wysokos¢.

§21
[Klauzula RODO]

. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwiazku z
realizacja umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z
siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktorym mozna si¢ kontaktowac
pisemnie na adres Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer
65 529 81 00 lub za pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych Pana Krzysztofa
Pukaczewskiego, z ktorym mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe begda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem publicznym pn.: ,,Dostawa i montaz nowej windy w Zespole Szkol
Ekonomicznych im J.A. Komenskiego w Lesznie" znak sprawy: ED.271.03.2024, co
wypehnia legalno$¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostgpnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub
podmioty przetwarzajagce na podstawie umoOw powierzenia przetwarzania danych osobowych
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zawartych z Administratorem, w szczegélno$ci w zakresie uslug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwiazku z obowigzkiem prawnym nalozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe beda przechowywane przez czas realizacji
umowy, a nastgpnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkow miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwiazku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwiazku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:

—w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
[Postanowienia koncowe]
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy:

— ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (¢.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.),

— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (¢.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ),

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (¢j. Dz. U. z 2024 r, poz. 725),

— orazustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1622
ze zm.).

2. Prawem wilasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze doloza
wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikle na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz.
dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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