
 

  

 

 
 
 

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO 
- SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 
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I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00. 
Specyfikacja Techniczna ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną zrealizowane podczas realizacji inwestycji pod nazwą:  BUDOWA 
BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym 
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sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
1.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
  ST-00     Wymagania ogólne  
  ST-1D   Roboty drogowe 
  ST-01-2     Roboty budowlane 
  ST-03 i 1E   Roboty elektryczne i teletechniczne 
  ST-1S   Roboty sanitarne zewnętrzne 
  ST-04               Roboty sanitarne wewnętrzne 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowania 
będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia 
przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Zamawiający = Z 
Inspektor Nadzoru = IN  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez IN, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez IN. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego oferty. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami IN i Z. 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 
W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla 
Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy oraz Dokumentację 
Projektową i Specyfikacje Techniczne. 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i 
charakteru robót. 
1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja 
Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji  ruchu  na  
czas budowy  oraz  projekt  organizacji  budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach 
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jednostkowych Robót. 

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  Koszty tego 
harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-
wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków  i ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Z są istotnymi 
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo 
wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg 
skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane zgodnie ze SIWZ. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Z, 
który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 
rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i 
wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach 
Technicznych. 

 Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.                                                                                     
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

 W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi IN i Z do zatwierdzenia uzgodniony 
wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w Dokumentacji 
Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na 
bieżąco przez Wykonawcę. 

 Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone 
przez IN przed ich ustawieniem. 

 Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym       
pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy     i powinny być 
utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób      zatrudnionych.  

 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z IN i Z: 

 Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez IN i Z. 
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres 
realizacji Robót w dobrym stanie. 
1.5.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
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 Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi tymczasowe będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zakłóceń w ruchu drogowym i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. Ich 
lokalizacja musi być uzgodniona z właścicielem terenu. 
b.  Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
c.  Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim 

 Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
     w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

 Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach oraz 
w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny  sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do  
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 
- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
- Sprzęt pomiaru gazu 
- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 
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Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie                      
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników                     
oraz warunki socjalne są spełnione. 

 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki      
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i 
ratunkowy. 

 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo     
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

 Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót  oraz  Informacje  
dotyczącą  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia   
1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

 Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi IN oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym 
czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie 
współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że 
planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 
powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą 
być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

 Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń , a także IN i Z. Wykonawca będzie współpracował w 
usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
1.5.12.  Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt 
własny, w sposób zaakceptowany przez IN. 
1.5.13. Opieka nad Robotami. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały  i Sprzęt używany 
do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie IN i Z rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przeciwnym razie IN może natychmiast zatrzymać Roboty. 

 W zakresie od przekazania Placu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe 
utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub 
odtworzy na własny koszt. 

 Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 
prowadzenia pomiarów IN i Z lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 
godziny od zgłoszenia prośby. 

 Wykonawca zapewni stały dostęp IN i Z do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie 
dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 
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1.5.14. Przestrzeganie prawa. 

 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

 W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione 
w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 
1.5.15. Prawa patentowe. 

 Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

 Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować IN i Z o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie 
potrzeby przedstawić ich kopie. 

 Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

 Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
- Nowe i nie używane 
- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i 
przepisów 
- W przypadku gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i 
wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy , dopuszcza się określenie ich jakości 
przez projektanta w porozumieniu z kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego i 
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy . 
- Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia 
do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 

 Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3.  Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez IN i jest 
zobowiązany dostarczyć IN wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

 Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 
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2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów. 

 Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów 
mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii 
Materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy IN będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
- w czasie inspekcji IN będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producentów Materiałów. 
- IN będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone we wskazanym przez IN miejscu. Jeżeli IN zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez IN. 

 Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez IN. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z IN lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 
niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez IN. 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi 
IN i Z o swym zamiarze na co najmniej dwa tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez IN. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody IN. 
 
3. SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez IN. 
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony  i 
zaakceptowany przez IN. 

 Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach IN i Z i w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze 
wyboru takiego Sprzętu co najmniej dwa tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany 
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sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody IN. 

 Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez IN zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

 liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach IN i Z, oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na 
polecenie IN usunięte z Placu Budowy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów 
i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN i Z. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie IN i Z) przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje IN dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach 
Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzględni wyniki 
badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 

 Polecenia IN i Z będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym  przez IN i Z, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie 
ponosił Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót. 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

 Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

 IN i Z będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, IN lub Z natychmiast wstrzyma użycie 
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badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek. 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 

 IN i Z będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie IN i Z Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez IN. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IN będą opisane i oznakowane 
w sposób zaakceptowany przez IN. 
6.3. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować 
będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez IN. 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
IN na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
6.4. Raporty z badań. 

 Wykonawca będzie przekazywał IN kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Kopie wyników badań będą przekazywane IN na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
6.5. Badania prowadzone przez IN. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, IN jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką 
potrzebną pomoc. 

 IN będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 IN może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IN poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub 
dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.6. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 

 W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda 
partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

 Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę IN. 

 IN  i Z może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy. 
6.7.1. Dziennik budowy. 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia Budowy 
(protokół odbioru końcowego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
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 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. 

 Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i IN. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

uwagi i polecenia IN, Z 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych. 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone IN 
w celu zajęcia stanowiska 

 Decyzje IN wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

 Wpis dokonany przez projektanta obliguje IN do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa 
Przejęcia Robót. 
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 
a. Pozwolenie na realizację Inwestycji 
b. Protokóły przekazania Placu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. Korespondencja na budowie 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 

 W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 
formie przewidzianej prawem 

 IN będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 
Zamawiającemu na jego życzenie. 
 
7. WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE 
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Zgodnie z umową 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

 W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Z przy udziale IN i Wykonawcy: 
a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. odbiór końcowy 
c. odbiór ostateczny (okres gwarancji) 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 
8.4. Dokumenty Powykonawcze. 

 Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 
wg wzoru ustalonego przez IN. 

 Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty odbiorowe powykonawcze: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków  i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie 
mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i polecenia IN, Z, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających   i ulegających zakryciu oraz 
udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,   zgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi. 
- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań   i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
8.5. Odbiór ostateczny (okres gwarancyjny) 

 Protokół Odbioru Ostatecznego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie 
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

 Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych  w Protokole odbioru ostatecznego 
oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 
8.6. Dokumentacja powykonawcza 

 Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 
robotami. 

 Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 
przygotowana nowa dokumentacja. 

 Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w dwóch (2) kopiach w oddzielnych 
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery - zgodnie z Umową 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami zawartymi  w Umowie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 



 

 

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM SALI 

GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

13 

 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Dopuszcza się równoważne normy. 
 


