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Zatgcznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.21.2024
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiegdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu wszczetym i przeprowadzonym przez
Zamawiajacego W trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-
ZP.261.21.2024 (Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§ 1L

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okreslonych
Umowa (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatagcznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1678K Raba Wyzna — Podwilk w m.
Podsarnie ETAP 11” o symbolu RX.

2. Szczegblowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik

nr 1 do specyfikacji warunkow zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegélowy zakres wymagan, ktore musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robot, oraz
obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zalacznikami w postaci dokumentacji

projektowej  oraz  specyfikacji ~ technicznych ~ wykonania i  odbioru  robot

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel. 18 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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budowlanych (specyfikacje techniczne — zalacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do

Postepowania. Zakres Robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

zwigzanych z wymogami BHP, organizacja Robot i realizacja Umowy bez zaktdcen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objgctej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkow realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

3)
b)

d)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czgsci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystagpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych, W szczegdlnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
W postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatow, ktoére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze wzglgdu
na koniecznos$¢ skoordynowania rob6t z wykonawca innych robot,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okreslonych

przepisami prawa budowlanego, ktorych konieczno$¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
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zostala przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji projektowej lub warunkow pozwolenia na budowg,

j) rezygnacji z podwykonawcy | na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w Postepowaniu, o ktérych mowa w rozdziale X1l ust.2 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegatl na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usunaé, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczes$niejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych niecelowosé, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia
Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,
elementdow odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony
srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci kwoty wskazane;j
w § 4 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegolnych
elementow przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na
protesty mieszkancow czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obniZenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 4 ust. 1.

§2.
Strony ustalaja termin realizacji Rob6t do dnia 6 grudnia 2024 r.
Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ datg¢ odbioru koncowego Robot.
Warunkiem rozpoczgcia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastgpi na podstawie protokotu
w przeciggu 5 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
rozumie¢ dni urzedowania PZD) od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych

przez Zamawiajacego.
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5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli takie opodznienie wystapi 1 bedzie miato wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg$ci w cato$ci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajgcy tgcznie ponad 48 h,

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

wystapienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje przedmiotu
Umowy (w calosci badz w czgéci) stosownie do wymogdw 1 ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych,

wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemozno$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych, gdy opdznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie
72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn)

niezaleznych od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow uniemozliwiajacych

realizacje¢ przedmiotu Umowy w cato$ci badz w czesct,

11) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych

od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujacych
niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach

technologicznych,
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12) wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych, w szczego6lnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystagpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez ww.
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czgéci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg¢éci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego czgsci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje.

Harmonogram
§3.

1. Roboty beda realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym (Harmonogram).

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie 5 dni od daty
zawarcia Umowy. Wykonawca sporzadzi Harmonogram w formie pisemnej (Strony wyltaczaja
mozliwos¢ sporzadzenia Harmonogramu w formie elektronicznej) na podstawie przedmiaru rob6t
Z uwzglednieniem glownych prac.

3. Harmonogram nalezy sporzadzi¢:

1) dla wszystkich prac skladajacych si¢ na Roboty — Harmonogram w szczegdlnos$ci bedzie
zawieral daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych prac i etapow Robot oraz, jesli
zajdzie taka potrzeba, planowane zmiany organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach
realizacji Robot,

2) zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczacymi tymczasowej organizacji ruchu na czas

realizacji Robot,
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3) z uwzglednieniem prowadzenia Robot etapami tak, aby zakonczy¢ Roboty w wymaganym
terminie oraz zapewni¢ ciggtos¢ ruchu samochodowego i1 pieszego poprzez organizacje
objazdow, przejazdow i1 dojazdow, jesli zajdzie taka potrzeba.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram lub zgtosi do niego uwagi w ciagu 5 dni roboczych od

daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

W przypadku: zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, zmian w dokumentacji projektowej,

opoznienia Wykonawcy w realizacji Robot lub innych okolicznosci wymagajacych zmian

Harmonogramu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia zmieniony
Harmonogram zaakceptowany uprzednio przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedtozy
zmieniony Harmonogram w terminie 7 dni od zaistnienia ww. okolicznoSci.

Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na Harmonogram, od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi Harmonogramu bedzie on uprawniony do

wstrzymania realizacji Robot w catosci lub czesci, w takim przypadku stosuje sie § 12.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Harmonogramu nie stanowi samodzielnej podstawy do

zmiany terminu realizacji Robot okreslonego w § 2 ust. 1.

Wynagrodzenie
§ 4.

Za wykonanie Robdt zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto 7l
(stownie ztotych: ), anetto  zt(stownie ztotych: ).
Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiajacego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce
W szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do Umowy.
Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartosci kwoty wskazanej
w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajgcego zadne roszczenie, w tym
odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot o wartosci mniejsze;j
od wskazanej w ust. 1, o ile warto$¢ Robot niewykonanych nie przekroczy 20% wartosci kwoty
wskazanej w ust. 1.

Realizacja Robot jest wspotfinansowana ze srodkow rezerwy subwencji ogolne;.

§ 5.

Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomoca jednej faktury koncowej, wystawionej przez

Wykonawcg.
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Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego wykonanych
Robot, podpisany przez Strony. Faktura koncowa zostanie wystawiona do 13 grudnia
2024 r.

. Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego

adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.

Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, zostanie uregulowana przez

Zamawiajacego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i1 dostarczenia

Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow okreslonych w § 14 ust. 18 potwierdzajacych

zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy),

0 ktorym mowa w § 14 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na

fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci

na rzecz Wykonawcy nastagpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodoéw wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci rownej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaptaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego powyze;.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany:

1) ilosci faktur - wprowadzenia faktur przejSciowych - z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniate z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamdwienia

w trakcie realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamowienia.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§ 6.
Roboty zostang wykonane z materialéw dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprzetu
dostarczonego przez Wykonawcg.
Materialy dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilo$ci niezbednej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od zawarcia Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Ww. szczegdlowy kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegdétlowa cen jednostkowych zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Ww. szczegétowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego bedzie stanowit kolejny zatagcznik do Umowy.

§7.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich Zadnych zastrzezen.

§ 8.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postepowaniu, oferta Wykonawcy ztozong w Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalacznikami: dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
oswiadcza, i1z posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentoéw wiaza Strony.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (w tym jej zalgcznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spelnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

4. Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania wskazane
W ust. 5.

5. Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:
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1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,
2) doj$¢ i dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,
3) nieprzerwanej ciggtosci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za wyjatkiem
czasu uktadania masy bitumiczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania rob6t nie objetych Umowa, jezeli
sa one niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie
tych robot moze nastgpic¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 15
ust. 3 zdanie drugie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia bez
koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami i niepowodujacy innych
szkdd, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.
Wykonawce obcigzaja wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Roboét i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich
organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, do podjecia dziatan
w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki
niezbedne do realizacji Robot zachowaty waznos$¢ przez caty okres realizacji Robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
I zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominigciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie i koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktéorych mowa
wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowsa, Zamawiajacy zleca
powtdrzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtdrzonych
badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtorzonych badan wskazg
na niezgodne z Umowa wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastapi
w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego

wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzajg ponadto Wykonawce
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W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ bedg do sprawdzenia na zagdanie Zamawiajgcego jakosci
tej czesSci Robot, ktora zostata wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowa stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczes$niej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wtasnym imieniu
1 na wilasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robot, o ktorych mowa
W zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
I ustalonemu wspdlnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajacemu
wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy odbioru Robdét.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstatle na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikéw 1 innych osdb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rdwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegblnosci swoich pracownikow, petnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspotpracownikéw oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow
Z rozbidrki, odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robot Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialty pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwiazane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbidrki, co do
ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skltadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt 1 ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowg utylizacjag lub skladowaniem objetych utylizacja
materialdow pochodzacych z rozbiorki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu maja
odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwiazku realizacja Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach majacych
wplyw na prawidlowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac

obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
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przeprowadzenia w zwigzku z realizacjg Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikoéw badz zarzadcow tych urzadzen.

§9.

1. Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto§¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartos$¢

robot dodatkowych zostang okreslone przed ich wykonaniem w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

2. Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczno$ci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okres§lone zostang w szczegolnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji 1 przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwigkszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,
a takze zasady itermin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys
0 ktéorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wlasnym
zakresie i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu koniecznosci robdt dodatkowych.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegdlnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w szczegdtowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli beda podstawa do wyliczenia wartosci
tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodptatnie
kalkulacj¢ szczegdtowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdélowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i1 transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, wedtug innych
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ogolnie stosowanych katalogow, naktadéw wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robot dodatkowych zostanie okre§lony na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robot, zatwierdzonego przez

inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce

nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 1 4. Wartos$¢

robdt okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i zaptata za te roboty nastapi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okres§li w sposob przyblizony zakres tych robot, chyba Ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktoérych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie obnizone
0 Wartos¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robot w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodplatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3,

kosztorysie powykonawczym  zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
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powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. W zwiazku z zaniechaniem wykonania okre§lonych robot Wykonawca nie bedzie uprawniony
do Zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

5. Zaniechanie realizacji czeSci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§11.

1. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych w_zakresie robot

0 wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umow3), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i warto$¢ robdt zamiennych
okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robdt zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu
w szczegblnoscei o kosztorys réznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i1 nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bgdzie stanowit zalacznik do protokotu koniecznosci
robot zamiennych.

2. Realizacja rob6t zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci
robdt zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

3. Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robdt zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustgpie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

4. Zakres robot zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony po
wykonaniu robdt zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

5. Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajacego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robdt zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

6. Wycena poszczegdlnych robdt zamiennych ustalona zostanie w sposob nastgpujacy:
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1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w szczegblowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia
warto$ci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegotowym Kkosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang niecodptatnie
kalkulacje szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdétowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatéw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja robdt zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia

aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Jezeli wykonanie robdt zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 4 ust. 1, realizacja tych robot nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 10 ust. 2.

§ 12.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodow, wstrzymacé
realizacje Robdt na czas okre$lony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§ 13.
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robot wskazanych w zalaczonych do SWZ

przedmiarach robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
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w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnos$ci
jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow budowlanych,
sprzetu, urzadzen wykonujacych ustugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkdéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspolnikéw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedga wykonywac
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie

umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracge przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0sob wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) dat¢ ztozenia oswiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy wymienione w pkt 1 o§wiadczenie (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegolnosci nie moze zawiera¢ adresoOw, nr PESEL pracownikéw 1 innych szczegolnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkoéw
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
3) inne dokumenty
- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zagdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Podwykonawstwo
§ 14.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowg - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory okreslony zostal jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy [~zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotow
udostgpniajacych  zasoby w  celu  wykazania  spelniania ~ warunkéw  udzialu
W postepowaniu/~usung¢ jesli nie dotyczy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu
0 umow¢ o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, winno by¢
poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie

realizacji zamowienia objetego Umowag, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
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0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, Sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
tresci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okre§lonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zamowienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamoOwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie r¢kojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnosci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
I gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczaltowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych ujetego w szczegétowym kosztorysie ofertowym (obejmujacej
wszystkie wskazniki cenotwoércze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne z zapisami
Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.
Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo
skutkowaé bedzie zgloszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy / umowy
0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa Roboty, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4-5;
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje tego
projektu.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, stosuje si¢
zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie o ktorym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zw. z realizacjg Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
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Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do umoéw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;j.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowiazujacych przepisach i Umowie,

w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

Roboty lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja

Robdt. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dziatan podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt nadzor 1 koordynacje prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robdt, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody

potwierdzajace  zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawcg), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt do odbioru
cze$ciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujgce odbioru robot (ustug lub
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot

naleznych za ich wykonanie,
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2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawieraé
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaly w zwigzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania sktadajagcego o$§wiadczenie, iz otrzymat on
w cato$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) i nie posiada
on z tego tytulu zadnych wierzytelno$ci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawieraC zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z o§wiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznos$ci wynikajacych z faktury, o ktérej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaptaty ww.
naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odbioru koncowego. Fakture (rachunek), o ktérej mowa

w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wraz ze ztozong Zamawiajacemu fakturg

wystawiong przez Wykonawcg z tytutu Robot. O$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najp6zniej W dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajacemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, w tym podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegdlnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okre$§lone w Umowie czeéci zamoéwienia lub powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu

wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
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wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spetlnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w Wyznaczonym terminie
zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 15.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dzialajgcego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa i obowigzujacymi przepisami, 0raz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformulowanie na pismie naleZy przez to rozumiec
przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bedg miaty forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewaznos$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wyda¢ polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowaé si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w osobie

oraz kierownika/kierownikéw robot specjalnosci energetycznej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego (w tym
inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych
I technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych
odbiorach robdt zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach i odbiorach technicznych.

Wykonawca najp6zniej w terminie 2 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedlozyé
Zamawiajacemu listg 0sob, o ktorych mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien
budowlanych tych oséb, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,

na ktorg wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktore beda
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kierownikami, dysponuja stosownymi uprawnieniami, niezb¢dng wiedza 1 doswiadczeniem
W zakresie objetym ich dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
budowlanymi, oraz do udost¢pnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany osob wskazanych w ust. 5, w sytuacjach ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczgcia Postgpowania, w szczegdlnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tych osob lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z tymi osobami lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania
przez nowg osobe stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.

§ 16.
Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwos¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
Wykonawca wyznaczy osob¢ z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§17.

Roboty zostang odebrane w oparciu o protokét odbioru koncowego sporzadzonego po

wykonaniu wszystkich Robot.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest

wykonanie Robot zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej i prawidlowej dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ 1 prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujace] w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty odbioréw technicznych instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek i organoéw, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoly, o ktorych mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
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5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

3. Strony przystapig do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do odbioru
Robdt w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Robot, w terminie 1 miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

4, Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robot dajacych si¢ usung¢ Zamawiajacy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia tych wad
i termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ si¢ nie da Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnos$ci odbioru Robot, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

5. Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robdt ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktéry podpisuja Strony.

7. Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu 1 terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Odbioér ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastgpi protokolarnie.

8. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany: ilosci odbioréw - wprowadzenie odbioru czgsciowego
lub odbiorow czesciowych - w przypadku wprowadzenia faktury przej$ciowej lub faktur

przejsciowych.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§ 18.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
2. Okres rekojmi wynosi 5 (pigc) lat.
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Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usuni¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres r¢kojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 19.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5% ceny
catkowitej (brutto) podanej w ofercie tj. w kwocie zt (stownie zlotych: /100)
(Zabezpieczenie).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 Ustawy tj. wniesienia Zabezpieczenia
w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres na jaki zabezpieczenie ma by¢
wniesione, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia wazno$ci Zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrebnego w tym zakresie wezwania
przez Zamawiajacego, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci Zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce
z obowigzku, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie
W pieniadzu, przez wyptatg kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego Robot.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji
kwote 30% Zabezpieczenia. Kwota, o ktéorej] mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana
w terminie 15 dni po uplywie ostatniego terminu rekojmi za wady lub gwarancji (w zaleznosci
od tego, ktory z tych termindéw uptywa pozniej).

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci Zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 5,
w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie wad lub jest w trakcie usuwania wad.
W takim przypadku termin zwrotu Zabezpieczenia biegnie od dnia potwierdzenia usunig¢cia wad

przez Zamawiajacego.
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Odstapienie od Umowy
§ 20.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 21.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami

objetymi Umowg, Zamawiajagcy moze wstrzymaé (przerwac¢) wykonywanie Robot przez

Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa

W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty

zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robot przez Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okre§lonych Umowa, w tym gdy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zaj¢cia calego lub znacznej czg¢sci majatku Wykonawcy,
Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robdt i przerwa ta trwa dluzej
niz 5 dni roboczych lub opodznia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robot, 1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

zaszla konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot, lub tez
bezposrednich zaptat na rzecz podmiotéw jak wyzej na sum¢ wieksza niz 5% wartosci
Umowy,

Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowsg, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania

Robot.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie

45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.
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4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 112,

Strony sporzadza protokot robot w toku, w ktorym zostanie okreslony zakres wykonanych prac

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw i1 urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 22.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1)

10% wartos$ci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1 pomniejszonego o warto$¢

wynagrodzenia za t¢ cze$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce | odebrana przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, z jednej

z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 4 pkt 2 i § 21 ust. 2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1 za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robét,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy,

c) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak 1 w okresie rekojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nastgpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcey, na zasobach
ktorego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
W postgpowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

f) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 14 ust. 16,

g) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak réwniez za kazdy przypadek nieprzedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajacego uUmMoOwy

0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
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dhuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),

1) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 13 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1 za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcey w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umow3 protokotow wskazanych w § 9 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,

c) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcey w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotow wskazanych w § 11 ust. 1,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 9 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 11 ust. 8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 4,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 6 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktora kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie 1 miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 6.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,

o ktore] mowa w § 4 ust. 1.
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3. W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 4 ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje praw0 odstgpienia od umowy, tak czgsci jak i
W calo$ci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajagcych z Umowy. Do dokonania potrgcenia wystarczajagce jest
o$wiadczenie Zamawiajacego zlozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 23.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnoSci
§ 24.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelno$ci wobec drugiej Strony z tytulu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 25.

1. Poza przypadkami okreSlonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczego6lnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany osoOb reprezentujacych Zamawiajacego 1 Wykonawce - na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Postanowienia koncowe
§ 26.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat do
PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, aprzesylang za pomocg poczty

elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl ~Zamawiajacy wszelka korespondencje do

Wykonawcy bedzie kierowat na adres: a przesytang za pomocg poczty elektroniczne;j
na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strone, pismo czy wiadomo$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§ 27.
1. Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane bedg ze strony Zamawiajacego przez PZD.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zalaczniku
do Umowy.

3. Integralng czescia Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 28.

1. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzg je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory begda rozstrzygane przez sad wilasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
§ 20.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.
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§ 30.
Umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakgczniki:

1. dokument gwarancyjny,
2. tabela elementéw rozliczeniowych,

3. szczegdtowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 1 do umowy nr: PZD-U.262

DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.
zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania robdt budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi

powiatowej 1678K Raba Wyzna — Podwilk w m. Podsarnie ETAP I1”

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robdt zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie
z Umowa udziela
Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP 735-
21-75-044, dziatajacemu poprzez jednostke budzetowg Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres
siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanemu dalej Zamawiajagcym, gwarancji jako$ci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o ktérym mowa
w § 1 ust. | Umowy, na okres  lat

liczac od daty

podpisania protokotu koncowego odbioru robét tj.: od dnia do

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia powstalych w okresie gwarancji wad
przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajacego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez
Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, lub winnym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunigtej wady bedzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajacego
usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac przy usuwaniu wad.
W przypadku zwloki Gwaranta w usunigciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego, powstatych w okresie
gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia sgdu) do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego
do obcigzenia go kosztami, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, i zobowigzuje si¢ je pokry¢ w terminie 14
dni od otrzymania od Zamawiajacego dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kwoty do zaplaty z tytulu
wspomnianych kosztow.

Usunigcie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki niniejszej
gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje si¢ przepisy Umowy i kodeksu

cywilnego.

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Podpis i pieczg¢ Gwaranta-Wykonawcy
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Tabela elementow rozliczeniowych

Zatacznik nr 2 do umowy nr

Nr Jedn Cena jedn. Wartos$¢ netto
Lp. Podstawa specyfikacji Opis miar)./ Tlos¢ netto [zt]
techn. [zt] fxg=h
a b c d e f g h
Roboty przygotowawcze
Pelna kompleksowa
1 kalk. indywi | D-M.01.01.01 | obstuga geodezyjna kpl. 1
inwestycji
Zapewnienie cigglosci
ruchu na czas prowadzenia
. . robot poprzez opracowanie
2 kalk. indywi | D-M.01.01.01 tymczasowej organizacii kpl. 1
ruchu wraz z jej
wykonaniem oraz budowg
Roboty rozbiérkowe
KNNR 6 Rozebranie znakoéw
3 0808-08 D.01.02.04 drogowych szt. 3
KNNR 6 Rozebranie barier
: 0808-07 DU drogowych stalowych m B
Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni
5 :)(1’\(1)2 0A4T'03 D-01.02.04 bitumicznej o gr. do 20 cm m? 834,7
: z wywozem materiatu z
rozbioérki na odl. do 25 km
KNR 2-31 Rozebranie przepustow
6 0816-03 D.01.02.04 rurowych i kanalizacji - m 12
analogia rury betonowe
Roboty remontowe - cigcie
KNR AT-03 pita nawierzchni
J 0101-02 DR bitumicznych na gt. 10-20 m 2k
cm
Scinanie drzew pita
8 | oionat | D.0L02.04 Iglni;:hanicznq (ér. 66-75 st | 2
KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie
9 0105-07 D.01.02.04 pni (§r. 66-75 cm) szt. 2
Sadzenie drzew i krzewow
lisciastych form piennych
na terenie ptaskim w
10 KNR 2°21 D.01.02.04 gruncie ka?. III z catkowita Szt. 6
0311-06 ”
zaprawa dolow;
srednica/glebokos¢ : 0.7 m
- nasadzenia zastepcze
Rozbudowa drogi
Roboty ziemne
Usunigcie warstwy ziemi
KNNR 1 urodzajnej (humusu) o >
1 111301 R ) Ay m 2l
pomoca koparkotadowarek
Wykopy w zakresie
korytowania pod
12 Al D.02.01.01 kon{trukch nrzlwierzchni, m3 2115
0217-06 R
kanalizacj¢ deszczowa oraz
kanat technologiczny
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Wywoz ziemi
samochodami
13 OKll\CI)TC-)\é\-/O‘g D.04.01.01 samowytadowczymi na m?3 211
odlegtos¢ do 1 km (grunt
kat. 111i 1V)
Formowanie i zageszczanie
KNR 2-01 nasypow o wys. do 3.0 m
0235-02 spycharkami w gruncie kat.
14 2.52.2.5.2. D.02.03.01 I11-IV Wskaznik m3 338,4
9907 zageszczenia
analogia Js = 1.00 (materiat
wykonawcy)
Budowa kanalizacji deszczowej
Umocnienie $cian
wykopow balami
drewnianymi na gleboko$¢
KNNR 1 do 3,0 m pod komory,
= 0315-01 DROEL0Z 0 studzienk?itp. na sieziach m s
zewngtrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z
rozbiorka
KNNR 11 Podtoza, obsypki z piasku
19 0501-05 e dowiezionego Js = 0,98 m? Bl
Kanaty z rur PVC-U SN 8
17 ;(3%[;_%; D.03.02.01 taczonych na wcisk o $r. m 12
zewn. 200 mm
Kanaty z rur PP SN§
18 ;(3I\C|)l§|_F(2)54 D.03.02.01 taczonych na wcisk o $r. m 126
zewn. 500 mm
Studzienki $cickowe
uliczne betonowe o $r.500
mm z osadnikiem bez
19 e D.03.02.01 syfonu, oraz koszem szt. 6
1424-02 .
osadczym, na zawiasach,
wpust jezdniowy z rusztem
klasy D400
Studnie rewizyjne z
KNNR 4 kregdw betonowych o §r.
20 D.03.02.01 1000 mm wykonywane w stud. 5
1414-05 . ¥
gruncie kat.111 - gtebokos¢
3m
Odwaodnienie liniowe z
rusztem D400 i studzienka
KNNR 6 osadnikowo - odptywowa.
e 0606-03 DIoEsn Wymiar korpusu korytka w m J
Swietle: szer. min. 400mm,
wys. min. 425 mm
Budowa chodnika
Lawa pod krawezniki 1
22 OK 4%5_32131 D.08.01.01 $ciek z oporem - beton m3 26,64
C16/20
Krawezniki betonowe
KNR 2-31 wystajace o wymiarach
23 0403-04 D.08.01.01b | 20x30 cm na podsypce m 148
cementowo-piaskowej
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Sciek przykraweznikowy z
kostki betonowej o

2 | 031003 | D.0Boso6a | ETUDOSCi Semnapodsypee |, | g
analogia 0099508 cementowo-piaskowej gr. 3 '
cm na przygotowanej tawie
betonowej
KNR 2-31 Lawa pod obrzeze z 3
& 0402-04 DAUEISIE oporem - beton C16/20 m S
Obrzeza betonowe o
wymiarach 30x8 cm na
26 OK 4%2%36 D.08.03.01 podsypce piaskowej, m 138
spoiny wypetnione
piaskiem
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy
27 | 0112-01 D.04.04.02p | ZKruszywnaturalnycho |, | 5
analogia grubosci po zageszczeniu
20cm
Warstwa gorna podbudowy
KNNR 6 z kruszyw tamanych o )
&3 0113-05 DI grubosci po zageszczeniu m eee
20 cm
Chodniki z kostki brukowej
KNNR 6 betonowej grubosci 8 cm
29 0502-01 D.05.03.23a na podsypce grys 2-8mm z m? 282
wypetieniem spoin
piaskiem
Rozbudowa jezdni i poboczy
Stabilizacja podtoza przy
uzyciu zespotu do
B(ZI\CI)TOAlT e stabilizacji - grunt rodzimy
KNR2-31 do grubos¢ warstwy po
30 20213 D.04.05.00 zageszczeniu 20 cm 76-130 | m? 1057,5
9'9(')2'_02' pojazdow na godzing (50
analogia MPa) - proj. grubos¢
warstwy 25 cm
Krotnos¢ = 1,25
Warstwa podbudowy
pomocniczej z mieszanki
niezwiazanej lub gruntu
KNNR 6 niewysadzinowego
31 | o0112-01 Srainmy || CIEE M i m2 | 1057
analogia Stablllz_owar_1e
mechanicznie), CBR >
35%, proj. grubos¢
28cm ( 100 MPa)
Krotnos¢ = 1,4
Warstwa podbudowy
zasadniczej z mieszanki
KNNR 6 niezwigzanej (Kruszywo
32 0113-05 D.04.04.02b | C50/30 stabilizowane m? 1057
analogia mechanicznie), proj. gr.
22cm (160 MPa)
Krotnos¢ = 2,2
Mechaniczne oczyszczenie
KNR AT-03 1 skropienie emulsja 2
= 0202-01 DAL asfaltowa na zimno m e

podbudowy thiczniowej
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lub z gruntu
stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

34

KNNR 6
0110-02

D.04.07.01a

Podbudowy z betonu
asfaltowego AC 22P o
grubosci po zageszczeniu 6
cm - proj. gr. 7.cm
Krotno$¢ = 1,16

m? 877

35

KNR AT-03
0202-02

D.04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie
i skropienie emulsja
asfaltowa na zimno
podbudowy lub
nawierzchni
betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

m? 877

36

KNNR 6
0308-02

D.05.03.05b

Nawierzchnie z betonu
asfaltowego AC 16W o
grubosci 5 cm (warstwa
wigzaca) - proj. grubos¢ 5
cm

m? 877

37

KNR AT-03
0202-02

D.04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie
i skropienie emulsja
asfaltowa na zimno
podbudowy lub
nawierzchni
betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

m? 877

38

KNNR 6
0309-02

D.05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4
cm (warstwa $cieralna) AC
11S - proj gr. 4 cm

m? 877

39

KNNR 6
0204-05

D.04.04.02

Nawierzchnie z mieszanki
niezwigzanej 0-31,5 —
warstwa gr. 10 cm pobocza

m?2 220,8

Umocnienia rowow i skarp

40

KNR 2-01
0516-04

D.06.01.01

Umocnienie skarp i dna
rowow plytami
betonowymi o wym.
60x40x8 cm na tawie
betonowej gr. 10 cm

m? 24

41

KNNR 1
0507-01

D.06.01.01

Zabezpieczenia skarp
poprzez stabilizacje
warstwg humusu

gr. 5cm wraz z obsianiem

m?2 350

42

KNNR 1
0507-02

D.06.01.01

Humusowanie skarp z
obsianiem; dodatek za
kazdy dalszy 1 cm humusu.
Krotnos$¢ = 5

m? 350

Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie

43

KNNR 6
0705-02

D.07.01.01

Oznakowanie poziome
jezdni farbg
chlorokauczukows -
linie segregacyjne i
krawedziowe ciagle
malowane mechanicznie

m? 16,92
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KNNR 6 Pionowe znaki drogowe -
44| 0702-01 DRTOZIO ) et e sl szt .
Pionowe znaki drogowe -
KNNR 6 znaki zakazu, nakazu,
= 0702-05 DRO0Z 0T ostrzegawcze i szt g
informacyjne
KNR 2-31 Porgcze ochronne sztywne
46 0701-03 D.19.01.03 typ Ulla m 4
KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe
47 D.07.05.01 jednostronne HIW5A (SP- m 132
0704-01
09/2)
Budowa kanalu technologicznego
ZN-97/TP S. Budowa studni kablowych
A -040 prefat_)rykowanych
48 0301-03 T.01.01.01 rozdzielczych SKR-1 w szt. 3
. gruncie kategorii IV -
analogia ;
analogia
Budowa kanalizacji
kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w
ZN-97/TP S. wykopie wykonanym
49 A.-040 T.01.01.01 mechanicznie w gruncie m 140
0103-01 kat. IV w liczbie warstw 1:
liczba rur 1; liczba
otworéw 1- Rury RHDPE
125/7,1
Budowa kanalizacji
kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w
ZN-97/TP S, Wykopig Wy_konanym _
A -040 mechanlcz_nle w gruncie
50 T.01.01.01 kat. IV w liczbie warstw 1: m 16
0103-01 ) -
analogia I|czba’rur 1; liczba _
otworow 1- Analogia
uktadania rur ochronnych ;
przejscie pod droga - rura fi
160/9,1, 2x8m
Budowa rurociaggu
kablowego na glebokosci
1m w wykopie
ZN-97/TP S. wykongnym koparkami
51 A.-039 T.01.01.01 tyzkowymi , grunt km 0,14
0303-12 kategorii 111-1vV HDPE fi-
40 mm w zwojach, dodatek
za kazda nastepna rure w
rurociggu
Budowa rurociggu
kablowego na glebokosci
1m w wykopie
ZN-97/TP S. wykongnym koparkami
52 A.-039 T.01.01.01 lyzkowymi, grunt kategorii km 0,14
0303-12 111-1V HDPE fi-40mmw
zwojach, doddatek za
kazda nastepng rure w
rurociggu




Zatacznik nr 2 do umowy nr

Budowa rurociggu
kablowego na glebokosci
1m w wykopie

ZN-97/TP S. wykongnym koparkami
53 A.-039 T.01.01.01 lyzkowymi , grunt km 0,14
0303-12 kategorii 111-1V HDPE fi-
40mm w zwojach,
doddatek za kazda nastepna
rur¢ w rurociggu
Budowa rurociggu
kablowego na glebokosci
1m w wykopie
ZN-97/TP S. W'ﬁonq“y.m kOpatrkami
54 | A-039 T.01.01.01 f(yz owymi, grunt km | 014
0303-12 ategorii III-I_V HDPE fi-
40mmw zwojach, doddatek
za kazda nast¢pna
rur¢ w rurociggu - PWM
7/12,8
Wykonanie dokumentacji
55 kalk. wiasna | T.01.01.01 powykonawczej - kanat kpl. 1
technologiczny
Budowa oswietlenia drogowego
Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach
STWIORB ziemnych -trasa rowow
56 KNR-W 2- Wymagania melioracyjnych w terenie Kkm 014
01 0113-08 szczegotowe | rOwninnym / analogia '
pkt. 1-10 - tyczenie geodezyjne linii
kablowej oswietlenia
ulicznego.
STWIORB Kopanie rowow dla kabli w
57 KNNR 5 Wymagania | sposéb reczny w gruncie me 23
0701-03 szczegblowe | kat.IV / 0,8x0,4x12m =3.84 ’
pkt. 1-10 m3
STWIORB Kopanie rowow dla kabli w
58 KNNR 5 Wymagania sposob mechaniczny w me 52
0701-05 szczegOtowe | gruncie kat. I11-1V /
pkt. 1-10 0,8x0,4x250,0m =80,0 m3
STWIORB Nasypanie warstwy piasku
59 KNNR 5 Wymagania na dnie rowu kablowego o m 140
0706-01 szczegotowe | szerokosci do 0.4 m
pkt. 1-10 Krotnos¢ = 2
STWIORB
60 KNNR 5 Wymagania UtozZenie rur ostonowych z m 140
0705-01 szczegotowe | PCW o $r.do 140 mm/
pkt. 1-10 Rura HDPE-75
STWIORB
61 KNNR 5 Wymagania | Utozenie rur ostonowych z m 16
0705-01 szczegotowe | PCW o ér.do 140 mm/
pkt. 1-10 Rura HDPE-110
STWIORB [ljl(;llaldzr;ie kabli o masie. do
KNNR 5 Wymagania U Kg/m przez weigganie
62 y do rur ostonowych m 3
0717-06 szczegotowe
okt. 1-10 mocowanych na stupach

betonowych
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/ Rura BE50 , kabel
YAKXs 4x35 mm2 /
STWIORB Uktadanie bednarki w
63 KNR 5-08 Wymagania rowach kablowych - m 140
0608-07 szczegotowe | bednarka do 120mm2 /
pkt. 1-10 Fe/Zn 30x4 mm
STWIORB Laczenie przewodow
64 KNNR 5 Wymagania uziemiajqcych z bednarki o szt 4
0611-01 szczegotowe | przekroju do 120 mm2 w
pkt. 1-10 wykopie / spawanie
Reczne uktadanie kabli
STWIORB wielozytowych o masie do
KNR 5-10 Wymagania L0kg/mnanap.
65 ; znamionowe ponizej 110 m 4
0103-02 szczegotowe KV h
pkt. 1-10 |V TOWAC
kablowych/Y AKXS 4x35
mm2
Uktadanie kabli
wielozytowych o masie do
KNR 5-10 \S/\-/r))/rvn!aggnl?a 1.0 kg/m na napiecie
66. : znamionowe ponizej 110 m 140
0114-02 szczegbdtowe KV w rurach pustakach
pkt. 1-10 pusiskac
lub kanatach zamknietych /
kabel YAKXS 4x35 mm2
STWIORB | e
67 N Wymaganla mechanicznie w gruncie m?3 62,88
0702-05 szczegbdtowe K
okt. 1-10 at. 11-1V /
0,6x0,4x262,0m = 62,88m3
Roboty ziemne
wykon.koparkami
podsigbiernymi o poj.
STWIORB tyzki 1.20 m3 w gr.kat.IIl z
68 KNR 2-01 Wymagania transp.urobku samochod. m3 20.96
0207-02 szczegdtowe | samowyladowczymi '
pkt. 1-10 na odleglos¢ do 1 km /
wywiezienie nadmiaru
ziemi z kopanych rowow
0,2x0,4x62m =20.96 m3
Montaz i stawianie stupow
STWIORB o$wietleniowych o masie
69 KNNR 5 Wymagania do 100 kg / Stup szt 4
1001-01 szczegdtowe | oswietleniowy S-60 PC-4 :
pkt. 1-10 070 — wyposazony
w zlacza IZK
swiore | Moty
KNNR 5 Wymagania . ..
70 1002-02 s na stupie / Wysiegnik W szt. 4
okt. 1-10 NT 2,0 ST 1r/1,0m/5st./
' 060 montaz na O70
sTuore | Mot oy ol
71 1K0’B”A\,I %25 Wymaganla wysiegniku/ Oprawa szt. 4
- szczegotowe Jo .
okt. 1-10 oswietleniowa 20 LED
1000 mA 65, W
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Montaz glowic kablowych
- zarobienie na sucho
KNR 5-10 \S/\-/r Vr\r/lLOaRnl?a konca kabla Al 4-zytowego
72 y g 0 przekr.do 50 mm2 na szt. 8
0603-07 szczegOtowe . L
Kt 1-10 nap.do 1 kV o izolacji i
pxt. powloce z tworzyw
sztucznych
Wciaganie przewodow z
KNR 5-10 \S/\-/r Vr\r/lLOaRnl?a udziatem podnos$nika
73 y g samochodowego m 36
1004-01 szczegotowe
Kt 1-10 w shup lub rury ostonowe /
prt YDY 3x2,5 mm2
STWIORB Podtaczenie przewodow
KNR 5-08 Wymagania kabelkowych w powtoce
74 . polwinitowej pod zaciski szt. 12
0813-01 szczegotowe L
Kt 1-10 Iub bolce (przekroj zyt do
pxL. 2.5 mm2)
Urzadzenia rozdzielcze
STWIORB (zestawy) o masie ponad
75 KNNR 5 Wymagania 20 kg na fundamencie sot 1
0403-03 szczegotowe | prefabrykowanym / ‘
pkt. 1-10 Skrzynia SKO wyposazona
+ fundament
STWIORB Namiary geodezyjne
76 Kalk. wlasna Wymagania powykonawcze linii kpl 1
’ szczegotowe | kablowej i stupow ‘
pkt. 1-10 o$wietlenia ulicznego
STWIORB Dopuszczenie do prac na
77 kalk. wlasna | Wymagania czynnej sieci oswietlenia kol 1
szczegotowe | ulicznego przez pogotowie Pl
pkt. 1-10 ZE
STWIORB
78 KNNR 5 Wymagania Badanie linii kablowej odc 4
1302-03 szczegbtowe | N.N.- kabel 4-zytowy :
pkt. 1-10
STWIORB Sprawdzenie i pomiar 1-
79 KNNR 5 Wymagania | fazowego obwodu pomi 4
1301-01 szczegdtowe | elektrycznego niskiego ar
pkt. 1-10 napiecia
STWIORB . .
KNNR 5 Wymagania Badania i pomiary
80 y instalacji uziemiajace;j szt. 4
1304-01 szczegotowe " .
okt. 1-10 (pierwszy pomiar)
STWIORB
81 KNNR 5 Wymagania Badania i pomiary szt 8
1304-02 szczegotowe | instalacji uziemiajacej :
pkt. 1-10 (kazdy nastepny pomiar)
STWIORB Badania i pomiary
82 KNNR 5 Wymagania instalacji skuteczno$ci sat 1
1304-05 szczegblowe | zerowania ‘
pkt. 1-10 (pierwszy pomiar)
KNNR 5 \SA-I/-WIORE_’ Badania i pomiary
83 SR instalacji skuteczno$ci szt. 3
1304-06 o ;
. SZCZCgOIOWE | 7erowania
pkt. 1-10 (kazdy nastepny pomiar)
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.262.
Informacja o administratorze danych
Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, o$wiadcza, ze administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczytl inspektora ochrony danych, z ktorym Wykonawca moze

skontaktowac¢ sie¢ kierujgc korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisOw prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia Iub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewidujg to
przepisy szczego6lne.

Zamawiajacy przetwarza nastgpujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko 1 nazwe dzialalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,
a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczegolnych.
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacj¢ Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
Stronalz1
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