Zatacznik nr 2 do SWZ znak sprawy SA.270.3.9.2023

Umowa nr ...... /2024
(Wzor)

SA.271...2023

zawarta w dniu .............. r. w Stagporkowie pomiedzy Skarbem Panstwa- Panstwowym Gospodarstwem Le$nym
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Stgporkdéw z siedzibg w Staporkowie, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw, NIP
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:

..................... - Nadles$niczy

zwanym w tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”

a

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego w
Sadzie Rejonowym w _ pod numerem NIP
REGON ,  wysoko$¢ kapitalu zakladowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
Z siedziba w

ul (»Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informac;ji i Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajqcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie (tacznie
»~Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

z siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON



3) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

Z siedziba w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie petnomocnictwa z
dnia .
za$ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm, dalej:
,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” lub ,ustawa PZP”) zn. spr. SA.270.3.9.2023 na wykonanie zadania p.n.
~Przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc postojowych na terenie
lesnictwa Mosciska”- V postepowanie zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji
zadania: ,Przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc postojowych na
terenie lesnictwa MoSciska” (zwanego dalej ,Zadaniem) zgodnie z oferta Wykonawcy ztozong w
Postepowaniu, w ramach, ktérego wykonane zostang roboty budowlane polegajace w szczeg6lnosci na:

1) przebudowie dojazdu pozarowego o dtugosci ~174m szeroko$ci 4m o nawierzchni bitumicznej
(w tym 168 m na dziatkach LP, 6 m na dziatkach drogi powiatowej),

2) budowie 2 miejsc postojowych dla autobuséw oraz budowe 6 miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych wraz z placem manewrowym przy miejscach postojowych,

3) budowie 23 miejsc postojowych przy przebudowywanej drodze dla samochodéw osobowych,

4) przebudowie jednego zjazdu o szerokosci 5 m w tym jezdnia o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 3,5 m i pobocza gruntowe ulepszone szerokosci 0,75 m kazde,

5) budowie miejsca postojowego do czerpania wody,

6) renowacji Zrédetka wody pitnej wraz z najblizszym otoczeniem oraz punktu czerpania wody
pozarowej,

7) przebudowie rowu le$nego zbierajacego wody z pobliskiego terenu od cieku zasilajacego
zbiornik przeciwpozarowy,

8) przebudowie rowu prawostronnego od zbiornika przeciwpozarowego,

9) wymianie rury przepustu wraz z wykonaniem nowego zabezpieczenia wlotu i wylotu
przepustu wraz z wykonaniem nowego zabezpieczenia wlotu i wylotu przepustu.

2. Szczego6towy zakres roboét, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, standard jakosci ich wykonania,
lokalizacja oraz wtasciwos$ci wyrob6w budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa ,Przebudowa
dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc postojowych na terenie le$nictwa
Mosciska” sporzadzona przez Panig Justyne Rybak, prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg JR-
Justyna Rybak, Wielka Wie$ 8b 27-215 Wachock obejmujaca:

1) projekt wykonawczy;

2) projekt techniczny
3) projekt budowlany;
4) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE;
5) przedmiar robét, kosztorys ofertowy;
6) dokumentacje geotechniczng;
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7) informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
8) waloryzacje przyrodnicza,
9) opis techniczny - zjazd z drogi powiatowej.
Do zakresu przedmiotu zamdwienia nalezg wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacja Zadania w tym;
przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajace, likwidujace, porzadkowe. W ramach prac
przygotowawczych Wykonawca na swdj koszt usunie podrost i podszyt oraz pozostatosci pozrebowe w
obrebie prowadzonych robét budowlanych, w tym gatezie i wierzchotki drzew i karpiny. W ramach niniejsze;j
umowy Wykonaweca jest réwniez zobligowany do:
1) przekazania materiatu (bruku) z rozbiérki we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce,
2) wywozu i zagospodarowania ewentualnych odpadéw pochodzacych z realizowanego zadania,
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587).
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem rob6t budowlanych jest zobowigzany
do:
1) zapewnienia obstugi geodezyjnej obejmujgce;j:

a) wytyczenie obiektow w terenie (w szczegélnosci gtéwnych osi, charakterystycznych
punktéw obiektu, statych punktéw wysokosciowych - reperéw),

b) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej:

— w wersji elektronicznej w uktadzie wspoétrzednych PUWG 1992 (plik w formacie shp),
ktérg Wykonaweca ztozy wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej przekazywanej
w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 21),

— w wersji papierowej Wykonawca winien ztozy¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza do wilasciwego Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii
niezwlocznie (w terminie 3 dni) po dokonaniu odbioru technicznego robdt, tj. po
podpisaniu przez strony Protokotu odbioru technicznego kwalifikujacego do dokonania
odbioru konicowego robét budowlanych,

— przyjetej do zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii, albo o$wiadczenie,
Wykonawcy prac geodezyjnych o wuzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,
Wykonaweca dostarczy Zamawiajagcemu w celu dokonania odbioru przedmiotu umowy w
terminie do 35 dni od daty dokonania odbioru koficowego robét budowlanych,

c) wykonania rozliczenia powierzchni, na ktérej realizowano roboty budowlane wg dziatek
ewidencyjnych i wydzielen lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg
kategorii uzytkowania gruntéw (ewidencja LP), ktére Wykonawca ztozy wraz z kompletem
dokumentacji powykonawczej przekazywanej w terminie wskazanym w §3 ust.2 pkt 21

2) sporzadzenia:

a) programu zapewnienia jako$ci - zawierajacego w szczegolnosci opis:

— cze$¢ ogolna: organizacji wykonania robét, sposéb ich prowadzenia, organizacji ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, przestrzegania zasad BHP, zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie techniczne, oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢
wykonania poszczeg6lnych elementéw robét, systemu (sposobu i procedure) proponowanej
kontroli (wskazanie laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenia badan), sposobu oraz formy gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu;

- czeS$¢ szczegblowa - opisujaca: wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe, rodzaje i ilo$ci $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
z zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb zabezpieczenia ochrony
tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaréw i
badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania;

b) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zgodnie z § 5 ust. 5.

Zamawiajacy dopuszcza jeden odbiér czesSciowy robdét budowlanych na wniosek Wykonawcy ztoZzony nie
pozniej, anizeli w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, realizowany w zakresie
okre$lonym w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym i na kwote
okre$lona w harmonogramie rzeczowo-finansowym jednak nie mniejszg anizeli 100 000,00 zt i nie wieksza
anizeli 50% warto$ci wynagrodzenia maksymalnego. W przypadku braku zlozenia wniosku lub ztoZenia
wniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, a nie zrealizowaniu powyzszego zakresu rob6t budowlanych
objetych odbiorem czesSciowym zapisy umowy jego dotyczace nie obowigzuja.
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6. Wykonawca w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy wykona badania bakteriologiczne i fizykochemiczne
wody ze zrédetka w Niektaniu Wielkim podlegajgcego rewitalizacji. Badanie winno by¢ przeprowadzone
przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna po dokonaniu konicowego odbioru robot
budowlanych. Wyniki badan winny by¢ dostarczone przez Wykonawce przed podpisaniem protokotu
odbioru przedmiotu umowy..

§2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w §1 (dalej: ,przedmiot umowy”) zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe na cze$¢ przedmiotu
umowy ktérg ww. pozwolenie obejmuje, dokumentacja projektowa, przepisami prawa iwarunkami
techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i sztuka budowlang, wskazaniami nadzoru inwestorskiego
oraz obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz. gwarantujgc wysoka jakos¢ i terminowo$¢ realizacji, z
uwzglednieniem profesjonalnego w tym zakresie charakteru dziatalno$ci Wykonawecy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze doktadajac nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacja opisujaca przedmiot
umowy, o ktérej mowa w §1 ust. 2 (dalej okreslang jako ,dokumentacja projektowa”) oraz miejscem i
otoczeniem terenu realizacji robot budowlanych w zakresie warunkujacym ich wykonanie i nie zgtasza w tej
sprawie zadnych uwag.

3. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegélowienia dostarczonej dokumentacji projektowej, bedace
konsekwencja okreslonych funkcji inwestycji (nie powodujace rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz
obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, oraz nieskutkujace
zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie beda rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

4. W przypadku rozbiezno$ci lub niescisto$ci w zapisach poszczegélnych dokumentéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidlowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii
dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich wyszczegdlnienia w §1 ust. 2.

5. Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca moze korzysta¢ z droég publicznych na zasadach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewni¢ sobie mozliwo$¢
korzystania z drég publicznych na cele zwigzane z realizacja przedmiotu umowy przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy w tym zakresie nie udostepnia na potrzeby realizacji Przedmiotu
umowy Wykonawcy droég lesnych/dojazdéw pozarowych umozliwiajacych dojazdy do miejsca prowadzonych
prac.

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jako$ci i rekojmi.

Obowiazki stron
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenéw, na ktérych prace w zw. z realizacja przedmiotu
umowy beda prowadzone (dalej okreslanych jako ,teren budowy”) wraz z dziennikami budowy;
2) przekazanie kierownikowi budowy Wykonawcy dokumentacji projektowej (w tym projekt techniczny);
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) zapewnienie nadzoru autorskiego;
5) poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia robét;
6) zapewnienie finansowania Zadania w wysokosci umozliwiajacej wyptate wynagrodzenia zgodnie z
warunkami niniejszej umowy;
7) dokonywanie odbioru wykonanych robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) =zapewnienie prowadzenia robdét pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia, do obowigzkéw ktdérego nalezy m.in.:

a) protokolarne przejecie wraz z Wykonawca lub jego petnomocnikiem (przy czym kierownik
budowy moze by¢ jednocze$nie przedstawicielem Wykonawcy) od Zamawiajgcego terenu
budowy oraz przejecie dokumentacji projektowej przez Kierownika Budowy;

b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowa obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy w sposéb zgodny z projektem lub
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenistwa i higieny pracy;
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2)
3)

4)

d) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia:
-przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zaltozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegblnych etapéw, ktére maja by¢ prowadzone jednoczes$nie lub
kolejno,
-przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegdlnych
etapdéw;

e) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i prac
zwigzanych z biezaca gospodarka lesng; koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie
podczas wykonywania robot budowlanych =zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; wprowadzanie
niezbednych zmian w informacji, dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

f) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art.

46 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682);

g) podejmowanie niezbednych dziatain uniemozliwiajacych wstep na teren budowy osobom
nieupowaznionym;

h) zapewnienie przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowania wyrobow, wytworzonych w
celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych -
réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

i) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

j) zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

k) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

1) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwloczne sprawdzenie i odebranie oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego objetego przedmiotem
umowy;

n) zgloszenie obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy do odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy, oraz uczestniczenie w czynnoS$ciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie Zamawiajacemu o$wiadczenia:

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

0) Kierownik budowy opr6cz ww. obowigzkéw ma prawo do wystepowania do Zamawiajacego o

zmiany w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, a takze
ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych;

zapewnienie w razie koniecznos$ci prowadzenia robét pod nadzorem innych niz wymienione w pkt 1

niniejszego ustepu uprawnionych oséb;

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji

projektowej, ujawnionych na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

przedstawienie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy dokumentéw, o

ktorych mowa w § 1 ust. 4 pkt 2) w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Zamawiajacy do

5 dni roboczych dokona ich sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez

Zamawiajacego ww. dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego

przygotowania z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajacego uwag w terminie 3

dni od daty ich zwrotu przez Zamawiajacego; Termin akceptacji przez Zamawiajacego

dokumentéw o ktérych mowa nie moze wplywaé na termin koncowego zakonczenia robot

Strona 5z 27



5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

przedstawiony w § 5 Umowy. W przypadku zmian powyzszych dokumentéw na etapie

realizacji robdt, Zamawiajacy dokona ich sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia do 5 dni

roboczych od daty ich otrzymania;

wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza

socjalnego budowy;

zapewnienie zakupéw i dostaw wszelkich materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

uzgadnianie wszelkich szczegétow wykonywanej pracy, niewyjasnionych w dokumentacji

projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba

rowniez z nadzorem autorskim;

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz terenu budowy;

zapewnienie dostaw niezbednych mediéw dla celéw budowy na swoéj koszt;

realizowanie rob6t w kolejnosci i terminach nie dtuzszych niz okreslone w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym;

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez innym

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty

w zwigzku z umow3g sag wykonywane;

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez

dostawcéw i podwykonawcéw o ile ich czas/okres jest dtuzszy niz czas/okres udzielonej przez

Wykonawce gwarancji;

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac w zakresie

zgodnym z §1 ust. 4 pkt 1);

posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume nie mniejsza NiZ ................. zt (stownie

ztotych: .o 00/100) przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy pod
rygorem odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy;

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie rekojmi i

gwarancji;

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego

naradach koordynacyjnych dotyczacych przedmiotu umowy;

przestrzeganie przepiséw, wymogoéw oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie budowy, a

takze:

a) Poradnika technicznego ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa-Bedon 2006,

b) Wytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania w
jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.,

c¢) dokumenty wyszczegélnione w lit. od a) do c) niniejszego pkt Zamawiajacy udostepni w wersji
papierowej badz w wers;ji elektronicznej w formacie .pdf na wniosek Wykonawcy;

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treScig niniejszej umowy polecen przedstawiciela

Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy, wydawanych na pi$mie;

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania

objetego przedmiotem umowy obiektu do uzytkowania;

przekazanie Zamawiajagcemu, w dacie zlozenia zawiadomienia o zakoiiczeniu robét

budowlanych objetych odbiorem czesciowym (w przypadku zlozenia wniosku, o ktérym
mowa w § 1 ust. 5 umowy)/ odbiorem koncowym, kompletu dokumentacji powykonawczej

zaakceptowanej przez inspektora nadzoru (wraz z dziennikiem budowy, wymaganymi badaniami,
Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokétami préb i sprawdzen, ksigzka
obmiaru robdét, itp.) odbieranych prac znaniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do
pierwotnej dokumentacji projektowej, przy czym niespeinienie powyzszego warunku lub brak
ktdéregokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe dla Zamawiajacego do odmowy przystapienia
do odbioru robé6t budowlanych z winy Wykonawcy; inwentaryzacja powykonawcza (w wersji do
sprawdzenia) oraz rozliczenie powierzchni zostanie przedtozone przez Wykonawce do koncowego
zgloszenia zakonczenia rob6t budowlanych;

zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynno$ciach odbiorowych;

usuniecie ewentualnych stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy, w czasie odbioréw
lub w okresie gwarancji lub rekojmi wad i usterek;

stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
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25)
26)

27)

28)

29)

publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwolen na transport ponadnormatywny we witasciwym
organie, na wilasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy;

uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych dojazdow;
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystos$ci w obrebie zaplecza
budowy;

zwolnienie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktérych
mogtby by¢ zobowigzany Zamawiajacy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy- a w przypadku
wystapienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu na droge sagdowa w zw. z powstaniem
takiej szkody - przystgpienie po stronie Zamawiajacego lub zastgpienie go w toczacym sie
postepowaniu;

uzywanie wylacznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT,
$wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy.
Sprzet nie posiadajacy odpowiednich $wiadectw sprawnosci technicznej nie moze znajdowac sie na
terenie budowy;

zabezpieczenie i ochrona na wilasny koszt mienia oraz materiatéw, urzadzen iwyposazenia
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza iz:

1

2)

3)
4)
5)
6)

7)

otrzymat dokumentacje projektowg wyszczeg6lniona w §1 umowy w ilosci jednego egzemplarza
kazdego z wymienionych dokumentéw;
przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen podziemnych
jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnos¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na
podstawie stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazywac na ich istnienie;
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig lub zaniechaniem wynikte
z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0s6b trzecich;
zobowiazuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujac sprzet i technologie nie powodujace
strat i zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym;
nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajace z umowy;
dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastagpita jakakolwiek szkoda w
Srodowisku, w szczeg6lnosci nielegalne usuniecie drzew i krzewoéw oraz, iz poniesie wszelkie koszty
zwigzane z naprawieniem szkéd w srodowisku spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem;
posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majacymi odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannos$cig wymagang przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

4. Ponadto Wykonawca zgodnie ze ztoZzong oferta przyjmuje/nie przyjmuje ponizsze zobowigzania:

1)

Zobowiazuje sie/nie zobowiazuje sie (zgodnie z ofertq) do samodzielnego, tj. bez udzialu

podwykonawcéw zrealizowania wszelkich robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy oraz
nawierzchni asfaltowej podczas przebudowy dojazdu pozarowego nr 21 wraz z budowa
miejsc postojowych na terenie le§nictwa Mosciska, bedacych przedmiotem zaméwienia.

5. Za dzien roboczy, Strony uwazajg dzien od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020
poz. 1920) oraz dni wolne od pracy ustanowione Decyzja Nadlesniczego Nadle$nictwa Staporkow.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§4

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:

1)

Ww. pelnomocnictwa nie dajg upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw
umowy, w szczego6lnosci wzrost kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

1

3. Strony powierzaja pelnienie funkcji kierownika budowy Panu/Pani ... - tel.:

4. Obowiagzki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego pethi¢ bedzie:
.................................. telt i, 7 UWZglednieniem nastepujacych zasad:
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1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane i niniejszej umowie w szczeg6lnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli w zakresie
zgodnosci realizowanych robét objetych przedmiotem umowy z umowa, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, a takze niedopuszczanie do =zastosowania
materialéw, urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

c) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, uczestniczenie
w prébach oraz przygotowanie i udziat w odbiorze czesciowym/koncowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad,

e) kontrole jakos$ci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztoryséw powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze cze$ciowym/koncowym Zadania,

g) kontrola postepu wykonywania przedmiotu umowy min. pod wzgledem zgodnosci z
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy,

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robét objetych przedmiotem umowy o
natychmiastowej wykonalnosci albo poleceni do wykonania w terminie wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje te roboty w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z umowa oraz do przerwania prac.

Nadzoér autorski nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajacy powierza Pani Justynie Rybak,

prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg JR- Justyna Rybak, Wielka Wies 8b 27-215 Wachock.

Ww, Projektant ma uprawnienia do wstepu na teren budowy, dokonywania zapiséw w dzienniku

budowy dotyczacych jej realizacji oraz zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robdt

budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwoSci powstania zagrozenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, powinna by¢ potwierdzona poprzez

sporzadzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli

Zamawiajgcego z tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikajacego z

nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwajacego nie dtuzej niz 4 tygodnie.

Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajaca uprawnienia

i doswiadczenie co najmniej rowne uprawnieniom i do§wiadczeniu dotychczasowego kierownika.

Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP iochrony

Srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy, a takze przez inne osoby znajdujace sie

w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét.

Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych:

1) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonywaniu prac udziat oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze ztozona oferta stanowigcg integralng czes¢
niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt 1) niniejszego ustepu na
inne, pod warunkiem, Ze beda one posiadaly co najmniej takie same doswiadczenie i
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie o0s6b, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na pi$mie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Kazda zmiana oséb
uwarunkowana jest nawigzaniem stosunku pracy z osobg zastepujaca osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy - pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kar umownych,

3) wzakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie, zobowiazat sie wykonywa¢ przedmiot umowy przy
pomocy o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujace przedmiot umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy rdéwniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcéw. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie, do zmiany sktadu
osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie
wykonywa¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to
sumaryczna ilo$¢ pelnych etatéw takich oséb winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z SWZ,

4) na etapie realizacji przedmiotu umowy, na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 (dwdch) dni
od daty doreczenia wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace dla os6b wchodzacych w sktad
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5)

1.

personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzatl sie wykonywa¢
przedmiot umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

nieprzediozenie kopii uméw, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia
obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace i bedzie podstawa do zastosowania przez Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy sankcji w
postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17 ust. 2 pkt 10).

Termin wykonania /umowy
§5

Termin przekazania terenu budowy:

1) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi w terminie do 10 dni od daty akceptacji przez
Zamawiajacego nizej wymienionych dokumentow:

a) programu zapewnienia jakoSci;

b) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy
realizacji przedmiotu umowy;

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz kierownika budowy protokotu przekazania terenu budowy.

3) Wykonaweca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za teren budowy
oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacjg i
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4) Wykonywane roboty budowlane w zaden spos6b nie moga negatywnie wptynaé¢ na prowadzong
przez Zamawiajacego gospodarke lesna.

2. Termin rozpoczecia robot budowlanych.

1)
2)

Rozpoczecie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy.

Terminem rozpoczecia robét budowlanych objetych przedmiotem umowy jest data (potwierdzona
wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie
budowy o ktdrych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z
2023 poz. 682).

3. Termin zakonczenia rob6t budowlanych.

1)

2)
3)

4)

Terminem zakoniczenia robdét budowlanych bedacych przedmiotem ewentualnego odbioru
czeSciowego, w_zakresie i w kwocie wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest data zlozenie przez Inspektora nadzoru pisemnego
oSwiadczenia, ze roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czeSciowego zostaty zakorniczone i
wykonane zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Powyzsze nastapi po
uprzednim dostarczeniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu przez kierownika budowy, ze roboty
objete odbiorem czeSciowym zostaty wykonane dokonujac jednocze$nie wpisu w dzienniku budowy.
Zakonczenie robo6t objetych odbiorem koricowym nastapi w terminie do 130 dni od daty podpisania
umowy.

Terminem zakonczenia robét objetych odbiorem konicowym jest data ztozenia przez Inspektora
nadzoru pisemnego o$wiadczenia, ze roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego
zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, po
uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru konicowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru najpéZniej w terminie do 3 dni od daty zgloszenia prac do odbioru
czeSciowego/koncowego przez kierownika budowy, sktada pisemne oSwiadczenie Zamawiajgcemu,
ze:

a) roboty budowlane objete umowag zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawarta miedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca
albo

b) roboty budowlane nie zostaty zakonczone i/lub niewykonane zgodnie z zawartg umowa, wskazujac

rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednocze$nie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

5)
6)

Zwtoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z pkt 4) powyzej nie obcigza
Wykonawcy.

W przypadku o$wiadczenia inspektora nadzoru, ze prace objete umow3 nie zostaty zakonczone
i/lub wykonane zgodnie z zawarta umowa, wymagane jest ich zakonczenie i/lub wykonanie
zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgloszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym
zgloszeniu prac do odbioru koficowego zapisy pkt 1), 3) i 4) stosuje sie odpowiednio.
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4.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy.

1) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 70 dni od daty podpisania
protokotu konicowego odbioru robét budowlanych.

2) Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po spelnieniu warunkéw
okres$lonych w § 10 ust. 4.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanej inwestycji.

1) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami §1 ust. 4 pkt 2 lit.
c oraz §3 ust. 2 pkt 4) umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem terminéw
okres$lonych w niniejszym paragrafie, ktéry bedzie zawierac¢:

a) okresrealizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

b) kolejno$¢ wykonywania czynnoSci oraz terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych etapow
lub elementéw robd6t w miesiecznych interwatach, z podaniem ich zakresu i warto$ci netto
zgodnych z kosztorysem ofertowym,

c) kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do ktérych
wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

2) Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram stanowi integralng cze$¢ umowy.

3) Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowa¢ w terminach nie dluzszych niz ujete w
harmonogramie.

4) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, majace wptyw na harmonogram
robo6t i zachowanie ww. termindw musza by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 3
dni po tym zdarzeniu.

5) Zamawiajacy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniala
sytuacje i jej wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy.

6) Wykonawca, wylacznie na wniosek Zamawiajacego, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny
harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu, przy zachowaniu umownego
terminu zakonczenia robdt.

7) W przypadku zmiany terminéw robét/ przedmiotu umowy (w oparciu o przestanki o ktérych mowa
w §6 ust. 4 pkt 1) Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram
uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany.

Dopuszczalne zmiany w umowie

§6

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robdt zamiennych na
warunkach okreslonych w § 9 umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczacym naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w przypadku:

2.

1)
2)
3)

4)

5)

rezygnacji z czesci zakresu robét do wykonania,

braku konieczno$ci wykonania rob6t wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji projektowej,
obnizenia jakoS$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego
i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego nadzér
autorski,

zmiany przedmiotu umowy w zwigzku z wystapieniem rob6t dodatkowych lub zamiennych za roboty
zaniechane,

wprowadzenia rob6t zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z § 9 umowy.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego ustepu nastepuje w oparciu o

kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zapiséw § 9 ust. 7.
Zmiana termindéw okreslonych w niniejszej umowie, moze nastapi¢ w nastepujacych okolicznosciach;

1

wystapienia przestanek do zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1-4 umowy, tj.:

a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystgpienia nadzwyczajnych warunkoéw jak np.:

- dziatanie sit przyrody odbiegajacych od typowych dla pory roku, uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t budowlanych w sposoéb ciaggly przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w sposéb obiektywny
(np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.),

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej

specyfikacji technicznej;

c) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego na jego wyrazne zgdanie,;
d) zmiany  spowodowane  warunkami  geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi

uniemozliwiajagcymi wykonanie dalszych robdét (m.in. niewypaty, niewybuchy, nieprzewidziane
wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
lub terenowe),
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5.
6.

7.

e) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci;
— przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzj,
zezwolen itp.
— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej,
f) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscia
prowadzenia prac,
g) zmiana umowy stanowigcej zatacznik do SWZ w oparciu o art. 455 ustawy Pzp,
h) wprowadzenie odbioru cze$ciowego rob6t budowlanych,
i) skrocenie terminu koficowego zakonczenia rob6t budowlanych.
Zmiany materialéw wprowadzane na zasadach okreslonych w § 8 ust. 15-18 niniejszej umowy.
Dokonanie zmiany os6b wymienionych w § 4 ust. 1-4 oraz zmiane oséb zatrudnionych na umowe o prace
zgodnie z zapisami § 4.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do umowy
wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2
niniejszego paragrafu, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji
Wykonawcy.

Realizacja umowy, Podwykonawcy

§7

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy o$wiadcza, iZ prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona samodzielnie,

lub

Wykonawca oswiadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iz prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona przy pomocy podwykonawcéw.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1.

2.

Zakres robo6t budowlanych/dostaw /ustug powierzanych podwykonawcy/om obejmuje:

Wykonywanie rob6t przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw moze nastgpi¢ tylko za zgoda
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okre$lonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktére s3 wykonywane
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow w szczegdélnoSci za opdznienia robodt i
niewystarczajaca ich jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw, a ponadto zobowiazuje sie do koordynacji
prowadzonych przez podwykonawcéw robét.

Przy realizacji zamo6wienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 437, 462-465 ustawy

PZP, przy czym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozona zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie,

2) Zamawiajacy w terminie 3 dni od daty przekazania projektu umowy, o ktérej mowa powyzej lub
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, sktada pisemne
zastrzezenia do jej tresci, przy czym niezgltoszenie pisemnych zastrzezen we wskazanym terminie uwaza
sie jako akceptacje ww. dokumentéw przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane/ dostawy lub/i ustugi oraz ich zmian w terminie 3 dni od dnia ich zawarcia/dokonania
zmiany,

4) nie ma obowigzku przedktadania umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i
ustugi jezeli jej wartos$¢ nie przekracza 50 tys. zi,

5) Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajagcym odpowiedni protokét z uprzedniego
odbioru tych samych robét przeprowadzonego z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
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10.

11.

12.

6) do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi o$wiadczeniami
okreslajgcymi w sposéb jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.

Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz okre$lony w §12 ust. 8 niniejszej umowy;

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg;

3) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) termin realizacji musi by¢ zgodny z zatozeniami realizowanych robét w harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zlozenie w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze brak zasadnosci takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku zrealizowania zaplaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca

Zamawiajgcemu na jego zadanie kwote, o ktérej mowa w ust.10 niniejszego paragrafu zaptacona przez

Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 i 119 ustawy PZP, w celu wykazania speiniania

warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wykazany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Materialy i wyroby budowlane

§8

. Wszystkie prace i roboty budowlane, objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez Wykonawce z

dostarczonych przez niego materialéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom i wymaganiom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych
stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia, a
ponadto o jakoSci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 pkt 2 lit. b) oraz § 3 ust.2 pkt 4) umowy przedstawi do akceptacji
przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobé6w budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy (w wykazie materialéw i wyrobéw budowlanych nalezy uja¢ te z nich,
ktére maja wptyw na standard i jako$¢ realizowanego przedmiotu umowy).

Wykaz, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej winien w sposob jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu staje sie integralng czescig umowy.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem
materiatéw/wyrobow na plac budowy, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace
jako$¢ materiatéw i wyrobdw, ktére Wykonawca zamierza sktadowac¢ na placu budowy i wbudowa¢ w trakcie
realizacji robdt. Ww. dokumenty winny zapewnia¢ zgodnos$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi
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w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatbw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang

zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i potwierdza
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiatowej sporzadzonej przez Wykonawce, czy dokumenty
opisujace materialy/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i STWiOR.

7. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zaméwienia/zakupu materiatéw i wyrobéw, ktérych te
dokumenty dotycza.

8. Wykonawca rozpoczyna dowo6z materiatdéw/wyrobow, ktoére uzyskaly pozytywna opinie (akceptacje)
inspektora nadzoru na teren budowy. Inspektor nadzoru moze dokonaé¢ akceptacji dokumentow
przedstawionych w ust. 5 wylacznie w sytuacji, gdy zapewniaja zgodno$¢ z materiatami i wyrobami
budowlanymi ujetymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
ktoére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem inspektora nadzoru pobiera do badan préoby materiatow
dowiezionych i sktadowanych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiOR. Badania te powinny by¢
wykonane w obecnosci inspektora nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i obejmowa¢
wilasciwosci materiatéw zgodnie ze STWiOR. Wykonawca przeprowadza badania préb materiatéw w celu
ustalenia zgodno$ci materiatéw z dokumentacja projektowa i umowa oraz potwierdzenia przydatnosci do
stosowania przy realizacji rob6t budowlanych.

10.Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru ich zgodnosci z dokumentacja projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych
dokumentach lub karcie materiatowej sporzadzonej przez Wykonawce zgodnos$¢ uzytych materialow z
wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

11.Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie ztozonych dokumentéw stale i na biezaco
jako$¢ materiatéw; ewentualnie, w przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatow
wykonuje kontrolne badania materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do
wbudowania znajdujacych sie na placu budowy i wbudowywanych, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badan kontrolnych préby materiatéw

dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilo$ci uzgodnionej z Zamawiajacym. Pobranie préb nastepuje
przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu
pobierania proéb. Nastepnie inspektor nadzoru przekazuje préby do badania laboratoryjnego w
laboratorium innym, niz to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 9 niniejszego §,

2) w przypadku stwierdzenia niezgodnosSci jakos$ci materiatéw budowlanych sktadowanych i/lub
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww. materiatéw
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac jednocze$nie o tym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru zwieksza czestotliwo$¢ pobrania préb celem ustalenia
zakresu rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektowa,

3) wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz
z ich interpretacja.

12.W wypadku watpliwos$ci Zamawiajgcego, co do jakosci uzytych materiatéw, badZ jakosci wykonania robét,
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego préb
materiatéw i przekazania ich protokotem Zamawiajagcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez
niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.

13.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot
jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

14.Zamawiajagcy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, skladowanie i wbudowywanie materialéw iwyrobéw
budowlanych, jak réwniez zada¢ od Wykonawcy ich usuniecia wéwczas gdy s dostarczane, sktadowane lub
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.

15.Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do materiatow
i wyrobéw budowlanych okres$lonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wykazie podstawowych materiatéw i wyrobdéw, o ktérym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

16.Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajagcego o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane

w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych

materiatéw i wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatéw na inne niz przewidziane w

dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego oraz nie moze zwiekszac

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy.
17.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materiatow na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej.

Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta ibyé zgodne z obowigzujacymi przepisami i
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normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda rozumiane jako rozszerzenie
przedmiotu umowy.

18.Wprowadzenie zmian, o ktéorych mowa w ust.16-17 niniejszego paragrafu, w kazdym przypadku winno by¢

potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego zgodnie z
zapisami §3 ust. 2 pkt 4) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiatéw, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

19.Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem os6b trzecich.

Roboty zamienne i dodatkowe
§9

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia rob6t zamiennych.

. Wprowadzenie rob6t zamiennych polegaé bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okreslonych w

opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych

materialéw) nie powodujgc zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w

ofercie, z zastrzezeniem wynikajacym z art. 458 ustawy Pzp.

. Koszty wszystkich rob6t wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg rob6t zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogoélnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

3) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne Wykonawcy wytacznie w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp

. Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robdt zamiennych wynikajacych z uzasadnionych

potrzeb Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku:

1) gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych z
umowy Zamawiajacy sporzadza protokoét robét zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te
roboty;

2) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy sporzadza
protokét rob6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

3) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu do uzytkowania. Zamawiajacy sporzadza protokét robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji. Zamawiajacy sporzadza protokot
robo6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

. Wykonawca moze wnioskowaé¢ o wprowadzenie rob6t zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawce

rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga-akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajgcego ktéry korzysta z opinii inspektora nadzoru.

. Jezeli dla prawidtowej realizacji zamoéwienia konieczne jest wykonanie robét dodatkowych w stosunku do

pierwotnej dokumentacji projektowej - Zamawiajacy dopuszcza taka mozliwo$¢.

. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastapi w oparciu o ceny jednostkowe

zawarte w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie beda w nim wystepowaty, to beda rozliczone na podstawie

aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartal z zeszytu cen Wydawnictwa

,Sekocenbud” dla woj. $wietokrzyskiego.

. Wprowadzenie rob6t zamiennych lub dodatkowych moze spowodowac zmiane terminu zakonczenia robét

lub etapow robdt, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek

dotyczacych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

. Wprowadzenie rob6t zamiennych lub dodatkowych wymaga sporzadzenia protokotu koniecznos$ci oraz

wymaga akceptacji Projektanta. Protokét koniecznos$ci wykonania robét nie upowaznia Wykonawcy do

rozpoczecia wykonania robé6t dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie
wynagrodzenia. Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia rob6t w zakresie okreslonym w protokole po
dwustronnym podpisaniu aneksu.

10.Wprowadzane roboty zamienne lub dodatkowe wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemne;j,

zastrzezonej pod rygorem niewazno$ci - w postaci aneksu do umowy.
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Odbiory rob6t budowlanych
§10
1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujace odbiory robét:

1) odbiory roboét zanikajacych,

2) odbiory robét ulegajacych zakryciu,

3) odbiory techniczne - zostang przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia
18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowiacymi zatgczniki do niniejszej Umowy, po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i stanowig podstawe do dokonania odbioru
cze$ciowego/konicowego rob6t budowlanych,

4) w przypadku zlozenia wniosku przez Wykonawce, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy Odbioér
czesciowy robot budowlanych - nastgpi po zakonczeniu czesci rob6t budowlanych wskazanych do
odbioru cze$ciowego w zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym i o
wartosci, co najmniej 100 000,00 zt netto (stownie ztotych: sto tysiecy 00/100) i nie wieksza anizeli 50%
warto$ci wynagrodzenia maksymalnego,

5) odbiér koncowy robét budowlanych - po zakonczeniu catosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy,

6) odbioér konncowy przedmiotu umowy - po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci objetych umowsa,

7) odbior ostateczny - po uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda wg nastepujacych zasad:

1) przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz
dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatow,

2) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu dokonujac
wpisu w dzienniku budowy,

3) kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3
dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzialu w czynnos$ciach odbioru ww. robét,

5) dokonanie ww. odbioru winno by¢ udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu wraz z zatgcznikiem
w postaci dokumentacji fotograficznej, a dzien wpisu i podpisania protokotu stanowi date odbioru,

6) w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustepu, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwo$ci dokonania odbioru ww.
robé6t. W przypadku gdy ww. czynno$ci nie umozliwiajg dokonania odbioru robét strony ustalajg, ze:

a) wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego
ustepu; albo

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

3. 0dbior czesciowy/koncowy robot budowlanych dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1) termin dokonania odbioru cze$ciowego/koricowego nie powinien przekraczaé¢ terminéw okreslonych
harmonogramem realizacji rob6t/przedmiotu umowy,

2) zapisy ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio,

3) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru
czeSciowego/koncowego dokonujagc wpisu w dzienniku budowy 2z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego,

4) Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robét przez kierownika budowy,
sktada pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcemu, Ze:

a) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego zostaty zakornczone
i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, albo

b) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czeSciowego/konncowego nie zostaly wykonane
wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych,

Inspektor nadzoru jednocze$nie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

5) data zlozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktéorym mowa w ust.3 pkt 4) lit. a) niniejszego
paragrafu jest datg zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego,

6) w przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru os$wiadczenia o ktérym mowa w ust.3 pkt 4) lit. b)
niniejszego paragrafu, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie
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ponowne zgloszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgloszeniu prac do odbioru

czeSciowego/koncowego zapisy pkt 3)-4) niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

7) zwtloka Inspektora nadzoru w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu nie
obcigza Wykonawcy,

8) czynnos$ci zwigzane z odbiorem robdt zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty ztoZenia przez
inspektora nadzoru o§wiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu,

9) czynnoSci zwiagzane z odbiorem cze$Sciowym/koncowym robdot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po spetnieniu
warunkow wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustepu,

10) w ramach czynno$ci zwigzanych z odbiorem robo6t przeprowadzony zostanie odbidér techniczny, w
trakcie ktérego dokonuje sie pomiaru parametréw i elementéw zrealizowanego przedmiotu umowy, w
szczegoblnosci:

a) szeroko$¢ czescijezdneji poboczy i innych elementéw drogi,

b) grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych drogi,

c) spadkow poprzecznych jezdnii poboczy,

d) dtugoséi szerokos$¢ miejsc postojowych,

e) grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych,
f) dtugosci$rednica przepustéw,

Uwaga w protokole odbioru technicznego Komisja zawrze grubosci poszczegblnych warstw

konstrukcyjnych drogi i grubosSci poszczegélnych warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych na

podstawie pobranych prébek i uzyskanych wynikéw badan przez Inspektora nadzoru na etapie
realizacji rob6t budowlanych.

11) Odbiér techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia
18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi integralna cze$¢ Umowy;

12) Zamawiajgcy zakonczy odbidr cze$ciowy/koncowy robdt w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty
jego rozpoczecia pod warunkiem, ze odbidr techniczny robét zostat zakoniczony podpisaniem protokotu
kwalifikujacego roboty do dokonania odbioru czesciowego/koncowego;

13) Termin, o ktérym mowa w pkt 12) niniejszego ustepu moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegdlnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia ekspertyz,
itp.,

c) nieobecnosci kierownika budowy,

d) nieobecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) lustracji obiektu przez pracownik6w Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu,

14) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczegdlnosci stanowiace o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, jezeli za$
braki te nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi,

b) nieistotne, tj. w szczeg6lnosci nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajacy dokona odbioru robét jednocze$nie zadajgc usuniecia wad lub/i
brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
stosownie do obnizenia wartos$ci uzytkowej przedmiotu umowy albo warto$ci rob6t koniecznych do
usuniecia wad lub/i brakéw,

c) decyzja Zamawiajacego, o ktérej mowa w lit. a) i b) niniejszego pkt jest wigzaca dla stron umowy i nie
podlega negocjacjom,

- przy czym istotno$¢ wady stanowigca w szczegdélnoSci o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy, o ktédrej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora
nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,

15) z czynnoSci odbioru czesciowego/konicowego sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce, a dzien jego podpisania stanowi date odbioru.

4. O0dbiér koncowy przedmiotu umowy dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1) odbiér konicowy przedmiotu umowy nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych,
dostarczeniu Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przyjetej do zasobé6w Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii albo o$wiadczenia
Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz po przyjeciu bez
sprzeciwu przez wlasciwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub otrzymania wydanej przez ww. organ decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o stanowisku
organu nadzoru budowlanego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce,
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2) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi w terminie 5 dni od momentu otrzymania przez
Zamawiajgcego obu ww. dokumentéw tj. przyjetej inwentaryzacji albo o§wiadczenia Wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz przyjetego bez sprzeciwu
zawiadomienia/otrzymania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

3) w przypadku wniesienia przez ww. organ nadzoru budowlanego, uwag do wykonanych robdt objetych
Umowg, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej czy innych uwag zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czynnosci i prac wynikajgcych z uwag
ww. organu, niezbednych do przyjecia przez organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy bez uwag,

4) opoOznienie w terminie sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy

Zamawiajacego nie obcigza Wykonawcy,

udokumentowaniem odbioru koficowego przedmiotu umowy bedzie podpisany przez obie strony oraz

przy udziale Komisji Protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy,

Zamawiajacy przekazuje zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji

zezwolenia na uzytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 16 dni od daty ztozenia

przez Wykonawce do Zamawiajgcego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego albo oswiadczenia Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu

pozytywnego wyniku weryfikacji i wszystkich dokumentéw niezbednych do ztozenia zawiadomienia o

zakonczeniu budowy.

5. Odbior ostateczny dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1) odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,

3) czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru,

4) zapisy ust. 3 pkt 9) i 15) niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio,

5) Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady zgodnie z
trescia art. 453 ustawy Pzp.

e e

Wynagrodzenie
§11

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczaltowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631. Wykonawca
os$wiadcza, iz w zlozZonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy tj.
zadania pn.: ,Przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc postojowych na
terenie lesnictwa Mos$ciska” zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego dla prac zrealizowanych
zgodnie z dokumentacja projektowa, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robdt i rzeczywiste naktady
rzeczowe wg obowigzujacych katalogéw przy zastosowaniu sktadnikéw kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w ztozZonej ofercie i wyszczegélnionych w ust. 10 niniejszego § z tym, Ze wynagrodzenie
nie moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie (okreslana dalej tacznie
z podatkiem VAT jako ,wynagrodzenie maksymalne”) tj.:

vneneennnns Z1 /brutto/ (stownie: ..., Zhi groszy.)
w tym,
Warto$€ Netto: wesmesessseesssennns ZE (StOWnie: oo Zhi e, groszy.)
podatek VAT: ....coovvirireirireirereenene zl (stownie: ... Zhi groszy), w tym:
1) czes¢ dot. przebudowy dojazdu pozarowego nr 21 — .......... zt netto (stownie ztotych: ......... ), plus podatek
VAT: o zt, tj warto$€ brutto:.......cecveveveineinieiiennns zt (stownie ztotych: ..., ),

3) czes¢ dot. modernizacji ogrodzenia (dot. poz. 58 d.4 przedmiaru w zakresie wylacznie 52 m)- .......... zt
netto (stownie ztotych: .. ), plus podatek VAT: ... zt, tj wartos¢
DBrutto:...coeeeveeeeeereeeeeieeee zt (stownie ztotych: ..., ),
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4) cze$¢ dot. dostosowania publicznego zjazdu - .......... zt netto (stownie ztotych: ..o ). plus podatek
VAT: oo, zt, tj wartoS¢ brutto:......coceeecvvveccesvn e zt (stownie ztotych: ... ),

3. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robdt winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzenia

kosztorysu ofertowego.

Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz nie podlegaja waloryzaciji.

6. Podstawa do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci obmiaréow
zgodnych z dokumentacja projektowa. Nie podlegaja zaptacie przez Zamawiajacego réznice obmiarow
powyzej wartos$ci okreslonych w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem okolicznosci wynikajacych z art.
455 ustawy PZP.

7. Zamawiajacy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT dopuszcza mozliwo$¢
zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajacej z umowy po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i
zawarciu stosownego aneksu.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnos$ci, trwatosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego
nadzoér autorski.

9. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robét zamiennych zgodnie z
postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.

10.Roboty bedace przedmiotem niniejszego zamoéwienia oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikte w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, zostang rozliczone wg
nastepujacych wskaznikéw cen kosztorysowych:

1) stawka roboczogodziny — .................. zt
2) koszty ogélneod R+S - ......... %

3) zyskodR+S+Ko- ............ %

4) inne narzuty - ............ %

11.Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe bedg rozliczane na podstawie cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie bedg w nim wystepowaty, to beda rozliczone na podstawie
aktualnych us$rednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen Wydawnictwa
,Sekocenbud” dla woj. $wietokrzyskiego. Wskazniki kosztdw nie zawieraja obowigzujacego podatku VAT,
ktéry zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze
od cen ofertowych.

12.Zamawiajacy moze zrezygnowac z realizacji do 20% czeSci przedmiotu Umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ prac, z ktorych realizacji
Zamawiajgcy zrezygnowat. Warto$¢ tych robét zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Podjecie
decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

vl

Zasady rozliczen
§12

1. Platno$¢ wynagrodzenia ustalonego na podstawie kosztoryséw powykonawczych nastapi w czesciach.

2. W przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, pierwsza faktura
czeSciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu zakresu robo6t nie mniejszego anizeli wskazany w
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstawa do wystawienia pierwszej faktury czeSciowej jest taczne
spetienie ponizszych warunkéw:

1) dokonanie cze$ciowego odbioru robét budowlanych na warunkach okreslonych w § 10 ust.3,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru cze$ciowego kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce.

3. Wysokos¢ drugiej faktury cze$ciowej jest rowna kwocie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy zgodnie
z umowa dla cze$¢ dotyczacej dostosowania publicznego zjazdu. Podstawa do wystawienia drugiej faktury
jest aczne spetnienie ponizszych warunkéw:

1) dokonanie koncowego odbioru robét budowlanych na warunkach okreslonych w § 10 ust. 3,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce.

4. Wysokos¢ trzeciej faktury cze$ciowej jest rowna réznicy kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
zgodnie z umowa i kwoty wynagrodzenia juz wyptaconej oraz wysokos$ci kwoty faktury, o ktérej mowa w ust.
3 niniejszego paragrafu pomniejszonej o 3% warto$ci wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11 ust.
2 - przeznaczone na czwartg cze$¢ zaptaty. Podstawa do wystawienia trzeciej faktury jest taczne spetnienie
ponizszych warunkéow:
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1) dokonanie koncowego odbioru robét budowlanych na warunkach okreslonych w § 10 ust.3,

2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce.

5. Podstawa do wystawienia faktury konicowej w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego okre$lonegow § 11
ust. 2 jest dokonanie odbioru konncowego przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 10 ust. 4.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych nie pézniej niz 3 dni po zakonczeniu
odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 pkt 10), potwierdzonego protokotem.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia faktur nie pdzniej niz 14 dni od daty podpisania przez Strony
protokotu czesciowego/koncowego odbioru robét/przedmiotu umowy.

8. Zaptata nalezno$ci nastapi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
prawidlowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.

10.Strony ustalajg, ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11.W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce podajac
przyczyny zakwestionowania faktury.

12.Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ....................

13.Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 658-00-02-590

i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

14.Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1666 ze
zm.,— ,Ustawa o Fakturowaniu”).

15.W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 14, Wykonawca
jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna
zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej
musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

16.Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na PEF: NIP
6580002590.

17.Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile wprowadzenia
prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, do
konta Zamawiajacego na PEF, w spos6b umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

18.W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Zamawiajacego.

19.Z zastrzezeniem postanowien ust. 22 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

20.Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

21.Wykonawca przyjmuje do wiadomosSci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 poz. 1570 ze zm.).

22.Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 poz. 1570 ze zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartoSci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana na
rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosSciowo-kredytowej, dla ktérych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty o Kktérej mowa w pkt 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
...................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 1570 ze
zm.)

23.Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci,
przenie$¢ na osobe trzecia jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy.

24.Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 poz. 1570 ze zm.)
wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich
cztonkow konsorcjum.

25.Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy:.......cccoooveveere e (nazwa i adres).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego, w formie ..........ce Warto$¢ wniesionego
zabezpieczenia stanowi KWote ........ccoueeceivrieiecin e zt (stownie: .....cccoevrveenens 00/100).

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionej w pienigdzu zwalnia sie w terminie 30
dni po odbiorze konicowym robét budowlanych potwierdzonym podpisaniem przez obie strony protokotem
odbioru konicowego rob6t budowlanych.

. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie nie pézZniej niz w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, z zastrzezeniem ust. 5.

. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz okreslona w ust. 3 i 4 stuzy zaréwno zabezpieczeniu nalezytego
wykonania umowy jak i zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji i zostanie zwolnione w catosci
w terminie nie pdézniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o jaki zostat wydtuzony termin, w taki
sposob, by zachowac ciaggto$¢ wniesionego zabezpieczenia.

. Zamawiajacy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu realizacji
jego roszczen z tytutu zaptaty kar umownych, rekojmi, czy odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej.

. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robét objetych przedmiotem umowy,
okre$lony w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowal terminy obowigzywania
wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia tych robét, z uwzglednieniem
koniecznosci zachowania ciggtos$ci wniesionego zabezpieczenia.

. W przypadku zmiany umowy lub innych okoliczno$ci majacych wplyw na rozpoczecie lub zakonczenie biegu
terminu gwarancji lub rekojmi, ust. 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§14

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, oprocz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym takze w

przypadku powziecia wiadomos$ci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych okolicznoSci:

1) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejat terenu budowy w terminie 10 dni od akceptacji przez
Zamawiajgcego dokumentéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 pkt 2),

3) Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (gdy
poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zosta¢ udzielone zgodnie z umowg) lub
gdy Wykonawca w inny sposéb naruszyt obowigzek zachowania ciagtosci wniesionego zabezpieczenia,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa i pomimo wezwania
do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosowatl sie do wezwania o zmiane
sposobu wykonania,

5) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje robdt na okres ponad 20 dni lub
opdznienie robdét w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30 dni,

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni (§
5 ust. 2 pkt 1)) od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji
od Zamawiajacego,

7) Wykonaweca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zgodnego z
wymogami okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt 15),

8) Wykonawca nie nawigzal stosunku pracy z osoba zastepujaca osobe wskazang w ofercie Wykonawcy,
zgodnie z § 4 ust. 9 pkt 2),

9) Zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub suma dokonanych bezposrednich zaptat przewyzszyta 5% warto$ci umowy.

. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoSci o tych okoliczno$ciach.

. W przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od

umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia wiadomo$ci o tych okoliczno$ciach.
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Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§15
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, z zachowaniem terminu okre$lonego w § 14 ust. 3 i ze skutkiem
natychmiastowym jezeli:
1) Zamawiajacy opéznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,
2) Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie dotrzyma terminu odbioru konnicowego robé6t budowlanych
przez okres dtuzszy od wyznaczonego o 21 dni,
3) Zamawiajacy opoznia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz 21 dni od daty
wymagalnos$ci wynikajacych z nich naleznoSci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14 dniowym terminie
wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§16

1. W razie odstapienia od umowy przez jedna ze stron:

1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego) iinspektora
nadzoru sporzadza protokét inwentaryzacji robot wykonanych na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca na wlasny koszt zabezpiecza wykonane roboty,

3) Strony dokonujg odbioru robo6t wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 one wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4) za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstapienia od umowy i dotychczas nie zafakturowane
Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie jak dla
rob6t bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
okresleniem okoliczno$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiajacy wykona te czynno$ci przy udziale inspektora nadzoru z
mozliwo$cig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, austalenia poczynione w toku wykonanych
czynnosci beda wiazace dla stron.

4. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastgpia po dacie zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

Kary umowne
§17
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza
umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
2. Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych wypadkach:

1) gdy nie rozpocznie robét w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

2) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z
zapisami § 14 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2,

4) przekroczenia terminu zakonczenia robét okreslonego w § 5 ust. 3 pkt 3) umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w §11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu
terminéw umownych,

5) przekroczenia terminu przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej
do zasobéw Powiatowego OSrodka Geodezji i Kartografii albo os$wiadczenia Wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji okreslonego w §1 ust. 4 pkt 1) lit. b) tiret
trzeci umowy w wysokosci 0,03% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w §11 ust.2, za kazdy
dzien zwtoki,

6) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokotach odbioru robét, w
wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie usterek lub wad,

7) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia maksymalnego a przedstawionego w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie usterek lub wad,

8) w zakresie zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow:
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a) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane/ dostawy lub/i ustugi, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia maksymalnego okres$lonego w § 11 ust.2 umowy,

b) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia maksymalnego
okres$lonego w § 11 ust. 2 umowy,

c) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1 % wynagrodzenia maksymalnego
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 2
umowy,

9) gdy Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lub ust. 8 nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub w inny sposéb naruszy obowigzek zachowania ciggto$ci wniesionego
zabezpieczenia - kare umowng w wysokosci 2000 zt (dwdch tysiecy ztotych),

10) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy os6b zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace za kazdy stwierdzony przypadek - kare umownag w wysokosci
2000 zt (dwa tysiecy ztotych),

11) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajacego na powierzeniu funkcji kierownika budowy
osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia i doSwiadczenie opisane w rozdziale V ust. 4 pkt 2) SWZ ,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 20% tacznego wynagrodzenia
maksymalnego, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 Umowy,

12) w przypadku uszkodzenia drzew za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowna w wysokosci 250 zt
brutto (dwiescie piecdziesigt ztotych), przy czym przez uszkodzenie drzewa rozumie sie odarcie kory do
drewna o pow. wiekszej niz 20 cm2,

13) w przypadku sktadowania materiatéw budowlanych lub pozostatosci po robotach przygotowawczych
np.: nadmiaréw ziemi, $cietego podrostu i podszytu itp. poza pasem drogowym za kazdy stwierdzony
przypadek - kare umowna w wysokosci 500 zt brutto (piec¢set ztotych), przy czym przez pas drogowy
rozumie sie pas terenu na ktéorym znajduje sie jezdnia wraz ze zjazdami i mijankami, pobocza, rowy oraz
pas o szer. 1 m od przeciwskarpy rowu lub pobocza w przypadku braku rowu.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia

maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 2.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych przewidzianych

przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyzszyta wysoko$¢ kar umownych.

. Wykonawca ma prawo obciagzy¢ Zamawiajacego karami umownymi w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, w
wysokosci 20% wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 2

2) zwloki w terminie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia maksymalnego
przedstawionego w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki.

. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstapienia w oparciu o przestanki zawarte w § 14 ust. 2.

. Strony majgq obowiagzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty ksiegowej z

zastrzezeniem ze Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z

upowaznieniem zawartym w § 12 ust. 9 umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okre$lonych w niniejszej

umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja
§18

. Wykonawca na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci wykonanych prac, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, na okres ......
miesiecy liczac od dnia sporzadzenia protokotu konicowego odbioru robét.
. Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomié¢ Wykonawce na pi$mie.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie.
Przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac winien on przedstawi¢ Zamawiajgcemu sposéb
usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad zapisy dotyczace odbioru przedstawione w § 10 ust. 3 pkt 9) i
15) stosuje sie odpowiednio.
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7.

8.

10.

11.

w

ui

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady
do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu
umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajacy ma
prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie
terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny
podmiot.

Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy
z udzielonej gwarancji.

Szczegbtowe warunki gwarancji zostaly okreslone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiacej Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

W dniu sporzadzenia protokotu korficowego odbioru Rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Karte
Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyzej.

Rekojmia
§19

Zamawiajgcemu, na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i jest
niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.
W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasaja po uptywie 60 m-cy liczac od dnia sporzadzenia protokotu
konicowego odbioru robét.
Zapisy §18 ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio.
Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §13 niniejszej umowy.

Sila wyzsza
§20

1. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego

N

nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypelnienie w catosci lub
czesci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W szczegélnosci za okolicznosci sity wyzszej strony nie
uznaja sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.

. Jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywa¢ swoich obowigzkéw umownych

w catosci lub w cze$ci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strone, a w takim przypadku uzgodniony
zostanie sposo6b i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Postanowienia konncowe
§21

. Wszelkie zmiany lub uzupeinienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy zgodnych

o$wiadczen woli stron, jak réwniez odstapienie od umowy, wymagaja zachowania - pod rygorem
niewaznoSsci - formy pisemne;j.

. Adresami do korespondencji s3 adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane na te adresy, w

tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita pisemnie o zmianie adresu.

Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny zastapi¢
je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu
umowy.

Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy i Wykonawca podejma starania, aby rozwigza¢ ugodowo ewentualne spory wynikajace z
Umowy poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o ktérej mowa w przepisach o
postepowaniu cywilnym.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg w stanie rozwigza¢ sporu ugodowo, wszelkie spory zwigzane z
Umowa rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ogélne w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1610 z p6zn. zm.) oraz
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z
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pozn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 ze
zm.)

9. Zalaczniki:
1) Wzér Karty gwarancyjnej - Zatqcznik nr 1
2) Klauzula RODO.
10.Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Dokumentacja projektowa
2) szczegdtowej specyfikacji technicznej
3) Specyfikacja warunkéw zaméwienia
4) Kosztorys ofertowy
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy
6) Wykaz materiatéw
7) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.
8) pism ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r.

11.Niniejsza umowa sktada sie z ...... ponumerowanych i parafowanych przez Zamawiajacego i Wykonawce
stron.

12.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a dwa
dla Zamawiajacego.

Stgporkéw dnia ...................... 2024. roku

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalacznik nr 1 do wzoru umowy

Karta gwarancyjna !
obiektu budowlanego wykonanych
robo6t w okresie gwarancji

sporzadzona W dniu ..........eeveeeeeeeeeeeeennennn. r.

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
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1. Strony:

WA 1 o\ = 1o S
Gwarant zwany dalej WYKONAWCEC ...........oovuiiiiiiiiiiiii e
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
] S z dnia ...l r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia .........oo.e. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data odbioru koncowego: ..........c.cocvevieinnenn. r.

5. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i
telefonicznienanrtel. ......................... :

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze kohcowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczagc od dnia
odbioru koncowego lub daty usunigecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:
— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— niezwiocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,
— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu
stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia

2 Niepotrzebne skresli¢
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miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze by¢
szczegolnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesc
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy nie bedzie mogt
korzystac z przedmiotu gwarancji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do
ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,
strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokétu przekazania budynku do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady
lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpic¢ nie pozniej niz w
terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego
gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru
usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie rbwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku  zwioki
w zawiadomieniu go 0 wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawniehn z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robot
budowlanych. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
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zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robot
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0sob reprezentujgcych strony,
— ogfoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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