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1. OQOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (OST)

CZESC BUDOWLANA
1. Wstep
1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie robot budowlanych zwigzanych z budows altany
z tarasem zewnetrznymi 1 urzadzeniami na potrzeby dziatalnosci kulturalno — rekreacyjnej
Stowarzyszenia "Integracja Pieciu Wsi”
1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji

a) Wymagania i warunki techniczne podane przez producentéw stosowanych materialow

i technologii

b) Polskie Normy

c) Obowigzujace przepisy
1.3. Zakres stosowania Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot.
1.4. Zakres robdt objetych Ogdlna Specyfikacja Techniczng (OST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegélnych asortymentow
robot budowlanych w branzy takich jak.:

a) Roboty ziemne

b) Zbrojenie betonu

c) Beton

d) Betonowanie
2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
Budynek: Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Droga tymczasowa (montazowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego
zakonczeniu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Inwestora,
wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Materialy: wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Certyfikat zgodnosci: dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania s3 zgodne z zharmonizowana specyfikacja
techniczng.
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Deklaracja zgodnosci: os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny z zharmonizowang
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa: stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegolnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza budowy: sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zamianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie: polegaja na:
a) Inwentaryzacji architektoniczno — budowlane;.
b) Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji.
¢) Geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktow 1 punktow
wysokosciowych (reperow).
d) Geodezyjnej obstudze montazu i budowy obiektu budowlanego.
e) Pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen.
f) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych: zespdt czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatno$ci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonane w terenie i1 laboratorium.
Grupy, klasy i kategorie robot: grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu 2195/2002 z dn.
5 listopada 2002 r. w prawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r.).
Wspolny Stownik Zamowien: jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych na
potrzeby zamowien publicznych.
Istotne wymagania: wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spelniac roboty budowlane.
Obmiar robét: pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenie wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy robot budowlanych: nieformalna nazwa odbioru roboét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1 przewodow
kominowych.
Odbior gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora lecz nie bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu prze Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.
Przedmiar robot: zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
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Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Odpowiednia zgodnosé: zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Nadzor projektowy: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez projektanta do pelnienie nadzoru projektowego |
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zadanie budowlane: czes¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.

3. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkoéw technicznych niniejszej Specyfikacji i
zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.1. Dokumenty budowy

3.1.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci: dat¢ przekazania wykonawcy placu
budowy, termin rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw W robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych
odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza
w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedstawione
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.

3.1.2. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

a) Zgloszenie budowy wraz zatagczonym projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacja
techniczng, kosztorysem, protokotem przekazania terenu budowy przez Inwestora do
Wykonawcy.

b) Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy.
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c) Protokoty odbioru robot czeSciowe i koncowe.

d) Rysunki i opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu.

e) Operaty geodezyjne.

f) Ksigzki obmiarow.

g) Atesty materiatowe od producentow i dostawcOw materiatow.

h) Protokoty z narad i ustalen.

i) Wszystkie inne dokumenty niezb¢dne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o
uzytkowanie obiektu.

J) Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjeciec obowigzku
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacja wykonawcza, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Polskimi Normami, obowigzujagcymi przepisami
1 sztuka budowlang.

3.1.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
dokumentacje projektows .

3.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy, stanowia czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
(umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na
wykonanie robot - winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek przed rozpoczgciem robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng. W rysunkach w przypadku rozbieznosci wymiarowych opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplyngto to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialty zostang zastgpione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

a) Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego.

b) Oznaczenie przej$é, wjazdow, wyjazdow.

¢) Oznakowanie terenu budowy.

d) Os$wietlenie tymczasowego terenu budowy.

e) Zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

f) Wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa Budowlanego i

zatwierdzonego przez Inwestora projektu ,,Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robot"
- opracowanego na wlasny koszt przez Wykonawce Robot

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowna.
Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia elementéw budynku istniejagcego Wykonawca naprawi, na wlasny
koszt poniesie ryzyko dalszych konsekwencji trwatosci budynkow istniejacych
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bgdzie: utrzymywacé teren budowy w
stanie bez wody opadowej, zabezpieczal istniejacy drzewostan nie podlegajacy wykarczowaniu,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub wucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Inwestora.
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3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
3.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane
do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé ochrong robot
do czasu odbioru ostatecznego.

3.11. Organizacja budowy

Wykonawca robdt bedzie mogl korzystaé ze zrddel poboru energii elektrycznej 1 wody.

Ekipy Wykonawcy beda mogly przebywac na terenie budowy przez wszystkie dni robocze tygodnia.
Na terenie budowy Inwestor zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecze socjalnego
budowy, biura Kierownika budowy, miejsce na sktadowanie materiatow.

4. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materialow z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow 1 certyfikatdw materialowych
od producenta wyrobu.

Wszystkie materiaty 1 wyroby dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne
opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, iloSci oraz instrukcje
wykonawcze.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda przechowywane (magazynowane)
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze:

Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

Nie zmienig si¢ gatunkowo, wymiarowo, ilo§ciowo w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Iub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen Producenta.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do speilnienia wszystkich czynno$ci wykonawczo —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z Polskich Norm, przepisow technicznych, warunkoéw technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz opracowanym przez siebie Projektem
Organizacji Robot, oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot
poprzez uprawnionego Geodetg - zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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8. Kontrola jakosci robét

8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, organizujac wilasny do$§wiadczony, uprawniony zespot technikdw,
majstrow, brygadzistow, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badania materialéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm
okreslajagcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

8.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W
przypadku gdy Polskie Normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegotowej
specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie starannie przekazywal Inspektorowi nadzoru inwestorskiego atesty i raporty z
badan materiatow.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtow u zrodet ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materiatow. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowa i
Szczegdtowa Specytfikacja Techniczng. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdérnych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja
certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty nie
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spetniajace tych wymagan beda odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie sg
uznawane jako atesty lub certyfikaty.
9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) Odbiorowi czgsciowemu.

b) Odbiorowi ostatecznemu.

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.1.1. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego w obecnosci Kierownika budowy lub Kierownika robot, oraz w razie
konieczno$ci Projektanta, dostawcy materiatow, geodety.
9.1.2. Odbiér ostateczny robot
9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilo$ci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna.
9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robodt jest protokoét ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Protokoty odbioru czesciowych i zapisdw technicznych w trakcie robot.

b) Dokumentacj¢ projektowg podstawowa i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
c) Dziennik budowy.
d) Atesty materialowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow.

e) Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy Komisja Odbioru.
9.1.3. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikaciji.
10. Przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 963).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 470, 472,
1087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

I.ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4. Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
a) Wykopy.
b) Zasypki.
c) Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Materialy
Do wykonania robot wg niniejszej SST materiaty nie wystepuja.
2.1. Grunty do wykonania podkladu.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
e uziarnienie do 50mm,
e laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
e zawartos¢ frakcji pylowej do 2%,
e zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.
2.2. Do zasypywania wykopow.
Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich
jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
2.3. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych
Powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci:
e maksymalna $rednica ziaren d < 120mm,
e wskaznik réznoziarnistosci U > 3,
e granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm - W < 40%,

str. 12


mailto:paas.box@gmail.com

PROJEKT ZGEOSZENIOWY BUDOWY ALTANY PAAS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Z TARASEM ZEWNETRZNYM I URZADZENIAMI AGNIESZKA SIUDA
95-070 Wola Grzymkowa 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23 lok. 405
dzialtka nr ewid. 172/1 Tel. 508 544 897
obreb 0036 Wola Grzymkowa e-mail:paas.box@gmail.com
jednostka ewid. 102004_5 WWW.paas.com.pl

e zawartos$¢ czesci organicznych I < 2%,

e pecznienie pod wptywem wody P < 5%,

e mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych.

Przed wykonywaniem robot zwigzanych z budows obiektu powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi ustawieniem kotkow kierunkowych, law wysokosciowych i reperow pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng roboét ziemnych i dna wykopu.

W czasie wbijania elementdw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy
zawrzec:

e 0go0lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego 1 Scianki szczelnej,

e szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

e dane odno$nie zaglgbienia elementow 1 ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

e W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢é stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu w szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw 1 materialow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.1. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:
e Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
e Przed rozpoczgciem zasypywania dna wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.
e Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.
e Calkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.
e Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod posadzki:
e Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
e Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
e Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
o Catkowita grubo$¢ podkladu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.
e Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js = 0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki.
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow
budowlanych 1 $mieci.
Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
e 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,
e 0,40m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
e Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.
e Nasypywanie 1 zagg¢szczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakos$ci robdt
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2.
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Sprawdzenie 1 odbidor robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
a) zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja,
b) prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie,
C) przygotowanie terenu,
d) rodzaj i stan gruntu w podtozu,
e) wymiary wykopow,
f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. ZasypkKi
Sprawdzeniu podlega:
a) stan wykopu przed zasypaniem,
b) materiaty do zasypki,
C) grubos¢ i rtownomierno$¢ warstw zasypki,
d) sposoéb i jako$¢ zaggszczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
a) wykopy: [m’],
b) zasypki: [m?],
c) transport gruntu: [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PlatnoSci
Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczattowa uwzglednia¢ bedzie
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie - okreslone w SST
oraz Dokumentacji Projektowe;j.
10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-06050:1999/Ap1

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stall niestopowych. Technicznie
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattéw 1 wymiardw.
PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruch

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia
podstawowa

10.2. Inne dokumenty
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333,
2127).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.
215, 471).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r.
poz. 155, Dz. U. z 2020r. poz. 1339).

— Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr
203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897,
Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 951, 1513).

— Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378, 1565, 2127, 2338).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

1. ZBROJENIE BETONU
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4. Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.3. Zakres robot objetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia,
e kontrolg jako$ci robot i materiatow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w OST.
e Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
e Zbrojenie niespre¢zajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nieprowadzace do niej naprezen w
sposob czynny.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
OST.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowe;.
Powierzchnia walcéwki 1 pretoéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne goltym okiem.
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-1SO 6935-
1/AK:1998 | PN-ISO 6935-2/Ak:1998.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja
by¢ podane:
® nazwa wytworcy,
e o0znaczenie wyrobu wg normy PN-ISO 6935-1/AK:1998 | PN-ISO 6935-2/Ak:1998.
e numer wytopu lub numer partii,
e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
e masa partii,
e rodzaj obrobki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowacé si¢ nastgpujace informacje:
e znak wytworcy,
srednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplne;j.
2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien speilnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST.
5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiodr zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq.
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5.2.1. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu 1 btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal pokryta tuszczacy si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zbrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Cigcie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela normy
PN-S-10040:1999. Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-111i A-11 lub 5d dla tali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zgie¢ 1 zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna §rednica odgigcia strzemion i1 pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakéw 1 odgiec pretow nalezy zwroci€ szczegodlna uwage na ich zewnetrzna
stron¢. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem
nietuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,07 m— dla zbrojenia gtownego fundamentéw i podpdr masywnych,

e 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,

e 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

e 0,03 m —dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

e 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i brojenia plyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow 0
srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.
6. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
e sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamoéwieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-ISO 6935-1/AK:1998 i PN-ISO 6935-
2/Ak:1998,
e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-1SO 6935-1/AK:1998 i PN-1SO 6935-2/Ak:1998,
e sprawdzenie masy wg normy PN-ISO 6935-1/AK:1998 i PN-ISO 6935-2/Ak:1998,
e probarozciggania wg normy PN-EN 1SO 6892-1:2020-05, PN-EN ISO 6892-2:2018-08 i PN-
EN 1SO 6892-3:2015-06,
e proba zginania na zimno wg normy PN-ISO 7800:1996, PN-ISO 7801:1996 i PN-ISO
7802:2000.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretow:
e otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie S5mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: £ 10 mm,
dlugos$¢ preta migdzy odgieciami: £ 10 mm,
e miejscowe wykrzywienie: £ 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: + 1 mm (wzajemne odleglosci mierzone
w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdownego nie powinno
przekraczaé 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich
liczby na tym precie,
e roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5cm,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdot podano w OST.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dlugo$¢ pretdéw poszezegdlnych Srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.
8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
8.1. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonanie robot.
8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbidr koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

e rozstawu strzemion,

e prawidtowosci wykonania hakoéw, zlacz 1 dtugosci zakotwien pretow,

e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST.
9. Platnosci
Podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) ryczattowa podana przez Wykonawceg 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczattowa uwzglednia¢ bedzie
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie - okreslone w SST oraz
Dokumentacji Projektowej.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
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PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢$¢ 1-1: Reguly ogolne i
PN-1SO 7800:1996 reguty dla budynkow
PN-ISO 7801:1996 Metale. Drut. Préba jednokierunkowego skrecania
PN-1SO 7802:2000 Metale. Drut. Proba przeginania dwukierunkowego

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale. Drut. Préba nawijania
PN-EN ISO 6892-2:2018-08 Metale. Proba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w
PN-EN ISO 6892-3:2015-06 temperaturze pokojowej
Metale. Proba rozciggania. Cze$¢ 2: Metoda badania w
podwyzszonej temperaturze
Metale. Proba rozciggania. Cze$¢ 3: Metoda badania w obnizonej

temperaturze

PN-EN ISO 7438:2016-03  Metale. Proba zginania

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czeg$¢ 1-1: Reguly ogodlne i
reguty dla budynkow

I11. BETON | BETONOWANIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.4.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych 1 zZelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych
Z ponizszymi czynno$ciami:
e przygotowaniem mieszanki betonowej,
e wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
e ukladaniem i1 zageszczaniem mieszanki betonowej,
e pielegnacja betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST, a takze podanymi ponizej:
e Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.
e Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
e Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
e Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.
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e Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2 %.

¢ Klasa betonu —symbol literowy — liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry W
MPa.

e  Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rpg — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych
0 boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

2.1.1.1. Rodzaje cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdéw)
klasy:

a) marki,,25” - do betonu klasy C 8/10+-C 16/20

b) marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz C 16/20

Dopuszcza si¢ do wykonania betonow stosowanie cementow CEMII 1 CEMIII w miejsce czystego
cementu portlandzkiego.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujagcym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania 1 zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-
3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01, sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza
spelnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczeniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60min,

e koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

e wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

e Wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢
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w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé¢ poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

e cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozroéznianie.

2.1.1.2. Wymagania dotyczgce skladu cementu

Cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

a) Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50+60%.

b) Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%.

C) Zawartosc¢ alkaliow do 0,6%.

d) Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%.

e) Zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%.

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysytlany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

a) Oznaczenie,

b) Nazwa wytworni i miejscowosci,

c) Masa worka z cementem,

d) Data wysylki,

e) Termin trwaloSci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikoOw 1 urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by przystosowane do plombowania i wSypow i wysypow.

2.1.1.4. Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakos$ci.
2.1.1.5. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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2.1.1.6. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016-
07, PN-EN 196-3:2016-12, i PN-EN 196-6:2019-01. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy
dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:
a) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-
6:2019-01,
b) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-
6: 1997,
C) sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy ww. kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
2.1.1.7. Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
a) dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach),
b) dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ W zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
Podloza magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
a) 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych.
b) Po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
c) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno byc
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
2.1.2. Kruszywo
2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statos$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 1097-3:2000.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
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e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odlegtosci w S$wietle migdzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 1 wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajag wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

e zawarto$¢ pylow mineralnych —do 1%

e zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%

e wskaznik rozkruszenia:

» dla grysow granitowych — do 16%,

» dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
wskaznik rozkruszenia
nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywotywaé zwiekszenia wymiarow
licowych ponad 0,1%,

e zawarto$¢ zwigzkow siarki —do 0,1%

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

e do00,25mm - 14+19%

e do 0,50 mm —33+48%

e do 1,00 mm —53+76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e zawarto$¢ ptynow mineralnych — do 1,5%,

e reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona nie powinna wywotywac zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego, oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych,

e oznaczenie zawartoSci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢

zanieczyszczen obcych,

e oznaczenie zawartosci plynow mineralnych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 12620+A1:2010, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
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phukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Dopuszcza si¢ do wykonania betonéw stosowanie kruszyw zwirowych w miejsce granitowych
i bazaltowych.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

b) 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

2.1.2.2. Kontrola partii kruszywa
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

a) Sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012,

b) Ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2008,

C) Zawartosci pytdéw mineralnych,

d) Zawartosci zanieczyszczen obcych.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0+2mm.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajacym,

e uplastyczniajacym,

e przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco — uplastyczniajacych,

e przySpieszajaco — uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog 1 Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych 1 inzynieryjnych musi spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

e nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A1:2016-12,

e mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalos$ci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206+A1:2016-12,

e wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8Mpa (W8),

e wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenie
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Stosunek poszczegdlnych frakceji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednoczesnie zapewniad
niezbgdng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale
nie wigksza od dopuszczalnej, ilosci piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowq.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczania wskaznika wi/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o ré6znych wartos$ciach
w/c (mniejszych 1 wickszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)wykonanych ze stosowanych
materialdw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

e 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,

e 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadaniu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajace;j
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Ry .

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowga wg normy PN-EN
206+A1:2016-12 nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

e wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

e warto$ci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206+A1:2016-12 symbolem K —-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,

e metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-EN 206+A1:2016-12 nie moga przekraczac:

e + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A1:2016-12) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig
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odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j
4.1.1. Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilos¢ “gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
¢) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogolne
Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:
e wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposoOb transportu mieszanki betonowe;,
kolejnos¢ 1 sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
e prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostow itp.,
e prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
e 7godnos$¢ rzednych z projektem,
e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkoéw, kotw, rur itp.),
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12
I PN-EN 1992-1-1:2008.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie skladnikow

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
5.2.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

a) W fundamentach i korpusach podpdor mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, Warstwami o grubosci do
40 cm zageszczajac wibratorami wgltebnymi,

b) Przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne,

C) przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wglebne.

5.2.4. Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowac o cze¢stotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.
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b) Podczas zagg¢szczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5+8cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno
by¢ trwale 1 sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) Usunigcie z powierzchni batonu stwardniatego, luznych odruchéw batonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

b) Obfite zwilzenie wod i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanymi albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
batonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych
materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jako$ci batonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
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a) Badanie sktadnikéw betonu,

b) Badanie mieszanki betonowej,

c) Badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.3.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznig¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukc;ji.
5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i1 co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa.
5.4.2. Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatos$ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.4. Wykanczanie powierzchni betonu
5.4.1. Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betondow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

a) Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami

kruszywa, przelomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,
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b) Peknigcia sg niedopuszczalne,

€) Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem. ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia batonu min. 2,5cm,

d) Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia on ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm, wypuktosci i wgltebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

5.4.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygladzic i
uklepac, aby otrzymac rowna i1 jednorodng powierzchnie bez dotkow 1 porow,

C) wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawag i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste 1 odwodnione.
Betonu winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
e 1 probka na 100 zarobow,
e ] probka na 50 m3 betonu,
e 3 probki na dobe
e 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.
Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
ukladania 1 zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.
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Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 206+A1:2016-12.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmnie;j
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i1 sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze bloku lub $rednicy probki
100 mm . Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukc;ji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
6 probek regularnych o grubos$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze bloku lub $rednicy
100 mm .
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
EN 206+A1:2016-12.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukeji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie skladnikow betonu,

e Dbadanie mieszanki betonowej,

e Dbadanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A1:2016-12:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug | Termin  lub  czestosé
badania

Badania 1) Badanie cementu

sktadnikow czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12

betonu stato$¢ objetosci PN-EN 196-6:2019-01 | Bezposrednio przed
obecnos$¢ grudek PN-EN 196-1:2016-07 |uzyciem kazdej
wytrzymato$ci dostarczonej partii

J-w. 2) Badanie kruszywa Jjw.

sktadu ziarnowego | PN-EN 933-1:2012
ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012

zawartosci ptynow | PN-EN 933-
zawartosci 9+A1:2013-07

zanieczyszczen PN-EN 1097-6:2013-11

e wilgotnosci
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J-w. 3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robot i
w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

J-w. 4) Badanie dodatkow i PN-EN 480-2:2008

domieszek

Badanie Urabialnos¢ PN-EN 206+A1:2016- | Przy rozpoczeciu robot

mieszanki 12

betonowej

jw. Konsystencja Jjw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiang robocza

J-W. Zawarto$¢ powietrza j-w. j-w.

Badanie betonu | 1) Wytrzymato$¢ na jw. Po ustaleniu recepty i po

$ciskanie na probkach

wykonaniu kazdej partii
betonu

J-w. 2) Wytrzymato$¢ na PN-EN 12504-4:2005 | W przypadkach
$ciskanie — badania PN-EN 12504-2:2013- |technicznie
nieniszczace 03 uzasadnionych
J-w. 3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206+A1:2016- |Po ustaleniu recepty, 3
12 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na 5000
m3 betonu
jw. 4) Mrozoodporno$¢ jw. jw.
J-w. 5) Przepuszczalno$¢ Jjw. Jjw.

wody

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogolne

Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

e zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

e innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami

podanymi w normie. Lacznie z okreslonymi parametrami 1 warto§ciami dopuszczalnymi,

e specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukc;ji.
Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podituznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupdw.
Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylenh o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
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6.2.2. System odniesienia
Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

e + 10 mm przy klasie tolerancji N1

e + 5 mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:

e +20 mm przy klasie tolerancji N1,

e + 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Shupy i Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

e =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e + 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ci usytuowania stupow i $cian w planie w
stosunku do stupdw 1 $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

e =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

e =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos¢ lub dlugo$¢ w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

e +20mmprzy L <30m,

o +0,25(L+50) przy 30 m <L <250 m,

e +0,10 (L+500) przy L > 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji
o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

e +h/300 przy klasie tolerancji N1,

e =+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

e + 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

e + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n - tej

kondygnacji budynku na wysokos$ci Zh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie

powinna by¢ wigksza niz:

. 23 h przy klasie tolerancji N1,

00v/n

. 24 h przy klasie tolerancji N2.

00vn
6.2.5. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

e +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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e £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach goéornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
e +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
e - 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e - 5 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ 1 potgczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:
e -10 mm przy klasie tolerancji N1,
e -5mm przy Klasie tolerancji N2.
6.2.6. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
e 7 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
e 15 mm przy klasie tolerancji N1,
e 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
e 5 mm przy klasie tolerancji N1,
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
e 6 mm przy klasie tolerancji N1,
e 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
e [/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
e 1/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
e 4 mm przy klasie tolerancji N1,
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Otwory i wkladki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
e + 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
a) 1 m®wykonanej konstrukcji.
b) 1 m® wykonanego podbetonu.
8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wedlug zasad
podanych powyze;.
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9. Platnosci

Podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczattowa uwzglednia¢ bedzie
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie - okreslone w SST
oraz Dokumentacji Projektowej.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:2012

PN-EN 480-10:2011

PN-EN 480-12:2008

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 1097-3:2000

PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

PN-EN 933-1:2012

Cement - Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku
Metody badania cementu - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu - Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i
statosci objetosci
Metody badania cementu - Cz¢é¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg¢s¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan - Czes¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Czgs$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania
Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan - Cze¢s¢ 4:
Oznaczanie ilo$ci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki
betonowej
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Cz¢$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Cze$¢ 6:
Analiza w podczerwieni
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Cze¢s¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Cze¢s$¢ 10:
Oznaczanie zawartos$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Czes$¢ 12:
Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach
Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty
dla budynkow
Badania betonu - Cz¢s¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;j
Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia
Kruszywa do betonu.
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezwzgledna
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
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PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie

ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czegs¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 933-9+A1:2013-07  Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena

zawarto$ci drobnych czastek. Badanie bigkitem metylenowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia
podstawowa

PN-ISO-9000:2015-10  Systemy zarzadzania jako$cig. Podstawy i terminologia

IV.ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materialdéw ceramicznych i betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majac na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacji
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
Sciany w pomieszczeniach produkcyjnych powinny by¢ gladkie, trwate, nienasiakliwe — odporne na
wilgo¢ oraz fatwe do czyszczenia, mycia i odkazania. Potaczenia wklgste §cian oraz $cian z posadzka
zaokragli¢. Wszystkie narozniki wypukte oraz $ciany na drogach wzmozonego ruchu zabezpieczy¢
odbojami aby unikna¢ ich uszkodzeniu.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.
2.2. Wyroby ceramiczne i betonowe
2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10.

e  Wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm.

e Masa 3,3+4,0kg.

e (Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
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e Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubos$¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza dla
cegly - 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos$¢ nie powinna by wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0MPa.
Gestosé pozorna 1,7+1,9kg/dm?.
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52+0,56W/mK.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

e Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne

cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10.

e Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0+4,5kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15MPa.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiel,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel,

— 5 na 40 sprawdzanych cegietl.
2.3. Bloczki z betonu komdrkowego.

e  Wymiary:

— 59x24x24cm,
- 59x24x12cm.

e Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznos$ci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.

e Beton komérkowy do produkeji bloczkoéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.4. Pustaki MAX wg PN-EN 771-1+A1:2015-10.
Wymiary: | = 288mm, s = 188mm, h = 188mm,
Masa 8 kg,
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,64 W/mK,
Wytrzymatos¢ 15 MPa.
2.5. Pustaki U-220 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10.
Wymiary: | = 250mm, s = 188mm, h = 220mm,
Masa 8,4 kg,
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,73 W/mK.
Wytrzymatos¢ 15 MPa.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

| Cement: | Ciasto wapienne: | Piasek: |
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1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
wapienne .

Cement: P ) Piasek:
hydratyzowane:

1 1 6

1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

Cement: | Ciasto wapienne: Piasek:

1 0,3 4

1 0,5 45
wapienne .

Cement: P ) Piasek:
hydratyzowane:

1 0,3 4

1 0,5 45

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zapraw¢ nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$§wiadczanie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robdt

5.1. Wymagania ogolne

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepig zazgbione koncowe.

e Cegly uktadane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed uloZzeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

e Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

e Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
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e W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury
5.2.1. Spoiny

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm,

e 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetia¢ zapraw spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5+10mm.

5.2.2. Stosowanie poléwek

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

o Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

e Polagczenie murdow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rdznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne i betonowe
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu,

— liczby szczerb 1 pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki [mm]
Lp. |Rodzaj odchytek mury mury
spoinowe niespoinowe
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
1. e na | metr dlugosci 3 6
e na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
2. L . 3 6
® na WYSOkOSCI 1 metra 6 10
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e na wysokosci kondygnacji 20 30
e na catej wysoko$ci:
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
3. e na | metr dlugosci 1 2
e na calej powierzchni: 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu:
4. e na | metr dlugosci 1 2
e na calej powierzchni: 10 20
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle o
wymiarach:
5 e do100cm szerokosé +6; -3 +6; -3
’ wysoko$¢ +15; -1 +15; -10
e ponad 100cm szeroko$¢: +10; -5 +10; -5
wysokos¢: +15; -10 +15; -10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

e ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow 1 sprzg¢tu na stanowisko pracy,

e wykonanie §cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych,

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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V. KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.4. Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej (OST).
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz elementoéw konstrukcji drewnianych w zakresie:
e impregnacja drewna,
wykonanie 1 montaz wigzby dachowej,
wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujacych si¢ w murze lub stykajace si¢ z nim,
wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej,
montaz tat i kontrlat,
pozostate prace pomocnicze.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre§leniami podanymi w OST.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
2. Materialy
2.1. Drewno budowlane
Na wigzbe stosowa¢ drewno sosnowe lub §wierkowe. Tarcica bez sgkow. Do celow konstrukcyjnych
nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownoleglym do krawedzi ukladzie wtokien i mozliwie malej
liczbie sekow. Drewno klasy C 24. Wilgotnos¢ 10-15 %. Krzywizna podtuzna. Wichrowatos¢ 6 %
szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4 % szerokos$ci. Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach
odchylek grubosci 1 szerokosci elementu. Nierdéwno$¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny byc
wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchylek. Nieprostopadlosé
niedopuszczalna. Drewno impregnowane.
2.2. Tarcica
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
e w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20 % ilo$ci
e w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
e w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
€) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
e dla tat o grubosci do 50 mm:
-w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20 % ilosci,
-w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20 % iloSci,
e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
-w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20 % iloSci,
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- w grubosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20 % ilosci.
d) d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -
2mm.

2.3. Laczniki
2.3.1 Gwozdzie
Nalezy stosowac gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12.
2.3.2 Sruby
Nalezy stosowaé $ruby z tbem szeiciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z fbem
kwadratowym wg PN- 88/M-82121
2.3.3 Nakretki
Nalezy stosowa¢ nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.
2.3.4 Podkladki pod Sruby
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
2.3.5 Wkrety do drewna
Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501. Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
2.4. Impregnaty do drewna
Wszystkie elementy drewniane powleka¢ trzykrotnie preparatami o dzialaniu przeciw grzybom i
owadom oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z
instrukcja uzycia tych preparatow. Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow posiadajacych
odpowiednie atesty i1 wlasciwosci. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do
stosowania. Nalezy stosowac:

e $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

e Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

e Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.5. Powloki koncowe do drewna
Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, itp.
Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.
2.6. Skladowanie materialow i konstrukcji
Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dlugie
1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Materiaty i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome;j
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie
znakowania.
2.7. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
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Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
e jakosci materiatow,
e zgodnosci z projektem,
e zgodnosci z atestem wytworni,
e jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do
ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementoéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwac 1 zadzioréw po cigciu.
Miegjscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
5.2. Skladanie zespolow
5.2.1. WarunkKi ogélne
Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé¢ dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotow 1 wykonania polaczen.
5.2.3. Polaczenia na Sruby
e dhlugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér glebiej jak
na dwa zwoje,
e nakretkaiteb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do
faczonych powierzchni,
e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru,
e Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.
5.3. Montaz konstrukcji
5.3.1. Sposéb montazu
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacji technicznej 1 przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu 1 zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.
5.3.2. Warunki montazu
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
e sprawdzi¢ stan reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,
e porownac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.
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5.3.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i1 sktadowania.

6. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt i projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Platnosci

Podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczattowa uwzglednia¢ bedzie
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie - okreslone w SST
oraz Dokumentacji Projektowej.

10. Normy i przepisy zwigzane

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-EN-1991-1-3 Oddzialywania na konstrukcje. Obcigzenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod
konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci.
Terminologia i symbole.

PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna 1 materiatow drewnopochodnych. Definicje
klas zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogolne.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna 1 materiatow drewnopochodnych. Definicje
klas zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna
litego.

VI. 1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych 1 zelbetowych.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych i
stalowych, zwigzanych z budows, przebudowg, modernizacjg i remontem obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okres$leniami podanymi w OST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333,
2127).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 215, 471).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z2019r.
poz. 155, Dz. U. z 2020r. poz. 1339).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i
zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materiatow zgodnych z dokumentacja
projektowa i1 posiadajacych aprobatg techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-EN
13416:2004

2.2.1. 1zolacje wykonane na zimno.

Do wykonania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujace materiaty:

e roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 i
PN-B-24625:1998;

e inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow 1 posiadajgce aprobaty techniczne
do tego typu zastosowan.

2.2.2. I1zolacje wykonane na goraco.
Do wykonania izolacji na goragco moga by¢ stosowane nastgpujace materiaty:

o lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998;
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e papy asfaltowe zgrzewane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: oraz PN-B-24625:1998
I PN-EN 1107-1:2001,

e inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne
IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2.3. Folia kubelkowa
Zastosowac¢ folie kubetkowa o nastepujacych parametrach:

e wysokos¢ kubetka - 8mm,

e grubos¢ - 0,5mm,

e gramatura - 550g/m?,

e surowiec HDPE.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wytwoérce powinny by¢ sprawne technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialdow, norma PN-
EN 13416:2004 oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
izolacji.

Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych 1 stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce podwykonawcy, do
wykonania izolacji przeciwwodnej 1 przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych, dokonuje
Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy
niz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu izolacyjnego oraz zgodnie z
normg PN-EN 13416:2004 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ si¢ w granicach od +5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
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5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST Il. Rusztowania.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu 1 zanieczyszczen. Nalezy usunagé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktocajace wiazanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem itd. Zagl¢bienia 1 mate uszkodzenia nalezy
wyrownac, a wigksze ubytki wypetnié, zgodnie z zaleceniami SST dotyczaca napraw konstrukcji
betonowych i murowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé
sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materialéw 1 ich aprobatach technicznych odno$nie:

e wytrzymato$ci podloza na odrywanie (minimum 1,5MPa);

e temperatury podtoza;

e wilgotnosci podloza (maksimum 4% - chyba, Ze material jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wigkszej wilgotnosci);

e wieku betonu.
5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg Srodkéw gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materialu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng .
5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonywaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat
technicznych.
Metody wykonania izolacji:

e malowanie pe¢dzlem,;

e nanoszenie watkiem;

e natryskiwanie;

e szpachlowanie;

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materialdw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i1 podloza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.
5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwigzane z wykonywaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z
zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej. odpowiednich norm oraz postanowien SST
dotyczace] wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i1 niniejszej SST.
5.2.6. Wykonanie izolacji z folii kubeltkowej
Folig¢ uktada si¢ w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strong¢ murow. W czasie uktadania
kolejne pasma taczy sie na zaklady o szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy ksztatt
wyttoczen utatwia to taczenie, poniewaz stozki na zaktadach tatwo wchodzg jeden w drugi precyzujac
polaczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (potaczenia
boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkdw, przy czym mniejsze wartosci
zaktadow stosuje si¢ gdy taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng taSma dwustronnag, a
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wieksze w potaczeniach bez kleju i1 tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkoéw —
15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.
6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola robo6t obejmuje:
e stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta;
e stwierdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;
e stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;
e kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen);
e kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie;
e kontrole prawidlowosci wykonania izolacji, wizualna ocena izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.);
e oznaczenie rzeczywistej grubo$ci powtoki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); grubos¢ te okresla
si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera;
grubos$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposdb zgodny z aprobatg
techniczng IBDiM;
e kontrole poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji;
e kontrole wykonania warstwy ochronnej;
e oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczegdlnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 obmiarem w terenie.
8. Odbidr robét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
InZyniera do dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w pkt. 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem robdt, atestem producenta izolacji 1 oceng jakosciowa na podstawie wynikow pomiarow i
badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

e prace przygotowawcze;
dostarczenie materialow przewidzianych do wykonywania robot;
opracowanie ‘“Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem;
przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza;
przygotowanie materiatow do wykonania izolacji;
wykonanie warstwy gruntujacej;
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wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej;
wykonanie naprawy stwierdzonych btgdow w wykonaniu izolacji;
wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa;
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera;
e gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan;
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rOwniez zapas na odpady 1 ubytki materiatowe.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady
pobierania probek

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslanie stabilno$ci wymiarow

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
£0raco

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-EN 12970:2003 Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz.
1333, 2127).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 215, 471).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z
2019r. poz. 155, Dz. U. z 2020r. poz. 1339).

VII. 1IZOLACJE TERMICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji i technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami InZyniera
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2. Materialy
2.1. Styropian

2.1.1. Wlasciwosci
Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubos$ci ponizej 30mm - o glebokosci do 4mm;
— dla ptyt o grubo$ci powyzej 30mm - o glebokosci do Smm.
L.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalne;
wady 10 cm?.
e wymiary:
— dhugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm - dopuszczalne odchytki +0,5%;
— szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyltki £1,5mm;
— grubos¢ - 20+-500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki +£0,5%
2.1.2. Pakowanie
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5+3,6m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i1 pieczatke pakowacza.
2.1.3. Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
2.1.4. Transport
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu
drogowego.
2.2. Welna mineralna
2.2.1. Wlasciwosci
W postaci ptyt, filcow 1 mat.
Wymagania:
e wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
e plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny speinia¢ nastgpujace
wymagania:
e Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
e wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
e nasigkliwos¢ po 24godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Zastosowanie
Niepalne ocieplenie:
e stropodachéw wentylowanych i poddaszy,
e stropow drewnianych 1 podtdg na legarach,
e sufitow podwieszanych,
e Scian dzialowych,
e $cian ostonowych o konstrukcji szkieletowe;.
Informacje techniczne
e Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D = 0,039 W/mK
Obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta: Aobl = 0,039 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 0,28 kN/m3
Klasa reakcji na ogien Al
Wymiary:
— dhugos¢ - 1200mm - dopuszczalne odchytki +0,5%;
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— szeroko$¢ - 600mm - dopuszczalne odchytki £1,5mm:;

— grubos¢ - 20+-280mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
2.2.2. Pakowanie.
Pakowanie powinno zapewnia¢ ochrong przed zawilgoceniem w trakcie transportu i przechowywania
na placu budowy, chyba ze Producent przewidziat fabryczne rozwigzania w tym zakresie.
2.2.3. Przechowywanie.
Maty z welny mineralnej nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia i wody,
zapakowane do czasu uzycia w fabryczng folie.
2.2.4. Transport.
Wyroby z welny mineralnej nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu
drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe, wyroby z
welny i plyty z pianki poliuretanowej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte
na miar¢ bez ubytkdw 1 wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadac
mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.

5.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

[lo$¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Odbiér robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materialow i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e dostarczenie materialow,
e przygotowanie i oczyszczenie podioza,
e wykonanie izolacji wraz z ochrona,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy:
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164+A1:2015-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 12085:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wymiarow
liniowych probek do badan

VIll. RUSZTOWANIA
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace montazu i
odbioru rusztowan.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.4. Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci zwigzanych z montazem,
eksploatacja 1 demontazem rusztowan.
Podstawowy zakres robot:

a) Montaz rusztowan.

b) Eksploatacja.

c) Demontaz rusztowan
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych sktadajacych si¢ na kompletnos$¢ robdt montazowych
1 demontazowych rusztowan wynikajacych z instrukcji montazu od producenta, przepisow
technicznych, Polskich Norm i niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki
montazowej
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Inwestor powinien wybra¢ Wykonawce doswiadczonego, kompletnie wyposazonego technicznie, z
przeszkolong zatoge, posiadajacego minimum dwie rekomendacje z wykonanych podobnych robét.
2. Materialy i sprzet
Typ rusztowan: robocze, nieruchome przyscienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzgdowe —
systemowe.
Wszystkie elementy rusztowan powinny posiada¢ atesty materialowe od jednego producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie materialdow od roznych producentow.
3. Transport
Elementy rusztowan mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
4. Wykonanie robdt
Przed montazem stan techniczny oraz kompletno$¢ powinny by¢ sprawdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Elementy uszkodzone, niekompletne nie mogg by¢ stosowane i dopuszczone do montazu.
Przed montazem wszystkie elementy rusztowan powinny by¢ starannie skladowane,
zinwentaryzowane 1 zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacja.
Wykonawca powinien mie¢ minimum 2 egzemplarze instrukcji montazu i demontazu od producenta
elementow rusztowan wraz ze schematem montazowym i kompletem przepisow BHP dla robot
montazowych rusztowan
Wymagania techniczne montazu rusztowan:
a) Rusztowania nalezy ustawia¢ na gruncie utwardzonym i odwodnionym.
b) Rozstaw stojakow pionowych co 2,0 m postawionych na podktadkach drewnianych lub
stalowych na gruncie utwardzonym i odwodnionym.
€) Przeswit uzytkowy 1,35 m + 0,30 do $ciany.
d) Mocowanie do $cian co 4-ty prostokat poziomy, a w pionie co 9,0 m.
e) Odlegtos$¢ pionowa migdzy pomostem -1,80 + 2,0.
f) Pomosty z blatow inwentaryzowanych typowych lub blatow nieprzesuwnych z desek min. 38
mm.
g) Kazdy poziom roboczy — barierka na wysokosci 1,10 z rur mocowanych specjalnymi
tacznikami.
h) Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe.
i) Skratowanie poziome co 2,0 m.
J) Rusztowanie powinno mie¢ min. 2 drabiny stalowe.
5. Kontrola jakosci robét
Wykonane rusztowanie powinno by¢ zgloszone do odbioru przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zgoda na uzytkowanie po sprawdzeniu kompletnosci odnotowana w dzienniku
budowy lub sporzadzenie oddzielnego protokotu odbioru.
Rusztowanie powinno by¢ okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowo$¢ i wszystkie
faczniki mocujace poszczegodlne elementy). Okresowe sprawdzenie powinno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
6. Odbidr rusztowan
Odbidr rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z normg. Polega na sprawdzeniu:
a) Atestow materiatowych i instrukcji montazowych od producenta elementéw rusztowan.
b) Rozstawdéw — wymiary poziome i pionowe.
c) Pionowosci stojakow i sposobu oparcia na gruncie.
d) Uktadu skratowan pionowych i poziomych.
e) Mocowania do $cian — typ, ilo$¢, rozmieszczenie.
f) Lacznikéw elementow rusztowania.
g) Pomostow, schodow, balustrad.
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h) Odgromienia.
Odbiér montazu rusztowan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w niczym nie umniejsza
odpowiedzialno$ci Kierownika budowy od biezgcego sprawdzenia stanu technicznego rusztowania i
Scistego przestrzegania przepisow BHP przez pracownikow na rusztowaniach.
7. Platnosci
Podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczaltowa uwzglednia¢ bedzie
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie - okreslone w SST oraz
Dokumentacji Projektowej.
8. Przepisy zwigzane
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat 1 gtéwne

parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810-2:2010  Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cz¢$¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czesé 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania

PN-EN 74-2:2009 ZY3cza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach - Cze¢s$¢ 2: Ztacza specjalne. Wymagania i metody badan

IX. ROBOTY OCIEPLENIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka mokra.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majac na celu
wykonanie izolacji termicznej wraz z tynkiem cienkopowtokowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacji
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Ocieplenie $cian zewnetrznych w technologii metoda lekka mokra. Metoda ta przewiduje
zastosowanie styropianu oraz silikatowo-silikonowego tynku cienkowarstwowego, barwionego w
masie.

Wykonanie ocieplenia polega na przymocowaniu do $cian zaprawg klejaca 1 facznikami ptyt
styropianowych, wzmocnieniu ich siatkag z wiokna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a
nastepnie wykonczenie catosci tynkiem silikonowo-silikatowym w kolorze zgodnie z przyjeta
kolorystyka w czg$ci rysunkowej projektu budowlanego.

W sktad systemu wchodza:
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Klej do przyklejania styropianu / welny mineralnej,

Ptyty ze styropianu / Maty welny mineralnej,

Laczniki mechaniczne,

Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojone;j siatka,

Siatka z wiokna szklanego (gramatura min. 145 g/m2),

Preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki,

Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie

Dodatkowe akcesoria systemowe: listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace,
oraz inne materialy do wykanczania miejsc szczego6lnych elewacji)

2.1. Plyty welny mineralnej
Nalezy stosowaé ptyty wetny mineralnej spetniajace nastgpujace wymagania:

Gestos¢ 15 kg/m3 wg normy PN-EN 13162+A1:2015-04,
Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
Nasigkliwo$¢ po 24godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A D = 0,039 W/mK
Obliczeniowy wspolczynnik przewodzenia ciepta: Aobl = 0,039 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 0,28 kN/m3
Klasa reakcji na ogien Al
Wymiary:

— dhugos¢ - 1200mm - dopuszczalne odchytki +0,5%;

— szeroko$¢ - 600mm - dopuszczalne odchytki +1,5mm;

— grubos¢ - 20+-280mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
Zwarta struktura,
Powierzchnia szorstka,
Krawedzie proste, bez wyszczerbien.

2.3. Plyty styropianowe XPS
Nalezy stosowac plyty styropianowe spelniajgce nastgpujace wymagania:

Gestos¢ 30 kg/m3 wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03,

Zwarta struktura,

Wymiary powierzchni nie wieksze niz 600x1250 mm (dopuszczalne odchyltki + 2 mm),
Powierzchnia szorstka,

Krawedzie proste, bez wyszczerbien,

Sezonowane przez okres zapewniajagcy mozliwo$¢ zastosowania do systemoOw ocieplen
(okreslony przez producenta styropianu)

2.4. Plyty styropianowe EPS
Nalezy stosowac plyty styropianowe spelniajgce nastgpujace wymagania:

Styropian ekspandowany EPS 80-036

Gestosc 15 kg/m3 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12,

Zwarta struktura,

Wymiary powierzchni nie wigksze niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchyltki + 2 mm),
Powierzchnia szorstka,

Krawedzie proste, bez wyszczerbien,

Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwo$¢ zastosowania do systemoOw ocieplen
(okreslony przez producenta styropianu)
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2.5. Siatki zbrojace
Siatki z wtokna szklanego powinna spetniaé¢ nast¢pujace wymagania:

e Wymiary oczek 3 -5 mm w jednym Kkierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku,

e Sila zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdhuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym
nie mniej niz 125 daN,

e Siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersja tworzywa sztucznego,

2.5. Laczniki mechaniczne
Do mocowania izolacji termicznej do podtoza nalezy stosowac taczniki:
e Li-S/B wg $wiadectwa ITB Nr 916/92
e Li-o 12/88 wg §wiadectwa ITB Nr 932/93
e 1.i-010/99-144 swiadectwa ITB Nr 955/93
e 1i-011-901iLi-o 11/140 wg $wiadectwa ITH Nr 956/93
Mozliwe jest stosowanie innych typow tacznikéw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.
2.5. Materialy systemowe
Materialy systemowe takie jak: kleje 1 masy klejace, masy tynkarskie i akcesoria systemowe stosowac
wg wytycznych producenta.
3. Sprzet
Do wykonywania robot ujetych niniejszej SST potrzebny jest nastepujacy sprzet:
e Mieszarka, wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem koszykowym,
e Typowy zestaw narzedzi murarskich,
e Wiertarka udarowa,
e Agregat tynkarski z osprzetem
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Uwarunkowania ogolne
Nie prowadzi¢ prac:

a) W temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C,

b) Na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej
temperaturze,

c) Przy silnym wietrze,

d) W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,

e) Na podtozach o temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C,

f) Przy mniejszej lub wigkszej wilgotnosci wzglednej powietrza niz zalecana przez producenta
danego materiatu,

g) Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca si¢ wykonywanie powierzchni
stanowigcych odrgbng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym materialem zamowionym
jednorazowo i1 pochodzacym z jednej partii produkcyjne;.

5.2. Prace przygotowawcze.

Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontowac
rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku rusztowan wiszacych nalezy
przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego
styropianu i wykonanej wyprawy.
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5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki, doktadnie oczys$ci¢ oraz wykona¢ probne przyklejanie probek
styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i przyklei¢ w roznych miejscach 8 — 10 probek
styropianu 0 wymiarach 10 x 10 cm.

Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwa o gr. ok. 10 mm,
a nastepnie przylozy¢ i docisng¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni
Sciany.

Po 4 dniach nalezy wykonaé probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé
podioza i1 przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
styropianu oderwg si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwa klejaca, oznacza to ze podloze nie
zostato prawidtowo oczyszczone.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usunaé warstwe wierzchnia
1 wykona¢ ponownie probg przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowaé dodatkowo
faczniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilo$ci nie mniejszej niz 2 na kazda plyte. Jezeli
rozerwanie nastagpi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska
wytrzymalo$cig i1 takiego kleju nie wolno stosowac.

5.4. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podioza zaleca si¢ kontrolne
sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia
wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB dopuszczajacych dane laczniki do stosowania w
budownictwie.

5.5. Przygotowanie klejow i mas klejacych.

Przygotowanie klejow i mas klejacych wykonywaé wg wytycznych producenta.

5.6. Przyklejanie plyt styropianowych.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczac¢ od dotu $ciany budynku i posuwac si¢ do gory.
Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest
nie nizsza od 5°C. Do przyklejenia ptyt styropianowych nalezy stosowac systemowe kleje i masy
klejace. Masg klejaca nalezy nakladac¢ na plycie styropianowej na obrzezach, pasami o szerokosci 3
— 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy nadklada¢ na
obwodzie plyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci plyty styropianowej nalezy
natozy¢ 10 — 12 plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na plytach o mniejszych wymiarach
nalezy nalozy¢ odpowiednio mniej plackow. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezposrednio
przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie packa drewniang
az do uzyskania roéwnej ptaszczyzny z sasiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie faty
drewnianej. Jezeli masa klejagca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie ptyt. W
przypadku niewlasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy ja oderwac¢ i odcisng¢ do
powierzchni $ciany. Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sa szczeliny wigksze niz 2 mm.
Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypelni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierdéwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu
wyroéwnania przyklejonych ptyt nalezy cata powierzchni¢ przeszlifowaé packami o dlugosci okoto
40 cm, wylozonymi papierem Sciernym. Nie dopuszcza si¢ wypelniania szczelin migdzy ptytami
styropianowymi oraz wyrOwnywania nierOwnosci na powierzchni styropianu maska klejaca. Zuzycie
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masy klejgcej do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki
szklanej wynosi okoto 6 kg/m?, a do podtoza z fakturg grysowa okoto 8 kg/m2.

5.7. Mocowanie plyt styropianowych za pomoca lacznikéw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikow mechanicznych wg p.2.3. zgodnie
z zasadami okreslonymi w odpowiednich §wiadectwach ITB dopuszczajacych taczniki do stosowania
w budownictwie. Zewngtrzne czg¢sci acznikéw (gtowki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.
5.8. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrojaca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewngtrznych
budynkow metods ,,lekkg” powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p.2.3. Przyklejanie
tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni nizszej 5°C i nie
wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin
to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace systemowe. Mase
klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciggla warstwa o gr. ok. 3 mm
rozpoczynajac od gorny Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare
przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina
powinna by¢ napigta 1 catkowicie wcisnigta w maske klejacag. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe klejaca o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego
przykrycia tkaniny. Przy nadkladaniu tej warstwy nalezy cala powierzchni¢ dokladnie wyrownac.
Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé sfaldowania, powinna by¢
réwnomiernie napi¢ta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz
50 mm w pionie i poziomie.

Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na calej ich glgbokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wym. 20 x 35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucig¢ta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja
wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposéb nalezy rowniez wywing¢ tkanine
na o$cieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych 1 drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
katowniki wzmacniajace.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na naroznikach osciezy drzwi wejSciowych 1 balkonowych w
przypadku braku katownikéw wzmacniajacych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu
paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastgpnie przyklei¢ tkaning wlasciwa. Obie warstwy tkanin
nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposob opisany wyzej, przy czym druga warstwe
tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna
grubo$¢ warstwy masy klejacej z podwojna tkaning powinna wynosi¢ nie wigcej niz § mm.

5.9. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej na styropianic. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy
prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C 1 nie wyzszych niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéow atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciaggu 24 godzin.
Przed nalozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowej nalezy usungé
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wystajgce widkna na stykach polgczen pasow tkaniny przez ich odcigcie lub wytopienie np. za
pomoca lutlampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
systemowe. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
$wiadectwami ITB.
5.10. Sposoby ocieplenia $cian w miejscach szczegélnych
5.10.1. Ocieplanie $cian na naroznikach
Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na $ciste przyleganie
do siebie ptyt styropianowych i wlasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikdw.
Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wysokosci 2 m od poziomu terenu, nalezy
stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca
do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang lub polipropylenowa z wywini¢ciem jej co
najmniej 15 cm na $ciane przylegta z kazdej strony naroznika.
5.10.2. Ocieplanie oSciezy okiennych i drzwiowych
Do ocieplania o$ciezy okiennych nalezy stosowac plyty styropianowe o grubo$ci nie mniejszej niz
3 cm. Cwieréwatki ostaniajace styki o$cieznic z o$cieznicami nalezy usunaé i cata powierzchnie
o$ciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej si¢ farby i innych zanieczyszczen.
Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szerokosci umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie o$cieza.
Nastepnie na catej powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe,
ktére powinny by¢ tak przycigte, aby przyklejone na plaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do
ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza.
Jezeli oscieznice sa mato widoczne spoza wegarkow nalezy przy os$cieznicy $cig¢ ukosnie ptyty
styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na o$ciezu, a nastgpnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku
ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy.
Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu. Dolne o$cieze pozostawia si¢ w takim przypadku nieocieplone, ale nalezy
przyklei¢ na nim tkaning zbrojaca 1 wykona¢ podokienniki, ktore powinny wystawacé poza lico
ocieplonej $ciany nie mniej niz 4,0 cm.
Na bokach podokienniki powinny by¢ wywini¢te na oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym
miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojaca powinna by¢ potozona na blache.
Styki podokiennikow z os$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez
potozenie go na oscieznicy i docisnigcie podokiennikiem w czasie jego przybijania.
5.10.3. Ocieplanie Scianek attykowych
W przypadku ocieplania $cianki attykowej przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy zdjaé
obrobki blacharskie, ostaniajace $cianke attyki, a powierzchnie pod obrobke oczysci¢, wyréwnac i
osadzi¢ klocki drewniane do mocowania nowej obrobki. Tkaning zbrojaca nalezy wygina¢ na cata
gbérng powierzchnie $cianki 1 wtopi¢ ja w natozona tam masg klejowa.
Ocieplenie $cianek wokot otworéw wentylacyjnych stropodachu nalezy wykonaé¢ w nastgpujacy
sposob:
e po przyklejeniu plyt styropianowych nalezy w miejscach otwordw wentylacyjnych wycia¢ w
styropianie otwory o $rednicy 4 mm wigksze od otwordw w $cianie
e po przyklejeniu tkaniny zbrojacej nalezy w miejscach otworéw przecig¢ jg promieniscie od
srodka do obwodu 1 wywing¢ ja do srodka otworéw wtapiajac w natozong tam masg klejowa
na powierzchniach dolnych otworéw wentylacyjnych nalezy wyrobi¢ spadek na zewnatrz
budynku oraz natozy¢ mase¢ klejacg w taki sposob, aby uszczelniata ona styki styropianu ze
Scianka attykowa.
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Otwory wentylacyjne stropodachu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania si¢
ptakow.
6. Kontrola jakosci robét
Przy wykonaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez Wykonawce oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ dzienniki
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest m? powierzchni wykonanego ocieplenia.
8. Odbior robot
Czesciowe odbiory robot polegajace na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty
wykonane z wymaganiami $wiadectwa ITB 1 dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego
obiektu.
Odbiorem technicznym czg$ciowym nalezy objac nastgpujace etapy robot:
a) Przygotowanie powierzchni Scian,
b) Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,
c) Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjng),
d) Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,
Ze sprawdzenia kazdego z etapdw ocieplenia nalezy spisa¢ protokoét lub dokonaé wpisu w
dzienniku budowy.
9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164+A1:2015-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 12085:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wymiarow
liniowych probek do badan
PN-EN 17101:2018-10 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Metody identyfikacji i

badan jednoskladnikowego spienionego kleju poliuretanowego
przeznaczonego do zewngtrznych zespolonych systemow izolacji
cieplnej (ETICS)

PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Instrukcje montazu i
mocowania do badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania (ETICS)

PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie
zachowania cieplno-wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych
systemoOw ocieplania z tynkami (ETICS)

PN-EN 16382:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie odpornosci
na przecigganie kotew ptytowych przez materiaty do izolacji cieplnej
PN-EN 1608:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie

wytrzymalo$ci na rozcigganie rownolegle do powierzchni czolowych
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PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okre$lanie
wytrzymatlo$ci na rozcigganie prostopadle do powierzchni
czotowych

X. OKNA | DRZWI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennegj.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okienne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
Wbudowa¢ nalezy okna i drzwi kompletnie wykonczone wraz z okuciami, ew. powlokami
malarskimi lub laminatami.
2.1. Profile PCV
Stosowane okna powinny by¢ wykonane z profili PCV w kolorze biatym. Wszystkie uzyte materiaty
do wyprodukowania okien i drzwi musza posiada¢ s$wiadectwa PZH.
2.2. Profile stalowe, ocynkowane
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana stal ocynkowana w wykonczeniu
zapewniajagcym mozliwos$¢ stosowania jak dla kategorii korozyjnosci C3.
2.4. Wlasciwosci fizyczne okien
Okna powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci fizyczne:
a) Wspotczynnik przewodzenia ciepta U < 1,10 W/ m2 * K,
b) Wodoszczelnosé: okna nie powinny wykazywac przeciekéw przy zraszaniu ich powierzchni
wodg w ilosci 120 1/ h / m2 powierzchni przy roznicy cis$nien Ap = 150 Pa,
c) Wspolczynnik potwierdzajacy infiltracje powietrza a < 0,3 m3 / m * h * daPa2/3,
d) Nosnos¢ ztgczy ramiakow w narozach nie powinna by¢ mniejsza niz 700 N,
e) Szklenie szklem bezpiecznym.
2.5. Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponize;.
Réznice wymiaréw w mm okien drzwi:

wymiary zewngetrzne o$cieznic do 1m S S
yruaty ¢ Y powyzej Im 5 5
roznica dhugosci przeciwleglych do 1m 1 1

elementéw o$cieznicy mierzona .
w Swietle powyzej Im 2 2
skrzydlo we wrebie szerolforc,c do Im L -
powyzej Im 2 -
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wysokos¢  powyzej 5 i

Im
roznica dlugosci przekatnych do 1m 2 -
skrzydet we wrebie 1do Zm. 3 3
powyzej 2m 3 3
. L. do 50mm 1 -
przekroje szerokosci powyzej 50mm > :
elementéw grubosci do 40mm - L
powyzej 40mm 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.6. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i1 réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrat
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Rozstaw zamocowan

Miejsca zamocowan musza by¢ tak ustalone, aby bylo zagwarantowane swobodne przenoszenie sit
na elementy budynku. Z reguly odstep pomigdzy poszczegdlnymi punktami zamocowan przy
usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikow, stupka statego
oraz ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm — mierzac od wewnetrznego naroznika.
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Wskutek czego powstaty odstep od zewngtrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu
zamocowania wynosi itp. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguty szkice schematyczne wg rysunkow ponizej. W
szczegolnych wypadkach konieczne sa dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyrdéwnania
przemieszczen mi¢dzy oknem a ramg montazowg (wskutek zmian temperatury), nalezy w przypadku
konstrukcji ram wzig¢ pod uwagge to, aby szczeliny polaczeniowe migedzy elementem budynku a ramg
montazowg byly calkowicie uwolnione od koniecznoSci przenoszenia nawarstwionych
przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy przyjmowac regule, ze szczelina montazowa (odstgp
oscieznicy od muru) nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.
ZASADY ROZMIESZCZENIE PUNKTOW MOCOWANIA OSCIEZY
OKIEN | DRZWI BALKONOWYCH

Clnabile 4o w00 700 70 700 700 100
e

T T+ ;'_

70

70

1o | NI

Przy stupkach ruchomych (szczegdlnie balkony), oraz przy szerokosci okna powyzej 1800 mm
wymagane jest kotwienie dotu oscieznicy.

5.2.1. Kotwy montazowe

Wybor kotew nastgpuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatos$ci tagczonych czgsci
(Sciana ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujacych przemieszczen w szczelinie potaczeniowej. Z
reguty uzywa si¢ ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.

5.2.2. Zamocowanie kotwami

Kotew $cienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy.
Mocuje si¢ ja w odstepach 700 mm, przy czym zewngtrzne punkty zamocowania powinny leze¢ okoto
100 mm dla okien biatych od narozy wewngtrznych.

Zamocowanie kotwy montazowej do os$cieznicy odbywa si¢ $ruba samowiercacg do stalowego
zbrojenia okna.

Gdy kotwy zostang zamontowane, okno zostaje wstawione w otwor w murze. Przedtem w
naroznikach uktada si¢ klocki wyrownawcze.

Nastepnie okno zostaje ustalone dokladnie w pionie i poziomie za pomoca poziomicy oraz
unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nalezy sprawdzi¢ poprawne
funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest ustawione prawidtowo, mocuje si¢ kotwy do muru. Poleca
si¢ ztacze srubowe z 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania kliny drewniane mozna
ponownie uzywac.

5.2.3. Zamocowanie Srubami o$cieznicowymi

Okno mozna potaczy¢ bezposrednio z murem za pomoca specjalnych $rub osécieznicowych przez
otwoOr nawiercony w oscieznicy. Ustawienie 1 zamocowanie okna odbywa si¢ tak, jak przy
mocowaniu kotwami. Szczegdlnie wazne jest, azeby uzywac przedtuzonych wiertel, wykluczajacych
uszkodzenie o$cieznicy podczas wiercenia. Otwor w ramie okna musi odpowiada¢ $rednicy $ruby a
sruby 1 wiertta doktadnie do siebie dopasowane:
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Dhugo$¢ §rub musi uwzglednia¢ grubos¢ mocowanej oscieznicy
Srednice $rub nalezy dopasowaé do $rednicy kotkow i cigzaru okna. Mur musi wytrzymaé nacisk
rozpierania
Srube wkreca sie bezposrednio w mur przy pomocy specjalnej koncowki. Dla uniknigcia wygiecia
oscieznicy przed ostatecznym dokreceniem $rub zaleca si¢ wprowadzi¢ przektadke drewniang, ktorg
po dokreceniu usuwa sie.
Zamocowane ztgczki musza pewnie przenosi¢ dziatajace sity, ktore mialyby negatywny wplyw na
funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage nast¢pujace czynniki:

a) obcigzenie wlasne: ci¢zar okna, wielko$¢ i rodzaj szkta, rodzaj otworu itp.

b) obciazenie ruchowe: napor wiatru, wielko$¢ okna, wysokos¢ itp.

C) obcigzenia dodatkowe: dociskanie i szarpnigcia przy otwieraniu i zamykaniu itp.
5.3. Elementy drewniane
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.4. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Imm na 1m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3mm.
R&zZnice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

a) 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

b) 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

c) 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym (pianka montazowa)dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa do tego celu materialow wydzielajacych zwyzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Przy wyborze pianki montazowej nalezy uwzgledni¢ szczego6lnie temperature przy jakiej bedzie
wykonywany montaz. W okresie zimowym nalezy bezwzglednie zastosowac pianke przystosowang
do stosowania w niskich temperaturach. Nalezy rowniez przestrzega¢ zalecen producenta pianki. Po
wyschnigciu pianki odcigc jej nadmiar. Wowczas mozna przystapi¢ do obrobki glifow zabezpieczajac
okna przed zabrudzeniem.
Przy duzych gabarytach okien nalezy uwzgledni¢ sit¢ rozpierajaca pianki montazowej i zastosowac
rozpory poziome i pionowe, aby unikng¢ wygiecia elementow oscieznicy.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.
5.5. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych wg SST X.
Roboty murowe.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakow osadzonych w os$ciezu. OS$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oScieznicg murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB wg p.5.4.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
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.. . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsce luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy  skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.6. Powierzchnia profilu
Powierzchnia profilu nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powinna by¢ jednolita.
6. Kontrola jakosci
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 dla stolarki
okiennej i drzwiowej. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
e gsprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
e sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest 1szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
Odbidér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w
punkcie 5.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
a) dostarczenie gotowej stolarki,
b) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
c) dopasowanie i wyregulowanie,
d) ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -
Czeg$¢ 1: Okna 1 drzwi zewngtrzne
PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN I1SO 12567-1:2010 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien 1 drzwi. Okreslanie
wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej -
Cze¢s¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -
Czg$¢ 2: Drzwi wewngtrzne

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja
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PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie. Metoda badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

XI. TYNKOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyktych zewnetrznych i w systemie bezspoinowego systemu
ocieplenia §cian zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

e Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong rgcznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

e Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw 1 technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN
13279-2:2014-02,

e Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN
13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02,

e Podloza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

e roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

e \Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,

e procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

e Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego
wykonania.

Dodatkowo wprowadzono pojecie:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum,
z nastepujacych sktadnikow:

o zaprawy klejacej 1 tacznikow mechanicznych systemu,

e materiatu do izolacji cieplnej, — jedna warstwa zawiera zbrojenie,

e warstwy wykonczeniowej systemu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w
OST.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych

e miec frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm,

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PPN-EN 197-1:2012 i PN-EN 413-1:2011. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna.

2.4. Zaprawy (masy) tynkarskie

e zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Dopuszczalna jest mozliwo$¢
barwienia, ale zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwos$ci 1 odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (w granicach 1,5-6 mm) wykonywane sg w r6znych
grubos$ciach i1 fakturach powierzchni typu baranek lub rowkowy.

e masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w
przypadku tynkéw mineralnych.
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masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(w granicach 1-3 mm) wykonywane w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow
typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikatowo - silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

2.5. Farby

farby elewacyjne akrylowe,
krzemianowe (silikatowe)
silikonowe,

stosowane systemowo lub uzupetniajagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.6. Elementy uzupelniajace:

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, mocowane do podtoza za
pomoca kotkow rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1
aluminiowej (z ramionami z siatki), do zabezpieczenia krawedzi naroznikéw budynkow,
osciezy itp. przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) do wykonywania stykow
wypraw tynkarskich z innymi materialami elewacyjnymi,

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni wyprawy tynkarskiej,

tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypehiania szczelin dylatacyjnych, polaczen wyprawy tynkarskiej z o$cieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — material do wypelniania nieszczelnych polaczen,

siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), do wykonania
wzmocnione] warstwy zbrojonej w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojona i malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej),

matryce silikonowe do odciskania struktury drewna.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane w OST.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
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e pompy do zapraw,

e przeno$nych zbiornikéw na wodeg.
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST
4.1. Transport materialow

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-EN
459-1:2015-06. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu 1 w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Wapno gaszone w postaci Ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robdt
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.
5.1. Warunki przystapienia do robdt

e Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

e Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow t;.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

e Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

5.2.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13279-1:20009 i
PN-EN 13279-2:2014-02.

5.2.2. Spoiny w murach

e W Jcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 —10 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10% roztworem
szarego mydfa lub wypetniajac je lampa benzynowa.

e Nadmiernie suchg powierzchni¢ poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-EN
13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych i jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02.
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5.3.4. Tynki zwykte kategorii II 1 III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposéb standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian dobrowolnych.

5.3.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.7.GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2. niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z norm.

6.2.2. Wyniki badan materiatow i1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-EN
13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02. Powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podiozy,

e mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych,

e przyczepnos$ci tynkow do podloza,
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidlowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ tynkéw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie
surowym 1 wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian
surowych na plaszczyzne pozioma.
Powierzchni¢ stropow zebrowych 1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.
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Ilo$¢ tynkéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr roboét
8.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6., daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
e tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie mogg by¢ wigeksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
e poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:
e wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.
e trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawienie, odparzenia i1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.2.4. Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
e oceneg wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialow 1 sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie 1 rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,
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przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,
reperacja tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e likwidacj¢ stanowiska roboczego.
10. Normy i przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw --
Oznaczanie ggstosci nasypowej 1 jamistos$ci

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-78/B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezwzgledna

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wasciwos$ci kruszyw - Czgs¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢

6: Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci
PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena
zawartos$ci drobnych czastek. Badanie btgkitem metylenowym

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czg$¢ 2: Metody badan

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje,
wymagania i metody badan - Czg$¢ 1: Tynki wewngetrzne

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje,

wymagania i metody badan - Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne

XIl. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskich.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
1. Pokrycie dachu.
2. Obrobki blacharskie.
3. Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST ,,Roboty
izolacyjne”.
2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna, podkladowa modyfikowana SBS na osnowie z wlokniny
poliestrowej wzmacnianej siatka szklana.
2.2.2. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z
wlokniny poliestrowej wzmacnianej siatkg szklang
Wymagania wg normy PN-EN 1107-1:2001.
2.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na gorgco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998.
2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana szara wg PN-EN 10202:2003.
2.2.6. Blacha cynkowa $rub 0,6mm
2.3. Laczniki
Do mocowania dachowek blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatow pokryciowych.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

W(g punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.  Wykonanie robot

5.2. lzolacje papowe

W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe
mozna zastosowac¢ pape¢ na tekturze odmiany 400/1200.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu
na tynk.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialdw smolowych 1
asfaltowych jest niedopuszczalne.
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Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0+1,5mm.

Szerokos¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

5.3. Obrdébki blacharskie

e 0brobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
5.4. Rynny PCV

e Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na calej dtugosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50cm,

e spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5. Rury spustowe PCV

¢ Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie
wigkszych niz 3m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakosci
6.2. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatdow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowa robot jest:
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e dla robét pokrywczych - 1m? pokrytej powierzchni,
e dla robot dekarskich - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
8.2. Odbiér podloza

e Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

e Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dlugosci 2m lub za pomocag szablonu z podzialtka milimetrows.
Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ Smm.

8.3. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep podzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i lat),

— jako$ci zastosowanych materialow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robédt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowi nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoly odbioru materiatéw 1 wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich 1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.4. Odbiér pokrycia z papy

e sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz Scm, z tym ze pasek papy nalezy naciag¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m?. Doktadno$é pomiaréw powinna wynosié¢ do 2cm.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

e sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i1 pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

e sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdw rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci
Pokrycie z papy - Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
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Obrobki blacharskie - Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ “m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe - Placi si¢ za ustalong ilo$¢ “m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady
pobierania probek
PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslanie stabilno$ci wymiarow

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
£0raco

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-EN 12970:2003 Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady
pobierania probek

PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania. Stal

elektrolitycznie ocynowana lub specjalnie chromowana

X111. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt wykladzinowych 1 oktadzinowych z plytek ceramicznych w
budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykorzystanie:
e pokrycie podlog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,
e pokrycie Scian plytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng 1 ksztaltujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materialow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.
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Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. Elementy
te nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i aprobatami technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
OST.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mieé:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

e Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
Wszelkie materialty do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1. Plyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom: PN-EN 14411:2016-09 i PN-EN 14891:2017-
03.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegodlnie
dotyczy to plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornos¢ 1 twardo$¢.
2.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

e listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

e srodki ochrony ptytek i spoin,

e $rodki do usuwania zanieczyszczen,

e $rodki do konserwacji wyktadzin 1 oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

e laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

e poziomice,

e mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano OST.

4.1. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robor

Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST.

5.1. Warunki przystapienia do roboét

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone :

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw
konstrukeyjnych i izolacji podlog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty 1 przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +
5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

4) Wykonane wykltadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i1 przewiewem.
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5.2. Wykonanie wykladziny
5.2.1. Podloza pod wykladziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubos¢ podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

e podkiady zwigzane z podtozem — 25 mm

e podktad z izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

e podkiady ,,ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczaé
10m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentoéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podlogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustoéw 1 innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw
cementowych widknem polipropylenowym.
Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek §cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnos¢ kleju.
5.2.2. Wykonanie wykladzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materialy, narz¢dzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.
Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokos$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci
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ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zgbdw 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkos$ci phytek:

-50 x50 mm -3 mm

-100x 100 mm -4 mm

-150x 150 mm -6 mm

-200x 200 mm -6 mm

-250x 250 mm -8 mm

-300x 300 mm  -10mm

-400x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 — 15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podloza oraz rodzaju i wielkoS$ci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm),ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnig plytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

e do100 mm - okoto 2 mm

e 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

e powyzej 600 mm - okoto 5 — 20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.
Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny
podlogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajagc zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacag gumowa zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle 1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié¢ zaokraglonym
narzedziem 1 uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotng gabka.
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Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie okladzin

5.3.1. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

e Sciany betonowe

e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

e plyty gipsowo — kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é przygotowania
podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ 1 ubytkow.

Potaczenia i spoiny mie¢dzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierdwnos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
I narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo — wapiennej marki M4-
M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych §ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelniaé nastepujace wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci aty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Przygotowanie do pracy

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na §cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiow3.
Do usytuowania taty nalez uzy¢ poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu

plytek.
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Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacag. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od
wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja sprawiajg, ze kompozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

5.3.2. Wykonanie okladzin

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolié
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10 — 15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej z zaleznosci od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$c¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.2.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do Sciany
deszczulka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni
krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okladziny paca gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisnag¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle 1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegoélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.
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Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢ okladziny i stawianym im
wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podioza.
Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach.
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia.
e sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 -metrowg late,
e sprawdzenie spadkow podktadéw pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2 —metrowej faty 1
poziomicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do I mm,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokos$ci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i1 oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych”.
6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
e 7zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podtozy,
e jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i1 oktadzin,
e prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg 1 oktadzin §cian powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
str. 85



mailto:paas.box@gmail.com

PROJEKT ZGEOSZENIOWY BUDOWY ALTANY PAAS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Z TARASEM ZEWNETRZNYM I URZADZENIAMI AGNIESZKA SIUDA
95-070 Wola Grzymkowa 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23 lok. 405
dzialtka nr ewid. 172/1 Tel. 508 544 897
obreb 0036 Wola Grzymkowa e-mail:paas.box@gmail.com
jednostka ewid. 102004_5 WWW.paas.com.pl

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy latg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz spoin
na catej ich dtugos$ci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do
1 mm,

sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem), charakterystyczny gluchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,

sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnos$cia do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na calej dtugosci i1 szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcje,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barw¢ zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,
grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,
spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

str. 86


mailto:paas.box@gmail.com

PROJEKT ZGEOSZENIOWY BUDOWY ALTANY PAAS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Z TARASEM ZEWNETRZNYM I URZADZENIAMI AGNIESZKA SIUDA
95-070 Wola Grzymkowa 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23 lok. 405
dzialtka nr ewid. 172/1 Tel. 508 544 897
obreb 0036 Wola Grzymkowa e-mail:paas.box@gmail.com
jednostka ewid. 102004_5 WWW.paas.com.pl

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
e clementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i1
instrukcjg producenta.

7. Obmiar ogdlny
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST.
7.1. Zasady obmiarowania
Powierzchni¢ wyktadzin i1 okladzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchni¢ stupdw, pilastrow, fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedhug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. Odbior robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu
sg podtoza. Odbior podtuz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poditéz i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbior cze¢sciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz jej dziatalno$ci powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
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e projekt budowlany,
e projekty wykonawcze,
e dokumentacj¢ powykonawcza,
e szczegOlowe specyfikacje techniczne,
e dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i

wyrobow,

e protokoty odbioru podtoze,

e protokoty odbioréw czesciowych,

¢ instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami 1
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wykladzinowe i1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do

odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwatosci
wyktadziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wykladzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie 1
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokotl odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykltadzin i1 oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot™.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa platnosci

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wykladzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

e rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre§lona jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

e rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe obejmuja:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materialdow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robot z kosztami zakupu,

e wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

e koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i1 okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie 1 likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki 1 plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1

znakowanie.

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i
weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych i1 znakowanie

PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci ciektej pod
ptytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badan,
ocena 1 weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja 1
znakowanie

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czgs¢ 2: Metody badan

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje,

wymagania i metody badan - Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne
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PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje,

wymagania i metody badan - Cz¢$¢ 2: Tynki zewngtrzne

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Piytki 1 ptyty ceramiczne - Czeg$¢ 1: Pobieranie probek i warunki
odbioru

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Piytki 1 ptyty ceramiczne - Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej

PN-EN 1SO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czg¢$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie 1 sity famiace;j

PN-EN ISO 10545-5:1999  Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:2012  Piytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie plytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-7:2000  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na S$cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i plyty ceramiczne - Czgs¢ 8: Oznaczanie cieplnej
rozszerzalno$ci liniowe;j

PN-EN ISO 10545-9:2013-12 Ptytki i plyty ceramiczne -- Cz¢$¢ 9: Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny

PN-EN ISO 10545-10:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwonych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-12:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN 1SO 10545-14:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do pytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci  wlasciwosci  uzytkowych, klasyfikacja 1

znakowanie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 12808-1:2000 Zaprawy do spoinowania plytek - Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czgs$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
$cieranie

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania plytek - Czgs¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania plytek - Czgs¢ 4: Oznaczanie skurczu

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czg$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
wody

PN-EN 13813:2003 Podklady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy.

Wiasciwosci 1 wymagania

str. 90


mailto:paas.box@gmail.com

PROJEKT ZGEOSZENIOWY BUDOWY ALTANY PAAS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Z TARASEM ZEWNETRZNYM I URZADZENIAMI AGNIESZKA SIUDA
95-070 Wola Grzymkowa 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23 lok. 405
dzialtka nr ewid. 172/1 Tel. 508 544 897
obreb 0036 Wola Grzymkowa e-mail:paas.box@gmail.com
jednostka ewid. 102004_5 WWW.paas.com.pl
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

XIV. OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin z plyt gipsowo — kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

e Okladziny z ptyt gipsowo — kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie
azurowej konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i
oktadziny zast¢pujacej tynki na §cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow
tradycyjnych.

e Okladziny objete niniejsza SST ksztaltuja forme¢ architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa rgcznie z ptyt gipsowo — kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

e _Prawa” strona ptyty gipsowo — kartonowej peini rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe polaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z plyt gipsowo — kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

e procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
1 kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w OST.

2. Materialy

e Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

e Plyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-
EN 520+A1:2012.
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Tablica 1
Lp. | Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykla ognioodporna wodoodporna  |wodo- i
ognioodporna

1 |2 3 4 5 6

1. |Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. |Przyczepnos¢ kartonu | Karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,

do rdzenia gipsowego |aby przy odrywaniu r¢ka rwa si¢, nie powodujgc odklejania sie od
rdzenia

3. | Wymiary i tolerancje | Grubos¢ 9,5 +0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;> 18+0,5

[mm] Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
Dlugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ | R6znica w dtugos$ci przekatnych <5
4, |Masalm?|95 <9.5 - - -
plyty 12,5 <12,5 11,0+ 13,0 <12,5 11+13,0
o grubosci | 15,0 <15,0 13,5+ 16,0 <15,0 13,5+ 15,0
[kal >18,0 <18,0 16,0 = 19,0 - -
5. | Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. |Trwalos¢ struktury - >20 - >20
Przy opalaniu [min.]
7. | Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8. | Oznakowa | Napis na
nie tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ........cceevennnnee. ;
stronie data produkcji
plyty
kolor szary jasny |szary jasny zielony jasny  |zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwony
napisu
Tabela 2

Grubosé Odlegtosé PROBA ZGINANIA

nominalna podpor [ Obcigzenie niszczace Ugiecie

plyty gipsowe;j [mm] [N] [mm]

[mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
kierunku Kierunku Kierunku Kierunku
wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

> 18,0 720 500 - - -

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczeg6lnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 —1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo — kartonowych do §cian murowanych .
Do przymocowywania ptyt gipsowo — kartonowych stosuje si¢ migedzy innymi nastepujace kleje
gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,,T”,,,T Plus”, ,,JSOCOL”.
Termin wazno$ci 1 warunki stosowania podane sg przez producenta ,,LAFRAGE” — NIDA GIPS na
opakowaniach.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo — kartonowych
Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.2. Transport plyt.
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wéozka widtowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.
5.1. Warunki przystapienia do roboét
e Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i1 bruzdy, osadzone oscieznice 1 okienne.
e Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i
skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
e Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
e Okladziny z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+ 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo — kartonowych na Scianach murowanych
e Przy montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach,
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e Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wigzacymi
ptyte (okladzing) ze $ciang a réwnocze$nie zapewniajaca jej sztywnosé, sa placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.2.1. Przygotowanie podloza.

e podtoze powinno by¢ twarde i1 oczyszczone z kurzu i1 luznych resztek zaprawy,

e stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

e przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podloze,
szybko odcigga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

e dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.2.2. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym
licu odchytki do 20mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji
powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikajacych z szerokos$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ §rednice od 10 do 15
cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapic¢
do wlasciwego przyklejania plyt.

Ptyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strong naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej.
Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubo$¢ przygotowanych
marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé
potozenie ptyty, czyli dosunaé ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym
miotkiem przez prosta tat¢ (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci
2500 mm), doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania plaszczyzny montowanej ptyty z wczesdniej
zamontowang plyta.

Mozna tez stosowa¢ metod¢ nakladania plackow gipsowych na $ciang. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac¢ ptyta z naniesionymi na
nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane
jest jednocze$nie mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie
wspolne regulowanie ich potozenia.

5.2.3. . Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchylce do ok. 3
mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak
opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe
te rozgarnia si¢ po plycie szerokg stalowa pracg z zgbami.

Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego rOwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.2.4. Mocowanie plyt na pasach gipsowo — kartonowych

Przy nierownym podiozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania Sciany lub przerobek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstgpnego wyroéwnania powierzchni przy
pomocy paséw gipsowo — kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z ptyty gipsowo
— kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i
przy podtodze. Pasy gipsowo — kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng ptaszczyzng.
Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo — kartonowe do podtoza przystepuje si¢ do klejenia
ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.2.3.
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5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo — kartonowych na $cianach na ruszcie
5.3.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna oblozy¢ plytami gipsowo — kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podloza przy
pomocy kotkow rozporowych. Odleglosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej
na oktadzing ptyty.

e Dlaplyt o gr. 9,5 mm — 500 mm

e Dlaptyto gr. 12,5 mm — 650 mm
Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i1 akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami
wktada si¢ welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsunigty od
Sciany (grubos¢ weiny). Mozna to osiggngé przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich
odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢
taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje si¢ je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow.
Rozstaw migdzy listwami — 600mm. Elementami taczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane
typu ES.
Tego typu potaczenie rusztu z podltozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwigkdéw przenoszonych przez przegrode. Wihasciwos$¢ ta moze
jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podkiladek z tasmy tlumiace;.
Wiasciwoscei thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralne;j.
Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
welna a ptyta gipsowo — kartonowa.
5.3.2. Okladziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo — kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

e przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang

sciang,

e zuzyciem Sciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu
ES,

e przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami faczacymi typu
ES.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie na sufitach
5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo — kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg no$ng” oraz
gornej - dalej nazywanej ,,warstwa gléwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
e jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
e w pomieszczeniach waskich 1 dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,
e sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
e jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowa¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,
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e rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tyc elementéw,
b) grubo$¢ zastosowanych plyt:
e rozmieszczenia piyt,
e rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

e jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowsg, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢
zawsze prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie m wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o witasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo — kartonowa.

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtaé o paru
podstawowych zasadach:

o styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku na§wietlania pomieszczenia),

e przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
plyt, nalezy je tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki
o szerokosci zblizonej do polowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

e styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo — kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukcji 1 rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek
pieciokrotnego wspoéiczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kwote.
Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje
sufitow, jak np. kotwy stalowe wybetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.4.4. Mocowanie plyt gipsowo — kartonowych do rusztu
Na okladziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo — kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo — kartonowe moga by¢ mocowane do elementow
nosnych w dwojaki sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku uloZenia elementéw

nos$nych rusztu,
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e mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo — kartonowe mocuje sie:
e do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
e do profili stalowych blachowkretami.

5.4.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo — kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rozpigtosé

miedzy elementami
no$nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.5. Sufity z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie drewnianym

5.5.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy
podtoze jest réwne i1 réwnoczes$nie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako
jednowarstwowy. Rozstawy listwy sa uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.
Odlegtosci (d) migdzy punktami mocowania listew do podtoza sa uzaleznione od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe no$ng dla ptyt gipsowo —
kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
[mm] elementami kotwigcymi
[mm]
szerokosc¢ (e) 50
grubos¢ (f) 25 650
szerokos$¢ (e) 50
grubos¢ (f) 32 800

5.5.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony,
stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci
stosowanej w danym przypadku plyty gipsowo — kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku
do listew no$nych. Listwy warstwy gtownej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od
wymiar6w poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
[mm] listwami gldéwnymi [mm]
szerokos$¢ (e) 50
grubos¢ (f) 25 650
szerokos¢ (e) 50
grubos¢ (f) 32 800

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew gldéwnych
oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza sg nastepujace:
Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ (b) \ 63
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Wymiary listew gltownych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujagcymi je do
podtoza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastepujace:

Wymiary listew gtownych Dopuszczalne odleglosci (a) miedzy
[mm] elementami kotwigcymi
[mm]
Szerokos¢ (b) 38
Grubos¢ (¢) 63 1400

5.6. Sufity na ruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy — standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem 1 dostawa.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych.

W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ miedzy potkami profili
mocowanych do $cian.

Grubo$¢ plyty gipsowo | Dopuszczalna odleglos¢ | Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna
— kartonowej [mm] mi¢dzy wieszakami w warstwie glowne;j odleglos¢ w
[mm] [mm] warstwie
nos$nej
[mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 500

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
6. Kontrola jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,
Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych”.
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

e ro6wnos¢ powierzchni plyt,

e narozniki i krawegdzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

e wilgotnos¢ 1 nasigkliwos¢,

e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.
Warunki badan ptyt gipsowo — kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST.
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci §cian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzsze] kondygnacji. Powierzchni¢ pilastrow 1 stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementOw w stanie surowym.
Powierzchni¢ suchych tynkow stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
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Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i1 innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m>.
Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
W przypadku robét remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okre$la si¢ na podstawie pomiarOw w naturze.
8. Odbidr roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do  robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo — kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.
8.1. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

e 7zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza,

e prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowatos$¢ powierzchni.

e wichrowato$¢ powierzchni
Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczes$niejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykltadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu
pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyltki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni suchego pionowego poziomego przecinajacych si¢
tynku od ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi przewidzianego w

od linii prostej dokumentacji
Nie wigksza niz 2 mm | Nie wieksze niz 1,5 mm |Nie wigksze niz2 mm |Nie wieksze niz 2
1 w liczbie nie wigksza | na 1 mb 1 ogétem nie na 1 mb i ogdétem nie mm
niz 2 na catej dtugosci | wigcej niz 3 mm w wigcej niz 3 mm na
taty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5 |calej powierzchni
dhugosci 2 mb mm wysokosCi oraz nie | ograniczonej Scianami,
wiecej niz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
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Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisOw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
= przygotowanie stanowiska roboczego,
= obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
= ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
* przygotowanie podloza,
= osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych:
na $cianach murowanych
= przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
= przygotowanie kleju gipsowego,
= przyklejenie paskow z plyt gipsowo — kartonowych do podioza,
= przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem 1 dopasowaniem,
na rusztach z listew drewnianych
* przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
na rusztach z ksztattownikéw metalowych
* przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
* przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
= szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze Scianami 1 stropami,
= zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
» szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw --
Oznaczanie gesto$ci nasypowej 1 jamistosci

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci

PN-78/B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezwzgledna

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje montazu oraz materiaty informacyjne poszczegdlnych producentow.

XV.ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot malarskich realizowanych wewnatrz.
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
malowania:

e wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

e zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),

obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialdéw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych 1
zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.) na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — napigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi np. benzyng lakowa,
terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz S$rodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno- organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
srodkoOw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania og6lne”.
2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

str. 101


mailto:paas.box@gmail.com

PROJEKT ZGEOSZENIOWY BUDOWY ALTANY PAAS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Z TARASEM ZEWNETRZNYM I URZADZENIAMI AGNIESZKA SIUDA
95-070 Wola Grzymkowa 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23 lok. 405
dzialtka nr ewid. 172/1 Tel. 508 544 897
obreb 0036 Wola Grzymkowa e-mail:paas.box@gmail.com
jednostka ewid. 102004_5 WWW.paas.com.pl

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie

e wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
e Farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e Farby na spoiwach:
» zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
= zywicznych rozcienczalnych woda
* mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
= mineralno- organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
= lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy
= Jakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
= Srodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakiero6w 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
» $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
» Srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
* kity 1 masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wilasno$ci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. Sprzet i narzedzia
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

» szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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= pedzle i walki,

* mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

= agregaty malarskie ze sprezarkami,

= drabiny i rusztowania.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowane nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonywac po:

e (Calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e  Wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

e Ulozeniu podtog drewnianych, tzw. Biatych,

e (Calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

e \Wykonaniu tzw. Biatego montazu,

e Ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e Oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktora wykonywana begdzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia muru powinna by¢
odkurzona i odtluszczona.
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5.3.2. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2009 i
PN-EN 13279-2:2014-02.

2) Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiedniag
zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

3) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkoéw
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

4) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

5) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.
5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewngtrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w
ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wigkszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodiem
pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawieraé:

e Informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e Sposob przygotowania farby do malowania,

e Sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pgdzle, walki, agregaty

malarskie),

Krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2
Czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,
Zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

Zalecenia w zakresie bhp.
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5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i1 na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzen, prze$witow podtoza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, prze§witow i sladow pedzla,
€) zgodnie ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity
podioza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powlok,
€) odstawania powtok od podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno —
organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
b) nie $cieraé si¢ i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetnianag,
C) nie mie¢ $ladow pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodnie z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
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6.3. Badania podlozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:
e Dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e Dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
e Podlozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,
e Tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rowno$¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02, czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotnos¢ tynku,
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-EN 771-
1+A1:2015-10.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-EN 13279-
1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci ok. 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo — wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania materialow
Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.24.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
* (Czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,
=  Terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
»  Wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze 1 konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady ple$ni,

e  zbrylenie,

e obce wtracenia,

e  zapach gnilny.
6.5. Badania w czasie roboét
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powlok malarskich.
6.6. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

» Zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

= Jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

» Prawidlowosci przygotowania podiozy,

= Jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powltok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

e Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

e Sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku,

e Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzenia badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy
1 potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

¢ na podtozach mineralnych i mineralno — wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacigte] powloki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ a odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe 1 nie powstang przeswity podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru podano w OST.
7.1. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otworow i1 miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru rob6t malarskich
W szczegolnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach szczegotowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac 1 rodzaje materialbw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbior cze¢sciowy
Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczania robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz jej dziatania powinna okresli¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci obioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po upltywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego W dokumentacji Umownej (w ofercie).
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Cena ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajgce si¢

na jej wykonanie - okreslone w SST oraz Dokumentacji Projektowe;j.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 771-1+A1:2015-10  Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czgs¢ 2: Metody badan

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje,
wymagania i metody badan - Czegs¢ 1: Tynki wewngtrzne

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje,
wymagania i metody badan - Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
na zewnatrz na mury i beton - Cze¢$¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

PN-EN ISO 2409:2013-06  Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacigc¢

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 6744-3:2005 Substancje btonotwércze do farb i lakieréw. Zywice alkidowe -
Czes$¢ 3: Oznaczanie zawarto$ci substancji niezmydlajacych sig¢

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesoOw produkcji betonu.

XVI. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
piasku stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa grubosci 15¢cm (pod nawierzchniami drogowymi) i 10cm (pod chodnikami)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z piasku - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki
stabilizowanego cementem  cementowo-piaskowej, ktora po stwardnieniu
stanowi fragment no$nej czgsci nawierzchni
drogowej
1.4.2. Mieszanka cementowo-piaskowa - mieszanka cementu, piasku i wody dobranych w
optymalnych ilo$ciach
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1.4.3.Piasek stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-piaskowa zaggszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania
cementu
1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i

wody, a w razie potrzeby rowniez innych dodatkéw, np.
popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zaggszczona 1 stwardniata —

piaskowa zageszczona 1 stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu
1.4.5. Ulepszone podtoze - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego lezaca

bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejscia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni, stosowana wowczas, gdy podtoze
gruntowe ma matg nosnos¢
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy
Wymagania ogdlne podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6élne”.
2.1. Kruszywa do stabilizacji cementem
2.1.1. Wlasciwosci kruszyw
Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne (piaski, pospotki i zwiry) albo
mieszanke tych kruszyw o ciggtym uziarnieniu, spetniajace wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na S$ciskanie 1 mrozoodporno$¢ prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okre§lonymi w p. 6.2.
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp |Wilasciwosci Wymagania
1. | Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012:
a) ziarn pozostajgcych na sicie @2 mm, w %, nie mniej niz: |30
b)ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, w %, nie wigcej | 15

niz:

2. | Zawartos¢ czgécei organicznych Barwa cieczy nad
Kruszywem nie ciemniejsza
od barwy wzorcowej

3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w %, nie wiecej niz: 0,5

4, Zawarto$¢ siarczanow w przeliczeniu na SOs3, 1

wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 w %, ponizej:
2.1.2.Zrédla kruszyw

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji powinny pochodzi¢ ze Zréddet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Kruszywa z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta beda zaakceptowane przez Inzyniera, jezeli
wyniki badan laboratoryjnych wykaza zgodno$¢ whasciwosci kruszywa z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 2.1.1.
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Zaakceptowanie zrodta kruszywa nie oznacza, ze wszystkie kruszywa pochodzace z tego zrodta beda
przez Inzyniera zatwierdzone do uzycia. Kruszywa, ktore nie spetniaja wymagan okreslonych w
punkcie 2.1.1. zostang odrzucone.

2.1.3.Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na placu
budowy, to powinno ono by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajow kruszyw.

2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 32,5, ktéry powinien spetniaé
wymagania podane w normie PN-EN 197-1:2012.

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy. Cement
zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz trzy miesigce moze by¢ uzyty za zgoda
Inzyniera, gdy zaroby probne wykaza zadowalajaca wytrzymalo$¢ na $ciskanie i zadowalajaca
mrozoodpornosc.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i do pielggnacji wykonanej warstwy powinna
by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrddel nie moze by¢ uzyta bez przebadania zgodnie z wyzej podang normg.

3. Sprzet

Sprze¢t budowlany powinien spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji technicznej OST
»Wymagania ogolne”.

Do wykonania podbudowy cementem nalezy stosowac:

e rowniarki lub ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

e walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania; w miejscach trudnodostepnych
nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
zapewniajace zageszczenie podbudowy stabilizowanej gr. 15 cm.

Ponadto nalezy stosowac prowadnice, o ile ich uzycie jest konieczne do zapewnienia wymaganych
cech geometrycznych warstwy.

Caly sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wydajnos$¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie warunkow technologicznych
dotyczacych czasu mieszania i zaggszczania.

Sprzet powinien spetnia¢ dodatkowe wymagania okreslone w punkcie 5.

4. Transport

Mieszanka cementowo — piaskowa wyprodukowana w wytworni, powinny by¢ transportowane w
sposOb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie.

Wydajnos¢ srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania mieszanki cementowo-piaskowe;j.

5. Wykonanie robdt

5.1. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3. Zaleca si¢
taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymato§ciowe okreslone w tablicy 4, przy jak
Najmniejszej zawarto$ci cementu.

Tablica 3. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem
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Lp |Kategoria ruchu Maksymalna zawartos¢ cementu,
% w stosunku do masy suchego gruntu lub
Kruszywa
Podbudowa zasadnicza |Podbudowa pomocnicza
1. |KR1 - 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 [2], z tolerancja +1%, -2% bezwzglgednych.
5.2. Grubos$¢ warstwy i metody stabilizacji
Grubo$¢ poszczego6lnych warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢
zgodna z dokumentacja techniczng.
5.3. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opadow
deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.4. Zageszczanie
Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych zapewniajacych zageszczenie warstwy grub. min. 15 cm,
Zageszczane warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
polozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace
si¢ W czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petng glebokos$¢, wyrdwnanie 1 ponowne
zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.
Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5
godzin liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.
Przerwy w zageszczaniu nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 minut.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora.
Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych
1 poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe,
powinny by¢ naprawione przez warstwy na peing grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki 0
odpowiednim sktadzie 1 ponowne zaggszczenie. Roboty te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
5.5. Spoiny robocze
W miar¢ mozliwo$ci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokosci.
5.6. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Warstwa podbudowy powinna by¢ natychmiast poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona wedtug nastepujacego sposobu:
e Utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w
czasie co najmniej 3 dni, lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.
¢ Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce 1 inne materiaty przeznaczone
do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
e Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za
zgoda Inzyniera.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogélne kontroli jakoS$ci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Wlasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ kruszywa
stabilizowanego cementem powinna miesci¢ si¢ w przedziale okre§lonym w tablicy 4. Wskaznik
mrozoodporno$ci kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ wigkszy od podanego w
tablicy.

Tablica 4. Wskaznik mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem
Lp | Rodzaj warstwy  w|Wytrzymatos¢ na  $ciskanie | Wskaznik
konstrukcji nawierzchni | probek nasyconych wodg (MPa) | mrozoodpornosci
po 7 dniach po 28 dniach
1. |Podbudowa pomocnicza |1,6 +2,2 2,5 0,7

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania
projektu sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w czasie okreslonym w punkcie
5.2.

6.4. Badania w czasie robét

Czegstotliwos$¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy i ulepszonego
podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ badan przy budowie podbudowy i ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem

Czestotliwo$¢ badan
[los¢ badan na |Pow.
Lp | Wyszczegolnienie badan dziennej dzialce | podbudowy
roboczej przypadajaca na
jedno  badanie
(m?)
1. |Uziarnienie kruszywa 2 600
2. | Wilgotno$¢ mieszanki i kruszywa z cementem
3. |Jednorodno$é i glebokosé wymieszania
4. | Zageszczenie warstwy
5. | Wytrzymatos¢ 7-dniowa 3 400
6. | Wytrzymatos¢ 28-dniowa
7. |Mrozoodporno$¢ kruszywa stabilizowanego | przy projektowaniu
cementem i w przypadkach watpliwych
8. |Badania cementu dla kazdej dostawy
9. |Badania wody dla kazdego watpliwego zrodta
10 |Szczegbdtowe badania kruszywa:
e uziarnienie
e zawarto$¢ czesci organicznych przy kazdej zmianie zrédla
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych kruszywa
e zawartos$¢ siarczanOw

) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
6.4.1.Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, stalo$¢ objetosci i
wytrzymato$¢ 28-dniowag cementu. W przypadku stosowania cementow marki 35 dopuszcza si¢
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ocen¢ wytrzymatosci na podstawie badania wytrzymatosci 3-dniowej. Wilasciwosci te powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla cementu do stabilizacji (niepetny zakres badan)
Lp | Wiasciwosci Marka cementu
35
1. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 3 dniach, nie |15
mniej niz

- cement portlandzki bez dodatkow
2. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa) po 28 dniach, nie|35

mniej niz
3. | Czas wigzania:
e poczatek wigzania, najwcze$niej po uplywie, min. 60
e koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 10
4. |Rownomierno$¢ zmiany objetosci - wg proby Le
Chateliera, 8
¢ nie wigcej niz, mm normalna

e wg proby na plackach
6.4.2. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci okreslone w tablicy
2 i opracowac nowy sktad mieszanki cementowo-piaskowej wedtug punktu 5.3.15.4.
6.4.3.Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008:2004.

6.4.4. Badania dodatkow

Jezeli sa stosowane chemiczne dodatki ulepszajace, wymienione w punkcie 2.5. niniejszej
specyfikacji, ich badania nalezy wykona¢ w przypadkach oraz w zakresie okreslonym przez
InzZyniera.

6.4.5. Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu mieszanki, z tolerancja +1%, -2%.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscia
okreslong w tablicy 5 przy kontroli zageszczenia warstwy.

6.4.6. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zaggszczona do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0
przy oznaczeniu zgodnie z normalna proba Proctora. Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ z
czestotliwosciag podang w tablicy 5.

6.4.7. Wytrzymalo$¢ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

Probki do badan nalezy pobrac z czestotliwoscig podang w tablicy 5, z miejsc wybranych losowo na
swiezo rozlozonej i zageszczonej warstwie. Trzy probki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach
dojrzewania.

6.4.8. Mrozoodpornos¢ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

W przypadkach watpliwych lub na polecenie Inzyniera nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu
zbadania mrozoodpornosci.

Mrozoodpornos$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

6.5. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podano w specyfikacji technicznej OST
»Wymagania og6élne”.
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6.5.1. Grubos¢ warstwy
Wymagania dotyczace kontroli grubosci warstwy podano w specyfikacji technicznej OST
»Wymagania og6élne”.
6.5.2. Pomiary cech geometrycznych warstwy
Cechy geometryczne warstwy podbudowy powinny by¢ mierzone i oceniane wg zasad podanych w
specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne”.
7.  Obmiar robot
Podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne”.
8. Odbidr robét
Podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6lne”.
9. Podstawa platnosci
Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potragceniami, wg zasady
podanej w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogolne”.
Ptatno$¢ za wykonanie obejmuje:

e prace pomiarowe,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

e dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz innych materialow

1 urzadzen pomocniczych,

e pielegnacja wykonanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.
PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2:

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010P Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-EN 1997-2:2009/AC1:2010P

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1:
Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw
- Czese 2:
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci

kruszyw - Cze¢$¢ 1: Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
(mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw
- Cze$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu
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PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci
PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do
celow drogowych
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z
gruntu stabilizowanego cementem
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen.

Terminologia podstawowa

XVII. NAWIERZCHNIE KOSTKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek

z kamienia lub innego materiatu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i specyfikacja techniczng OST ,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacja
techniczng, cze¢scig rysunkowa dokumentacji projektowej 1 poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkdéw, klasy nie nizszej
niz 32,5. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze.
2.3. Kruszywo
Kruszywo (piasek) na podsypke i do wypehniania spoin powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12620+A1:2010. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakeji 0 + 4 mm.
Zawarto$¢ pylow w kruszywie nie moze przekracza¢ 3%.
Pozostate badania i wymagania wg PN-EN 12620+A1:2010.
2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1008:2004, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.
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2.5. Kostka betonowa
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1338:2005 w zakresie wygladu zewnetrznego, odpornosci na dzialanie mrozu, nasigkliwosci,
$cieralno$ci i wytrzymatosci na $ciskanie. Powinna by¢ gatunku I.
Powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:
e wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
e nasigkliwo$¢ ponizej 5%
e Scieralnos¢ 4 mm
Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sg niedopuszczalne,
kostki muszg by¢ bez uszkodzen.
Grubo$¢ kostki 8 cm.
Niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii
materiatu.
3. Sprzet
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej Wymagania ogolne.
Do wykonania nawierzchni nalezy uzywac:

e betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

e wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu

ubijakami r¢cznymi lub mechanicznymi z czg$cig robocza uniemozliwiajaca uszkodzenie

kostki.
4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogo6lne”.
Wysokos¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢ 1 m.
Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogo6lne warunki wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej
Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczonej podbudowie. W miejscach,
w ktorych jest to wymagane ustawi¢ krawezniki betonowe. Po wykonaniu tych czynno$ci nalezy
przystapi¢ o ukladania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w cm, na grubosci 3 cm, z materiatlow
okreslonych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Wspdlczynnik wodno-cementowy
powinien wynosi¢ od 0,20 + 0,25, a wytrzymalo$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, Rzg = 14 MPa.
Podsypke zagesci¢ tak, aby wskaznik zaggszczenia byl nie mniejszy niz Is = 1,00.
Kostke nalezy uklada¢ w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi. W miejscach, w ktorych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza, migdzy nawierzchnig i kraweznikami oraz co 10 + 15 m
ukos$nie do osi jezdni nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ 8 + 12 mm.
Nawierzchni¢ nalezy uktada¢, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C.
Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pgkniete powinny by¢ wymienione na cate.
Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewnetrznych partiach tuku - 4 mm.
Spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie roztozonego materiatu.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogo6lne”.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych elementow, zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie
powinno odbywac si¢ zardowno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu. W zalezno$ci
od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie, przez pomiar lub badanie.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z
niniejsza specyfikacja techniczng.

Nalezy sprawdzi¢:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

— nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 1,0 cm,

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg
+0,5%,
pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

— rzgdne nawierzchni - roznice pomiedzy rzgednymi wykonanej nawierzchni i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 c¢cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety
(w obrebie torowiska rdznica pomigdzy rzgdng gldwki szyny, a nawierzchnig z kostki
nie powinna przekracza¢ 2 + 5 cm,

— uksztaltowane osi - przesuniecie osi w planie nie moze przekracza¢ +2 cm, pomiar w
punktach charakterystycznych niwelety,

— szeroko$¢ nawierzchni -  tolerancja wynosi #+2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych,

— podsypke - grubos¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach,
tolerancja £1,5 cm,

— prawidlowos¢ utozenia kostki:

— pomiar szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

— kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

b) prawidlowos$¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokos$ci 15 cm na poszczeg6lne kostki,

c) prawidlowo$¢ wypelnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i
zmierzenie glebokosci wypelnienia zaprawa oraz sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy do
kostki w trzech losowo wybranych miejscach,

d) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo obranym miejscu i po rozebraniu
nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m? i sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie
analizy sitowej,

e) sprawdzenie wigzania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny
nawierzchni.

7.  Obmiar robot

Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i ustaleniami
Inzyniera. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilosci nie zaakceptowanych na pismie przez
InZyniera.
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8. Odbidr robét
Odbior robot powinien odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng OST ,,Wymagania ogolne”.
Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiarow, pomiardw geodezyjnych (niwelacji) 1 badan
jako$ciowych materiatow.
9. Podstawa platnosci
Zgodnie ze specyfikacja techniczng Wymagania ogolne wg jednostek obmiaru okreslonych
w punkcie 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
a) wyznaczenie robdt, dostarczenic materialow i
réwniez uzgodnienie koloru i ksztaltu,
b) wykonanie podsypki,
) ulozenie i ubicie kostki,
d) wypetienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych,
e) pielggnacje nawierzchni,
f) wykonanie pomiarow i badan,
g) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

sprzetu, a dla kostki betonowe;j

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-EN 14157:2017-11

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-EN 1339:2005

PN-EN 1339:2005 /AC:2007
64/B-8931-01

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

PN-EN 1097-2:2020-09

PN-EN 933-4:2008

PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

BN-77/8931-12
PN-N-99310:2000
PN-N-02211:2000

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci
na $cieranie

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
Kruszywa do betonu

Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu
Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan

Betonowe plyty brukowe. Wymagania 1 metody badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Analiza
chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Czes$¢ 2: Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci
metoda bezwzgledna.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia
podstawowa
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XVIIl. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem tawy betonowej B15 z oporem o wymiarach tawa 30x15cm opdr 10x15cm (pole
przekroju 0,06m?) oraz ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi normami
| ze specyfikacja techniczng OST ,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng, dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Wymagania podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6lne”.
2.1. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikéw
2.1.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe gatunku I o wymiarach 100x15%30 cm, ktore winny by¢ wykonane z betonu
klasy B-30 i posiadac atest producenta (kazda dostarczona na budowg partia) - zgodnos$¢ z normg PN-
EN 1338:2005 i PN-EN 1340:2004.
Zgodnie z norma wyglad zewngtrzny gotowych wyrobdéw powinien charakteryzowaé si¢
powierzchnig bez rys, peknie¢ 1 ubytkdéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste.
Dopuszczalne wady:

o wklgsto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi - do 2

mm,
e szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajagcych powierzchnie gorne -
niedopuszczalne,

e szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

e ich liczba do 2,

e max dlugos¢ 20 mm,

e max glebokos¢ 6 mm
Odchytki wymiaré6w nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w PN-EN 1338:2005 i PN-EN
1340:2004.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwosciag <4%
oraz mrozoodpornos$cig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12, Scieralnos$cia
na tarczy Bochmego zgodng z PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1340:2004.
Krawezniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Sktadowanie kraweznikdw powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym 1 przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewngtrznych na beton.
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2.1.2. Beton

Beton na tawe¢ z oporem pod kraweznik klasy B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 206+A1:2016-12.
Kruszywo do betonu co do sktadu ziarnowego musi odpowiada¢ odpowiednim normom. Inne cechy
muszg spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

a) zawarto$¢ ziarn nieforemnych w zwirze <30%,

b) zawartos$¢ pytdéw mineralnych w:

o piasku <4%

o 7wirze <3%

C) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych <0,5%.
2.1.3.Kruszywo
Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 w
zakresie:

a) sktadu ziarnowego (zalecane normg PN-EN 206+A1:2016-12 graniczne krzywe uziarnienia

kruszywa do betonu):

na sicie:
0,125 - 0+ 5%
0,25 - 2+10%
0,5 - 8 +20%
1,0 - 18+35%
2,0 - 25+50%
4,0 - 30+60%
8,0 - 50+ 80%
16,0 - 100%

Zaleca si¢ stosowanie kruszyw o marce nie nizszej niz 20, co daje wytrzymato$¢ kruszywa na
Sciskanie
70 MPa.
b) inne cechy kruszywa muszg spetniac¢ nastepujace wymagania:
— zawarto$¢ ziarn nieforemnych w zwirze <25%,
— zawarto$¢ pytoéw mineralnych w:
— piasku <4%
- zwirze 2%
— Zzawarto$¢ zanieczyszczen obeych <0,5%.
Kruszywo nalezy przechowywac zabezpieczajac przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem innych asortymentow, klas petrograficznych, marek i gatunkow.
2.1.4. Piasek
Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz na zaprawe cementowo-piaskowa (1:2) do
spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom w zakresie:
a) sktadu ziarnowego (zalecane normg PN-EN 206+A1:2016-12 graniczne krzywe uziarnienia

kruszywa do betonu):

na sicie:

0,063 - 0+ 8%
0,125 - 0+ 20%
0,25 - 0+ 40%
0,5 - 20+ 80%
1,0 - 50+100%
2,0 - 90+100%
4,0 - 100%
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b) wskaznik uziarnienia 2,8 + 3,8

C) zawarto$¢ pytdow mineralnych <5%

d) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych <0,1%

e) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

a) zawarto$¢ siarki <1%
Piasek nalezy przebada¢ pod wzgledem cech wymienionych wyzej przed zastosowaniem go do
zaprawy. Sktadowanie kruszywa jak w punkcie 2.1.3.
2.1.5.Cement
Cement do betonu - portlandzki zwykty 32,5 i cement 32,5 do podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
oraz na zapraw¢ cementowo-piaskowa (1:2) do spoinowania powinien spetnia¢ wymagania normy.
Sktad cementu powinien by¢ nastepujacy:

a) zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego - 50 +~ 60%,

b) zawarto$¢ glinianu trojwapniowego - do 7%,

C) zawartos$¢ alkaliow - do 0,6%.
Ponadto powinien mie¢ nastepujace cechy:

e zawarto$¢ grudek (zbrylen) <30%

e czas wigzania 1 +~ 8 godzin

o zakladang wytrzymato$¢ na $ciskanie na beleczkach po 28 dniach

e zmiang objgtosci - 8 mm
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami OST ,,Wymagania ogélne”, czyli
zabezpiecza¢ go przed zbryleniem i zawilgoceniem.
2.1.6.Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych watpliwosci i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.
2.1.7. Deskowanie
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu.
3. Sprzet
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Roboty nalezy
wykonywac recznie.
Sprzet, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej powinien by¢ zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej. Wymagania ogdline.
4. Transport
Krawezniki powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposob chronigcy przed uszkodzeniem
mechanicznym, pozostale materialy w sposob opisany w specyfikacji technicznej Wymagania
ogolne. Transport betonu powinien by¢ zorganizowany w taki sposob, aby uniknaé segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki betonowej oraz zanieczyszczenia jej.
5. Wykonanie robét
Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogolne”.
5.1. Zakres robét do wykonania
Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii kraweznika.
5.1.1. Wykop pod lawe
Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i norma PN-68/B-06050:1999.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie, przy uwzglednieniu w szerokos$ci
dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ 0,97.
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5.1.2.L.awa betonowa
Nalezy przygotowac i ustawi¢ deskowanie w sposodb zapewniajacy sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu.
Pokry¢ je $rodkiem adhezyjnym. Nastepnie nalezy recznie rozscieli¢ warstwami, wyrownac i
zagesci¢ mieszanke betonowa, po czym pielegnowac beton woda.
Lawa betonowa musi mie¢ wymiary, zgodnie z dokumentacja projektowa:
e 15cm - wysokos$¢ tawy
e podstawa; 30cm — dla tawy z oporem
Na lawie wykonanej wedlug opisu zawartego w punkcie 5.1.2., w zaleznos$ci od jej lokalizacji,
ustawia si¢ kraweznik:
e o wymiarach 100x15%30 ¢cm na 3 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4).
Szerokos¢ spoin przy ustawianiu kraweznikow nie powinna przekracza¢ 1 cm.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogolne”.
6.1. Ocena prefabrykatow
Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z punktem 2 nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej
dostarczonej na budowe partii materiatu.
6.2. Sprawdzenie przygotowania podloza
Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopdw polega na ocenie:
e wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97),
e szeroko$ci dna wykopu z tolerancjg 2 cm.
6.3. Sprawdzenie wykonania law
Sprawdzeniu podlega:
e zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja - dopuszczalna
tolerancja £1 cm,
o wysoko$¢ (grubos¢) taw z tolerancjg £10% wysokosci projektowanej,
e szeroko$¢ gornej powierzchni faw z tolerancjg £20% szerokosci projektowane;,
e rowno$¢ gornej powierzchni fawy - tolerancja przeswitu <1 cm,
e odchylenie linii faw od projektowanego kierunku - z tolerancja £2 cm.
6.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Sprawdzeniu podlega:
e odchylenie linii kraweznikéw w planie - max odchylenie moze wynie$¢ 1 cm,
odchylenie niwelety - max +1 cm,
réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikdw - tolerancja przeswitu pod tatg <1 cm,
doktadno$¢ wypetnienia Spoin - wymagane wypetnienie catkowite,
szerokos¢ spoin nie moze przekracza¢ 1 cm.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny, ustawiony kraweznik mozna uznaé
za wykonany prawidlowo.
7.  Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest metr wykonanego kraweznika (tacznie z tawa). Obmiar nie moze obejmowac
jakichkolwiek dodatkowych ilo$ci nie zaakceptowanych przez Inzyniera.
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne”.
8. Odbiér robot
Odbidr robot na zasadach podanych w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogolne”, zgodnie
z tolerancjami podanymi w punkcie 6.
InZynier oceni wyniki badaf i pomiaréw oraz przedlozone atesty na elementy betonowe.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, a Wykonawca
wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.
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9. Podstawa platnos$ci

Platno$¢ za metr wykonanego kraweznika (lacznie z tawa) nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i
dokumentacja projektowg oraz po sprawdzeniu jakos$ci robot.
Ptatnos¢ za wykonanie obejmuje:

e prace pomiarowe, oznakowanie robot,

przygotowanie robo6t, dostarczenie potrzebnych materiatow i sprzgtu,

wykonanie wykopu pod tawe,

ustawienie szalunku pod tawe,

roz$cielenie 1 zaggszczenie betonu,

pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,

przygotowanie podsypki, rozécielenie, zageszczenie, ustawienie kraweznikow na podsypce
cementowo-piaskowej,

e zasypanie zewnetrznej §ciany gruntem i ubicie,
e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw badan,
e odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-B-06050:1999
PN-B-06050:1999/Ap1
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 13043:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13139:2003
PN-EN 991:1999

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004 /AC:2007
PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:2007

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Projektowanie geotechniczne -- Cze¢$¢ 1: Zasady ogodlne
Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze¢$¢ 1-1:

Reguly ogolne i reguty dla budynkow

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruch

Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy

Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementow
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komorkowego lub z
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1:
Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 1:  Analiza
chemiczna
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PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czegsé
2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-78/B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci
metodg bezwzgledna.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia
podstawowa
XIX. ZIELEN
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zakladaniem 1 pielegnacja trawnikdéw na terenie plaskim z dowiezieniem i rozscieleniem humusu o
gr. 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwos$ci zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwoj.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami 1 specyfikacjg techniczng Wymagania ogolne.

2. Materialy

Wymagania podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna zostanie pozyskana 1 dostarczona na plac budowy przez Wykonawce.

Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ro6znych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Sprzet powinien
zapewni¢ prawidlowe wykonanie zielenie drogowej oraz by¢ zgodny z ustaleniami specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Powinien spetnia¢ warunki zgodne ze specyfikacja techniczng OST ,,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
0golne”.
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5.1. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do kraweznikow o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajnag,

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

— teren powinien by¢ wyroOwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne - okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najp6zniej do potowy wrzesnia,

~ na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- gestosci zasiewu nasion I dosiewania plaszczyzn trawnikdw o zbyt malej gestosci
wykietkowanych Zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania trawnika
8. Odbiér robot
Odbidr robot na zasadach podanych w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, zaktadanie trawnikow i pielegnacje trawnikow w okresie wzrastania.
10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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