Obhuwamat

-PRACOWNIAPROJEKTOWA Sp.zo.o0.

41-807 Zabrze, ul. Zwirki i Wigury 1

_ tel(32) 271-32-94 (QSLein_iﬂ:ijamat@buwamat,compl

NR KRS 0000441402 NIP 648-27-67-363

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:

PRZYLACZENIE DO SIEC| CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU

WYKONAL :
mgr inz. Wojciech Perduta

kwiecien 2025r.

WOoDOCIAGIH | HKANALIZACJA « CIEPLOWNICTWO « CAZOWNICTWO VWENTYLACJA < KLIMATYZACJA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA INWESTYCJI PT
PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU

Spis tresci:

I sttt et st e 2
e L 2
12 ZBKIES SIOBOWBIIE ST wvssctiasicssmomsnsosson s ommts st 2
1.3. Okreslenia podstawowe (AEANICE) ... 2
1.4. Zakres robot budowlanych i L e 3
1.5. Ogoélne wymagania e e L 3
1.5.1.Przekazanie terenu A £ 3
1262, DOKUIERIEC] DROTEMINE oo erssssssssssmmsmmemsnesst s e 3
1.5.3.Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST ... 3
1.5.4.Obowiazki Kierownika EUICIOMWY. e iam 8 e vemo o S s 3
1.5.5.Zabezpieczenie terenu BUTAOWY ..o 4
1.5.6.0Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t ... 4
1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej...................._.. 4
MBHBEL vttt sssiostSsss s ettt 4
2:1. PrEYIACZE CIBPIOWNICZE. ..ottt 5
2.2. Sktadowanie materiatow, transport i przenoszenie WYrobow ... 5
O 5
222Kruszywo .................................... 6
SPIEE icsesrsovs h asrmE r s 6
TTBIISPOM v vt smmmosr e o st 6
K RUY TRSZEI v sescsmemssisstscsmeesrsscrsss st 6
8.2 KIUSZYWO.. ..ottt s itsnnen st st 6
e 6
O-1. WYMAGANIE OGOING.......o oottt oo 6
232, RONELY PO OM BT oot e semsoem S e s 6
2-3. RODOLY MOMBZOWE. ..o e ostoriissoseeseresossttssssisssssenssess oo ¥
5.3.1. Uktadanie FUPOIEIGOUY .o 5085558 5575202002087k SO S s tessssncscp 7
0-8.2. MONLAZ TUIOTIAGEW covccssssssiss oo evses e sosseistssssomeemmmmee s - 7
5.3.3. Potgczenia cieptociggu preizolowanego z istniejacy siecia cieptowniczg................ 8

5.4. Wytyczne montazu systemu sygnalizacji.............. 8
5.5. Zabezpieczenie ANEYKOIOZYING | HBIIICZIIR ..o vevvisstsissnan crmmmssesomsis et sim e 8
e ————— 8
O-1. PTODY 26Z6IN08C...c.eocr szttt memrsesssnssssrssssiss e 9
0-2: PIUKAIIE [EZEWOAOW. -ttt errerososstcssssssssomssn st 9
it S 9
7.1. Odbidr robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu ... 9
i o 9
7.3. Odbiér techniczny KONCOWY (OStateczny)..........ooovvovceeeeee o 10
7.4. Odbior L 10
POUSIAWE PIBHOSCH .o ottt oo sersssn st oo 10
Nazwy i kody CPV: grup robét, Klasy robot i kategorii robét........................ 11
R e T ——————— 11

.Buwamat — Pracownia Projeklowa” Sp. 2 0.0. 41-807 Zabrze, ul. Zwirk i Wigury 1, tel. 32 271-32.94 (95). buwamat@buwamat com pl (U-744/25) ,]



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa przytgcza cieptowniczego wysokoparametrowego do budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. de Gaulle’a 12-16.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stuzy Inwestorowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe (definicje)

Definicje zwiazane z siecia cieptownicza:

— siec ciepfownicza — potgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje cieptownicze,

- sie¢ cieptownicza preizolowana - sie¢ cieptownicza zbudowana z rur | elementow
preizolowanych,

— rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury
ostonowej,

~ preizolowana ksztaftka (preizolowane kolano, preizolowany trojnik, itp.) — prefabrykat sktadajacy
sie z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury ostonowej,

— preizolowany element (preizolowana armatura, np. zawor) — prefabrykat sktadajacy sie z zaworu
lub innego urzadzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego (zaizolowany termicznie
I przeciwwilgociowo zawér z kréécami — niezaizolowanymi koncowkami rury przewodowej, do
spawania),

— rura przewodowa — rura, np. stalowa, w ktorej ptynie czynnik grzejny,

— rura ostonowa — rura, np. z PEHD, chronigca izolacje i rure przewodowg przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgocig i woda gruntowa,

— zigcze — kompletna konstrukcja potgczenia pomiedzy sasiednimi odcinkami preizolowanych rur
oraz ksztaftkami,

— diugosc instalacyjna (tarciowa) Lmax — maksymalna dopuszczalna dtugos¢ od umownego lub
rzeczywistego punktu statego do najblizszej zmiany kierunku trasy rurociggu lub do elementu
kompensacyjnego,

— maksymalny dopuszczalny prosty odcinek sieci — maksymalna dopuszczalna odlegtosc
pomigdzy zatamaniami trasy sieci lub pomiedzy elementami kompensacyjnymi nie wieksza niz
2meax,

— umowny punkt staty — punkt, w ktérym rownowaza sie naprezenia spowodowane zmianami
temperatury i naprezenia bedace skutkiem tarcia rur ostonowych w gruncie (miejsce zatrzymania
rury preizolowane;j),

— system alarmowy - instalacja elektryczna (elektroniczna) do wykrywania | lokalizacji
zawilgocenia izolacji cieptowniczej rur preizolowanych.

Inne definicje:

— uzbrojenie podziemne — utozone w ziemi przewody infrastruktury podziemnej, jak: kable
energetyczne i teletechniczne, przewody wodne, kanalizacyjne i gazowe oraz przewody sieci
cieptowniczej,

— droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu
pieszych,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu,

~ dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji techniczne;j pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem,
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- Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem,

~ Kierownik budowy ~ osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— Mmaterialy — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu,

— rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

— przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

— teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie Jako tworzace czesé terenu budowy. :

1.4. Zakres robét budowlanych objetych ST

Roboty ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z budowa przytacza cieptowniczego wysokoparametrowego do budynku mieszkalnego,
zakonczonego w pomieszczeniu wezia cieplnego zlokalizowanego przy potnocnej $cianie budynku.
Srednica projektowanych przewodow cieptowniczych wynosi 2x DN32/D125PE.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 28 ustawy

Prawo Budowlane.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie z art. 22 Prawa Budowlanego obowigzkiem Kierownika budowy jest protokolarne przejecie
od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Podstawg prowadzenia prac budowlanych przy budowie przytacza cieptowniczego jest

dokumentacja projektowa Zawierajgca:

— projekt budowlany budowy przytacza cieptowniczego 2x DN32/D125PE do budynku
zlokalizowanego przy ul. de Gaulle’a 12-16 w Zabrzu,

— przedmiar dla inwestycji objetej zakresem dokumentaciji jw.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czeéc¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentag;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych” (,0géinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
(8T,

1.5.4. Obowiazki Kierownika budowy

Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy:

— Zzapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiekty oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem oraz przepisami
techniczno-budowlanymi i BHP,

— Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robat budowlanych,
bazujgc na informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zawartej w projekcie
budowlanym,
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— wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwioczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

— Wwstrzymanie robot z powodu ich niezgodnosci z projektem i powiadomienie Inwestora,

— zgfoszenie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbiory wykonanych robot ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych,

— przygotowanie dokumentagiji powykonawczej.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywagé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych  przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki ostroznosci

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoécig powstania

pozaru.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
tj. rurociagi, kable, $wiattowody itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe Czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkigj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W miejscach gdzie teren budowy przylega bezposrednio do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej i tzw.
matej architektury w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2. Materiaty

Dokumentacje projektowg, zgodnie z Warunkami technicznymi na przytaczenie do siec
cieptowniczej wydanymi przez ZPEC Sp. z 0.0., opracowano z materiatow preizolowanych
dostarczanych przez producenta spetniajgcego wymagania Inwestora.

Pozostate materiaty (nieizolowane, izolacyjne i montazowe oraz elementy zabezpieczen przy
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym) nalezy stosowaé wg wykazu wyrobow w dokumentacji

projektowe;.

+Buwamat - Pracownia Projektowa” sp. z 0.0. 41-807 Zabrze, ul. Zwirki I Wigury 1, tel. 32 271-32-94 (95), buwamat@buwamat.com pl (U-744/25) 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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2.1. Przylacze cieptownicze

Do montazu przytacza cieptowniczego zastosowano nastepujgce materiaty:

— preizolowane rury pojedyncze stanowiace konstrukcje zespolona sktadajgca sie z rury stalowej
wykonanej wg PN-EN10217-2 z mat. P235GH. umieszczonej w rurze ostonowej z twardego
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) i izolacji cieptowniczej o grubosci pogrubionej ze sztywne;j
pianki poliuretanowej (PUR) wypetniajacej przestrzen miedzy rurami. Zastosowano rury
produkcji standardowej, ditugosci 12 i 6 m. Konce preizolowanych rur i ksztattek winny by¢
nieizolowane na dtugo$ci zgodnej z wytycznymi producenta. Srednice zastosowanych rur
podano w pkt 1.4,

— preizolowane kolana 90°,

~ ztgcza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie,

— elementy impulsowego systemu wykrywania nieszczelnosci rurociggu. Instalacje stanowig
przewody wbudowane w warstwe izolacji cieptowniczej. System ten sygnalizuje zawilgocenie
rurociggu na catej jego dtugosci.

Ponadto do montazu zastosowano:

— zawory kulowe DN32, DN20 i DN15 PN25 z koricéwkami do wspawania,

— ksztaftki niepreizolowane, z rur stalowych czarnych, produkowanych wg PN-EN253 z materiatu

P235GH,
— rury ostonowe stalowe,
— otuling termoizolacyjng z ptaszczem zewnetrznym z folii PVC (na temp. do 18P0

2.2. Sktadowanie materiatow, transport i przenoszenie wyrobow

Wytyczne sktadowania i transportu rur i elementow preizolowanych podano w pkt. 6 i 7, Warunkéw

technicznych projektowania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych”.

Rury i ksztattki preizolowane nalezy chroni¢ przed:

- diugotrwatg ekspozycja stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta,

— uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

Miejsca czasowego skitadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce | zaakceptowanych przez Inzyniera. Miejsca sktadowania majg by¢ dostepne do

Kontroli przez Inzyniera.

2.2.1. Rury i ksztattki

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiaty nalezy transportowag ostroznie, zabezpieczajac
rure ostonowg przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie nalezy transportowaé i przenosic
preizolowanych rur przy temperaturach ujemnych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa, nie byty dtuzsze niz 1 m.

Nie dopuszczaé do zrzucania rur z samochodu lub wleczenia elementow po podtozu.

Zawiesia uzywane do przenoszenia rur preizolowanych powinny byé wyposazone w pasy lub tasmy
0 szerokosci min. 10 cm. Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno uzywac stalowych lin,
sznurow, itp. powodujgcych wgniecenia i rowki na powierzchni rur,

Rury preizolowane nalezy skladowaé na rownym podtozu zabezpieczajgc je przed rozsuwaniem sie.
Maksymalna wysoko$¢ stosu rur - zgodnie z instrukcjg producenta.

Korice rur stalowych powinny byé ostoniete. Nie nalezy dopuszczaé do dtugotrwatego dziatania waody
na pianke poliuretanowa.

Materiaty do potaczen elementdw, armature, matogabarytowe elementy preizolowane, materiaty
pomocnicze i montazowe nalezy przechowywacé w pomieszczeniach zamknietych.

Ptynne sktadniki pianki poliuretanowe; nalezy przechowywaé w pomieszczeniach ogrzewanych
0 temperaturze zgodnej z instrukcjg producenta.

Rury, ksztattki i inne elementy nieizolowane nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych
wg asortymentéw wymiarowych na podtozu utwardzonym lub paletach.
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2.2.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka przytgcza
cieptowniczego. Podtoze sktadowiska powinno by¢ utwardzone, zabezpieczone przed rozmyciem
| przedostaniem sie kruszywa do wpustow deszczowych kanalizacji deszczowe;.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych przytgcza cieptowniczego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych jako$é robot spetniajgcg wymagania
ST, zaréwno w miejscu robét jak i w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce do montazu rur, opuszczania rur i innych elementéw do wykopu,
do zageszczania obsypki i zasypki wykopow, itp. winien by¢ zgodny z instrukcjami montazowymi
producenta i by¢ zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Przy robotach ziemnych w poblizu Istniejgcych urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywac
recznie.

4. Transport

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca musi na wtasny koszt usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury i ksztattki

Rury w wigzkach muszg byé transportowane samochodami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne

konce wystajgce poza skrzynig tadunkowa, nie byly dtuzsze niz 1 m.

Przy transporcie nalezy zachowaé nastepujace dodatkowe wymagania:

~ przewoz powinno sie wykonywaé w dodatnich temperaturach powietrza,

— rury cigzsze i sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie,

— wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu.

Ksztattki nalezy przewozié na paletach, samochodami skrzyniowymi.

Drobne elementy oraz komponenty pianki poliuretanowej do mufowania nalezy transportowac

w pojemnikach.
4.2. Kruszywo

Piasek do podsypki i zasypki przewodéw oraz renowacji nawierzchni utwardzonych, uktadanych
W ramach prac renowacyjnych nalezy przewozié w samochodach skrzyniowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji projekt organizagji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich prowadzona bedzie budowa przytacza cieptowniczego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robst zgodnie z warunkami umowy oraz za jakose
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ), projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, z wytaczeniem okresu

zimowego.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne na
wytyczonej trasie projektowanego przytacza cieptowniczego. Wszystkie prace zwigzane
z zabezpieczaniem lub zblizaniem sie do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié za
zgoda i pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz Inspektora Nadzoru.
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Wystepujace wzdtuz projektowanej trasy przewodow cieptowniczych istniejace uzbrojenie
podziemne przedstawiono na ,Projekcie zagospodarowania terenu” (rys. C-01) oraz Profilu
podituznym przytacza cieptowniczego” (rys. C-03).

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy aktualizowaé na biezgco na mapie potozenie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Jest to wymagane przy odbiorze koncowym robét.

Wykopy w poblizu ww. uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie pod nadzorem o0so6b
uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zgodnie z uzgodnieniami z wiascicielami
uzbrojenia.

Szczegdlng uwage zwraca sie na prowadzenie robot ziemnych w rejonie istniejgcych kabli
energetycznych. Roboty ziemne w tych miejscach bezwzglednie powinny byé wykonywane pod
nadzorem stuzb technicznych Tauron Dystrybucja S.A.

5.3. Roboty montazowe

Dostarczone do montazu przewodow cieptowniczych preizolowane rury, ksztattki i inne elementy
powinny by¢ przed montazem sprawdzone i odebrane przez nadzor techniczny.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze
i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym | instrukcjami producenta rur
preizolowanych.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzegaé warunkow wyrikajgcych z uzgodnien
z wascicielami (uzytkownikami) terenu i wiascicielami uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z normami:

— PN-B 06050:1999P — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

— BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Uktadanie rurociggow

Rurociggi preizolowane nalezy uktadaé i montowaé zgodnie ze ,Schematem montazowym”
(rys. C-02).

Opuszczanie preizolowanych rur mozna wykonac recznie, stosujac zawiesia wyposazone w pasy.
Podczas opuszczania nalezy zwrocic uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur do wykopu. Odlegto$é rur od sciany wykopu powinna wynosié min. 15 cm.
Nalezy sprawdzi¢ prawidfowos$é utozenia rury (os i spadek) za pomoca taw celowniczych, taty
mierniczej, pionu i reperéw pomocniczych. Rurociagi nalezy uktadaé ze spadkiem zgodnie
z ,Profilem podtuznym przytacza cieptowniczego” (rys. C-03). Réznica rzednych utozonych
rurociggow od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczac¢ +2 cm. Odchytka osi przewodu
utozonego od osi projektowanej nie powinna przekraczac 0,01 m.

Rury nalezy uktadac i faczy¢ zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta, ktorych kopie nalezy
dostarczy¢ Inzynierowi wraz z oferta.

Wszystkie prace zwigzane z ukfadaniem i montazem przewodow muszg byé wykonane przez
doswiadczonych i kompetentnych instalatoréw.

Uwaga: Poniewaz inwentaryzacja sporzadzona zostala bez wykonania przekopow
kontrolnych (nie jest znane faktyczne potozenie uzbrojenia podziemnego),
dopuszcza sie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej dotyczace nastepujacych
wymagan: odchylenia osi i spadku, a takze grubosci warstwy naziomu (przykrycia)
przewodow cieptowniczych (min. 40 cm do warstwy podbudowy jezdni).

5.3.2. Montaz rurociagéw

Montaz preizolowanych rurociagow wykonuje sie bezposrednio w wykopie (w wyjatkowych
wypadkach dopuszcza sie montaz rurociagéw nad wykopem). W przypadku montazu rurociggu nad
wykopem, proste odcinki rur preizolowanych utozy¢ na podktadach drewnianych o przekroju
10x10 cm w rozstawie 2+3 m.

W trakcie montazu elementéw preizolowanych w wykopie, przed przystgpieniem do spawania
nalezy na korice rur nasunacé ztacza i opaski termokurczliwe.

Dopuszczalna odchytka nie osiowosci odcinkéw rur w miejscu pofgczenia nie moze przekraczaé 3°.
Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami ogdinymi podanymi w tomie Ill WTWiO oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur i
ksztaltek preizolowanych. Przed przystgpieniem do spawania konce stalowej rury przewodowej
powinny by¢ oczyszczone z powioki antykorozyjnej przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez
rozpuszczalnikow oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowe;.
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Uwaga: Pianka poliuretanowa podgrzana do temperatury powyzej 175°C wydziela szkodliwe
dla zdrowia pary izocyjanianéw.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy poddac¢ badaniom doczotowe potgczenia spawane
zgodnie z instrukcjg kontroli jakosci ztacz spawanych w sieciach cieptowniczych z rur
preizolowanych producenta rur i ksztattek preizolowanych oraz podanymi ponizej normami.
Zakres badan i dopuszczalny poziom Jakosci spoin wg tabeli ponizej:

Zakres badanych spoin | Dopuszczalny poziom jakosci |

Rodzaj badan wykonanych przez jednego i .
e T spawacza | Sp?'”ﬁg IiN—ENJS(_) 5817 |
[ |
Ogledziny zewnetrzne & .
| (PN-EN 970:1999) | 100% | B |
T e D I 1
| Badania radiograficzne ‘ 100% : B |

| (PN-EN 1435:2001)

Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu préb szczelnosci, przystepuje sie do wykonania
potaczenia instalacji wykrywania nieszczelnosci rurociggu, a nastepnie do wykonania ostony ztgcza
i izolacji termicznej oraz uszczelnienia (hermetyzacji) zespotu ztacza, zgodnie z instrukcja
producenta rur i ksztattek preizolowanych.

Zaleca sig wykonywanie przytacza cieptowniczego przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonywac w temperaturze
nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
W przypadku opadéw atmosferycznych hermetyzacje potgczen nalezy wykonywac pod ostong
np. namiotu z folii.

W przypadku koniecznosci przyciecia rury preizolowanej nalezy usunaé czes¢ rury ostonowe;
lizolacje termiczna. Minimalna diugosé odsfonigtego konca rury stalowej powinna by¢ zgodna
z wytycznymi producenta rur. Ciecie rury ostonowej wykonac¢ pod katem prostym do osi rury na
catym obwodzie (uwazajac na przewody instalacji sygnalizacyjnej). Przeciecia rury stalowej dokonac
przy uzyciu tarcz ciernych.

5.3.3. Polaczenia cieptociagu preizolowanego z istniejaca siecia cieptownicza

Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej 2x DN200 wykonaé poprzez montaz trojnikéw
redukcyjnych DN200/DN100 oraz redukcji DN100/DN40 | DN40/DN32. Za miejscem wigczenia
nalezy zamontowaé zawory odcinajagce DN32 oraz zawory odpowietrzajgce DN15. Szczegoty

zgodnie z rys. C-04.
5.4. Wytyczne montazu systemu sygnalizacji

Preizolowane rury i ksztattki z rur preizolowanych muszg by¢ wyposazone w instalacje systemu
wykrywania nieszczelnosci rurociagu. Instalacje stanowia przewody wbudowane w warstwe izolacji
cieptowniczej. System ten sygnalizuje zawilgocenie rurociagu na catej jego diugosci.

Przed przystapieniem do montazu rurociggu nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztattki
preizolowane, gdyz przewody sygnalizacji alarmowej w czasie transportu lub przetadunku moga ulec
uszkodzeniu. Nalezy sprawdzi¢ czy nie sg zerwane, nie maja peknie¢, czy nie maja kontaktu z rura
przewodowg (stalowg) oraz czy do warstwy izolacji nie przedostata sie wilgoc.

Podczas montazu nalezy stosowaé si¢ do szczegdtowych wytycznych producenta rur i ksztattek

preizolowanych.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociagi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych.
Na budowie nalezy wykonaé dodatkowg ostone ztgczy spawanych i izolacje termiczng oraz
uszczelnienie (hermetyzacje) zespotu zigczy, zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztattek
preizolowanych.

Dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne rur niepreizolowanych nalezy wykonaé¢
W pomieszczeniu wezta cieplnego oraz w komorze cieptowniczej. Roboty te nalezy wykonac zgodnie
z zaleceniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Rury i inne elementy powinny posiadaé dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. W przeciwnym razie po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robot obejmuije:

— sprawdzenie jakosci materiatow i armatury uzytych do budowy przytacza cieptowniczego,

— sprawdzenie zgodnosci utozonych przewodéw z Dokumentacjg Projektowg na podstawie
ogledzin i pomiarow w trakcie wykonywanych rob6t i po ich zakonczeniu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku, potgczen i zmian kierunku. Sprawdzenie dtugosci odcinkow
wykonuje sig z doktadnoscig do 10 cm i $rednicy z doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i ksztattek nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrole wykonania robét spawalniczych,

— kontrolg wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych izolacje termiczna
i hermetyzacje zespotu ztgcza,

- kontrole wykonania obwodow sygnalizacyjnych,

— kontrolg wykonania ochrony antykorozyjnej,

— sprawdzenie szczelnosci przewodow,

— sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

— sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.

W czasie kontroli nalezy:

— sprawdzi¢ przewodzenie przewodoéw sygnalizacyjnych, rezystancije i przeprowadzi¢ test
sygnalizatora.

6.1. Proby szczelnosci

Badania szczelno$ci rurociggoéw cieptowniczych powinny byé przeprowadzone woda o cignieniu
rownym 1,5 cisnienia roboczego tj. 2,4 MPa.

Proby nalezy wykonac zgodnie z:

— PN-99/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania

oraz wytycznymi producenta rur i ksztattek preizolowanych.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisac protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkow.

6.2. Ptukanie przewodow

Przed przekazaniem przytacza do eksploatacii, przeprowadzi¢ ptukanie przewoddw w celu usu niecia
wszystkich zanieczyszczen statych, zgodnie z pkt. 3.13. PN-92/M-34031.

7. Odbiodr robot
7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Winien by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym  powiadomieniem  Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér powinien byé
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr robot zanikajgcych dla danego odcinka przytacza cieptowniczego obejmuje sprawdzenie:

— dtugosci i srednic przewodow oraz sposobu montazu rur,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz atestami

producentow.
7.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST oraz na
ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot (uzycie wtasciwych materiatow, prawidtowo$é montazu oraz

szczelnos¢ utozonych przewodow).
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg ,Zasad Prowadzenia Kontraktu’. Odbioru dokonuje

Inzynier/Kierownik projektu.
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7.3. Odbior techniczny koncowy (ostateczny)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokét odbioru

koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przed przekazaniem przytgcza cieptowniczego do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego,

ktory polega na:

— finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,

— sprawdzeniu protokotéw z odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien, usunieciu usterek
i innych niedomagan, a w szczegélnosci sprawdzeniu protokotéw z préb szczelnosci,

— sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST,

— sprawdzeniu aktualno$ci Dokumentacji Projektowej, uwzgledniajac wszystkie Zmiany
i uzupetnienia.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego winna by¢ stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakornczenia robot i przyjecia dokumentow

opisanych ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy (jak dla odbioru cze$ciowego).

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ewentualne
uzupeiniajagce lub zamienne).

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

— Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodéw.

— Dzienniki Budowy.

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Dokumenty potwierdzajgce, ze zabudowane materiaty i wyroby budowlane sg wprowadzone do
obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

— Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
teletechnicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace winny by¢ zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Qdbiér
pogwarancyjny dokonuje si¢ na podstawie oceny wizualnej obiektu, wg zasad jak przy odbiorze
koncowym.

8. Podstawa ptatnosci

Sposob ptatnosci okreslony zostat w umowie z Wykonawcag oraz w ,Zasadach Prowadzenia
Kontraktu”.
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9. Nazwy i kody CPV: grup robét, klasy robot i kategorii robot

Wspdiny Stownik Zamowien (CPV) - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych tworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20.12.2003r.

Grupy, klasy i kategorie robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy i kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien
(Dz. U. L 340z 16.12.2002r. z pozn zm.).

Poziom | CPV | - e
{Dmat | 4 45000000-7 f_?o_bo_ty Budowlane _ - - !
Grupa | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod bUdOVﬁ,,i - - — —
! Klasa | 451 10000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowianT/ch roboty Z*Em;e * o

;'Kategoria 45111000 8 ]Robotywzakresue burzenla roboty znemne B 7 - ) o ‘
‘ﬁatqgorla \ 45112000-5 B Roboty w zakresie usuwania gleby _ |

iﬁ;_ategorla 451 13000-2 ' Roboty na placu budowy |
' Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

; Gru&am | | 45200000-9 ‘ _|ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowe] i wodne] -

| Klasa w 45220000 5 Roboty inzynieryjne i budowlane ‘
| tieryjr S . o

!_K_at_egor@ 45223000 6 ‘Konstrukq ]

Kiasa 45230000 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii k komumkacyjnych |

| i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

1

| 45231 0007;5 \ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych
i linii energetycznych - o _ |

i Kategoria

‘ Kategona _. 45232000 2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurouagow i kabh B - .
Roboty w zakre3|e konstruowama fundamentowania oraz wykonywania |

LKategona | 45233000-9 ‘
|R_é_t_ggorié - 452360000 Wyrowrly!v_anle tergng

\- Grupa 45300000 -0 | Roboty w zakresie instalacii bu;:iblvilgnych ' R 7 .
Klasa | 45320000-6  Roboty izolacyjne - ]
Kategoﬂa 45321_000 3 'Izolaqa cseplné o - N : S - 7 ' o ' N

‘ Klasa 7' 45330000-9 | Hydraulika i roboty san:tame__ ) i . |
| Kategoria | 45331000-6 | Instalacje ciepine, wentylacyjne i konfekqonowamaﬁpowuetrza ‘

‘ Grupa _T_45ﬂ009 1 ‘ Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow buagwlanych - ]
|Klasa i 15410000 4 |Tynkowame - - o ' 7_ - _ |

10. Przepisy zwtazane

| 7 Polskie normy - _ I

’ 1. \ 'PN- 90/B-01421 | Ciepiowmctwo Termmologla
l2 PN- B 10405 Clep}owmctwo Sieci cieptownicze. \Nymagama [ badanla przy odblorze

Ogrzewnlctwo uep’rowmctwo !zolaqa cieplna przewodow armatury i urzqdzerﬁ
| Wymagania i badania odblorcze |

|4 PN-9_2/M—320517'” Ruromagl pary i wody goracej. Ogolne wymagama i badania |

‘3. | PN-B-02421

| T lralac |

1 Gxieii bk
|5. | PN-77/M-34030 \ Izolaqa Ci eplna urzadzen energetycznych Wymagama i badanla

‘TB \ F’N EN 1SO 9606- 1 |Egzamm kwallflkacyjny ‘spawaczy. Spawame Czesc 1: Stale

i?. l | PN-EN 970: 1999 Spawalnictwo. Badama menlszczqce z%aczy spawanych. Badama wszualne ,

8 PN EN 1435:2001 E Badania nieniszczace zlaczy spawanych Badania radmgraﬂczne z+a[czy
| o - [spawanych B

|
|

Badania nieniszczace sporn Czesc¢ 1: Ocena z}aczy Spawanych ze stall mklu i
tytanu i ich stopdw na podstawne raduografn ‘Poziomy akceptacji '

\9 |PN EN 12517-1

‘10\PN EN 1714 |
|

Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badanie uItradzwxekowé zfaczy
spawanych

|
11.: PN-EN 1712 | spawanych. Poziomy akceptad
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Spawanle Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu iich stopow (z wyjatklem

|
| 12', FR-ENIS0-081 }spawanych quzka) Pozmmy jakosci wed%ug nlezgodnosm spawalmczych |
13.| PN-B-02481 Geotechnika. Termlnologla podstawowa, symbole literowe |Jednostk1 miar. !
! 14./ PN-EN 1997-1 Eurokod 7. PrOJektowanle geotechmczne Czesc 1. Za‘"ady ogo!ne ‘
I ) B At - S |
|15 PN B-06050 ‘ Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagama ogolne
! 16 P_;E_N 13543 Kruszywa do mieszanek bltumlcznych i pownerzchmowych utrwalen stosowa_njch_|
T ) | na drogach, lotniskach i mnych pOWIerzchnlach przeznaczonych do ruchu '
‘ 17 | PN- EN 1990 Eurokod. Podstawy prOJektowanla konstrukcy ;
18 PN S 02205 \ Drog| samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badama
— —— ———— . 1
|
‘ 19_ PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabrhzowanego !
| S icementem - -
20.  PN-S-06102 | Drog: samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabihzowanych mechanicznie 1
1__ — S E—
\21 PN S 96025 Drog| samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagan
| } [ Sieci ci mep%owmcze System prelzolowanych zespoionych rur do v wodnych sieci |
i \ mep%owmczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét rurowy ze stalowej
22. PN-EN 253
‘ rury przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego |
L |z polietylenu ‘
| S|eC| mep#owmcze System prezolowanych zespolonych rur do wodnych sieci |
5 ‘ cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoty ze l
|23. PN-EN 448 ‘
! stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego |
| iz pohetylenu 1
’ Sieci cieptownicze. System prelzolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
‘ ‘ | cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét armatury do
24 | PN-EN 488 : Ty ; :
1 stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem
| | ostonowym z polietylenu
{ { Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
f cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét ztacza stalowych rur
| 25.| PN-EN 489 : 2 . :
| przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
L | z polietylenu
26.| BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczema gruntu
27 BN 83/8836 02 _ Przewody podzuamne Roboty ziemne. Wymaganla i badanra przy odblorze |
Inne wymagama _|
55 | OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” opracowane przez |
’ Generalna Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 2002 ‘
29. Warunki techniczne wykenania i odbioru robot budowlano montazowych Tom Il - Instalaqe sanitarne. |

[ 30.

31.|

‘Warunki techniczne projektowania, wykohané odbioru i eksploataqi sieci CIép#owmczych
z rur i elementow preizolowanych. COBRTI INSTAL.

Warunki techniczne wykonama i odbioru robot budowlano montazowych. Tom | - Budownictwo ogolne

‘32
33.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

Ustawa z dma 21.03. 1985r. 0 drogéoh ;;ubllcznych (Dz Ll 1985 nr 14 poz. 60 z pozn zm.)

34.

Rozporzédzeme Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

35.

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z pozn zm.)
Rozporzadzeme Mmlstra infrastruktury z dnia 12 04.2002r. w sprawie warunkow technlcznych Jaklm {

36.|

Katalogi oraz wytyczne producenta rur i kszta{tek7p'reizo|owanyc7h' ' - ﬂ
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