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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i
montazem paneli z siatki cieto-ciggnionej na elewacji trybun stadionu Miejskiego w Nowym Saczu przy ul. Kilinskiego
47.
1.2, Charakterystyka przedsiewziecia
1.2.1. Opis stanu istniejacego
Budynek Stadionu Miejskiego jest w trakcie budowy. W koncowej fazie realizacji sg trybuny stadionu, na ktdrych
wykonywane sg prace zwigzane z zakonczeniem konstrukcji zadaszenia i zadaszeniem trybun (prace w tym zakresie
aktualnie sg wstrzymane). Parametry techniczne obiektu:

— widownia: 8.111 miejsc

—  wymiary boiska: 105m x 68m

- dhugosc obiektu (po zewnetrznych obrysach): 150,44 m

- szerokosSc¢ obiektu (po zewnetrznych obrysach): 121,7m

- wysokosc¢ stupow konstrukcji zadaszenia trybun: 14,00 m.
1.2.2, Opis stanu projektowanego

- prace przygotowawcze,

— wykonanie i montaz paneli elewacyjnych z siatki cieto-ciggnionej,

— uporzadkowanie placu budowy.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsze Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych. Sg ona
podstawg w zlecaniu i wykonaniu Robot wymienionych w II czesci specyfikacji. Niniejsza ST obejmuje roboty
okreslone w dokumentacji projektowej. Nadrzednym dokumentem w stosunku do niniejszych ST jest Specyfikacja
Warunkéw Zamdwienia (SWZ) oraz Projektowane Postanowienia Umowy — bedace zatgcznikiem do SWZ, co oznacza,
ze w przypadku niezgodno$ci pomiedzy zapisami niniejszych ST a SWZ obowigzujg zapisy SWZ.
1.4. Zakres Robot objetych ST
Zakres robdt obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem i montazem paneli z siatki cieto-ciggnionej na elewacji trybun
stadionu Miejskiego w Nowym Saczu przy ul. Kilinskiego 47.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi w drugiej czesci Specyfikacjami
Technicznymi. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.5. Definicje
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna lub osoba kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt - Cato$¢ dokumentdw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogdine i Warunki Szczegdine
Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdt budowlanych.
Oferta - Zaakceptowana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu przetargowym.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisowa i rysunki.
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.




Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbidr wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy cze$¢ Kontraktu.

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacje niniejszego przedsiewziecia.
Zamawiajacy/Inwestor - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia i zlecajaca
wykonanie robdt.
1.6. 0golne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robdt odpowiada za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy
Inspektor Nadzoru w wyznaczonym terminie w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST.
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do
medidw. Osprzet pomiarowy wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja
1.6.2.1. Dostep do dokumentacji
Wyciag z dokumentacji projektowej, ktorg posiada Zamawiajacy, a ktora odnosi sie do zakresu robdt objetych ninigjszymi
ST, stanowi zatacznik do SWZ.
Catos$¢ dokumentacji projektowej zwigzanej z budowa Stadionu Miejskiego w Nowym Saczu dostepna jest w siedzibie
Zamawiajgcego.
1.6.2.2. Dokumentacja wymagana od Wykonawcy

e  Program robdt z harmonogramem rzeczowo-finansowym

e Plan BIOZ

e  Rysunki warsztatowe

¢ Dokumentacja powykonawcza

e Dokumentacja do odbioru korcowego.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Oprocz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktdérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczgce Robdt i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.
Wykonawca moze dostarczac¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna
w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy, jako oddzielna czes¢ Robdt.
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkdow, dokumentacji i
danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni roboczych od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia
powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania. Przed dostarczeniem
Rysunkéw, dokumentaciji i innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowaé z Inspektorem. Data takiej konsultacji
powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢
Rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.
Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji robét, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.
1.6.3. Zgodnos$c Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czeS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Informacje o przystapieniu do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda



utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
1.11. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada na ochrone powierzonego mu frontu robot. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
elementy budowlane oraz instalacje Stadionu, do ktérych bedzie miat dostep z racji na wykonywane roboty.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ je na czas wykonywania robdt. Sposdb zabezpieczenia nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym i z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone na obiekcie przez
siebie i swoich podwykonawcdédw w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.12, Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na budowe i Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.
Szczegoty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapftacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.14. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania materiatow budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujgcymi wszystkie

wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw budowlanych, co

najmniej 3 tygodnie przed ich planowanym uzyciem.

Zatwierdzenie materiatow z danego zrodta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z danego zrdodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdt.

2.2, Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdbw do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow

do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez

Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakosc¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.



4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
$rodki transportu nieodpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru, w tym:

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw Robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie ich do uzytkowania,

e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e  sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,

$rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach,

$rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robdt i jakosci materiatéw. Przedmiotem kontroli, jakosci bedq wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i
podwykonawcoéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkgcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajagce, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatdw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wtasne lub osdb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajgcych wynikéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatdéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowq i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentdw technicznych,
i sg one dopuszczone do stosowania na terenie Polski,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e  Polskg Norma lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
3.  dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robodt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robodt,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy Robot.
(2) Ksigzka Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
3) Swiadectwa jakosci
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektora Nadzoru.
4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,

w jednostkach ustalonych z Inspektorem Nadzoru.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pfatnoéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru



Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  Odbior robot
Zasady i rodzaje odbioréw robdt okreslone zostaty w SWZ.
8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
8.2. 0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. 0dbioér koncowy robot
Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru jest protokét odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektéw na kopie mapy zasadniczej.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

e Instrukcje eksploatacyjne.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego rozpoczyna okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca

zobowiagzany jest do:
e usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.

e uczestnictwa w cyklicznych przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie Wykonawcy
przekazywat Zamawiajgcy z 30-dniowym wyprzedzeniem.

9. Podstawa platnosci
Ustalenia ogdine i szczegdtowe pfatnosci okreslono w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy — bedacych
zatgcznikiem do SWZ.

10. Przepisy zwigzane
Ustawy i rozporzadzenia - wybor:



— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 616/

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1854

z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j Dz.U. t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2023 r. poz. 1622 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 275 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572/

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spraW|e warunkow technicznych, jakim powinny

odeW|adac budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm./

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego /Dz.U. 2021 poz. 2454/

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG

/Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011/.

— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,

oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji

Chemikaliéw, zmieniajgcego dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i

rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE /Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z p6zn. zm./.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcego wymagdania

w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéow do obrotu i uchylajgcego

rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 /Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008/.

— Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczacych

wyrobdw budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

/Dz. Urz. UE L. 77/88, 20.03.2019/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1968/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2016 nr 0 poz.

1966/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia

Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2342/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o

wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub

udostepnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu

przekazywania tych informacji /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256/.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych

wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2009 nr 144 poz. 118/.

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw

cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu

wytycznych do europejskich aprobat technicznych /M.P. 2011 nr 44 poz. 481/.

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw

cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu

wytycznych do europejskich aprobat technicznych /M.P. 2004 nr 48 poz. 829/.

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje

Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,

wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw /M. P. Nr 32, poz. 571/.

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku

zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241, poz. 2077 z pézn. zm./.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow

stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z pézn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego /Dz.U. z 2020 poz.1609 z pdzn. zm./



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /t.j.: Dz. U. z 2003, Nr 169 poz. 1650/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z pézn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 /

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z p6zn. zm. z pdzn. zm.)

Pozostate:
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, 1989




CZESC II
SPECYFIKACIE
SZCZEGOLOWE



SST -01 Elewacje z siatki cieto-ciggnionej

cpv 45443000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i
montazem paneli z siatki cieto-ciggnionej na elewacji trybun stadionu Miejskiego w Nowym Saczu przy ul. Kilinskiego
47.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujacych prac:

—  Prace przygotowawcze.

—  Wykonanie podkonstrukcji do mocowania paneli.

- Wykonanie paneli z siatki stalowej cieto-ciggnionej zamocowanej w ramie z katownikow.

— Montaz ram/paneli poprzez podkonstrukcje (rygle i wsporniki) konstrukgcji trybun.

—  Uprzatniecie terenu budowy.
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowisk montazowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw budowlanych.

2. Materialy

Elementy pionowe wykonane s3 z siatki stalowej cieto-ciggnionej zamocowanej w ramie z katownikéw. Rama, poprzez
rygle i wsporniki montowana jest do konstrukcji stalowej poszczegélnych trybun.

Wymagane sa panele (stalowa rama z wypetnieniem z siatki cieto-ciggnionej) o wysokosci 800 cm i zmiennej szerokosci
podanej w tabeli:

Pomiedzy Szeroko$¢ paneli (cm)/ ilo$¢ sztuk (pomiedzy stupami)
stupami nr: 54,50 | 67,50 70 78 80 87 88 100
1-4 1 1 1 17
21-24 1 1 1 17
24-27 1 2 16
27-42 2 1 91
42-45 1 2 15
45-46 2 1 5
46-56 1 60
56-67 1 65
67-68 2 1 5
68-71 1 2 15
71-86 2 1 101
86-1 1 2 15
Razem 6 4 2 2 7 3 8 422

Wymaga sie od Wykonawcy utrzymanie ww rozmiaréw paneli. Dopuszcza sie zmiane rozmiaréw paneli wytacznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego, przy zachowaniu sztywnosci i wytrzymato$ci (m.in. na parcie wiatru) elewacji oraz
zachowaniu waloréw estetycznych.

Kolor paneli: RAL 9005.

Podkonstrukcja:
— wsporniki stalowe oznaczone w dokumentacji technicznej jako: W1, W2, W3, W4, W5, W6
— rygle stalowe oznaczone w dokumentacji technicznej jako: R1, R2, R3, R3.1, R4, R4.1, R5, R5.1, R6, R6.1, R7,
R7.1
— stupy stalowe oznaczone w dokumentacji technicznej jako: S1, S2, S3, S4, S5, S5.1, S6, S6.1, S7, S7.1, S8,
S8.1, 59, S9.1



Klasa wykonania konstrukgji: EXC3 wg PN-EN 1090-2+A1:2012.
Stal 355J2.

Dtugos$¢ i szeroko$¢ oczka, szeroko$¢ mostka, kierunek nachylenia i rozciggania siatki — do uzgodnienia z Zamawiajgcym
przed rozpoczecie produkcji.

3. Sprzet

Do wykonania robdt oraz prac montazowych moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu pod warunkiem, ze bedzie on
sprawny, zostanie zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora oraz bedzie zgodny z wymaganiami producenta
paneli i podkonstrukcji. Sprzet do montazu nalezy dostosowaé do warunkéw montazu panujacych na obiekcie.

4, Transport

Do transportu nalezy wykorzystywac $rodki transportu dopuszczone przez producenta paneli. Panele i elementy
podkonstrukcji nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (przywotanymi w OST). W trakcie prac zapewnic bezpieczenstwo pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robét, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Rama, poprzez rygle i wsporniki montowana jest do konstrukcji poszczegdlnych trybun. Montaz paneli naprzemienny.
Mocowanie wspornikow do Sciany Zelbetowej i stupow Zelbetowych: za pomocg kotew montazowych M16 i M12.
Mocowanie do elementéw stalowych: przez spawanie i skrecanie.

Elementy podkonstrukcji nalezy spawac na catej dtugosci przylegania — zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Spoiny nieoznaczone w dokumentacji technicznej wykonac jako:

- pachwinowe obustronne

- pachwinowe jednostronne

- pachwinowe lub czotowe profili zamknietych cienkosciennych

-czotowe petnoprzetopowe.

Poziom jakosci spoin B wg PN-EN ISO 5817.

Zabezpieczenia antykorozyjne: konstrukcja stalowa pomalowana systemem farb nawierzchniowych:
- grubos¢ warstw odpowiednia do pracy w $rodowisku C3
- trwato$¢é: powyzej 15 lat.

Zasady wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wytycznymi procenta wyrobdw.

6. Kontrola jakosci robot

Poszczegdlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski. Fakt ten
powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Siatka cieto-ciggniona uwazana jest za ptaska, jezeli utozona na gtadkiej powierzchni nie wykaze wiekszego zagiecia do
gory od tej powierzchni niz 30mm na szerokosci 1000mm (3% szerokosci).

Niespuszczalne sg pekniecia mostkow. W przypadku ujawnienia takiej wady element zostanie odrzucony.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
e panele z siatki cieto ciggnionej: sztuki (szt.), metr (m), metr kwadratowy (m?2)
e elementy podkonstrukgji: sztuki (szt.) i kilogramy (kg)

8. Odbior robot

Poszczegdine etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Zasady odbioréw robdt okreslono w OST.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ -
zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca (zgodnie z OST).



10. Przepisy zwigzane

Okreslone zostaty w OST. Ponadto obowigzuija:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.



