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NAZWY | KODY CPV:

(CPV):

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemne;j

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

71332000-4  Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71330000-0  Rézne ustugi inzynieryjne
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1 Opis 0qolny przedmiotu zamowienia

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego zawartos$¢ niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
jest zgodna z Rozporzgdzeniem [5].

Przedmiotem zamowienia jest program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania ,, Budowa drogi gminne;j
w miejscowosci Zadabrowie”

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zadgbrowie - wojewodztwo podkarpackie, powiat
przemyski, gmina Orty.

Inwestorem jest Gmina Orty.

Zakres przedmiotowej inwestyciji obejmie:

o Prace przygotowawcze — m.in. przy oznakowaniu tymczasowej organizacji ruchu i ogrodzeniu placu
budowy oraz wyznaczeniu osi drogi, wraz z osig kanatu technologicznego i osi podtuznej przepustow.

o Budowa przepustow:

» kotowego o min. srednicy wewnetrznej 1 x 0,80 m wraz z fundamentem i wyposazeniem

» skrzynkowego o min. wymiarach swiatta b x h = 3,00 m x 1,50 m wraz z fundamentem i wyposazeniem

» skrzynkowego o min. wymiarach swiatta b x h = 1,50 m x 1,50 m wraz z fundamentem i wyposazeniem

o Budowa drogi w tym:

» zdjecie warstwy humusu, z zesktadowaniem na terenie placu budowy

» wykonanie robdt ziemnych

» wykonanie zasypek za konstrukcjami przepustow

» wykonanie nasypow drogi

» wykonanie odwodnienia drogi, w tym:

— wykonanie rowu przydroznego

- wykonanie odcinkowej kanalizacji deszczowej drogi

» wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni drogi

» wykonanie konstrukcji chodnika prawostronnego wzdtuz projektowanej drogi

» wykonanie poboczy lewostronnych wzdtuz jezdni drogi

* montaz barier ochronnych w obrebie nasypow drogi

» wykonanie wtgczenia dojazdéw do projektowanej drogi gminnej

» wykonanie obsiewu skarp nasypow drogi

o Wykonanie odcinkowego remontu koryta cieku przy przepustach, w tym:

» wykonanie odcinkowego profilowania skarp ciekéw

» wykonanie umocnienia skarp i dna rowow

» wykonanie odmulenia ciek6w i rowéw w zakresie niezbednym do wtasciwego funkcjonowania systemu
odwodnienia drogi

» wykonanie regulacji koryta cieku na dtugosci min. 100 m

o Wykonanie kanatu technologicznego, w tym:

— wykonanie wykopu wasko przestrzennego w obrebie projektowanej drogi

— montaz kanatu technologicznego

o Wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych

o Odbiér i oddanie drogi warz z mostem do uzytkowania
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Projektuje sie przebieg sytuacyjny drogi poprowadzony po istniejgcym terenie wzdtuz przebiegu potoku
Sos$niczanka,

Istniejace zagospodarowanie terenu przeznaczoneqo pod inwestycje

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na prawym brzegu potoku Sosniczanka w przebiegu w
kierunku potudniowo-wschodnim. Omija jego zakole. Projektowana droga w cafosci zlokalizowana jest na
terenie wykorzystywanym rolniczo. Na jej koncu fgczy sie z inng drogg gminng. Droga na odcinku
poczatkowym przebiega przez istniejgcy niewielki parking (zwrotke), z ktérej prowadzg dwa zjazdy do
istniejgcych zaktadow. Na koncu w/w zwrotki pod katem 119932’ w km projektowym 1+744,10 przebiega
okalajgcy réw drogowy, przechodzacy przez projektowana droge w kierunku koryta potoku Sosniczanka.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu:

» Zwiekszenie infrastruktury drogowej gminy

» Podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, poprzez zwiekszenie dtugosci sieci drogowe;j

« Zapewnienie wtasciwego bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi,

» Rozwdj gospodarczy i ekonomiczny gminy

» Zapewnienie wiasciwych warunkoéw $rodowiskowych i powodziowych dla terenéw przylegtych do
projektowanej drogi

Przewidywane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi
ustawami, rozporzadzeniami i przepisami niezbednymi dla zaprojektowania drogi oraz obiektow
Inzynierskich typu przepusty drogowe. Szczegbtowe opisy, co do wymagan oraz rozwigzan technicznych
znajduja sie w kolejnych punktach opracowania.

Przedsiewziecie w zakresie budowy drogi i zwigzanych z nig obiektéw mostowych bedzie
przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych - dokumentacja projektowa
budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Wszystkie obiekty nalezy projektowac¢ w oparciu o
obowigzujgce w tym zakresie przepisy szczego6towe.

1.1 Charakterystyczne parametry
1.1.1 Droga

Parametry projektowanej drogi gminnej:

Zatozone parametry dla projektowanej drogi gminnej

- droga o przekroju drogowym szlakowym zintegrowana z drogg dla pieszych i roweréw,
- klasa techniczna Z,

- dopuszczalne obcigzenie pojazdéw min. 115 kN/os,

- kategoria ruchu KR 3,

- predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- szerokosc¢ pasa ruchu na prostej — 3.0 m

- szerokosc¢ pasa ruchu na tuku 0 R=40 m — 4,00 m

- szerokosc¢ pasa ruchu na tuku 0 R=54 m — 3,70 m

- szerokosc¢ pobocza przy jezdni — 1,0 m (1,50 m w miejscu stosowania barier ochronnych),
- szerokosc¢ drogi pieszo-rowerowej przylegtej do jezdni — 3,0 + 0,35m pobocze

- pochylenie poprzeczne jezdni na catym odcinku jednostronne o wartosci 2 %,
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W czesci informacyjnej przedstawiono przekrdj normalny drogi.

Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy oraz geometria elementéw drogi

Projektuje sie przebieg sytuacyjny drogi poprowadzony po istniejgcym terenie uzytkowanym rolniczo.

Wyznaczona trasa drogi przebiega zaréwno w tukach poziomych jak i na odcinkach prostoliniowych,
stanowigcych lokalnie taczniki pomiedzy tukami poziomymi. Droga posiadata bedzie parametry wymagane
dla drogi klasy ,Z”, z lewostronnym poboczem i prawostronng drogg pieszo rowerowa, z wigczeniem do w/w
drég na poczatku i koncu projektowanej budowy drég wewnetrznych. W miejscu wigczenia do drogi gminnej
na odcinku ok. 40 m przewiduje sie profilowanie nawierzchni warstwami bitumicznymi. Z uwagi na poziom
istniejgcej wody gruntowej i koniecznosci zachowania minimalnego naziomu nad konstrukcja przepustow na
przekroczeniu potoku Sosniczanka projektowana niweleta wymagata bedzie wykonania nasypdéw drogowych
na catym odcinku. W obrebie nasypdw i i od strony potoku Sosniczanka przewidziano od strony pobocza
zabezpieczenie drogi barierami ochronnymi a od strony drogi pieszo-rowerowej balustradg U-11A. Droga
bedzie posiadata odwodnienie grawitacyjne przy zastosowaniu $ciekéw trojkatnych z odprowadzeniem do
odcinkowej kanalizacji deszczowej i dalej do potoku Sosniczanka. Na koncowym odcinku przebiegu drogi
zaprojektowano odcinek rowu trawiastego.

Zgodnie z obecnymi wymogami technicznymi na terenie przylegajacym do drogi, wzdtuz prawej strony
drogi przewidziano wykonanie kanatu technologicznego, poprowadzonego pod terenem, w plytkich
wykopach wasko przestrzennych.

Rozbudowa drogi nie koliduje tu z istniejgcym uzbrojeniem terenu, ktére pozostawia sie w stanie
istniejgcym.

Przebieg projektowanej drogi na odcinku objetym inwestycjg zawiera:

- odcinki prostej o fgcznej dtugosci 528,84 m
- odcinki tukéw kotowych o tgcznej dtugosci 91,52
- Projektowane przepusty zlokalizowane s3:

*  ©®80Lmin=16,0m km 1+744,23

. 300 x150 Lmin= 18,48 km 1+ 774,87

¢ [1150 x150 Lmin= 12,00 km 2+ 069,00

Droga w catym przebiegu posiada przekrdéj szlakowy z pasem bezpieczenstwa pomiedzy nawierzchnia
jezdni i drogi pieszorowerowej.

Przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe mozna odczyta¢ w czesci informacyjnej z zatagczonego
planu sytuacyjnego oraz profilu podtuznego.

Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja przebiega w przewazajgcej czesci przez tereny rolnicze.

Inwestycja nie jest realizowana na terenach objetych ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm).

Zalozenia projektowe dla konstrukciji nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni musi zostac tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci i przydatnosci
do uzytkowania nie byt przekraczany w okresie eksploatacji krétszym niz:

- 20 lat - dla drég klasy GP, G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i pétsztywne;.
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Proponowane konstrukcje nawierzchni, zostaly podane jako wstepny ukiad warstw a docelowa

konstrukcja nawierzchni zostanie zaprojektowana na etapie prac projektowo - wykonawczych.

Zalozono wstepne konstrukcje nawierzchni:

Zaprojektowano konstrukcje drogi przy zatozeniu kategorii ruchu KR3 dla dwoch poréwnywalnych

nawierzchni podatnych i potsztywnych:

Wiymagana rescdd dla rakisdare) kaisgori ruchu KRS
0,8-2,8 miln osl 100k Nipas/20lad

Ukiad warstw knastrukcynych:

Vinntwa dceraline @ befcnu sshaliowsgo (AC) KR3-ER4
konsmakis pedatng +1300

- VWarstem wintaca = belonu aslalewegs (A0 KRI-ERT
korstrukoa podatna +1371C

‘arshea podiudowy Taesdnicze) 2 beloru asfali ga LA

; __
B.2F W) ’f;"-" /é"" B ]

Uklad vaaradw konatrukeyjnych:

- Warshws dcisraing @ betonu asfabewvegs (A0 HR3-KRA
knnetrukcis podatne +1300

Warthwa Wiakita P bitan aslaliowego (AD) HELKRT
Hinsbeukeis gt 41300

HRL-ERT keratrokga podaing +1300

- Viaretwa podbudowy 2nssdsiare) § misitank nisowinzars
knssrpwem G50/

- Warited ulpasorege podicta @ ogunty siabiizowarsge
apabwem Bypd raulicorym G0,40,5

- Podinze

Trambedd: Fmgcreniowvs Konstrukcj 1
2 khE ATE ol 100N pasr20lat

SPELNLA wymagania dia KHI

podbudcrwy zasadnkeze) @ msasacki Twigzans|
comendem CAMD lub poplohem lolmym, fudem, spowsem
drogosym GO 2

[Fe—

- [ z8) 2 Mikazank] MeTwigeane &
hFusE pwesen B0V

Podbudowa pomocnicks @ omimszanki rwiszanej spoieem
mrydracdiczrym CSE

- Warshwa posials gruniowego G2
Tranlods zmeczeniowa Konsruici 2
2 380 1EB oai 100kNpeshilas

SPELMNLA wymaganda dia KR3

PODSUMOWANIE:

Tramlost zmeczenioen Konstrukell nr 1 jest wighnza niz Honsmukoi nr 2

» Konstrukcja nawierzchni drogi pieszorowerowej na catej dtugosci projektowanej drogi gminnej:
- 7 cm - warstwa BA
- 20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 20 cm warstwa mrozochronna z piasku

Podane konstrukcje nawierzchni majg zastosowanie w przypadku wystepowania gruntdw o nosnosci G4 i
przy zatozeniu wzmocnienia podstawy korpusu drogowego poprzez wykonanie 25 cm stabilizacji gruntu
srodkami chemicznymi.

Odwodnienie dréqg
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac stosowne odwodnienie projektowanych jezdni

zapewniajgce sprawne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji.

Odwodnienie jezdni i chodnikbw powinno odbywaé sie poprzez wyksztatcenie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych, a nastepnie odprowadzone do przylegajgcych zielehcdéw, rowdw
przydroznych lub projektowanego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe powinny
zosta¢ zagospodarowane w obrebie dziatki stanowigcej pas drogowy. W przypadku odprowadzenia wod
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poza zakres dziatki drogowej, nalezy uzyska¢ wszelkie opinie, uzgodnienia, porozumienia z wiascicielami
ciekow i dziatek, na ktére bedg odprowadzane wody opadowe i roztopowe.

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego, zobowigzany jest do wykonania
szczego6towych obliczen hydrologicznych i hydraulicznych zgodnie z przepisami szczegétowymi. W oparciu
0 obliczenia nalezy zaprojektowaé rozwigzania odwodnienia m.in. rozstaw wpustow, wymiary urzgdzen
odwadniajgcych i oczyszczajacych itp. Zaprojektowany system odwodnienia wraz z obliczeniami powinien
zosta¢ zatwierdzony zaréwno przez Zamawiajgcego jak i zarzgdcow ciekdw oraz uzyskang decyzje o
pozwoleniu wodnoprawnym.

1.1.2 Przepusty drogowe
1.1.2.1 Wymagania ogolne

Obiekty inzynierskie nalezy projektowac na podstawie warunkéw technicznych oraz na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawnych [2] i [3]

Parametry uzytkowe przepustow powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami szczegbtowymi.
Wymagana przez Zamawiajacego klasa obcigzenia drogowych obiektéw inzynierskich powinna by¢ zgodna
z obowigzujgcymi przepisami - klasa obcigzenia, co najmniej B wg [2].

Szerokos¢ obiektéw uwarunkowana jest geometrig trasy gtéwnej, minimalne szerokosci uzytkowe
zostaty przedstawione w niniejszym opracowaniu.

Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametréw geometrycznych
obiektoéw inzynierskich bedg wynika¢ z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji
0 pozwoleniu wodno-prawnym), warunkow technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcéw ciekdw,
opracowanej dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
wynikajgcych z koniecznych do uzyskania decyzji.

Obiekty inzynierskie powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjetym okresie
uzytkowania i poziomie utrzymania byta zapewniona jego trwato$¢ rozumiana, jako zdolno$¢ uzytkowania
obiektu przy zachowaniu cech wytrzymatosciowych i eksploatacyjnych, ktorych miernikiem sg stany
graniczne nosnosci i stany graniczne uzytkowania. Okres uzytkowania jest okreslony w [2].

Nalezy mie¢ na uwadze minimalizacje kosztow utrzymania. Obiekty nalezy dostosowaé¢ pod
wzgledem architektonicznym do otaczajgcej zabudowy, wkomponowujgc w otaczajacy krajobraz i w sposéb
wspotgrajacy z nim. Obiekty powinny nawigzywaé swojg konstrukcja, forma, ksztattem, architekturg lub jej
elementami do innych obiektéw architektonicznych znajdujgcych sie w tej samej przestrzeni badz w jej
sgsiedztwie. Obiekty powinny charakteryzowac sie czytelnym (zrozumiatym) uktadem konstrukcyjnym, z
jasnym podziatem na czesci sktadowe, odpowiadajgcym okreslonym zadaniom technicznym. Obiekty
powinny mie¢ odpowiednio dobrane proporcje i uporzadkowane linie.

Nalezy przyjg¢ wtasciwg lokalizacje oraz dobra¢ optymalne parametry techniczne dla obiektow.

Przepusty nalezy dostosowa¢ w miare mozliwosci do funkcji przejs¢ dla zwierzat w zakresie
wymiaréw wynikajacych z obliczen hydraulicznych. Niedopuszczalne jest ksztattowanie potek dla zwierzat z
naruszeniem naturalnego uksztattowania doliny/jaru z uwagi na bezpieczenstwo obiektéw przepustéw
podczas przejscia wod powodziowych. Ze wzgledéw hydraulicznych, pozadane jest utrzymanie ksztattu
koryta ciekdw w przekroju zabudowanym (mostowym) w stanie/ksztatcie zblizonym do naturalnego ksztattu
koryta w rejonie projektowanych przepustow.
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1.1.2.2 Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie w zakresie lokalizacji przepustéw oraz
dostosowania dojazdoéw do niego.

1.1.2.3 Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan
geologicznych dla uzyskania petnego rozpoznania parametrow gruntowych w poziomie posadowienia
przepustéw.

W celu zapewnienia odpowiedniej, jakosci opracowywanej dokumentacji projektowej oraz
wykonywanych robo6t budowlanych, wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w celu wtasciwego posadowienia obiektéw budowlanych, musza
by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Inspektora wtasciwego miejscowo
Zarzgdu Drég. Celem sprawowanego nadzoru Zamawiajgcego jest biezgca kontrola wiasciwosci
wykonywanych robét geologicznych, tj. monitorowanie oraz potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez
Zamawiajgcego zakresu robét geologicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robét budowlanych na
etapie budowy jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu robot, tj. ustalenia lokalizacji
otworéw oraz uzgodnienia projekiu robdt geologicznych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
skutecznego zawiadamiania Zamawiajgcego o0 kazdorazowym zamierzonym terminie rozpoczecia i
zakonczenia przez wykonawce robot geologicznych w terenie w sposéb umozliwiajgcy wykonanie czynnosci
nadzoru i dokonywanie przez Zamawiajgcego odbioru tych prac. Wykonawca bedzie zobowigzany do
pisemnego (pismo, e-mail, fax) zawiadomienia Zamawiajgcego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
o planowanym rozpoczeciu prac w terenie.

W przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejgcym pasem drogowym, Wykonawca
wtasnym kosztem i staraniem uzyska od wtascicieli (uzytkownikow wieczystych) nieruchomosci zgode na
czasowe zajecie terenu w celu wykonania niezbednych prac na etapie przygotowywania projektu robét
geologicznych, w oparciu, o ktéry nalezy wykonac prace geologiczne w terenie.

Danymi wyjsciowymi przy projektowaniu przepustow powinny by¢ zaktualizowane przez Wykonawce
obliczenia sSwiatet przepustow wykonane w szczeg6lnosci w oparciu o zaktualizowane mapy do celéw
projektowych i inne pomiary szczegotowe. Na podstawie wykonanych przez siebie obliczehA hydrologiczno-
hydraulicznych Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym dla przepustow. Niedopuszczalne
jest wykorzystanie obliczen hydrologiczno- hydraulicznych zatgczonych do niniejszego PFU w celu
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla projektowanych obiektow.

Wykonawca, przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z ustawg Prawo wodne),
uzyska wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia oraz decyzje w przypadku takiej koniecznosci (np. ocene
wodnoprawng, zgtoszenie wodnoprawne lub ekspertyze wodnoprawng).

Rozwigzania projektowe w zakresie przepustow nalezy uzgodni¢ w odpowiedniej jednostce
zarzadzajacej ciekiem wodnym/rzeka w zakresie $wiatta, umocnien brzegéw i wszystkich innych
niezbednych parametréw.

Wykonawca winien dokonaé sprawdzenia witasnosci gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi, ze
wzgledu na mozliwo$¢ dokonania na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dodatkowych
uzgodnien lub opracowan projektowych oraz decyzji.

Po zgromadzeniu wszystkich niezbednych danych do projektowania i ostatecznym ustaleniu
podstawowych parametréw obiektow takich jak typ konstrukcji, rozpietosci teoretyczne i inne dane
geometryczne Wykonawca zobowigzany bedzie do szczegoétowego zaprojektowania obiektéw inzynierskich
w oparciu o wtasne obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe.
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1.1.2.4 Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych i metody wykonania — przepusty

Konstrukcja przepustow

Obiekt inzynierskie nalezy wykonac¢ przy uzyciu jednego z ponizszych rozwigzan konstrukcyjnych w zakresie
konstrukcji czesci przelotowe;j:
« ®80,km 1+744,23

- prefabrykowanej zelbetowej,

. 300 x150, km 1 + 774,87 oraz (1 150 x150, km 2 + 069,00
» prefabrykowanej zelbetowej,
* monolitycznej zelbetowej

Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania innego rozwigzania konstrukcji przepustéw, ale tylko i wytgcznie
w uzgodnieniu i akceptacji z Zamawiajgcym.

Rozwigzania konstrukcji przepustow uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:
» dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:
- klasa betonu: min. C30/37,
- klasa stali zbrojeniowej: A-1lIN,
» dla projektowanych konstrukcji prefabrykowanych zelbetowych:
- klasa betonu: min. C30/37,
- klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN

Whbudowany beton powinien spetnia¢ wymagania [2].
Minimalne grubosci monolitycznych elementéw powinny wynosi¢ min. 20 cm.

Posadowienie

Wybér sposobu posadowienia obiektu powinien wynika¢ z dokumentacji geologiczno- inzynierskiej
opracowanej przez Wykonawce robot na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, zgodnie z
przepisami Ustawy [16], Ustawy [7] oraz Rozporzgdzenia [8].

Wymaga sie, aby obiekty byty posadowione w sposdb bezposredni lub posredni, wykonywanych w
technologii zaproponowanej przez Wykonawce.

Rozwigzania techniczne posadowienia powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:

» Posadowienie bezposrednie
materiat, stanowigcy fundament pod czesci przelotowe przepustéw i do zasypki przepustu, zgodny
z dokumentacjg projektowg, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospoétka) odpowiadajgca
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 020 mm lub 0+31,5 mm

doprowadzenie podtoza pod fundament bezposredni do grupy nosnosci G1

Elementy wyposazenia przepustow

a) lzolacja nadbetonu przepustéw skrzynkowych

Jako podstawowe rozwigzanie preferuje sie izolacje arkuszowe z papy termozgrzewalnej. Izolacje z
pap termozgrzewalnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap
termozgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach inzynierskich" zeszyt 68, IBDiM,
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Warszawa 2005. Dopuszcza sie stosowanie izolacji powtokowych oraz nawierzchnio izolacji z zywic
syntetycznych, ktére nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

b) Elementy gzymsowe

Gzymsy powinny wystawac co najmniej 10 cm od $ciany czotowej. Prefabrykaty gzymsowe powinny
by¢ wykonane z polimerobetonu, laminatéw poliestrowych lub betonu zbrojonego. Styki prefabrykatéw
gzymsowych i szczeliny w kapach nalezy uszczelni¢ kitami trwale plastycznymi odpornymi na UV i $rodki
zimowego utrzymania.

c) Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie powierzchnie podp6r (poziome-podtogowe i pionowe) stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczyc izolacjami w postaci powtok bitumicznych. Materiaty stosowane do wykonywania takich powtok
muszg spetnia¢ wymagania elastycznosci i trwatosci. llos¢ warstw powtoki wynika¢ bedzie z przyjetego
systemu przez Wykonawce robot, jednak nie mniej niz 2 w-wy zasadnicze.

Wszystkie odkryte i niemalowane powierzchnie betonu muszg zosta¢ poddane procesowi
hydrofobizacji.

Inne dopuszczalne metody zabezpieczenia antykorozyjnego betonu (w zaleznosci od lokalizacji na
obiekcie):

- cienkowarstwowa powtoka malarska;
- powtoka grubowarstwowa, np. zywica epoksydowa;
- plastyczne wyprawy z kompozytéw zywicznych, mineralnych badz zywiczno — mineralnych.

1.1.2.5 Metody wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych oraz
wykonania przepustéw. Wybor metody/technologii wykonania przepustéw pozostawia sie Wykonawcy robot
W porozumieniu z Inwestorem.

Wszelkie wyroby uzyte w trakcie prowadzenia robdt muszg by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z
Ustawg [18]. Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony.

Realizacja rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, obejmujgc odnowe gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania po zakonczeniu prac.

Na wykonawcy prac projektowo-wykonawczych spoczywaé¢ bedzie obowigzek uzgodnienia
z administratorem cieku technologii budowy przepustow.

1.1.2.6 Ocena stanu obiektéw istniejacych

Inwentaryzacja obiektow istniejgcych nie jest wymagana. W stanie istniejgcym, w miejscu
projektowanych przepustdéw nie ma zabudowy.

1.1.2.7 Opis zaproponowanych rozwigzan projektowych oraz okreslenie podstawowych
parametréw geometrycznych

Koncepcja budowy przepustow:
Zaprojektowano przepusty
-  © 80, km 1+744,23 o konstrukcji prefabrykowanej zelbetowej,
- 300 x150, km 1+ 774,87 oraz 1 150x 150, km 2+ 069,00 o konstrukcji skrzynkowej
prefabrykowanej
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Swiatto przepustéw okreslono wykonujagc wstepne obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne
(ostateczne swiatto mostu okresli Wykonawca robét wykonujgc wtasnym kosztem i staraniem stosowne
obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz
uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego).

Jak wykazata przeprowadzona wstepna analiza hydrologiczno-hydrauliczna planowana koncepcja
budowy przepustbw nie spowoduje zakiécenia przeptywu wod powodziowych o okreslonym
prawdopodobienstwie wiasciwym dla przedmiotowej drogi gminnej.

Wykonawca zaprojektuje posadowienie obiektu w oparciu wykonane wtasnym kosztem i staraniem
badania geologiczne okreslajgce szczegdtowe parametry gruntu.

Podstawowe zaktadane parametry planowanych przepustéw:

-  © 80, km 1+744,23 o konstrukcji prefabrykowanej zelbetowe;j:
» dlugosé ok. 16,00 m
+ Swiatto ® 80 cm
» fundament: wlot i wylot: Zelbetowy, pod czescig przelotowg zelbetowy lub z kruszywa
kamiennego, wymiana gruntu stabonosnego
* umocnienie wlotu i wylotu: azurowe ptyty betonowe
» elementy przekroju poprzecznego:
— jezdnia, pobocze, chodnik dla pieszych, bariera sprezysta, balustrada stalowa U11a
» klasa obcigzenia: B wg [2]

- 300 x150, km 1 + 774,87 o konstrukcji prefabrykowanej zelbetowej skrzynkowe;j:
o dlugos¢ ok. 18,48 m
* Swiattob xh=3,00mx 1,50 m
» fundament: wlot i wylot: Zelbetowy, pod czescig przelotowg zelbetowy lub z kruszywa
kamiennego, wymiana gruntu stabonosnego
* umocnienie wlotu i wylotu: azurowe ptyty betonowe
» elementy przekroju poprzecznego:
— jezdnia, pobocze, chodnik dla pieszych, bariera sprezysta, balustrada stalowa U11a
» klasa obcigzenia: B wg [2]

- 11150 x150, km 2 + 068,47 o konstrukcji prefabrykowanej zelbetowej skrzynkowej:
* dlugos¢ 12,00 m
* Swiattobxh=150mx 1,50 m
+ fundament: wlot i wylot: Zelbetowy, pod czescig przelotowg zelbetowy lub z kruszywa
kamiennego, wymiana gruntu stabonosnego
* umocnienie wlotu i wylotu: azurowe ptyty betonowe
» elementy przekroju poprzecznego:
— jezdnia, pobocze, chodnik dla pieszych, bariera sprezysta, balustrada stalowa U11a
» klasa obcigzenia: B wg [2]

1.1.3 Umocnienie koryta rzeki

W ramach budowy obiektu nalezy przewidzie¢ wykonanie odcinkowego ubezpieczenia brzegdéw rzeki
w zakresie niezbednym, uzgodnionym z zarzadca cieku. Ostateczny zakres oraz zasieg umochien nalezy
uzgodni¢ z Administratorem rzeki w czasie opracowywania dokumentacji projektowej, majgc na uwadze
aktualny wéwczas stan brzegow koryta.

1.1.4 Zjazdy z drog

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ przebudowe oraz budowe zjazddéw z drég w celu obstugi
komunikacyjnej wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowej drogi gminnej. Nalezy
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zréznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidulane i publiczne — w zaleznosci od rodzaju obiektu
istniejgcego na nieruchomosci.

Zjazdy nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i
przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczehstwa ruchu na drodze,
wymiarow gabarytowych pojazdow, dla ktorych zjazd bedzie przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszych.

Konstrukcje zjazddw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od przeznaczenia zjazdu oraz
struktury rodzajowej ruchu. Konstrukcje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zjazdy i skrzyzowania w
obrebie wyznaczonego pasa drogowego winny mie¢ konstrukcje nawierzchni ja droga gtéwna.

W km 1+790 przewidziano skrzyzowanie z planowang w przysztosci drogg gminng KL Z.

Przyszty Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie.
Do obowigzkéw przysziego Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazddéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdéw, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W razie potrzeby, o ile bedg tego wymagaé¢ warunki terenowe nalezy przewidzie¢ wykonanie
przepustdéw w ciggu projektowanych rowéw odwadniajgcych (np. w lokalizacji projektowanych zjazdow).

Pod zjazdami nalezy zastosowac przepusty betonowe o srednicy minimum o 500mm lub z innych
materiatow np. HDPE. Ostateczny materiat, z jakiego majg by¢ wykonane przepusty pod zjazdami nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce przepusty inzynierskie muszg odpowiadaé
w szczegoblnosci warunkom okreslonym w [2]

1.1.5 Urzadzenia ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem [36] planowana inwestycja nie miesci w wykazie przedsiewzieé
wskazanych w w/w rozporzadzeniu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z Art. 59 i 60 Ustawy [35] nie ma
koniecznosci przeprowadzenia dla niej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Niezaleznie w
zwigzku z realizacjg inwestycji powinny by¢ przewidziane, wykonane i stosowane srodki zapobiegajgce
ponadnormatywnemu oddziatywaniu na srodowisko. Dla omawianego przedsiewziecia nalezy przewidzie¢
w szczegoblnosci:

- wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem wtasciwego uksztattowania powierzchni drogi oraz
systemu rowow lub odcinkéw kanalizacji z odprowadzeniem do pobliskich ciekéw lub kanatow,

- prace budowlane w rejonie obiektéw zabytkowych w sposéb uzgodniony ze stuzbami ochrony
zabytkow,

- zachowanie spéjnosci obszaréow Natura 2000 jezeli wystepujg

- ingerencja w koryta powinna by¢ ograniczona do minimum (np. prace umochieniowe obiektéw
mostowych czy przepustéw, emisja zanieczyszczen, stosowanie alternatywnych metod zimowego
utrzymania drég)

- prowadzenie prac budowlanych tak, aby jak najmniej zniszczy¢ przylegty teren omawianej
inwestycji, w tym wyznaczy¢ drogi przejazdu dla transportu i maszyn budowlanych,

- zapewni¢ takg organizacje robo6t, aby ciezki sprzet stosowany do budowy przejezdzat jak najdale;j i
na jak najkrotszych trasach przez tereny zabudowy mieszkaniowej miasta,

- wycinke drzew sprowadzi¢ do minimum tak, aby obszar inwestycji pozostawi¢ w jak najmniej
naruszonym stanie. W trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe i pnie
pozostatych drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,

- ostoniecie (oddzielenie od wykopu) odstonietych podczas prac ziemnych korzeni drzew folig PCV
oraz sukcesywne nawadnianie,

- ze wzgledu na ochrone legoéw ptakdéw wycinke drzew przeprowadzi¢ w terminie poza okresem ich
gniazdowania,

- dobdér mato ucigzliwych rozwigzan wykonawczych, w szczeg6lnosci szerokie stosowanie
prefabrykatow i elementéw montowanych poza placem budowy,
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- w fazie robét budowlanych zwigzanych z robotami ziemnymi zabezpieczenie terenu i kanalizacji
przed zamulaniem wskutek zwiekszonej ilosci zanieczyszczen, w szczegdlnosci przed
zanieczyszczeniami wyptukiwanymi z materiatow stosowanych do budowy i wprowadzaniem duzych
ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych zwigzanych z pracg
sprzetu budowlanego i srodkdw transportu (réwniez awaryjne wycieki paliwa),

- stosowanie cichych technologii oraz maszyn i sprzetu o mozliwie niskiej emisji hatasu i drgan,

- prowadzenie prac hatasliwych wytgcznie w porze dziennej w rejonach zabudowy mieszkaniowej,

- transport i roztadunek prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowaé nadmiernego pylenia i emisji do
powietrza,

- nie dopuszcza¢ do powstawania zanieczyszczen drog i terendw poza placem budowy,
w szczegolnosci powodowanych przez pojazdy budowy,

- miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych odpowiednio zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntéw, wéd lub kanalizaciji,

- lokalizacja zaplecza budowy mozliwie daleko od brzegéw ciekéw i zabezpieczenie go na wypadek
wystgpienia wysokich stanéw wdd, wraz z organizacjg systemu powiadamiania na wypadek
wystgpienia powodzi,

- prowadzenie nadzoru herpetologicznego,

- przed rozpoczeciem robdt sprawdzenie terenu pod katem wystepowania chronionych gatunkéw
zwierzat i uzyskanie decyzji zezwalajacej na wykonywanie dziatan (np. ptoszenie, przemieszczanie)
niezbednych dla zrealizowania inwestycji,

- skladowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednig segregacje, a nastepnie
ponownie wykorzystywane lub utylizowane powstajgcych odpadéw,

- warstwy urodzajnej gleby zdejmowane bedg i sktadowane oddzielnie, a nastepnie wykorzystywane
przy rekultywacji po zakonczeniu robot,

- po zakonczeniu realizacji przylegty teren zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu
umozliwiajgcego jego uzytkowanie,

- przewidywane tereny zieleni zharmonizowaé z otaczajgcym terenem (wkomponowac w istniejacy
krajobraz) aby nie stanowity elementdéw rzucajgcych sie w oczy obserwatorowi zewnetrznemu oraz
byty dostosowane do lokalnych warunkéw siedliskowych,

- optymalizacja sposobdéw zimowego utrzymania drogi,

- dobre utrzymanie drogi i obiektu,

- szybkie powiadamianie o stanach awaryjnych oraz sprawne reagowanie stuzb odpowiedzialnych za
usuwanie skutkéw awarii.

Niezaleznie od powyzszego wykonywanie rob6t musi by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami i materiatami, a pdzniejsza
eksploatacja zapewnic¢ utrzymanie obiektu we wiasciwym stanie przy zachowaniu zasad wynikajgcych z
przepiséw prawa i obowigzkéw zarzadcy obiektu.

1.1.6 Urzadzenia podczyszczania wod opadowych i roztopowych

Wody opadowo-roztopowe bedg wprowadzane czesciowo systemem rowow trawiastych oraz
kanalizacji do istniejgcych ciekow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem [34] wody opadowe powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem
do wdd w taki sposdb, aby w odptywie zawartosé zawiesiny ogolnej nie byta wieksza niz 100 mg/l a substancji
ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/I.

Wykonawca prac projektowych zobowigzany jest do zweryfikowania ilosci i stanu wéd opadowych, a
w przypadku takiej koniecznosci do zastosowania odpowiednich urzadzen podczyszczajgcych.

1.1.7 Pasy zieleni izolacyjnej

Dla analizowanego odcinka drogi nie przewiduje sie zastosowanie paséw zieleni izolacyjnej.
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1.1.8 Przejscia dla zwierzat wraz z konieczng infrastruktura

W przypadku planowanych przepustéw, obiekty te nalezy dostosowac¢ w miare mozliwosci do funkgciji
przejs¢ dla zwierzat w zakresie wymiaréw obiektow wynikajacych z obliczen hydraulicznych.
Niedopuszczalne jest ksztattowanie potek dla zwierzat z naruszeniem naturalnego uksztattowania doliny/jaru
z uwagi na bezpieczenstwo obiektéw mostowych podczas przejscia wéd powodziowych. Ze wzgleddéw
hydraulicznych, pozadane jest utrzymanie ksztattu koryta ciekéw w przekrojach zabudowanych (mostowych)
w stanie/ksztatcie zblizonym do naturalnego ksztattu koryta w rejonie projektowanego mostu.

Okreslenie, czy obiekt bedzie petnit funkcje przejs¢ dla zwierzat nastgpi na etapie uzyskiwania decyz;ji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wymaga sie, aby lokalizacja oraz parametry
techniczne spetniaty wymagania okre$lone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a w
szczegolnosci parametrow dotyczgcych wysokosci, szerokosci oraz wspotczynnika ciasnoty wzglednej w
zaleznosci od okreslonego w decyzji rodzaju przejscia i jego parametrow. W przypadku wprowadzenia zmian
w stosunku do warunkéw szczegodlnych okreslonych decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca bedzie zobowigzany opracowaé niezbedne dokumenty i uzyska¢ wymagane decyzje
pozwalajgce na wprowadzenie tych zmian.

1.1.9 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz oznakowanie drég

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego dla przedmiotowej inwestycji przewidziano
koniecznos¢ zastosowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu takich jak bariery i barieroporecze w obrebie
projektowanego obiektu mostowego oraz dojazdéw do mostu. Parametry techniczne urzadzen powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw.

Oznakowanie pionowe oraz poziome nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem [24].

1.1.10 Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i
niezwigzana z drogq

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i urzadzen
kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycjg, w szczegdlnosci:
- rzeki i cieki wodne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kable teletechniczne,

- linie napowietrzne/ziemne teletechniczne,
- linie napowietrzne/ziemne energetyczne,
- o$wietlenie uliczne,

- kanalizacja deszczowa,

- urzadzenia melioracyjne,

- kanalizacja sanitarna,

- ogrodzenia.

Cieki wodne

Projektowana droga gminna na rozpatrywanym odcinku krzyzuje sie z istniejgcym potokiem bez
nazwy Dz. Nr 301/2. Nad potokiem przewidziano wykonanie przepustu drogowego. Wykonawca robot
wykona stosowne obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i uzyska niezbedne decyzje administracyjne w tym
pozwolenia wodnoprawne na wykonanie ww. mostu oraz rozbidrki istniejgcego obiektu.
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Sieci wodociagowe

Ewentualne wodociggi nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi stalowymi lub przebudowac
zgodnie z wytycznymi (warunkami technicznymi) gestorow. Na przebudowywanych sieciach w przejsciach
pod drogg nalezy na rurach ochronnych zamontowac rurki sygnalizacyjne (sygnalizacja wyciekow).

Istniejgce uzbrojenie (zasuwy, hydranty, zdroje uliczne) w granicy pasa drogowego nalezy wymienié
lub zabezpieczyé.

Istniejace studnie pomiarowe i inne elementy wyposazenia sieci nalezy przebudowaé/wymienic. Sieci
likwidowane - nalezy zlikwidowac¢ poprzez ich wydobycie. Sieci nalezy oznakowac tabliczkami montowanymi
na stupkach lub na ogrodzeniach, budynkach itp.

Hydranty i armature regulujgco - zaporowg montowaé¢ zgodnie z wytycznymi gestoréw
i obowigzujgcymi przepisami.

Sieci gazowe
Ewentualne sieci gazowe nalezy zabezpieczyé/przebudowac¢ zgodnie z pozyskanymi przez
Wykonawce warunkami gestorow sieci.

Sieci energetyczne
Ewentualne sieci energetyczne podziemne i napowietrzne w granicach pasa drogowego kolidujgce z
inwestycjg zostang przebudowane zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce wymaganiami Gestoréw.

Planowana inwestycja krzyzuje sie z linig wysokiego napiecia. Wykonawca winien uwzgledni¢ w
kosztach budowy drogi wszystkie warunki wydane przez Gestora sieci na etapie opracowywania Projektu
Budowlanego.

Sieci teletechniczne
Ewentualne sieci teletechniczne podziemne i napowietrzne w granicach pasa drogowego kolidujgce
z inwestycjg zostang przebudowane zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce wymaganiami Gestorow.

Oswietlenie uliczne
Na przedmiotowym odcinku nie projektuje sie o$wietlenia ulicznego.

Kanalizacja deszczowa

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy stosowacé studnie o srednicach nie mniejszych niz
1,0-1,2m na kanatach o $rednicy do 0,4m oraz 1,5m ma kanatach wiekszych niz 0,4m. Na innych (wiekszych)
kolektorach i przepustach nalezy stosowac odpowiednie studnie wielkogabarytowe.

Wykonane zostang kompletne uktady kanalizacji kanatowej wraz niezbednym ich wyposazeniem, {j.:
- studniami kanalizacyjnymi przelotowymi, potaczeniowymi i kaskadowymi,
- studzienkami sciekowymi,
- studniami wpadowymi,
- wylotami kanalizacyjnymi.

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego, zobowigzany jest do wykonania
szczegbtowych obliczen hydrologicznych i hydraulicznych zgodnie z przepisami szczeg6towymi. W oparciu
0 obliczenia nalezy zaprojektowac¢ rozwigzania odwodnienia m. in. rozstaw wpustow, wymiary urzgdzen
odwadniajgcych i oczyszczajgcych itp. Rozwigzania odwodnienia wraz z obliczeniami na etapie opracowania
projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Urzadzenia sterowania ruchem i urzadzenia informacji pogodowej
Urzgdzenia sterowania ruchem i urzgdzenia informacji pogodowej nie przewiduje sie¢ na obecnym
etapie.

Kanat technologiczny
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Wykonawca przed uzyskaniem stosownych decyzji, rozpozna konieczno$¢ zaprojektowania
i wykonania kanatu technologicznego, majac na uwadze zapisy ustawy [25]. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zaprojektowanie i wykonanie kanatéw technologicznych w ramach przedmiotowej inwestyciji, jesli zajdzie
taka potrzeba.

Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Przyjete rozwigzania nie powodujg koniecznosci usuniecia istniejgcych ogrodzen i bram znajdujgcych
sie w pasie drogowym.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1 Dokumentacja projektowa i formalno- prawna

Realizowany na podstawie opracowywanego PFU, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap
robdt budowlanych nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska i Prawa Budowlanego oraz dyrektyw unijnych w realizacji inwestycji. Wykonawca winien
prowadzi¢ dziatania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi danego programu, w oparciu, o ktory
bedzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja.

Zakres obowigzkow i wymagan wobec Wykonawcy prac projektowych:

Opracowanie dokumentacji projektowej w szczegdlnosci:

1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno - prawne:

1.1. Mapa do celéw projektowych (skala 1:500). - 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

1.2. Dokumenty wtasnosci (oryginaty wypisow petnych i wyrysdéw z ewidencji gruntéw) - 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

1.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa wtasnosci (projekt podziatu
nieruchomosci - mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) - 8 egz. Wersja papierowa,
| egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej) - w przypadku takiej koniecznosci

1.4. Mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne - 8 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja
elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej) - w przypadku takiej koniecznosci

1.5. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania z nieruchomosci (zgody,
podpisane umowy uzyczenia) - 2 egz. wersja papierowa;

2. Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i hydrologiczne, opracowania

hydrologiczno - hydrauliczne - sporzagdzone odrebnie - 5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;

3. Projekt Budowlany dla wszystkich branz.

Projekt Budowlany sporzadzony dla wszystkich branz - branza drogowa, branza mostowa wraz z
projektem mostow tymczasowych (w przypadku koniecznosci), projekty sieci uzbrojenia terenu
(infrastruktura) wraz z uzgodnieniami - 5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna (réwniez
w formacie edytowalnym);

4. Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz.

Projekt Wykonawczy sporzadzony dla wszystkich branz - branza drogowa, branza mostowa wraz z
projektem mostéw tymczasowych (w przypadku koniecznosci), projektem rozbiorki, sieci uzbrojenia
terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami - 3 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna
(réwniez w formacie edytowalnym);

5. Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) - po 3 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna, zatwierdzony przez organ ruchu;
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Ewentualne inne decyzje niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
lub pozwolenia na budowe (np. odstepstwa od warunkéw technicznych)) - 1 egz. wersja papierowa + 1
egz. wersja elektroniczna;

Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw technicznych

wymaganych przepisami szczegoinymi, w tym w szczegdélnosci:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Whiosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko - 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Whiosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do zgtoszenia prowadzenia robot w korytach
ciekdédw wodnych wraz z uzyskaniem decyzji - 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;
Whiosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zwalniajacej z zakazoéw
prowadzenia rob6t w poblizu watéw przeciwpowodziowych, (jesli konieczna) — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Whniosek wraz z kompletem materiatdw niezbednych do wuzyskania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego- 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Whiosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania innych decyzji administracyjnych
niezbednych do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe lub decyzji ZRID (np. odstepstwa
od warunkow technicznych) - 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Whiosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowe z
rygorem natychmiastowej wykonalnosci (w przypadku takiej koniecznosci) - 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Whiosek wraz z kompletem materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (w przypadku takiej
koniecznosci) - 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Pozostate  wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp. - 1 egz. wersja papierowa + 1
egz. wersja elektroniczna

Decyzje administracyjne, postanowienia - po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. Wersja elektroniczna

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, (jesli potrzeba).

Decyzja o warunkach prowadzenia robét w korytach ciekéw wodnych;

Decyzja zwalniajgca z zakazéw prowadzenia robdt w poblizu watéw przeciwpowodziowych, (jesli
konieczna);

Decyzja pozwolenie wodnoprawne;

Ewentualnie inne niezbedne decyzje lub postanowienia;

Decyzja pozwolenie na budowe z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (w przypadku takiej
koniecznosci)

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
(w przypadku takiej koniecznosci);

W nawigzaniu do ustawy Prawo wodne [30], Wykonawca robét projektowo — wykonawczych, w

przypadku takiej koniecznosci, uzyska wszystkie wymagane dodatkowe uzgodnienia, opinie i decyzje
wynikajgce z zapisbw ww. ustawy, np. ocene wodnoprawng, zgtoszenie wodnoprawne lub ekspertyze
wodnoprawng.

Wykonawca winien dokona¢ sprawdzenia witasnosci gruntow pokrytych wodami ptynacymi, ze

wzgledu na mozliwo$¢ dokonania na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dodatkowych
uzgodnien, wynikajgcych z prawa wodnego.

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia,

uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne i protokoty, sporzadzi dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem,
w razie koniecznosci sporzadzi niezbedne opracowania okreslone Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

str. 20



udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, sporzadzi dokumentacje geotechniczng, geologiczno - inzynierska,
hydrogeologiczng, opracuje dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym
opracuje operat wodnoprawny, wykona w wymaganym i niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno -
hydrauliczne w tym obliczenia rzednych wod miarodajnych dla danych prawdopodobienstw wykonane przez
wiasdciwg jednostke badawczg, (jezeli bedzie wymagane), obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe oraz inne
dokumenty i materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub dostosowania
dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub warunkéw technicznych,
Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wtasnym kosztem i staraniem.

Zgodnie z ustawg [37] Wykonawca zgtosi regionalnemu dyrektorowi ochrony $Srodowiska
prowadzenie dziatan zwigzanych z przedmiotowym zadaniem. Jesli w terminie 30 dni od dnia doreczenia
zgtoszenia regionalny dyrektor ochrony srodowiska wniesie w drodze decyzji, sprzeciw i natozy obowigzek
uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziatan, opracuje wniosek wraz z kompletem materiatow
niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziatan i uzyska decyzje.

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej. Istniejgce linie brzegowe
wéd ptyngcych nalezy ustalic w terenie, opracowaé operat geodezyjno-prawny rozgraniczenia gruntéw
pokrytych wodami i zatwierdzi¢ decyzjg Starosty (zakres opracowania bedzie uzalezniony od warunkéw
technicznych wydanych przez zarzagd wod). Nastepnie nalezy dokonaé rozgraniczenia gruntow pod wodami
ptynacymi. Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi oznacza sie¢ Wp. Nie wydziela sie w drogach
publicznych gruntow wéd ptyngcych w rurociagach, krytych kanatach, przepustach. Grunty pokryte wodami
powierzchniowymi ptyngcymi stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

W przypadku prowadzenia robét budowlanych w obrebie miedzywala lub w rejonie watdéw
powodziowych w odlegtosci mniejszej niz 50m od podstawy watu, Wykonawca uzyska stosowne decyzje
Dyrektora RZGW zwalniajgce z zakazdw.

Wykonawca uzyska stosowng decyzje pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie
(budowe/przebudowe/rozbudowe/likwidacje) urzadzen wodnych oraz korzystanie z wéd.

Wykonawca zadba o spetnienie obowigzku, o ktérym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy o drogach
publicznych, dotyczacym mozliwosci udostepnienia kanatéw technologicznych w pasach drogowych drog
gminnych. W przypadku zgtoszenia przez podmioty zainteresowania udostepnieniem kanatéw
technologicznych, Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia projektu kanatéw technologicznych.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢é oparta na rozeznanych i uzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo - wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego,
dokumentacja geologiczno - inzynierska, hydrogeologiczna).

W przypadku realizacji inwestycji na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej:

- naodcinkach rozbudowy drogi/budowy mostu teren przeznaczony pod inwestycje nalezy uzyska¢ na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. [1].

- teren niezbedny dla obiektéw budowlanych poza liniami rozgraniczajgcymi, dla wykonania
niezbednych robét budowlanych (w tym roboty i na terenie wod ptyngcych), okreslony w wydane;j
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca prac projektowo - wykonawczych
pozyska wtasnym kosztem i staraniem. Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia
tacznie z kosztami operatéw szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan wynikajgcych z zajecia
czasowego.

- w projekcie budowlanym nalezy nanies¢ w kolorach i ujaé w legendzie projektowane linie
rozgraniczajgce teren, linie terenu niezbednego oraz istniejaca linie brzegu, jesli taka koniecznosc¢
wynika z wydanych warunkéw zarzadcoéw waéd (regulacja rzeki).

- w przypadku projektowania linii rozgraniczajgcych teren nalezy wykona¢ mapy z projektem
podziatéw nieruchomosci, mapy uzupetniajace, wykazy synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne i
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pozyska¢ oryginaty dokumentéw wtasnosci: AWZ, Akty Notarialne, postanowienia sgdowe,
niezbedne do wpisu w Ksiegach Wieczystych prawa wtasnosci oraz ustalenia odszkodowania w
odrebnej decyzji wydanej przez Wojewode Podkarpackiego. W trakcie wykonywanych czynnosci
zwigzanych z podziatem nieruchomosci, nalezy obowigzkowo dokona¢ zamarkowania w terenie np.
palikami, nowych granic podziatu nieruchomosci, Wykonawca robét budowlanych bedzie
zobowigzany do ochrony znakéw geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej, usytuowanych w
terenie objetym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowigzkiem ich odtworzenia - nalezy
sporzgdzi¢ wykaz takich punktéw, kidre w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji ulegng zniszczeniu.

- wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczajgce teren i linie okreslajgce teren niezbedny
dla obiektéw budowlanych oraz robdt budowlanych oznaczyé wedtug okreslonego przez
Zamawiajgcego standardu.

Projekty poszczegdblnych obiektéw powinny by¢ wykonywane w Scistej wzajemnej koordynacii
miedzybranzowej. Przed ztozeniem wniosku o decyzje srodowiskowg, pozwolenie wodnoprawne oraz przed
Narada Koordynacyjng sieci uzbrojenia terenu, nalezy przedtozyé do oceny przez Zespét Oceny Projektow
Inwestycyjnych Zamawiajgcego (ZOPI) kompletny projekt budowlany wszystkich branz (branza drogowa,
branza mostowa, projekty rozbiorek, projekty budowlane branzowe - sieci uzbrojenia terenu (pozostatg
infrastrukture), uzgodnione u wtasciwych gestoréw) wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami.

W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego na posiedzeniu ZOPI i wniesieniu uwag do
rozwigzan projektowych, Wykonawca niezwtocznie przystgpi do korekty projektu. W ustalonym przez
Zamawiajgcego terminie (odrebnym pismem) Wykonawca przedtozy skorygowany projekt do ponownej
oceny przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu (statej i tymczasowej) Wykonawca
uzyska odrebnym tokiem postepowania. Projekt Organizacji Ruchu winien by¢ spdjny z Projektem
Budowlanym.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate zatgczniki do
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe lub do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.

Zamawiajgcy wymaga przediozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej i formalno —
prawnej na nosnikach CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,*.pdf" oraz wersiji
edytowalnej w nastepujgcych formatach (lub innych kompatybilnych programach umozliwiajgcych
otworzenie i edycje pliku zrodtowego):

- Dokumentacja geodezyjno - prawna - format danych .*doc, *dwg

- Projekt budowlany - kompletny - format danych *.doc, *.dwg

- Projekt wykonawczy - kompletny - format danych *.doc,*.dwg

- Dokumentacja przetargowa - *.doc,*.xls,*.dwg
Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2012 lub starszym. Wykonawca jest
zobligowany do sporzadzenia na swoj koszt egzemplarzy:

- sporzadzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezagcego nadzoru projektowego,

- stanowigcych zatgczniki wystapien do wtasciwych organéw w ilosciach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami i sktadanych kazdorazowo w 1 egz. Zamawiajgcemu do wiadomosci, w sprawie
uzyskania uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, decyzji iniezbednych pozwolen, z
uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskéw i zatgcznikéw.

1.2.2 Roboty budowlane

Zakres obowigzkéw i wymagan wobec Wykonawcy robot budowlanych:
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Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy bedzie nalezeé¢ do
Wykonawcy robdét,

Teren budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0s6b nieuprawnionych
oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenow
bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t musi by¢ zgodne z zaakceptowana technologig i zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
na czas robot, Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ pismo wystane do organu ruchu, zarzgdu drogi
oraz Wtasciwej Komendy Policji informujgce o dacie wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy
odcinka drogi (obejmujgcego prowadzenie ruchu drogowego), zatwierdzonej przez organ ruchu
pismem (tu znak pisma i data), zachowujgc 7 dniowy termin wyprzedzajacy,

Zamiar wprowadzenia (koncowego, zaktualizowanego) projektu statej organizacji ruchu nalezy
zgtosi¢ organowi ruchu z zachowaniem 7 dniowego terminu wyprzedzajgcego. Zakonhczenie
wprowadzania projektu organizacji ruchu podlega odrebnemu zgtoszeniu. Kontrola wprowadzonej
statej organizacji ruchu nastgpi w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez organ ruchu.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robét,

W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z korony drogi
maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania zabezpieczenia w sposdb akceptowalny przez
Nadzér (Inspektora) przy realizacji robét ,pod ruchem",

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w spos6b zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancéw i 0sO6b prowadzacych dziatalnos$¢
gospodarczg i ustugowg w rejonie robo6t, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikéw, sztab
kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,

Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w
dniach wolnych od pracy, celem skrocenia czasu wystepowania utrudnien,

Wykonawca winien wspétdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robdt
w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci zatwierdzonych
projektow organizacji ruchu,

Wykonawca rob6t winien na witasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzgdzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzgdzen badz sieci,

Kazdorazowa zmiana elementéw projektowych i wykonawczych, bedzie uznana za prawidtowg
wytgcznie po wprowadzeniu i dokonaniu wyniktych z niej zmian w kazdym etapie realizacji inwestycji,
Przed wejsciem z robotami Wykonawca rob6t na witasny koszt sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejgcego,

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego, ktory okresli decyzja o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej(jezeli inwestycja bedzie realizowana w tym trybie)

W razie potrzeby Wykonawca robdt na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw czasowego wejscia
w teren niebedgcy pasem drogowym (w tym teren zajety czasowo z mocy wydanej decyzji zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowe;j - jezeli inwestycja bedzie realizowana w tym trybie) ustali do swoich
potrzeb Wykonawca robét (operaty szacunkowe, dzierzawy odszkodowania wynikajace z zajecia
czasowego),

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptyngcych, nie pézniej niz
w terminie 30 dni przed planowanym zajeciem terenu (wykonywaniem robét budowlanych) nalezy
ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia tego terenu zarzadca wad,
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- Wykonawca nie rozpocznie robdt wczesniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodoéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym
przez Kontrakt,

- Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zwrdci sie do Inzyniera oraz do Zamawiajgcego o0 powotanie
komisji odbioru robot,

- Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie,

- Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie,

- Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy Zamawiajgcemu.

1.2.3 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie obiekty nalezy projektowac i wykonywa¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie
przepisy szczegotowe. Wykonawca musi zaprojektowac rozwigzania projektowo - organizacyjne zapewniajg
ciggtos¢ ruchu, dostep do drogi publicznej, terendéw przylegtych i nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi.
Ponadto Wykonawca ma wskazac rozwigzania projektowo - organizacyjne zapewniajg bezpieczenstwo
uzytkowania, nosnosc¢ i statecznos¢ konstrukcji oraz ochrone srodowiska.

Proponowane ponizej wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe gwarantujg wiasciwe ibezpieczne
korzystanie z drogi oraz zapewniajg ciggtos¢ ruchu, dostep do drog publicznych, terendéw przylegtych i
nieruchomosci potozonych w sgsiedztwie planowanej inwestyciji.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan projektowo - organizacyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek droge
wraz z obiektami, na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie
przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byty wymagania
okreslone w Ustawie Prawo budowlane [7] w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpadow,

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

Ponadto ogdélne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe realizowanego obiektu budowlanego jakim jest
droga, wynikajg z dokumentéw do ktoérych odwotuje sie PFU.

Wszystkie obiekty nalezy projektowa¢é w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy
szczegotowe.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robét. W razie potrzeby Wykonawca na swéj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposob oszacowania kosztow czasowego wejscia w
teren niebedgcy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢
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odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0s6b nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu
zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenéw bezposrednio przylegtych do terenu
budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym
projektem organizaciji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na wiasny
koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t ich elementéw.
Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

1.2.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Droge charakteryzujg dwa gtowne parametry:
» kategoria drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Ustawie [25],
» klasa drogi w przypadku, wg klasyfikacji okreslonej w Ustawie [3]

Obiekty inzynierskie (przepusty) winny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami [2] na obcigzenie
klasy co najmniej Il. Ostateczng klase obcigzenia obiektu Wykonawca robét ustali z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane nalezato
bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) w szczegdlnosci:

-z dokumentoéw planistycznych gmin, zasobdéw zarzgdcéw i administratorow obiektéw i urzgdzen,
archiwow i innych jednostek mogacych posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewzigcia,

- Sporzadzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i projektu wykonawczego
w skali 1:500,

- sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdow), ocen, ekspertyz, pomiaréw
i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno - inzynierskich) terenu i istniejgcych obiektéw i urzgdzen.
W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy
rozbudowanych odcinkach drég wojewddzkich,

- pozyskanie dokumentéw wtasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntow),

- uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
zewnetrznych,

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiorki w przypadku koniecznosci rozbiorki
lub przebudowy innych obiektéw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja,

- uzyskanie wszelkich decyzji, postanowien, uzgodnien, protokotéw i opinii niezbednych do wydania
decyzji pozwolenie na budowe lub decyzji ZRID w tym w przypadku koniecznosci decyzje lub
postanowienia okreslone Ustawg [35] oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, pozwolenie
wodnoprawne, decyzje o warunkach prowadzenia dziatan w korytach rzek i ciekbw wodnych (jezeli
bedzie konieczna), protokét z Narady Koordynacyijnej sieci uzbrojenia terenu,

- sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz formalno - prawnej, niezbednej do
uzyskania praw do nabycia nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego korzystania z nieruchomosci,

- dokonanie zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziatu nieruchomosci, w trakcie
wykonywanych czynnosci zwigzanych z podziatem nieruchomosci,

- dokonanie przez Wykonawce rob6t po zakonczeniu rob6t budowlanych, stabilizacji znakami granicznymi
punktéw zatamania granic pasa drogowego - nowych dziatek nabytych na potrzeby realizacji inwestyciji,
oraz odtworzeniu istniejgcych znakdéw granicznych pasa drogowego w sytuacji ich zniszczenia w trakcie
prowadzonych robét budowlanych,
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- wypetnienie obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej, usytuowanych w
terenie objetym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowigzkiem ich odtworzenia - nalezy sporzadzic¢
wykaz takich punktéw, ktére w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji ulegna zniszczeniu,

- wypetnienie obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej, usytuowanych w
terenie objetym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowigzkiem ich odtworzenia w sytuacji kolizji z
zakresem inwestycji gdy ulegng zniszczeniu,

- w przypadku koniecznosci uzyskania prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (umowy
cywilno - prawne witascicieli nieruchomosci) na wejscie w teren,

- sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko, jezeli taki bedzie wymagany,

- sporzgdzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe (w razie koniecznosci),

- sporzgdzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie wszystkich zatgcznikéw (w razie
koniecznosci),

- w razie koniecznosci, uzyskanie opinii wymaganych ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych nalezy uzyska¢ bezposrednio dla Zamawiajgcego,

- wykonanie prognozy ruchu,

- sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje obiektéw budowlanych,

- prowadzenie dziatan promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi,

- sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji projektowej do uktadu
wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych na terenie
inwestycji,

- sporzadzenie wszelkich projektdw zwigzanych z organizacjg rob6t i placu budowy, gospodarkg
odpadami,

- sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu i czasowej, spetniajgcego obowigzujgce na czas
wykonania wymogi,

- sporzagdzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

- sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét i sieci uzbrojenia terenu (réwniez w
formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg lub w innym
powszechnie dostepnym),

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéw dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie bgdz zgtoszenia o zakonczeniu rob6t budowlanych.

- wykonawca ma przeanalizowaé i ewentualnie wystgpi¢ o odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw
technicznych i rozporzadzen aktualnych w czasie uzyskiwania pozwolen/decyzji administracyjnych przed
uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe.

W zwigzku z ustawg Prawo wodne [30], Wykonawca robét projektowo — wykonawczych, w przypadku

takiej koniecznosci, uzyska wszystkie wymagane dodatkowe uzgodnienia, opinie i decyzje wynikajgce z

zapisOw ww. ustawy, np. ocene wodnoprawna, zgtoszenie wodnoprawne lub ekspertyze wodnoprawng.

Wykonawca winien dokona¢ sprawdzenia wiasnosci gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi, ze
wzgledu na mozliwo$¢ dokonania na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dodatkowych
uzgodnien, wynikajgcych z prawa wodnego.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
wybudowany obiekt, na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa
zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byty wymagania
okreslone w Ustawie Prawo budowlane [7] w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,
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- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- usuwania wody opadowej i odpadow,

- mozliwo$ci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

Po budowie inwestycja bedzie wykazywac:
- skrécenie czasu przejazdu samochoddéw
- podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
- polepszenie warunkéw ruchu
- zmniejszenie dla mieszkancow i sSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

2.2 Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

2.2.1 Ogodlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogoélne rozwigzania
projektowe, ktére powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca
przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatéw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie
ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez przysztego Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w PFU,
o ile znajdujg one uzasadnienie.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogolnych rozwigzan projektowych i ich
uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, wtym do uzyskiwania
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID dla obiektu mostowego
wraz z dojazdami. W szczeg6lnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan
0go6lnych w odniesieniu do:

- koordynaciji z przedsiewzigciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- konstrukcji nawierzchni i Zamawiajgcy wymaga wykonania projektu konstrukcji nawierzchni,
- obstugi terenéw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkéw zycia ludzi,

- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczego6towiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji, wraz
z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegOtowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan
zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do dalszych prac
projektowych.
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2.2.1.1 Stadium - decyzja sSrodowiskowa

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — nalezy uzyskac jesli bedzie wymagana.

2.2.1.2 Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany
jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow robdt budowlanych, ktérych
wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu przyszty Wykonawca sporzadzi projekt
zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno - budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektéw budowlanych i stosownie do zakresu tych
prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego, a ktére moga
mie¢ wptyw na sytuacyjno - wysokosciowe ksztattowanie projektowanych obiektow budowlanych. W
szczegoblnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi
organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przej$¢ dla pieszych, przystankow komunikacji zbiorowe;.

Przyszty Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6towymi.

2.2.1.3 Stadium - promocja

Promocje projektu nalezy prowadzi¢ w przypadku takiej koniecznosci zgodnie z Wytycznymi
Zamawiajgcego.

2.2.2 Wymagania do opracowan szczegotowych

2.2.2.1 Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana, co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane [7], przepisach wykonawczych do niej oraz
Rozporzadzenia [39] oraz Rozporzgdzenia [5]. Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg
projektowg budowlang wszystkich rodzajow robét budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
realizacji przedsiewziecia. W tym celu przyszty Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno - budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie do zakresu tych
prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. Przyszty Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu
dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6towymi.

Projekt budowlany powinien zawierac:

1) Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
a) Czesci opisowej,
b) Czesci rysunkowej;
2) Projekty architektoniczno-budowlane, dla poszczegélnych branz, ztozone z:
a) Opisu technicznego,
b) Czesci rysunkowej;
3) Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4) Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewdw).
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2.2.2.2 Projekt techniczny (PWT)

Projekty techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji
wystepuje branza drogowa i mostowa, ewentualnie inne, jezeli bedg konieczne. Dokumentacja projektowa
wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami Rozporzadzenia [5].

2.2.2.3 Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji
wystepuje branza drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie inne, jezeli beda
konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami
Rozporzadzenia [5] oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegdinych branz. Wykonawca w zaleznosci
od potrzeb sporzadzi dodatkowe projekty, ktére umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu
budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne
z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1) Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia o opisy irysunki istotne dla potrzeb
wykonawstwa robdét,

2) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byly potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami odrebnymi,

3) Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzjg
zatwierdzajgcg wydang przez zarzadzajgcego ruchem wg wymagan ustawy [22],

4) Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robo6t i kosztorysy dla wszystkich branz i
wszystkich rob6t objetych dokumentacja projektowa,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi.

2.2.2.4 Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu
umowy i harmonogram prac budowlanych nie p6zniej niz 2 tygodnie po dacie uzyskania uprawomocnionego
pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

- zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
- warunkéw umowy,

- mozliwosci Wykonawcy,

- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczegoblne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegoine elementy dokumentacji projektowe; i
robét budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych elementdéw
opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii
wymaganych przepisami prawa,

- czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowej,

- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
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W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

2.2.3 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2.3.1 Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, kitére musi byc
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i jezeli zajdzie taka konieczno$¢ uwzgledniac
objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i
zmiany oznakowania w czasie trwania robét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt nalezy do
Wykonawcy robdét.

2.2.3.2 Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw

W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgleddw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a odbywajgcego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejgcej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw
ponosi Wykonawca.

2.2.3.3 Roboty budowlane
Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowe lub decyzjg o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i zatwierdzong dokumentacjg projektowg budowlang a takze zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg wykonawczg, w tym specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonaé w oparciu o
obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powofane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedzg
techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich rob6t Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania rob6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majq istotne znaczenie dla bezpieczenstwa
ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej i
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej
Wykonawca realizuje na wtasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktdrych nie mozna byto przewidziec,
o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawcy przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;j.

Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg (w tym STWIORB), programem
zapewnienia, jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inzyniera wydanymi zgodnie
z Kontraktem.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozong, jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz robo6t. Przed
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zaakceptowaniem systemu kontroli, Inzynier moze zazgada¢ od przysztego Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez niego
na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla przysziego
Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow
i robot.
2.2.3.4 Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru
przedmiotowych rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest
powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci rob6t o ile Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie 14 dni liczagc od dnia powiadomienia Zamawiajgcego
przez Inzyniera, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie
odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium Zamawiajgcego na probkach pobranych przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Inzynier
wskaze miejsca poboru probek. Probki do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego
Inzynier.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan Laboratorium
Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich, jako$é w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakazaé
przysztemu Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty,

wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:
1. Dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera
dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawieraé wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektéw w odpowiednim stopniu szczegbtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i
rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac¢ na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatgcznik do wydanego pozwolenia na budowe lub wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowa¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe z dokumentéw umowy

i ew. uzupetniajagce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
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Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich

wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB

w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajacg m.in.: krétki opis
przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez przysztego Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i
badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposo6b niebudzgcy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuije,

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

12. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

No oA

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem [4] geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektdw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Brakujagce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki spetniajg wymagania
Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inzynierem. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokument w rozdzielczosci umozliwiajgcej
czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot".

2.2.3.5 Rozliczanie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture dopiero po zakonczeniu robét i dokonaniu przez Inzyniera
odbioru.

Ptatno$ci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inzyniera i Kierownika Projektu, z dotgczonymi swiadectwami ptatnosci.
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2.3 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Na etapie opracowywania PFU nie stwierdzono koniecznosci analizy koncepcji
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.4 Dysponowanie nieruchomoscia nha cele budowlane

Inwestycja jest planowana w terenie poza istniejagcym pasem drogowym. Wykonawca
powinien uzyska¢ prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zgodnie z USTAWA
zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendéw poza
istniejgcym pasem drogowym inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych.

2.5 Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 176)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

[9] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[11] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410)

[12] Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
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[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

[23]

[24]

[25]
[26]

[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

[34]

[35]

[36]

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065

ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2007 Nr 86 poz. 579)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji srédladowych
dr6g wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129
ze zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1072)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktdérych wykonywanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 ze zm)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213)
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973 ze
zm)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019
poz. 2311 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeraciji
i ewidencji drdg publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru
numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2021 poz. 1390 ze zm)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2022 poz. 503)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
waéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm)
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[37] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916.)

[38] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz.U. 2019. poz. 1117).

[89] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm)

2.6 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych

2.6.1 Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca uzyska wtasnym kosztem i staraniem kopie mapy zasadniczej.

2.6.2 Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw budowlanych

Wiercenia badawcze, wizja lokalna terenu dostarczyty wystarczajgcych danych do oceny
podtoza gruntowego w zwigzku, z czym stwierdza sie i zaleca, co nastepuje:

W strefie otwordw badawczych gdzie projekiuje sie realizacje zadania inwestycyjnego
grunty budujace podtoze charakteryzuje sie zréznicowaniem litologicznym i genetycznym Warunki
geotechniczne w strefie otworéw badawczych ocenia sie jako zezwalajace na bezposrednie
sadowienie konstrukcji jezdni pod warunkiem stosownego rozwigzania ich posadowienia,
adekwatnie do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Obiekt mostowy nalezy posadowi¢
posrednio stosujgc pale fundamentowe.

Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy ztozonych
warunkach gruntowych. Teren, na ktérym przeprowadzono badania geotechniczne zlokalizowany
jest poza obszarem wystepowania zjawisk i proceséw geodynamicznych oraz procesow
wywotanych dziatalnoscig cztowieka. Nie wystepujg w tym miejscu obszary objete ruchami
masowymi i zagrozone powstaniem takich ruchéw, a takze deformaciji filtracyjnych, proceséw
krasowych oraz procesow antropogenicznych (np. obszaréw szkéd gorniczych).

Zaznacza sie, ze do celéw projektowych nalezy wykonaé dodatkowe otwory badawcze,
ktorych ilos¢ nalezy dostosowac¢ do obowigzujgcych norm (instrukcji) i wytycznych Inwestora, aby
uzyskac petny obraz warunkéw gruntowo-wodnych na trasie inwestycji.

Projekt techniczny oraz jego realizacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami. W miejscach gdzie sadowienie projektowanych obiektéw nastgpi ponizej zwierciadta
wody gruntowej nalezy przewidzie¢ jego obnizenie na czas prowadzenia prac ziemnych. Wszelkie
prace ziemne z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne nalezy bezwzglednie prowadzi¢
w Sciankach szczelnych celem zabezpieczenia scian wykopow przed obrywaniem i osuwaniem
sie.

Prace ziemne powinny by¢ tak prowadzone i zabezpieczone by nie ulegty uszkodzeniu
obiekty znajdujgce sie w bezposrednim ich sgsiedztwie - dotyczy to sieci uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego. W zwigzku z powyzszym przed podjeciem prac ziemnych nalezy uzyskac
informacje od poszczegobinych gestoréw w zakresie uzbrojenia.

Zaznacza sie, ze dla celéw projektowych nalezy dokona¢ petnego rozpoznania warunkéw
gruntowych ciezkim sprzetem wiertniczym z powierzchni jezdni lub pobocza w rejonie dojazdow,
co warunkowane jest brakiem mozliwosci dojazdu w nizsze rejony gdzie zlokalizowane sa
podpory, ze wzgledu na duze spadki terenu. Ze wzgledu na stwierdzony uktad gruntowo-wodny
zaleca sie rozwazenie wykonania wiercen rdzeniowanych. Rozpoznanie to nalezy
udokumentowaé w dokumentacji geologiczno- inzynierskiej.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci opracowywanej dokumentacji projektowej oraz
wykonywanych robét budowlanych, wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w celu wiasciwego posadowienia obiektéw
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budowlanych, muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem
Inspektora wtasciwego miejscowo Zarzgdu Drég. Celem sprawowanego nadzoru Zamawiajgcego
jest biezaca kontrola wtasciwosci wykonywanych robét geologicznych, tj. monitorowanie oraz
potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez Zamawiajgcego zakresu robot geologicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robot
budowlanych na etapie budowy jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu robot,
tj. ustalenia lokalizacji otworéw oraz uzgodnienia projekiu robdt geologicznych. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego zawiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowym
zamierzonym terminie rozpoczecia i zakonczenia przez wykonawce robét geologicznych w terenie
w sposOb umozliwiajacy wykonanie czynnosci nadzoru i dokonywanie przez Zamawiajgcego
odbioru tych prac. Wykonawca bedzie zobowigzany do pisemnego (pismo, e-mail, fax)
zawiadomienia Zamawiajgcego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
rozpoczeciu prac w terenie.

W przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejgcym pasem drogowym,
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem uzyska od wiascicieli (uzytkownikéw wieczystych)
nieruchomosci zgode na czasowe zajecie terenu w celu wykonania niezbednych prac na etapie
przygotowywania projektu robo6t geologicznych, w oparciu, o ktoéry nalezy wykona¢ prace
geologiczne w terenie.

2.6.3 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci, w tym wskazania
PSR dla sugerowanych rozwigzan skrzyzowan wraz z interpretacja wynikow
i zaproponowaniem rozwigzan projektowych

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca wykona stosowne pomiary ruchu
w przypadku takiej koniecznosci.

2.6.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, hadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbioérek

Wszystkie inwentaryzacje zostaty przedstawione na Planie zagospodarowania trasy drogi
- Inwentaryzacja istniejgcego zagospodarowania terenu — mapa do celéw projektowych.

2.6.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3y i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne Inwestorskie zostang podane na etapie opracowywania kompletnych
projektow budowlanych i wykonawczych.

2.6.6 Zataczniki graficzne

2.6.6.1  Orientacja

2.6.6.2 Plan zagospodarowania trasy drogi

2.6.6.3  Profil podtuzny drogi

2.6.6.4  Przekroje charakterystyczne

2.6.6.5 Profile podtuzne i przekroje poprzeczne przepustéw

2.6.6.6  Przekroje charakterystyczne regulacyjne koryta potoku Sosniczanka
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ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO:

Zatgcznik nr 1 — Geologia
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