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1.         WSTĘP 
 
1.1       Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni 
osiedlowej w  Przechlewie - budowa instalacji gazu płynnego wraz z dwoma zbiornikami 
podziemnymi o pojemności 10 000 l każdy, urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem 
o mocy nominalnej 2000 kW i instalacja ciepłownicza do istniejącej kotłowni na paliwo 
stałe wraz z fundamentami pod maszyny i urządzenia, jako  odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Przechlewo, dz. 
nr 1393/2 ”.  

 
1.2      Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

Specyfikację Techniczną Wymagania Ogólne należy stosować ściśle w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót 
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami 
robót. 

 
1.3      Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
 

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robót budowlano-
montażowych wyszczególnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych: 
 
ST-01-BS  INSTALACJE   
 

 l .4     Niektóre określenia podstawowe. 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  

 
1.4.1    Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

 
1.4.2  Odpowiednia (bliska) zgodność    -    zgodność    wykonywanych    robót    z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

 
1.4.3   Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
 
1.4.4.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
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jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli 
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich 
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 

 
1.4.5. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 
1.4.6.  Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
a)     Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych 
b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego  
(do wglądu). 
c)   Wykonawca    w    ramach    Ceny     Kontraktowej     winien     opracować 
dokumentację   powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również: 
- dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe), 
- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 
obsługę i konserwację, obiektów oraz zamontowanych urządzeń.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do           
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 

 
2.        MATERIAŁY 
 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej 
potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 
bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki 
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów 
materiałowych w Polsce. 
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2.1.      Źródła pozyskania materiałów 
 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania - 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2.     Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.. Wykonawca  przedstawi   
dokumentację  zawierającą  raporty   z   badań   terenowych   i laboratoryjnych  oraz  
proponowaną przez   siebie   metodę  wydobycia  i   selekcji   do zatwierdzenia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
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czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

 
3.         SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
wykonywania robót. 

 
4.         TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
Materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie 
zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami   określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej, ST. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą 
usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1        Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
Część ogólna opisująca: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz  osób   
odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania poszczególnych elementów 
Robót 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków. 

 
6.2       Zasady kontroli jakości Robót 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakość zastosowanych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
6.3      Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie  Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez   Wykonawcę  usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty  tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
6.4      Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5      Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, i nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

 
6.7      Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 



11 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w  
dowolnym czasie.  

 
6.8      Dokumenty budowy 
 

- Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
-   Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót, 
winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 
-   Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej  następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
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-    Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszelkie   dokumenty   budowy   będą  zawsze   dostępne   dla   Inspektora  Nadzoru   i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.       Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru   Robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

 
7.2.     Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone zgodnie z zasadami podanymi w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych. 

 
7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

 
7.4.      Czas przeprowadzania obmiaru. 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 
8.         ODBIÓR ROBÓT. 
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8.1.     Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy robót, 

 
8.2.     Zakończenie robót. 
 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby 
końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , który 
wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą przez 
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 

 
8.3.     Dokumenty do odbioru robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i 
PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą- inwentaryzacyjną 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych,  
 - próby szczelności rurociągów, 
- badania laboratoryjne wody, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robot, 
W    przypadku    gdy,    według    komisji,    roboty    pod    względem    przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   
będą zestawione   wg  wzoru  ustalonego   przez   Zamawiającego.   Termin  wykonania  
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
- opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym 
(Okresie Zgłaszania Wad), 
-   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE. 

 
11.  NAZWY  I  KODY 
 

 - CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,  
- CPV 51500000-7 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń,  
- CPV 71500000-3 - Usługi związane z budownictwem,  
- CPV 71300000-1 - Usługi inżynieryjne, 
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1.1.      Przedmiot S.T. 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji, 
które zostaną wykonane w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji kotłowni osiedlowej w  Przechlewie - budowa instalacji gazu 
płynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemności 10 000 l każdy, 
urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacja 
ciepłownicza do istniejącej kotłowni na paliwo stałe wraz z fundamentami pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. Przechlewo, dz. nr 1393/2”.  
 

1.2.      Zakres stosowania S.T. 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie l. l. 

 
1.3.     Zakres robót ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacji 
sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami.  

 
1.4.     Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi zawartymi w ST-00-BS 
„Wymagania Ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.        MATERIAŁY 
 

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z 
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. 

 
3.        SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-BS „Wymagania 
Ogólne". Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez Inspektora. 

 
4.        TRANSPORT 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00-BS „Wymagania Ogólne". Akceptacji 
Inspektora podlegać będą, w ramach projektu organizacji robót środki transportowe. 

 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.     Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00-BS „Wymagania 
Ogólne". 

 
5.1.1. Stan istniejący 

Projektowana instalacja będzie zlokalizowana w całości na terenie działki nr 1393/2 w 
Przechlewie. Działka jest zabudowana budynkami i instalacjami technologicznymi 
istniejącej kotłowni na paliwo stałe (słoma). 

Na terenie lokalizacji projektowanej instalacji znajduje się następujące zagospodarowanie: 

1. budynki magazynowe, wiaty i budynki gospodarcze, 

2. drogi wewnętrzne zakładowe, 

3.  istniejące instalacje zewnętrzne i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicze, 
kable elektroenergetyczne, teletechniczne. 

5.1.2. Zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji 
kotłowni osiedlowej w Przechlewie - budowa instalacji gazu płynnego wraz z dwoma 
zbiornikami podziemnymi o pojemności 10 000 l każdy, urządzenie grzewcze na gaz 
płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacja ciepłownicza do istniejącej 
kotłowni na paliwo stałe wraz z fundamentami pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

W ramach projektu instalacji gazu płynnego projektuje się budowę dwóch podziemnych 
zbiorników gazu płynnego z dodatkowym odparowaniem gazu płynnego w punkcie 
odparowania i redukcji ciśnienia gazu. Gaz płynny będzie stosowany do zasilania palnika 
gazowego kotła gazowego. 

Zakres projektowanej instalacji obejmuje następujące elementy: 

1. magazyn gazu płynnego w postaci zbiorników stalowych, podziemnych o pojemności 
jednostkowej 10 000 litrów. Projektuje się montaż 2 zbiorników na terenie działki objętej 
opracowaniem, 

2. instalacja gazu łącząca zbiorniki gazu z punktem odparowania i redukcji ciśnienia. 
Przyłącze będzie wykonane z dwóch przewodów dla fazy gazowej i ciekłej gazu 
płynnego, 

3. punkt redukcji ciśnienia i odparowania gazu, zlokalizowany  w kontenerowej stacji 
odparowania gazu płynnego, 



19 

4. urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW, 

5. instalacja gazu płynnego niskiego ciśnienia w zakresie od punktu redukcyjnego do 
palnika gazowego w kotłowni kontenerowej, 

6. instalacja ciepłownicza pomiędzy projektowaną kontenerową stacją odparowania gazu 
płynnego i istniejącą kotłownią na słomę w istniejącym budynku na terenie działki, 

7. obieg grzewczy parownika wodnego w kontenerowej stacji odparowania gazu. 

Zadaniem instalacji jest zgromadzenie gazu płynnego, jego odparowanie i podanie do 
palnika gazowego, będącego elementem projektowanego kontenerowego urządzenia 
grzewczego. W instalacji zasilającej palnik gazowy, będzie używany gaz płynny propan-
butan. Gaz do zbiorników będzie dostarczany za pomocą cysterny samochodowej do 
przewozu LPG przez autoryzowanego dostawcę gazu. Lokalizacja magazynu 
zbiornikowego została uzgodniona z rzeczoznawcą w zakresie zgodności z przepisami 
ppoż. Eksploatacja zbiorników podlega obowiązkowi rejestracji i kontroli przez Urząd 
Dozoru Technicznego.   

5.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

W ramach projektowanej instalacji gazu płynnego powstaną następujące urządzenia: 
 
1. zbiorniki magazynowe podziemne o pojemności 10 000 litrów każdy – 2 szt., 
 
2. rurociągi technologiczne z armaturą w obrębie zbiorników, 
 
3. instalacja fazy ciekłej i gazowej gazu płynnego od zbiorników magazynowych do 
punktu odparowania i redukcji ciśnienia gazu w kontenerowej stacji odparowania gazu 
płynnego,  
 
4. punkt odparowania i redukcji ciśnienia gazu w kontenerowej stacji odparowania gazu 
płynnego, 
 
5. instalacja gazu płynnego w zakresie od punktu odparowania i redukcji ciśnienia do 
ścieżki gazowej palnika gazowego, 

6. urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW, 

7. instalacja ciepłownicza pomiędzy projektowaną kontenerową stacją odparowania gazu 
płynnego i istniejącą kotłownią na słomę w istniejącym budynku na terenie działki, 

8. obieg grzewczy parownika wodnego w kontenerowej stacji odparowania gazu, 

9. uziom otokowy zbiorników. 
  
5.1.4. Założenia projektowe i dane wyjściowe  
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Projektowana instalacja paliwowa jest instalacją związaną z instalacją technologiczną 
gazu płynnego, stosowanego do zasilania palnika kotła gazowego. Zadaniem 
projektowanej instalacji jest zgromadzenie gazu płynnego, odparowanie oraz podanie do 
instalacji gazowej zasilającej palnik gazowy. W instalacji zasilającej palnik gazowy 
będzie używany gaz propan lub mieszanka propan-butan. Gaz płynny – węglowodorowy, 
to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par, mieszaniny węglowodorów, 
których podstawowymi składnikami są: propan, butan oraz w niewielkich ilościach metan, 
etan, propylen, izobutan i pentan. Czysty gaz płynny propan-butan jest substancją palną, 
niewybuchową. Swobodnie wypływa ze zbiornika, spala się z tlenem zawartym w 
powietrzu bez żadnych objawów towarzyszących wybuchowi. Gaz ten natomiast 
zmieszany z powietrzem w stosunku objętościowym 1,9 do 10% tworzy mieszaninę 
wybuchową. Pary gazu propan-butan są około 1,6 razy cięższe od powietrza, co 
powoduje, ze może on przemieszczać się do miejsc niżej położonych. Przy braku 
przewiewu oraz powolnym stosunku mieszania się pary gazu z powietrzem przez długi 
okres może on zalegać w zagłębieniu terenu.  
Ze względu na wielkość instalacji i możliwość używania mieszanki propan-butan w 
instalacji paliwowej zaprojektowano instalację z parownikiem wodnym.  

 
5.1.5. Parametry techniczne gazu płynnego spalanego w instalacji 
 

Właściwości gazu 
płynnego 

jednostka  propan butan 

Wzór chemiczny  C3H8 C4H10 

Masa cząsteczkowa g/mol 44,09 58,12 

Gęstość – stan ciekły przy 15ºC w 
kg/dm3 

0,51 0,58 

Gęstość – stan gazowy przy 0ºC w 
kg/Nm3 

2,019 2,703 

Gęstość względna do 
powietrza 

powietrze =1 1,555 2,091 

Objętość właściwa w 
stanie ciekłym 1 kg gazu 
płynnego 

przy 0ºC w 
dm3 

przy 15ºC w 
dm3 

1,88 

1,96 

1,68 

1,72 

Objętość właściwa w 
stanie gazowym 1 kg gazu 
przy ciśnieniu 1 bar 

przy 0ºC w dm3 

przy 15ºC w dm3 

508 

535 

373 

393 

Ciśnienie par gazu w barach przy 20ºC 7,353 1,089 
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(nadciśnienie) w barach przy 0ºC 

w barach przy -10ºC 

3,703 

2,424 

0,059 

-0,289 

Temperatura wrzenia W ºC przy 1,013 bar -42,1 -0,50 

Ciepło parowania przy 0ºC kWh/kg 

kJ/kg 

0,105 

378,58 

0,106 

383,86 

Górna wartość opałowa- 

ciepło spalania przy 0ºC i 
ciśn. 1bar 

kWh/kg 

kWh/m3 

MJ/kg 

MJ/m3 

13,98 

28,23 

50,34 

101,21 

13,74 

37,07 

49,49 

 

Dolna wartość opałowa- 

ciepło spalania przy 0ºC i 
ciśn. 1bar 

kWh/kg 

kWh/m3 

MJ/kg 

MJ/m3 

12,87 

25,99 

46,34 

93,18 

12,69 

34,32 

45,70 

123,56 

Maksymalna temperatura 
spalania 

z powietrzem w ºC 

z tlenem  w ºC 

1925 

2850 

1897 

2850 

Temperatura zapłonu z 
powietrzem 

ºC 510 430 

Granica wybuchowości w 
% 

objętości gazu w 
mieszaninie 

z powietrzem 

z tlenem 

2,1% do 9,5% 

2,0% do 48% 

1,3% do 8,5% 

1,3% do 47% 

Grupa wybuchowości  II A II A 

Klasa temperaturowa  T1 T1 

Prędkość zapłonu z 
powietrzem 

cm/s 42 39 

Zapotrzebowanie 
powietrza  

do spalania 

m3/m3 

m3/kg 

23,9 

12,1 

31 

12 

 
5.1.6. Zapotrzebowanie mocy grzewczej projektowanej instalacji 
 

- moc nominalna kotła w kontenerze technicznym - 2 000 kW 
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- rodzaj gazu -    propan-butan 
- maksymalne zużycie gazu-  170 kg/h 
W proj. urządzeniu grzewczym na gaz płynny projektuje się montaż kotła gazowego o 
mocy grzewczej 2000 kW wraz z niezbędną armaturą odcinającą, regulacyjną, pompą 
kotłową mieszającą oraz urządzeniami i przewodami wg załączonego schematu. Palnik 
modulowany kotła przystosowany do spalania gazu płynnego. Urządzenie grzewcze 
zostanie ustawione na projektowanej płycie żelbetowej wg projektu branży 
konstrukcyjnej, urządzenie dostarczane jest na teren budowy jako gotowy komplet 
wyposażony w kocioł, przewody oraz niezbędną armaturę.  
 
Proj. urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW. Nie 
przewiduje się wystąpienia stref zagrożenia wybuchem w rozwiązaniu np. wentylacji 
awaryjnej zapewniającym, że nie zostanie przekroczone 10% dolnej granicy 
wybuchowości gazu i pozostaje to w obowiązku dostawcy urządzenia  
 
Dla potrzeb zasilania gazem do celów grzewczych projektuje się dwa zbiorniki stalowe w 
wersji podziemnej o pojemności całkowitej V=10 000 l  każdy.  
 
Szczegółowe rysunki budowlane fundamentów zbiorników –wg projektu konstrukcji. 
Szczegóły lokalizacji projektowanych zbiorników wg PZT. 
 
Z uwagi na fakt, że zakładana moc urządzenia grzewczego w kontenerze technicznym 
wynosi 2000 kW zaprojektowano parownik o łącznej wydajności gazu w ilości 200 kg/h. 
Faza ciekła ze zbiorników będzie doprowadzona do parownika wodnego umieszczonego 
w zadaszonej i osiatkowanej stacji odparowania gazu wg dalszej części opracowania. 
 
Zbiorniki zamontować pod ziemią w ramach kopca, na płycie żelbetowej, przykrycie 
zbiorników minimum 50 cm. Zbiorniki zamocować do płyty pasami oraz kotwami. 
 
Odległość między zbiornikami minimum 1500 mm; zbiorniki gazu płynnego posadowione 
będą na fundamencie o wymiarach 10000x5440 mm. 
 
Po odbiorze wykop należy wypełnić  piaskiem płukanym. 

 
Zbiorniki gazu muszą posiadać wymagane atesty UDT i każdy z nich musi być 
wyposażony przez producenta w zestaw armatury: 
 
1. zawór poboru fazy lotnej (z manometrem) 
2. zawór poboru fazy ciekłej 
3. zawór napełniania zbiornika  
4. zawór bezpieczeństwa 
5. wskaźnik procentowego napełnienia  zbiornika  
 
Ciśnienie robocze zbiornika -  1,56 MPa 
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Gaz do zbiorników będzie dostarczany specjalistyczną cysterną na samochodzie 
dostawczym 
przez autoryzowanego dostawcę gazu. 
 
Zbiorniki podziemne powinny być uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i 
uziomu otokowego. Uziom otokowy wykonać należy z bednarki FeZn o wymiarach 30x4 
ułożonej w gruncie na głębokości nie mniej niż 0,6 m i w odległości ok. 1m od 
zewnętrznej krawędzi płyty fundamentowej zbiornika. Każdy ze zbiorników należy 
podłączyć w dwóch punktach. Do wykonanego uziomu należy podłączyć parownik gazu, 
rurociągi, kocioł gazowy w kontenerze technicznym, elementy stalowe wiaty parownika i 
kontenera kotłowni. 
 
 Uziemieniem należy objąć autocysternę i pozostałe elementy instalacji. 

 
5.1.7. Instalacja fazy ciekłej  
 

Faza ciekła do parownika będzie pobierana z zaworu poboru fazy ciekłej zbiorników. 
Instalację wykonać za pomocą proj. rur DN25 ze stali izolowanej np. fabrycznie warstwą 
PE, o długości około L=13,30 m. Przebieg instalacji wg profilu rys. 2. 
 
Zaprojektowano montaż parownika wodnego, zasilanego obiegiem grzewczym z 
dodatkowego źródła ciepła – dwóch wiszących kotłów gazowych z zamkniętymi 
komorami spalania o mocy 49 kW każdy. Kotły zostaną zlokalizowane w wydzielonej 
przestrzeni kontenerowej stacji odparowania gazu. Na przewodzie doprowadzania gazu do 
kotłów projektuje się układ redukcji ciśnienia gazu płynnego I i II stopnia oraz 
elektrozawór odcinający systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej. Zastosowana 
armatura powinna posiadać dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych gazu 
płynnego. 
Wymagane parametry wody obiegu grzewczego 80/60⁰C. Parownik składa się z wodnego 
wymiennika ciepła, zaworu wlotowego, zespołu regulująco-zabezpieczającego. 
Mieszanina gazu propan-butan w postaci cieczy wpływa pod ciśnieniem par w zbiorniku 
do wymiennika ciepła parownika, gdzie zostaje podgrzana i następnie  wypływa jako gaz. 
Wymiennik będzie podgrzewany za pomocą wody grzewczej o parametrach 80/60⁰C z 
obiegu grzewczego wiszących kotłów gazowych. Montaż parownika, armatury 
redukcyjnej oraz pozostałej armatury związanej z projektowaną kontenerową stacją 
odparowania gazu wykonać zgodnie ze schematem rys. 1. Zaprojektowano zastosowanie 
parownika wodnego o wydajności obliczeniowej 200 kg/h. 

 
Instalację podziemną fazy ciekłej wykonać za pomocą proj. rur DN25 ze stali izolowanej 
np. fabrycznie taśmami PE, o długości około L=13,30 m. Przebieg instalacji podziemnej 
fazy ciekłej wg profilu rys. 2. 
 

5.1.7. Instalacja fazy gazowej 
 

Na podstawowej instalacji fazy gazowej zaprojektowano dwa reduktory ciśnienia gazu. 
Montaż reduktorów ciśnienia wg rys.1. Zaprojektowano przewód obejściowy fazy 
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gazowej tzn. by-pass parownika. Zastosowana armatura powinna posiadać dopuszczenia 
do stosowania w instalacjach gazowych gazu płynnego. 
Instalację podziemną fazy gazowej wykonać za pomocą proj. rur ze stali DN25 np. 
izolowanej fabrycznie taśmami PE, o długości około L=13,30 m. Przebieg instalacji 
podziemnej fazy gazowej wg profilu rys. 2. 

 
5.1.8. Instalacja obiegu wodnego parownika 
 

Obieg wodny parownika składa się z źródła ciepła i przewodów stalowych zasilających 
parownik. 
Zasilanie parownika gazu obiegiem grzewczym z dodatkowego źródła ciepła – dwóch 
wiszących kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania o mocy 49 kW każdy. 
Każdy z kotłów powinien być wyposażony w wbudowaną pompę obiegową oraz zawór 
bezpieczeństwa lub grupę bezpieczeństwa. Obieg wodny zabezpieczyć przed nadmiernym 
przyrostem objętości układu za pomocą zamkniętego, przeponowego naczynia 
wzbiorczego o pojemności całkowitej V=35 l. Układ obiegu wodnego parownika 
wykonać zgodnie ze schematem rys. 1. 
Spaliny i powietrze do spalania odprowadzone i dostarczone będą za pomocą  
indywidualnych przewodów powietrzno-spalinowych wyprowadzonych ponad dach 
kontenera technicznego, przewody powietrzno-spalinowe zakończyć daszkiem - montaż 
zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.  
Automatyka kotłów wg wytycznych producenta. Należy zapewnić odpływ skroplin z 
kotłów do instalacji kanalizacji. 
Instalację grzewczą podłączające do kotłów  należy wykonać z rur stalowych czarnych ze  
szwem  łączonych przez spawanie lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem 
miękkim.  

 
Połączenia z armaturą i przyrządami kontrolno-pomiarowymi wykonać za pomocą  
gwintów. W najwyższych punktach instalacji zamontować zawory odpowietrzające 
automatyczne. Rury układać ze spadkami w stronę kotłów. Przewody stalowe po próbie 
ciśnieniowej należy oczyścić z rdzy, brudu, pomalować farbą podkładową antykorozyjną i 
nawierzchniową.  
Zaizolować otulinami z wełny mineralnej o grubości 5 cm z folią na zewnątrz łączonymi 
na klej, zapinki lub podobne. Nanieść strzałki wskazujące kierunek przepływu i 
odpowiedni kolor dla zasilania i powrotu. 

 
Instalację obiegu ogrzewania parownika należy napełnić wodą z dodatkiem glikolu 
etylenowego, w celu zabezpieczenia instalacji wodnej przed zamarzaniem w miesiącach 
zimowych. 

 
5.1.9. Instalacje zewnętrzne fazy ciekłej i gazowej 
 

Przebieg trasy projektowanych instalacji podziemnych fazy ciekłej i gazowej 
przedstawiono na rys. PZT. Projektowane instalacje podziemne gazu (faza ciekła i 
gazowa) obejmuje odcinki pomiędzy proj. zbiornikami gazu i proj. kontenerową stacją 
odparowania gazu.  
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Projektowany odcinek instalacji podziemnej gazu płynnego niskiego ciśnienia obejmuje 
odcinek pomiędzy proj. kontenerową stacją odparowania gazu i proj. kotłownią 
kontenerową gazu. 
Przewody instalacji technologicznej w obrębie zbiorników oraz pomiędzy zbiornikami i 
kontenerową stacją odparowania gazu, należy wykonać z rur stalowych bez szwu: ze stali 
węglowej R35 lub ze stali o podwyższonej wytrzymałości 18G2A na ciśnienie robocze do 
2,5 MPa o wymiarach zgodnych z PN-80/H-74219. Zabrania się stosowania w 
instalacjach rur stalowych ze szwem oraz rur ocynkowanych.  Zmiany kierunku 
prowadzenia rurociągów wykonać kształtkami prefabrykowanymi np. kolana 90º, 
stosować zwężki stalowe kute i trójniki. Ciśnienie nominalne kształtek min. 25 bar. 
Średnice przewodów wg rys. 1 oraz profilu instalacji rys. 2.   

 
Rury stalowe muszą być łączone wyłącznie przez gazowe spawanie doczołowe a spoiny 
nie mogą wypadać wewnątrz rur osłonowych. Rurociąg stalowy musi być zabezpieczony 
antykorozyjnie przez malowanie na całej długości. Przewody gazowe i rury osłonowe 
stalowe winny być oczyszczone do II stopnia czystości, a następnie pokryte gruntem 
antykorozyjnym i farbą ogólnego stosowania w kolorze żółtym. Rurociągi podziemne 
stalowe np. zabezpieczyć dwukrotnie za pomocą polietylenowej taśmy antykorozyjnej lub 
przewody izolowane fabrycznie warstwą taśmy PE. Nad rurami gazowymi w odległości 
ok. 30 cm należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru żółtego 
z  wtopioną  taśmą  metalową lub drut lokalizacyjny ułożony wzdłuż rur. 
 
Do podłączania armatury i zaworów należy stosować śrubunki rozłączne wielokrotnego 
użycia z uszczelnieniem czołowym za pomocą uszczelek miękkich lub specjalnych 
śrubunków z uszczelnieniem stożkowym ,które posiadają dopuszczenie do gazu. Guma na 
bazie kauczuku nie nadaje się do uszczelnień przy gazie płynnym. 

 
Połączenia z armaturą główną, odcinającą wykonać przez kołnierze z szyjką i przylgą na 
ciśnienie min. 2,5 MPa. Dla złączy kołnierzowych stosować uszczelki z masy azbestowo-
kauczukowej o grubości 2 mm. Wszystkie złącza gwintowane uszczelniać taśmami 
teflonowymi z atestem do gazu.  
Zabrania się umieszczania jakichkolwiek połączeń gwintowych pod ziemią  
Zabrania się stosowania w połączeniach gwintowych uszczelnienia z konopi lnianych 
zarówno suchych jak i nasączonych pastami lub smarami. Zabrania się stosowania w 
instalacjach łączników (kolanek, trójników, muf itp.) i złączek odlewanych z żeliwa 
szarego i mosiądzu. 

 
5.1.10. Instalacja zewnętrzna gazu niskiego ciśnienia 
 

Rura z fazą gazową gazu płynnego niskiego ciśnienia  PE 100-RC  DN\OD 110x10, 
SDR11 biegnąca po parowniku oraz I i II stopniu redukcji, o łącznej długości około L= 
6,63 m; na odcinku od kontenerowej stacji odparowania gazu do projektowanej 
kontenerowej kotłowni gazu płynnego. 
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Przewody gazowe układane w ziemi z rur PE 100 RC SDR 11  winny posiadać atest 
wydany przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Przewody PE 
łączyć poprzez zastosowanie złączy do zgrzewania elektrooporowego.  
 
Odcinki rur z PE na 0,50 m przed kontenerem kotłowni oraz za kontenerową stacją 
odparowania gazu połączyć z rurami stalowymi izolowanymi np. fabrycznie, za pomocą 
przejść PE / stal.  
Nad rurami gazowymi w odległości ok. 30 cm należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru 
żółtego 
z  wtopioną  taśmą  metalową lub drut lokalizacyjny ułożony wzdłuż rur. Końcówki 
drutów wyprowadzić ponad ziemię i wprowadzić do skrzynek, kontenera itp. Przewody 
nad ziemią prowadzić w rurach osłonowych z PE. 

 
5.1.11. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
 

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanej infrastruktury należy to zgłosić Kierownikowi 
Budowy. Decyzję co do sposobu jej zabezpieczenia podjąć na budowie . 
Każdą napotkaną niezinwentaryzowaną sieć należy traktować jako czynną i zgłosić ten 
fakt gestorowi danej sieci.  

 
5.1.12. Warunki ochrony przeciwpożarowej  
 

Projektowane podziemne zbiorniki gazu, urządzenie techniczne z kotłem gazowym, 
kontener techniczny z parownikiem gazu, zaprojektowano w wymaganych odległościach 
od innych obiektów, budynków, urządzeń: 
Odległość zbiorników podziemnych od budynków produkcyjnych i magazynowych 
minimum 5 m. 
Odległość pomiędzy zbiornikami podziemnymi 1,50 m. 
Odległość zbiorników gazu od granicy działki min. 2,50 m.  
W strefach tych zabronione jest używane otwartego ognia. Na terenie działki znajdują się 
istniejące hydranty nadziemne o wydajności 10 l/s każdy. 
Cysterna w trakcie tankowania zbiorników będzie podłączona do uziemienia.  Dojazd dla 
straży pożarnej po istniejącej drodze asfaltowej. 
 

5.1.13. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
 

Podczas normalnej pracy instalacji gazowej nie występuje emisja par gazu płynnego do 
środowiska. Jedynym momentem, gdzie występuje emisja gazu do powietrza 
atmosferycznego jest czynność obsługowa polegająca na rozłączaniu końcówki węża 
autocysterny od zaworu wlewowego umieszczonego na zbiornik. Jest to czynność 
wykonywana podczas tankowania zbiorników z autocysterny.  
Podczas rozłączania przewodu elastycznego autocysterny od zbiornika następuje 
uwolnienie niewielkich ilości gazu znajdujących się pomiędzy zaworami odcinającymi 
przyłącze elastyczne od zaworów wlewowych na zbiornikach. Uwolnienie fazy ciekłej 
gazu, na skutek nagłej zmiany ciśnienia, powoduje natychmiastowe przejście z fazy 
ciekłej do fazy gazowej. Proces przepompowywania gazu z autocysterny do zbiornika 
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podczas przeładowywania gazu płynnego jest całkowicie hermetyczny i następuje emisja 
gazu do atmosfery.  
 

5.1.14. Wymagania ogólne: 
 

1. Do rozpoczęcia montażu instalacji  można przystąpić  po stwierdzeniu, że obiekt 
odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robót instalacyjnych 
elementy budowlane-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
odpowiadają założeniom projektowym.  
2. Wszystkie roboty montażowe muszą być zgodne z wymaganiami systemu 
montowanych rur, urządzeń zawartych w materiałach producenta. 

3. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach osłonowych, lub 
przepustach p.poż. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem wypełnić masą elastyczną 
Olkitem. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 2 cm nad posadzkę Tuleje dla 
rur  wykonać z odcinków rur np. PCV. Tuleje o średnicy większej o 2 dymensje od rur 
przewodowych 
4. Spadki przewodów powinny umożliwiać ich odwodnienie, odpowietrzenie przez najwyżej 
położone punkty  
5. Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów. 
6. Bruzdy ścienne muszą mieć wielkość umożliwiającą montaż przewodów z izolacją. 
Izolacja musi być ciągła i zapewnić separację rur od elementów budowlanych Zakrycie bruzd 
może nastąpić po wykonaniu prób i  odbiorów częściowych  
7. Nie wolno prowadzić przewodów grzewczych nad przewodami elektrycznymi. W 
miejscach skrzyżowań przewody grzewcze układać pod przewodami wody zimnej.  
8. Odległość zewnętrznej powierzchni rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi powinna 
wynosić co najmniej: 
dla przewodów o średnicy  do 25 mm  -  3 cm 
jw. lecz                       32-50 mm  - 5 cm 
jw. lecz    65-80  mm  - 7 cm 
jw. lecz    100  mm  - 10 cm 
Minimalne odległości przewodów grzewczych od przewodów elektrycznych powinna 
wynosić 10 cm. 
9. Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów i wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji , odizolowania od przegród budowlanych, zapewnić działanie jako punkty 
przesuwne i stałe.  Obejmy punktów stałych, przesuwnych nie mogą być montowane na 
złączach.  
Podpory stałe należy montować  w połowie odległości pomiędzy kolanami. Uchwyty 
ślizgowe montować w miejscach umożliwiających przesuw rurociągu ze względu na 
wydłużenia termiczne. Montaż przewodów, armatury, punktów przesuwnych, punktów 
stałych zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

 
5.1.15. Uwagi końcowe 

 
- prace powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną; 
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- montaż rur, urządzeń i próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami 
producentów; 
 
- podczas prac przestrzegać przepisy BHP; 
 
- prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano   
  Montażowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe; 
 
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do 
stosowania; 
 
- wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić Inwestorem i projektantem; 
 
- eksploatacja zbiorników podlega obowiązkowi rejestracji i kontroli przez Inspektorat 
Dozoru Technicznego 
 

5.1.16. Próby szczelności, badania 
 

Instalacja grzewcza 
1. Instalacje grzewczą należy podać badaniom na szczelność. 
2. Części zładu pracujących na różne parametry należy poddać badaniom szczelności 
oddzielnie. 
Badania szczelności należy wykonać w temp. powietrza wew. powyżej 0ºC. 
3. Badania szczelności powinny być prowadzone przed zakryciem bruzd i kanałów i 
przed założeniem izolacji. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba 
częściowa , jeżeli badania szczelności w czasie próby końcowej byłyby niemożliwe lub 
utrudnione. 
4.Jeżeli postęp robót wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem 
montażu, wówczas należy przeprowadzić badania szczelności części instalacji. 
5. Przed przystąpieniem do badań szczelności należy instalację lub jej część podlegającą 
próbie skutecznie przepłukać wodą. Po płukaniu instalację należy niezwłocznie napełnić 
wodą. 
6. Na 24 h przed rozpoczęciem badań , przy temp. wyższej niż +5ºC na zewnątrz ,należy 
instalację wypełnioną woda dokładne odpowietrzyć. W tym okresie należy dokonać 
przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń, zaworów i in. 
przy statycznym ciśnieniu słupa wody w instalacji. 
7. Po stwierdzeniu gotowości zładu do badania szczelności należy odłączyć naczynie 
wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa i za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w 
najniższym punkcie podnieść ciśnienie tak by  w najniższym punkcie instalacji wynosiło 
0,4 MPa. Pompa musi być wyposażona w  cechowany manometr tarczowy o średnicy 
min. 150 mm, o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 
0,01 MPa. 
8. Wyniki badań szczelności można uznać za pozytywne , jeżeli w ciągu 20 minut: 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia 
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- nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach, 
dławicach. 
9. Gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy, dopuszcza się opróżnienie tylko tej 
części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny na 
wykonanie tych prac. 
 
Badanie szczelności i działania  w stanie gorącym 
1. Badania na gorąco można przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji. 
2.Próbę na gorąco przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła przy najwyższych 
parametrach, lecz nie przekraczaniu parametrów obliczeniowych. 
3.Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien 
być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 h. 
4.Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itd. oraz skontrolować zdolność kompensacji. 
Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków, ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej , należy po próbie 
szczelności na gorąco zakończonej pozytywnym wynikiem  poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taka można uznać za spełniająca wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w ciągu 3 dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie w zładzie 
nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
Uwaga w trakcie prób utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ to może wpłynąć na 
zmiany ciśnienia. Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem 
instalacji. 
 
Próby szczelności instalacji gazu płynnego 
Dla zmontowanego przyłącza gazu, należy wykonać próbę szczelności instalacji zgodnie 
z Warunkami Technicznymi. Ciśnienie próbne jak dla instalacji gazów palnych, próbę 
szczelności od zbiorników do kotłowni wykonać na ciśnienie dwukrotnie wyższe od 
ciśnienia roboczego. 
Nominalne ciśnienie robocze wynosi: 
- 1,5 bar dla instalacji od parownika do reduktora II stopnia 
- 0,7 bar dla instalacji fazy gazowej na odcinku od zbiorników do parownika 
- 0,6 do 8 bar dla instalacji fazy ciekłej do parownika 
Próbę szczelności instalacji fazy gazowej wykonuje się na ciśnienie próbne 0,4 MPa.  
Próbę szczelności instalacji fazy ciekłej wykonuje się na ciśnienie próbne 1,6 MPa.  
Medium próbne - gaz obojętny, czas trwania próby dla pojedynczych przyłączy - jedna 
godzina. Dla przewodów zewnętrznych czas próby wynosi 12 godzin. 
Nie dopuszcza się spadku ciśnienia w czasie trwania próby. Zabrania się przeprowadzania 
wodnych prób szczelności rurociągów fazy gazowej. Protokoły z przeprowadzonych prób 
szczelności stanowią część dokumentacji powykonawczej.  
Próbę szczelności instalacji wewnętrznej należy wykonać po podłączeniu zespołu 
pomiarowego do przewodu wejściowego instalacji. Reduktor II stopnia powinien być w 
czasie próby odłączony. Jeżeli w instalacji niskiego ciśnienia umieszczono króciec 
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kontrolny, zespół pomiarowy można podłączyć do niego, zaś połączenie reduktora II 
stopnia z rurociągiem zaślepić.  
Próbę należy przeprowadzić w następującej kolejności:  
1. Przedmuchanie przewodów sprężonym powietrzem. 
2. Napompowanie powietrza lub azotu do przewodów do osiągnięcia ciśnienia próby. 
3. Zamknięcie zaworów wlotowych i pozostawienie instalacji pod ciśnieniem próbnym. 
Uwaga: W czasie trwania próby niedopuszczalny jest spadek ciśnienia. 
4. Zapisanie ciśnienia końcowego próby. 
5. Podłączenie zespołu redukcyjnego II stopnia. 
6. Wykonanie protokołu szczelności instalacji. Ciśnienie próby: 0,1 MPa = 1 bar 
Czas trwania próby: jedna godzina  
Szczelność złączy badać specjalnym preparatem do kontroli szczelności połączeń. 
Po pozytywnej próbie szczelności poświadczonej protokolarnie  gazociąg należy 
przedmuchać i nagazować. 
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00-BS „Wymagania 
ogólne" 

 
6.1.     Materiały 
 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 

 
6.2.      Kontrola jakości wykonanych robót 
 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  
 

7.        OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne   zasady  podano  w  ST-00-BS "Wymagania  ogólne".  
Jednostkami   obmiaru wykonanych robót są: 
[m]    -  rurociągu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  
[szt]   -  montażu  armatury na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  
[kpl] – urządzeń na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  

 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 

Badania przeprowadzone przy odbiorze mają na celu stwierdzenie: 
- zgodności wykonania z projektem, 

 - jakości zamontowanych rur kształtek, armatury, połączeń i urządzeń, 
 - jakości wykonania robót montażowych, 
 - spełnienia wymagań funkcjonalnych, 

Rodzaje odbiorów : 
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- odbiór międzyoperacyjny przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
przejścia przewodów przez przegrody budowlane, bruzdy w ścianach,  
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół.  

 - odbiór częściowy – odbiór przeprowadzony w stosunku do faz robót zanikających, 
 zamykających lub elementów które podlegają zakryciu, np. przewody zakryte w 
 bruzdach, podłoża w wykopie itd. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół oraz 
 wpis do dziennika budowy.  

- odbiór całkowicie wykonanej instalacji lub sieci przed przekazaniem do eksploatacji. 
Dokumentacja przy odbiorze: 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione co najmniej dokumenty: 
a) - projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
b) - dziennik budowy, 
c) - certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów, 
d) - protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione co najmniej dokumenty: 
a) - projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
b) - dziennik budowy, 
c) - deklaracje producentów, certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych elementów, 
d) - protokoły wszystkich  odbiorów częściowych, 
e) - protokoły odbioru urządzeń wchodzących w skład instalacji,  
f) – protokoły szczelności, czynności regulacyjnych, 
g) - instrukcje obsługi, 
Odbiór końcowy 
należy skontrolować min: 
- użycie właściwych materiałów  i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania podpór, mocowań przewodów i ich odległość, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania grzejników, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej i  antykorozyjnej, 
- sposób wykonania przejść i przepustów p.poż., 
-zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową  i wytycznymi zawartymi w 
informacjach technicznych, DTR  dostawców materiałów warunkami wykonania i 
odbioru instalacji, normami, 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano - Montażowych.  



32 

Instalacja gazu płynnego zbiornikowa , przyłącze i instalacje wewnętrzne muszą być 
odebrane i dopuszczone na podstawie protokołu do eksploatacji przy udziale 
autoryzowanego dostawcy gazu. 

 Odbiór instalacji gazowej i zbiornikowej polega na dostarczeniu i sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania instalacji z projektem i zmianami wniesionymi przez 
projektanta w trakcie realizacji; 
- atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia zastosowanych materiałów  i 
armatury, których dostarczenie leży w gestii dostawcy urządzeń i materiałów; 
- protokołów wykonania prób i badań: szczelności instalacji, odpowietrzenia i 
napełnienia instalacji gazem, pomiarów odporności instalacji uziomu, sprawdzenia 
i ustawienia reduktorów i innych urządzeń odcinających. 

Dokumenty, które powinien posiadać Inwestor po zakończeniu realizacji instalacji: 
- dokumentacja zbiorników i przyłącza gazowego z pomiarami geodezyjnymi i 
zmianami powykonawczymi; 
- odpisy atestów na rury i kształtki oraz kurki gazowe i reduktory; 
- protokół nagazowania gazociągu; 
- dziennik budowy; 
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną; 
- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna; 

Na profilu podłużnym instalacji gazowej  założono hipotetyczną projektowaną rzędną 
terenu. W przypadku innych rzędnych należy skorygować rzędną przewodu 
 

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-BS „Wymagania ogólne". 
 
9.2.     Płatności 
 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. mniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 
-  roboty przygotowawcze, 
-  zakup materiałów i urządzeń, 
-  transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
-  wykonanie robót wykończeniowych 
-  wykonanie  i  demontaż  niezbędnych  do  montażu  pomostów,  rusztowań, konstrukcji 
pomocniczych 
-  prace  porządkowe, 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.   Normy 



33 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej  jej normy    
europejskiej  
i międzynarodowej 
 

Tytuł normy 
 

PN-81/B-10700.00 
0 

Instalacje    wewnętrzne    wodociągowe    i    kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania 
 PN-8 1/B-l 0700.01 

 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
 PN-81/B-10700.02 

 
Instalacje     wewnętrzne     wodociągowe     i     kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
 PN-83/B- 10700.04 

 
Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku 
winylu i polietylenu. 
 PN-90/M-75019 

 
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
 PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Obliczenie zapotrzebowania 
na moc cieplną. 

PN-87 B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. 
Wymagania. 

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z niepłastyfikowanego polichlorku winylu. 
 

BN-81/8976-47  Gazociągi ułożone w ziemi. 

PN-91-M-34501  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów 
przeszkodami terenowymi. 

PN-92/M-34502   Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

 
10.2. Inne 

 
Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 


