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OST - Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych

1. Wstep:
1.1 Przedmiot OST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania pn.:

»BUDOWA STAWU PELNIACEGO FUNKCJE RETENCYJNA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
w m-ci Tymce na dz. nr ew. 901

WYKONANIE STAWU - ROBOTY PODSTAWOWE

1.2 Zakres stosowania QOST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3 Zakres robot objetych OST:
W ramach w/w zadania obj¢tego niniejsza specyfikacjg przewiduje si¢ budowe stawu
retencyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca.

W zakres robo6t wchodzi wykonanie:
a) zasadniczych elementéw robét -~ ziemnego zbiornika wodnego - stawu
o powierzchni w linii brzegowej 3600 m? z zakresem i rodzajami robét:

- usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosei do 15 cm

- wykopy ziemne pod zbiornik wodny — staw koparkami chwytakowymi z

transportem urobku samochodami samowyladow. na odlegto$é do 3 km

- formowanie skarp stawu koparkami

- plantowanie (wyréwnanie) skarp stawu

- umocnienie skarp matami przeciwerozyjnymi, biodegradowalnymi

- obsianie skarp i terenu przybrzeznego mieszankg traw

b) inne roboty towarzyszace:
- wykonanie drenazu z rur PE-HD w oslonie filtracyjnej @ 80 - 100
- wykonanie wylotu drenazu @ 100 mm, umocnionego brukiem kamiennym

Szczegdlowy zakres robot podano w opracowanej dokumentacji projektowej wymienionej
w p-keie 1.1

1.4 Elementy skladowe i gléwne parametry stawu:
Dane techniczne stawu:

e catkowita powierzchnia stawu — 0,36 ha,

¢ powierzchnia lustra wody stawu ~ 0,20 ha,

e sdrednia glgbokos¢ stawu = 1,40m,

e pojemno$¢ stawu = 2400 m3

e nachylenie skarp -1:2,5do 1:3
[ ]

umocnienie skarp przeciwerozyjnymi, biodegradowalnymi matami kokosowymi
K-P 350g/m?, o wymiarach 2 x 50 m



e zagospodarowanie terenu przybrzeznego - obsiew mieszanka traw.

1.5 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne
wspoélne dla robét objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

SSTO1 — Szczegdlowa specyfikacja techniczna — wykopy ziemne z odwozem urobku
SSTO02 — Szczegbélowa specyfikacja techniczna — konstrukcje betonowe

SSTO03 — Szczegdtowa specyfikacja techniczna — utoZenie geomaty na skarpach
SST04 — Szczegodtowa specyfikacja techniczna — obsiew skarp mieszankg traw
SSTO05 — Szczegdlowa specyfikacja techniczna — drenaz z PEHD z zabezpieczeniem
filtracyjnym

1.6 Okres$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada si¢ w
szczegoOlnosci z projektu budowlanego, przedmiaru robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej 1 ewentualnie innych niezbednych dokumentow.

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie, polegaja na:

1.6.4.1 geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych, oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych (reperéw)

1.6.4.2 geodezyjnej obstudze budowy

1.6.4.3 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych

1.6.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne, praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowsa obiektu budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét.

1.6.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.



1.6.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji
kontraktu.

1.6.8 Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z niezbednym opisem.

1.6.9 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét.

1.6.10 Przetargowa dokumentacja projektowa - czgé¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob

1.7  Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja projektows, SST (szczegolowa specyfikacjg techniczna) i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.7.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspélrzedne gtéwnych punktow geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.7.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.7.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
czes¢ umowy, a wymagania w szczegolnosci chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub uproszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy .

1.8  Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST (szczegdélowg specyfikacje techniczng) i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.8.1 Przekazanmie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspolrzgdne gléwnych punktéw geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.8.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.8.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST przekazana przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig
cz¢$¢ umowy, a wymagania w szczego6lnosci cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.8.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych, oraz zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng o
prowadzonych robotach, zgodng z przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w ceng budowy.

1.8.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, oraz powinien podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokol terenu budowy. Szczegélnie nie dopuszczaé do skazania gleby i wody
gruntowej oraz w potoku substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi.



1.8.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy i w pomieszczeniu tymczasowych. Materialy tatwopalne nalezy skladac¢
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb trzecich.

1.8.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do

uzycia.

1.8.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej w tym instalacji i
urzadzen podziemnych, jezeli podano odpowiednig projektowej lub, gdy zostanie wykryta
niezidentyfikowana instalacja podziemna, ewent. inne przedmioty.

1.8.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. Nalezy zwrdci¢ uwage na przebieg napowietrznej linii SN w
sgsiedztwie projektowanego konturu stawu.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie,
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Z uwagi na to, ze wykopy gruntu z
projektowanego zbiornika wodnego bedg wykonywane koparkami a transport samochodami
samowytadowczymi nalezy unika¢ obecnosci robotnikoéw w zasiegu roboczej pracy sprzetu
mechanicznego.

1.8.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru).

2. Wymagania dotyczgce materialow

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialtow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwos¢ do robdt, oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.



3. Wymagania dotyczjce sprzetu i maszyn do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej lub w projekcie organizacji robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie w
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywac w czystosci
drogi publiczne, (po ktérych bedzie poruszat si¢ jego transport) oraz dojazdy do placu budowy.

Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Szczeg6lowe] Specyfikacji Technicznej, z projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne
wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt, zapewniajac w tym celu obstuge geodezyjna.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jakosci materialow i elementéw,
ponadto zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$é pobierania probek i badania
materiatéw oraz robot.

6.1.  Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium - do badania pobranych probek (m.in. betonu), sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzadzenia. Badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm;
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobatg
techniczna.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy, zapisy w dzienniku budowy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw, z podaniem daty zapisu i
podpisem osoby dokonujacej wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wszystkie decyzje zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje zamawiajacego do ustosunkowania si¢.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na budowe, oraz dokumentacja projektowa i SST

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne

- protokoly odbioru robot

- raporty, protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

- plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez

Wykonawcg.

6.3.3.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beds zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.



7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiory robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
- odbiorowi czgéciowemu.
- odbiorowi koncowemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych
faz roboét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czescei robot, uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociggéw drenarskich,
—  zasyp obsypki filtracyjnej

Odbior rob6t zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robét. Dhugos¢ odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Roboty do
odbioru czgsciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Etapy robét podlegajace
obiorowi czgsciowemu powinny by¢ uwzglednione w umowie zasadniczej na wykonanie
danego zadania - obiektu inwestycyjnego.



8.4. Odbiér koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru kencowego robdét

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
kohcowego potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokét odbioru rob6t budowlanych”.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Do konicowego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne),
. recepty 1 ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne zSST,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw. certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot,
9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

N AW
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po uplywie okresu gwarancyjnego. Polega
on na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistnialych
w okresie gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robét.

9.1. Ustalenia ogélne.

W uzgodnieniu z zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczenie rob6t podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym, oraz zasady platnosci za wykonane
roboty.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-OO
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
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OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie rob6t
inwestycyjnych ponosi wykonawca.

Koszt bud ia i lifowidacii obiazddw, iazdow i izacii ruch ,
Z . .
10 Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy, rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 grudnia 2015r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.)

e Ustawa o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1405 z p6Zn. zm.)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz.
U.z2017r. poz. 2101 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 1. poz. 1570 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22007 1. Nr 86 poz. 579 z p6ézn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pézn. zm.)

10.2. Normy

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonczenia.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu.

. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych.

. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosei.

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciw wilgotnosciowej. Papa asfaltowa.
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. PN -B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.
. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci
. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na ciskanie.
. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci
. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych..
. PN-62/B-06738-03 Beton hydrotechniczny.
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obeych.,
. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztattu ziarn.
. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

10.3. Inne dokumenty

* WIWO-H1 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét ziemnych.

» WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnien.

* WIWO- kH3 Warunki techniczne wykonywania i odbioru drenazy i filtréw
odwrotnych.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajagc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw. W przypadku zmiany technologii realizacji robot Wykonawca ma obowigzek
uzyskat zgode¢ Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie dokumentacji
do zamiennej technologii odbywa si¢ bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.
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