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D-M.00.00.00. Wymagania og6lne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczeg6inych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot dla zadania: Remont drég o nawierzchni tluczniowo-zwirowej na
terenie Miasta i Gminy Wieliczka IT Etapw roku 2023r..

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ jako cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych w zlecaniu i

wykonaniu Robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkimi wymienionymi w niniejszym opracowaniu

Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo

Jego czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

1.42. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.43. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shizacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i

projektantem.
1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi

jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skalpami rowéw.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podloze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.16.  Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz

drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18.  Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.19.  Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej,dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.420.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.21. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita modernizacja

(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.22. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

L4.24. Tabela elementéw rozliczeniowych (TER) - wykaz Rob6t do wykonania z podaniem ich ilosci,

1.4.25.  Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukeyijna lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegad

na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budows, modernizacj, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg,ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2.  Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa zalgczona do Dokumentéw Przetargowych:
W skiad Dokumentéw Przetargowych wejdg minimum nw. zataczniki Dokumentacji Projektowe;j:
- Tabela elementéw rozliczeniowych
- Specyfikacje techniczne
e Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- Projekt budowlany
¢ Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonaweca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji technicznej dotyczacej:
- miejsc dokopu gruntéw
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staly odklad gruntéw uzyskanych z wykopow
- miejsc pozysku materialéw miejscowych
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe
- drog i objazdéw tymczasowych oraz drog dla transportu technologicznego
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
wykonanie projektéw organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia na czas robot.
Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawcg powinna zawieraé uzgodnienia z wlascicielami terenow
przeznaczonych do tymczasowego Iub stalego zajgcia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢ ochrong
$rodowiska naturalnego. Ponadto w przypadku projektéw organizacji ruchu powinna zawieraé opinie Policji,
Zarzadzajacego ulicami oraz uzgodnienie Zarzadzajgcego ruchem na drogach przeznaczonych pod objazdy.
W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca sporzadzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji przed rozpoczgciem robét okreslonych Kontraktem.
Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie:
¢  mieszanek mineralno-bitumicznych,
e  mieszanek betonowych do wykonania elementéw betonowych “na mokro".
Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sig koniecznym uzupemienie Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 3 egzemplarzach i przedlozy je

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w

Ceng Kontraktows.
1.5.3. Zgodnosé Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru

Wykonawcy stanowig czgéé Kontraktu, a wymagania wyszczegéInione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé ich waznoscei:
1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdéw lub opuszczefh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na nie
zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az

do zakoniczenia i odbioru konicowego Robét. Wykonawca, na kazdym etapie robdt, zapewni dojscia do posesji.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, pomosty dla pieszych itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystapienia do
Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot

Ponadto Wykonawca zapewni migjsce do mycia kot pojazdéw wyjezdzajacych na drogi publiczne z terenu budowy.

W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegajacych do terenu budowy przez pojazdy Wykonawcy robét,
niezwlocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych drég na wilasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa.
1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca unika¢ begdzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wlasnosci spolecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6Iny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,magazynow,
skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych.Koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robét nie podlegaja
odrebnej zaplaciei przyjmuje sig, Ze sa wigczone w Ceng Kontraktows.

1.5.6.  Qchrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
sg wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla. otoczenia.

1.5.8. Qchrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz b¢dacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng¢ Kontraktows.

/.5.9. OQOgraniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i

wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo I higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i stosowanie programu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Uzmaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. QOchrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow




Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zZrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla

uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego
#rédla w sposéb ciagly spetiaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek
#rédel miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrédla.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do Robét.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwodci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢

wykonywanych Robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢

wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgolne zasady wykonywania Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i

wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach

sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.




Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i w badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozba zatrzymania. Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan

materialow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, ze

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uZzycie do Robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca ma obowiazek przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru w terminie i na formularzach przez niego ustalonych lub

zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ =z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polska Norma lub




- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spelniaja wymogi ST.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kotica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecein Wykonawcy Robot.

6.7.2.  Ksiega Obmiaruy

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.7.3.  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4.  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w. nastgpujace dokumenty:

a) protokoly przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoly z odbioru Robot

d) protokoly z narad i ustalefi,

e) korespondencj¢ na budowie.

6.7.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia. Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia okreslong w Kontrakcie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem Robdt, a takze przypadku wystgpowania diuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznoéci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu




Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych Robét,ktére w

dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$é Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i

uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgdciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robét.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy) robét
8.4. 1 Zasady odbioru ostatecznego (koricowego). czesciowego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego), czesciowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
. protokoly odbioru robét towarzyszacych i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.5.  Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie “Odbidr ostateczny robot".
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarows ustalong dla danej pozycji

w tabeli element6w rozliczeniowych.
Dla pozycji tabeli wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej

pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sig

na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionej tabeli elementow

rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych ta
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pozycjg.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania siec do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST D-00.00.00.
"Wymagania og6lne" obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w. dokumentach, a nie wyszczego6lnione

w kosztorysie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cen¢ kontraktows.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu wyceniany jest ryczattowo i obejmuje:
(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu docelowej organizacji ruchu oraz projektu
organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania budowy, wraz z wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienfi

wynikajacych z postgpu robot,

(b) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

(¢) dostarczanie materiatlow i sprzetu,

(d) wykonywanie wykopdw pod stupki znakéw tymezasowych,

(¢) wywozenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu,

(f)  wykonywanie fundamentéw pod stupki znakow tymczasowych,

(g) zasypywanie dolow wraz z zaggszczeniem gruntu,

(h) dostarczanie i zamocowanie slhupkéw oraz tarcz znakéw i tablic,

(i) dostarczenie i montaz tymczasowych wygrodzen dla pojazd6éw i pieszych oraz porgczy ochronnych i ktadek dla
pieszych,

()  utrzymywanie i demontaz wszystkich elementéw oznakowania pionowego na czas rob6t

(k) przestawianie wygrodzen, porgczy i ktadek w miare postgpu robot,

()  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

$wiatel w miare postgpu robét,

(m) montaz, utrzymywanie i demontaz tymczasowych sygnalizacji $wietlnych,

(n) oplaty zwigzane z podiaczeniem i uzytkowaniem tymczasowych sygnalizacji $wietlnych,
(0)  wykonywanie, utrzymywanie oraz likwidacja tymczasowego oznakowania poziomego
(p) ustawienie tymczasowego o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
(q) oplaty za dzierzawy terenu,

(r) montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(s) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

(t)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

(u)  usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(w) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

D-05.02.01a Remont czastkowy nawierzchni thuczniowo-zwirowej

1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu

czastkowego nawierzchni tuczniowo-zwirowej, wykonanej na drogach gminnych i wewngtrznych gminy Wieliczka.
Po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru, ustalenia zawarte w niniejszej SST mozna stosowa¢ do napraw na wigkszej
powierzchni niz remont czastkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia thuczniowo-zwirowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, ktérej warstwa §cieralna wykonana jest z tlucznialub
kruszywa naturalnego bez uzycia lepiszcza lub spoiwa.

Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni thuczniowej o powierzchni do okoto 5 m2.

Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczaja 20-25% jej powierzchni, wykonana na
calej szerokosci i dlugo$ci odcinka wymagajacego naprawy.

2. MATERIALY

Do remontu czastkowego nalezy stosowacé nastgpujace materialy:

- kruszywo tamane porfirowe lub diabazowe: thuczen i kliniec,
- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni: miat kamienny porfirowy frakcji od 2do 6mm,

- wodg do skropienia podczas zaggszczania i zamulania.
W przypadku braku wystarczajacych ustalen, rodzaj materiatu okresla Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy.

3. SPRZET




Wykonawca przystepujacy do remontu czastkowego nawierzchni thuiczniowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
ze sprzetu okreslonego w OST D-05.02.01 [4], z zastosowaniem sprze¢tu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.:
milotkéw pneumatycznych, oskardow, tomow, dragéw stalowych, konewek, wiader do wody, fopat, szpadli, ubijakéw
recznych itp.

4. TRANSPORT
Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
Sposéb zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymalo$ci kamienia, aby nie dopusci¢ do

obtlukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT
Konstrukcja i spos6b wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku braku wystarczajgcych
danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu czastkowego nawierzchni,
3. roboty wykonczeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy:

- ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,
- przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, blota i innych zanieczyszczen, do odlegiosci 0,5,0,7 m od krawedzi

uszkodzenia, z usunieciem zanieczyszczen poza korong drogi.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych, a z ustalefi OST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia nawierzchni.
Remontowi czastkowemu podlegaja uszkodzenia nawierzchni thuczniowej, obejmujace:
- zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
- koleiny, powstajgce wzdhuz osi jezdni,
- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przelozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakosci podloza lub

podbudowy, niewlasciwego odwodnienia,
nieréwnosci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodéw piasku, miatu kamiennego, zwiru, klifica, itp. ze

spoin,
inne uszkodzenia, deformujace nawierzchnig w sposéb odbiegajacy od jej prawidiowego stanu.
Najdogodniejsza pora wykonywania remontéw czastkowych sg okresy wilgotne na wiosng i na jesieni. Wilgo¢
ulatwia zrywanie nawierzchni oraz zaggszczanie wykonanych lat. Z uwagi na wygode ruchu zaleca si¢ przeprowadzenie
robot wezesng wiosng w celu umozliwienia pojazdom korzystania z réwnej nawierzchni przez caly okres lata i jesieni.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowa¢ caly obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz cze$é do niej przylegajaca w celu latwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z istniejacg. Wigkszg
liczbe uszkodzonych fragmentéw nawierzchni, znajdujacych sig blisko siebie, taczy si¢ w jeden duzy fragment przeznaczony
do remontu. Zaleca si¢, aby obrys duzych powierzchni do remontu miat ukoéne nachylenie w stosunku do osi drogi.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzglednié¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego, decydujac si¢ w
okreslonych przypadkach na remont, np. na polowie szeroko$ci jezdni.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inspektor nadzoru.
Poprzednio wyznaczona nawierzchni¢ remontu czastkowego oskarduje si¢ recznie lub przy uzyciu miotkow
pneumatycznych w taki sposob, aby uzyska¢ boczne $ciany pionowe. Oskardowanie wykonuje si¢ do glebokosci wyboju.
Dla ulatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajace oskardowaniu polewa si¢ woda przynajmniej

na jedna godzing przed oskardowaniem.
Przy wybojach o powierzchni wigkszej niz 1 m2 na dnie wyboju oskarduje si¢ bruzdy o szerokosci 6,8 cm i

glebokosci okoto 5 cm w kratg uko$na do osi drogi o bokach 0,3,0,7 m.
Wyoskardowany luzny material nalezy z wyboju usuna¢ i przesortowa¢ za pomocg sit lub grabi na tluczef, kliniec,

miat kamienny oraz czeéci nieprzydatne do rob6t naprawczych.
Miejsce przeznaczone do remontu nalezy dokladnie oczysci¢ i zwilzy¢ woda. Na spéd wyboju nalezy utozy¢

przesortowany tluczen pochodzacy z wyoskardowania pod warunkiem, e nie jest on zaokraglony. Nastepnie ukiada si¢
$wiezy thiczen, pochodzacy z tego samego surowca skalnego, z ktorego byla wykonana nawierzchnia, w takiej ilosci, aby ze
wzgledu na zageszczenie, wystawal nad otaczajgcg nawierzchnie 1,5,2 cm. Thuczen powinien mie¢ wymiary 25,40 mm lub
40,60 mm zaleznie od glgbokosci wyboju.

Po obfitym zwilzeniu thucznia, zaggszcza sig go, postepujgc od krawedzi taty ku $rodkowi. Zaggszczanie mozna
wykonywa¢ ubijakami recznymi, zaggszczarkami ptytowymi lub przy duzej liczbie wybojow - lekkim walcem.

Nastepnie nalezy rozécieli¢ kliniec o wymiarach 12,8,20 mm z tego samego kamienia co tluczen. Mozna uzy¢
réwniez i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, ktéry wykazuje lepsze wladciwosci cementujace.
Kliniec po polaniu woda ubija si¢ lub watuje. Nastepnie rozéciela si¢ kliniec o uziarnieniu 6,3,12,8 mm, ubija lub walyje,
obficie polewajgc woda. W koncu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa si¢ ja mialem kamiennym 0,4 mm lub
piaskiem gruboziarnistym (pozadane aby zawierat okolo 10% czesci gliniastych) i ponownie zalewa woda.




Remont czastkowy powinien by¢ tak wykonany, zeby lfata wykazywala silne i catkowite ztgczenie ze starg
nawierzchnia, a materialy kamienne wbudowane w late byly silnie ze soba zazgbione i zaklinowane. Lata powinna by¢
wykonana okoto 1 cm ponad otaczajgca nawierzchnig, ze wzgledu na komprymowanie pod ruchem.

Zaleca si¢ przy wykonywaniu remontu czastkowego unikanie nastepujacych bledéw:
- wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedtug prostych ksztattéw geometrycznych (np. prostokatow), gdyz
zwigksza to powierzchnig tat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujgcych sig czgsci starej nawierzchni,
- wycinania (oskardowania) zbyt glebokiego miejsc wybojow, gdyz gleboko$¢ oskardowania nie powinna by¢ wigksza niz
gleboko$é wyboju, z zastrzezeniem, ze glebokos¢ po oskardowaniu powinna wynosic¢ okoto 1,5 érednicy uzywanego do
remontu tlucznia,
nieoskardowania dna wybojéw, gdyz powoduje to niedostateczne powigzanie warstwy thicznia z istniejgcg nawierzchnia,
- nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyz tluczen sypany w kurz i bloto w wyboju ma trudnosci we wlasciwym

zaklinowaniu sig,
- niedostatecznego zageszczania thucznia wypeiajacego wybdj, gdyz thuczen luzny w wyboju zostanie w krétkim czasie

rozrzucony kotami pojazdow,

- niepolewania wodg tlucznia i klifica podczas ubijania, gdyz tarcie migdzy ziarnami kruszywa jest zbyt duze i thuczen nie
daje sie nalezycie zageécié i thuczen zostanie wyrwany kotami samochodéw,

- uzywania zamiast klifica niewlagciwego materiatu klinujacego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest bigdnie pojeta
oszczednoscia, a skutkuje stratg zwigzlosci naprawionej faty przez kola wyrywajace z laty thuczen,

- wykonywania powierzchni faty rowno z istniejgcg nawierzchnig, gdyz po skomprymowaniu przez ruch tata znajdz1e sig
ponizej nawierzchni, a w zaglebieniu zatrzyma si¢ woda, powodujac rozmakanie taty i wyrywanie klinca przy przejezdzie

kota,
- podniesienia nadmiernego powierzchni faty ponad istniejaca nawierzchnie, gdyz podniesienie pozostate po zajezdzeniu

bedzie niemite dla kierowcéw samochodéw,
- uzywanie do remontu thicznia i klifica o twardosci réznigcej sig od twardosci thucznia w istniejacej nawierzchni, gdyz lata

bedzie ulegala mniejszemu lub wigkszemu $cieraniu niz otaczajgca jezdnia, co spowoduje niekorzystne zaglgbienie lub

podwyzszenie nad jej powierzchnig,
- stosowania w 1acie klinca z innego gatunku kamienia niz tluczen (innej twardosci) co powoduje, ze thuczen nie da sig

nalezycie zaklinowac.
Do rob6t wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkdw

terenowych, takie jak:

- usuniecia urzadzen regulacji ruchu,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na

znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow

wykonane przez dostawcow itp.),

wykonaé badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektor nadzoruowi do akceptacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni do robot raz Tylko niezbgdna powierzchnia
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5

3 Remont czgstkowy nawierzchni Ocena ciggla Wg pktu 5

4 Roboty wykonczeniowe Ocena ciagia Wg pktu 5

Po zakoniczeniu rob6t nalezy oceni¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego w zakresie wygladu i prawidlowosci wypehienia tat w nawigzaniu

do otaczajacej nawierzchni,
- poprawno$é profilu poduznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw
powierzchniowy wéd.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego nawierzchni tluczniowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego nawierzchni thiczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialéw i sprzgtu,




- wykonanie remontu czastkowego nawierzchni thuczniowej wedlug ustalen specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiar6éw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1.D-M-00.00.00Wymagania ogélne
2.D-01.00.00Roboty przygotowawcze
3.D-05.03.00a0czyszczenie nawierzchni drogowej
4.D-05.02.01Nawierzchnia thiczniowa
10.2. Inne materialy
5. Podreczniki i przepisy utrzymania drég

D-04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy kruszywem porfirowym stabilizowanym mechanicznie z
wykorzystaniem istniejgcej podbudowy i doziarnieniem kruszywem famanym porfirowym lub diabazowym do uzyskania
optymalnego uziarnienia.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wyréwnania

podbudowy:
a) kruszywami famanymi porfirowym lub diabazowym stabilizowanymi mechanicznie,

Okreslenia podstawowe

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istniejgcej warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w
profilu poprzecznym i podluznym.

2. MATERIALY

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne famane
Lp. | Wyszczegolnienie Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza |nicza |[nicza [nicza |nicza |nicza
od2 PN-B-06714

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz |od2 jod?2 od2 |od2 od 2

0,075 mm, % (m/m) do10 |do12 |[do10 |do12 |[do10 |do 12
-15 ]3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
nie wigcej niz
-15[3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych |35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]

organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz 1 1 1 1 1 I
5 Wskaznik piaskowy po pigcio- jod30 |od30 |od30 |od30 BN-64/8931
kromym zageszczeniu metoda I {do70 |do70 [do70 [do70

lub IT wg PN-B-04481, % - - -01 [26]
6 Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) $cieralnos¢ calkowita po
peinej liczbie obrotéw, nie 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
wiecej niz
-42 [12]

b) $cieralnosé czesciowa po 1/5




peinej liczby obrotow, nie 30 40 30 35 30 35

wiecej niz
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz
-18 [6]
8 Mrozoodporno$é, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza-
S 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37[10]
wiecej niz
PN-B-06714
-39 [11]
PN-B-06714

10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO;, %(m/m),
nie wigcej niz 1 1 1 1 2 4 28 [9]
11 | Wskaznik no$nosci waes
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 | 80 60 80 60 80 |60 PN-S-06102

b) przy zageszezeniu Is > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]
Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wla$ciwosci kruszyw stosuje sig:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popiotly lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel gramalowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
Woda

Nalezy stosowaé wode¢ wg PN-B-32250 [20].
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane

porfirowe uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru

wigkszych od 31,5mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obeych.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w ponizszej tablicy.

Tablica . Uziarnienie kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 dla kruszywa na podbudowy

zasadnicze.
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%%]
63 100
315 98*-100
20 78-100
16 69-93
12,8 60-86
8 50-75
6,3 44-68
4 38-58
2 25-41
19-31
0,5 12-23
0,25 8-15




0,125 3-11
0,075 2-10

* dla podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 - wartos¢ 100

Kruszywa stabilizowane mechanicznie powinny spelia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa.

L.p. |Wiasciwosci badane wedug: Wymagania

I Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 5

2 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wigcej niz 35

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz 1

4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I lub Il wg 30-70
PN-B-0448L.1988

5  [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42, 35
- ubytek masy po pelnej liczbie obrotéw, %, nie wickszy niz 30
- po 1/5 liczby obrotéw

6 Nasigkliwo$é, %, nie wiecej niz 2,5

7 Mrozoodpomo$¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 5
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej niz

8 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO.”, %, nie wigcej niz 1

9 Wskaznik no$nosci Wno$ mieszanki kruszywa dla nawierzchni ulicy, zatok 80
autobusowych oraz zjazdéw publicznych, nie mniejszy niz 60
dla pozostatych nawierzchni

Woda
Woda zapewniajgca wlasciwe zageszczenie powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 1998.

Zrédia materiatow
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru.

Zrédta materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawcg z wyprzedzeniem do 10 dni roboczych przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonawce Zrodla beda zaakceptowane do wbudowania prze Inspektora nadzoru, jezeli
dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Inspektora nadzoru wykaza zgodno$¢ cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie Zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédla beda przez Inspektora nadzoru
dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nie speniajg wymagan zostang odrzucone.

Kruszywa uzywane do rob6t nalezy skladowaé w zasiekach materialowych na podtozu utwardzonym, dobrze odwodnionym w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami.
Materiat w okresie skladowania nie moze ulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazag sig

mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) rowniarek albo ukltadarek do rozkladania mieszanki,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych

powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach

nie wiekszych niz co 10 m.
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozfozona w sposéb zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektor nadzorua.

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nos$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektor nadzorua, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z wszelkich
zanieczyszczen.

Powierzchnia podbudowy thiczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyréwnania powinna zosta¢ przed ukiadaniem warstwy
wyréwnawczej zoskardowana na glgbokos¢ 7 cm, co pozwoli na wiaciwe zwigzanie wykonanej warstwy wyréwnawczej

z istniejgcg podbudowa.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z

dokumentacja projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie linki do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych

niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdltuz istniejgcej podbudowy prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaly one $ci$le warstwe wyréwnawcza podbudowy w stanie niezaggszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione
stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ w czasie ukltadania i zaggszczania kruszywa.

Minimalna grubo$¢ ukladanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ po
zageszczeniu mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

Grubo$é warstwy
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ -1 cm do +2cm.

Nosno$é i zageszczenie warstw wg obcigzen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigZen plytowych, aparatura typu VSS zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

Réwnos¢ warstwy

Nierownosci mierzone fatg 3m nie powinny przekracza¢ +=15mm.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5%.

Rzedne podbudowy

Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +lcm do -2cm.
Uksztaltowanie osi podbudowy

0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5cm.

Szeroko$é podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5cm.

Sprawdzenie nalezy wykonywaé, co okolo 50m dla pomiaréw geometrycznych lub wg wskazan Inspektora nadzoru dla
pomiaréw nosnosci warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
Wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m3 wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- transport materiatu na plac budowy,




specyfikacji technicznej.
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przygotowanie mieszanki,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

przeprowadzenie pomiardéw i badafi laboratoryjnych okre$lonych w
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PN-B-04481
PN-B-06714-12
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PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023
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BN-64/8931-01
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BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
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9.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia
Kruszywa mineralne.
organicznych
Kruszywa mineralne.
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie §cieralnoéci w begbnie Los

Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne

Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda




