

OPZ.

Nazwa zadania: **Budowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 0+007 do km 0+082, na odcinku II- w km od 0+017,9 do km 0+465, na odcinku III- w km od 0+000 do km 0+123,70 w miejscowości Miechów, gmina Miechów.**

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

I. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt budowlany zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 319/2011 (znak: BA.6740.305.2011 z dnia 03.11.2011 roku), projekt techniczny, specyfikacja warunków zamówienia, przedmiar robót.

Zamawiający informuje, że zadanie jest rozpoczętą budową drogi. Szczegółowy opis zadania wraz z inwentaryzacją opisuje projekt techniczny i przedmiar robót.

II. Zakres zadania polega na budowie drogi gminnej o długości 0,646 km o nawierzchni asfaltowej z pobocznymi, budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o długości 0,488 km, budowę odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej o długości 0,610 km), wykonanie oznakowania drogi, ewentualne usunięcie kolizji / wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, uzyskanie niezbędnych protokołów / dokumentów koniecznych do zakończenia budowy i dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy drogi w PINB wraz z uzyskaniem zaświadczenia, że Organ nie wniósł sprzeciwu do dokonanego zakończenia budowy, w oparciu o udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo.

III. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do :

- zapewnienia w czasie realizacji robót na własny koszt obsługi geodezyjnej oraz wykonania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania (należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania);
- sporządzenia, zatwierdzenia i wdrożenia na własny koszt stosownego projektu czasowej organizacji ruchu w celu prowadzenia robót budowlanych (należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania);
- skoordynowania robót z wykonawcami ewentualnej przebudowy istniejących sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym;
- zamontowania tablicy informacyjnej, przekazanej przez Zamawiającego, w ramach realizacji projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (treść tablicy zgodna ze wzorem regulaminu projektu).
- Wykonawca robót jest zobowiązany do takiego opracowania, zatwierdzenia i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, żeby zagwarantować dojazd i dojście mieszkańcom do budynków znajdujących się przy budowanej drodze, służbom ratunkowym oraz pojazdom odbierającym odpady komunalne. Projekt czasowej organizacji ruchu musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

O wszelkich utrudnieniach dla osób trzecich, które będą występować w trakcie realizacji robót, Wykonawca będzie informował/zawiadamiał na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty.

Inwestycja realizowana jest na działkach nr ewid. 1977/2, 3060, 3073, 1895, 3048 i 2921 – obręb ewidencyjny 0001 Miechów, jedn. ewid. 120805\_4 Miechów.

#### **IV. Termin realizacji zadania:**

##### **Inwestycja realizowana będzie w III Etapach**

##### **I Etap:**

1. Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy
2. Termin zakończenia: do 30.10.2024 roku

##### **II. Etap**

- roboty budowlane wykonane od 01.11.2024 roku do 30.06.2025 roku

##### **III. Etap**

- roboty budowlane wykonane od 01.07.2025 roku **do końca upływu 21 miesięcy** od daty zawarcia umowy wraz z dokonaniem zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskaniem zaświadczenia, że Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy

Wykonawca zadania zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania umowy **harmonogramu rzeczowo-finansowego** realizacji inwestycji do zatwierdzenia. Harmonogram ma określać rodzaj, wartość i terminy realizacji określonych robót zgodnie z postępem technologicznym realizacji zadania oraz z podziałem na III Etapy realizacji inwestycji / III Transze płatności.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zakończenia poszczególnych etapów realizacji inwestycji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Wynagrodzenie kosztorysowe.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego przedmiaru robót.

##### **Płatność za wykonanie zadania będzie realizowana w III transzach:**

I transza płatności po wykonaniu I etapu realizacji inwestycji w wysokości do **600 000,00 zł brutto**.

Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę, na podstawie podpisanego przez strony umowy protokołu stanu zaawansowania robót w I etapie, w terminie do 30 dni od złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

II transza płatności po wykonaniu II etapu realizacji inwestycji **w 2025 roku** w wysokości do **40 % wartości całości zadania brutto, jednak nie więcej niż 1 132 820, 00 zł brutto**.

Wynagrodzenie wypłacone będzie po wykonaniu całości robót określonych w umowie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony umowy

protokołu stanu zaawansowania robót w II etapie, w terminie do 30 dni od złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III transza płatności – płatność końcowa, po wykonaniu III etapu realizacji inwestycji. Faktura może być wystawiona **nie wcześniej niż w styczniu 2026 roku** w wysokości pozostałej kwoty umownej zadania. Wynagrodzenie wypłacone będzie po wykonaniu całości robót określonych w umowie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony umowy protokołu odbioru końcowego, w terminie do 30 dni od złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

**Wykonawca musi dysponować:**

- osobą, która będzie kierowała robotami (Kierownik Budowy) i posiada uprawnienia budowlane w **specjalności inżynierskiej drogowej** w rozumieniu art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
- osobą, która będzie kierowała robotami instalacyjno-sanitarnymi i posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych do kierowania robotami bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.