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1.0 Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg Swietlicy w Wicinie.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjno — remontowego:
1) Zamawiajacy :

Gmina Jasien, ul XX-lecia 20; 68-320 Jasien.

2) Instytucja finansujgca inwestycje :

Gmina Jasien,

3) Organ nadzoru budowlanego :

Prace remontowe nie wymagajg uzyskania pozwolenia organu budowlanego, roboty wymagajg jedynie
zgtoszenia, nie podlegajg organowi Nadzoru Budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje
inspektora nadzoru petni pracownicy wyznaczony pracownik lub zatrudniony w innej formie umowy
niz umowa o prace przedstawiciel Gminy Jasien

4) Wykonawca :

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego :
Kierownik BUdOWY .......cooeeeeeiieceeeceeee et

5) Zarzadzajacy realizacjag umowy :

Przedstawiciel ZamawiajgCego ......covveeeeierreereeeeinrsrere et

Inspektor nadzoru iNWestorskiego ......ccoceueeieivieiiveece e

6) Uzytkownik:

Gmina Jasien.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow

Celem wykonania prac remontowych zwigzanych z remontem swietlicy w Wicinie jest poprawa
warunkéw uzytkowania ora estetyczych. Prace remontowe bedg prowadzone na terenie i wokét
przedmiotowe] Swietlicy.

1.3.2. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia:
Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu - grupe (pierwsze
trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robdt (pierwsze piec cyfr) oraz podano

nazwe- opis



Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zaméwien:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych
45110000-1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
45262500-6 Roboty murowe

45450000-6 Roboty dociepleniowe

45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

1.3.3. Ogolny zakres robot:

PRACE ZEWNETRZNE

- remont poszycia dachowego w czesci nizszej budynku, wykonanego z zastosowaniem materiatéw
niezmieniajgcych koloru oraz charakterystyki dachu, styropapa 20cm lub styropian kryty papa.

- przywrdcenie instalacji odgromowej i zapewnieni uziomu w gruncie
- obrébka blacharska wykonczeni dachowych, komina oraz zakoriczen dachdw i attyk
- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej okna drewniane 3 szybowe oraz drzwi
zewnetrzne drewniane

- odkopanie ziemi przy scianach oraz odnowa izolacji

- wykonanie drenazu

- zasypanie wykopdw, wyrdwnanie terenu i zasadzenie trawy

- oczyszczenie i odnowa schoddow zewnetrznych oraz przylegtych murkow

- oczyszczenie cegiet klinkierowych w elewacji zewnetrznej odnowa spoin pomiedzy nimi z zaprawy
wapiennej

- odkucie i oczyszczenie z tynku
- odnowa tynku i jego pomalowanie na kolor piaskowy

- wykonanie kominkéw wentylacyjnych do nowopowstatych tazienek



- uzupetnienie brakujgcego lub przegnitego poszycia dachowego
PRACE WEWNETRZNE

- zabezpieczenie na poszczegdlne czesci urzadzen, okien, drzwi, podtég oraz innych elementéw.
- demontaz podtogi drewnianej przy Sali balowej

- odbicie ptytek z i posadzki z reszty posadzek

- demontaz toalet i Scianek dziatowych ich okalajgcych

- demontaz $cianek dziatowych

- demontaz przestonietej sceny

- demontaz boazerii nasciennych

- zbicie znoszonych tynkéw

- oczyszczenie sufitu z farby.

- odkopanie Scian i wykonanie izolacji metodg iniekcyjng

- wykonanie izolacji pionowych oraz poziomych

- potozenie instalacji kanalizacyjnej do odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow
- nawiezienie ziemi i zasypanie $cian

- wykonanie posadzki wg. warstw projektowych

-wykonanie instalacji elektrycznej do projektowanych klimatyzatoréw
-zbicie tynkow

- demontaz tazienek i wyburzenie $cianek dziatowych

- odgrzybienie $cian

- wywiezienie gruzu

- dwukrotne malowanie sufitu drewnianego farbg odpowiednig do tego typu pomieszczen i
powierzchni o kolorze uzgodnionym z inwestorem.

- montaz ogrzewania 2x pompa ciepta powietrze-powietrze

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow i rysunkow wykonawczych i rzuty pomieszczen i elewacji budynku dostepne w
szkole

1.4.2. Spis Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych :
1.4.3. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowgq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Uwaga:

Przed zlozeniem oferty cenowej obowigzkowa jest wizja lokalna. Kolorystyka, wzor i
rodzaj stosowanego materiatu musi byé uzgodniona z Zamawiajacym oraz
Uzytkownikiem. Przy wizji lokalnej nalezy rowniez zapoznac¢ sie z rodzajami prac oraz
stanem budynku.

1.5. Definicje i skréty uzupetniajace
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa :

1.5.1. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzeni zaplecza budowy

1.5.2. dokumentacji budowy — dziennik budowy , protokoty odbioréow czesciowych i kocowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji robot budowlanych

1.5.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

1.5.4. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

1.5.5. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy

1.5.6. materiatach — nalezy przez to rozumiec wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

1.5.7. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

2.0. Prowadzenie robot

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Decyzje Zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Swietlica w Budziechowie

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdblnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robdét Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robdt remontowych.

Inwestor powinien poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystgpienia na terenie
przewidzianych robét, przeszkéd utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposdb i
termin ich usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia
robdt. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wyfadowanie i sktadowanie materiatéw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb odbywacd
sie bedzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczefh wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami bhp obcigza Wykonawce. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét obcigza Wykonawce w
ramach kosztéw. W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy dokumentacje
techniczng okreslong w pkt. 1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia robét do ostatecznego ich odbioru. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy
Zarzadzajgcego realizacja umowy.

Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki.
2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania robdot Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wtasnym staraniem i na wiasny
koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robdt i utrzymania porzadku.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji roboét



W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki zeby stosowac sie do
przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz
bedzie sie starat unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscis.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie dla zapewnienia bezpiecznych
warunkéw pracy. Zapewni urzadzenia sanitarne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez roboczg
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonaweca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mégtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatdw, ktére wptyng na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiaty emitujgce
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszagcymi dokumentami
2.3.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych robot. Ma on zapewnié zaplanowany sposdb

realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2.3.2. Szczeg6towy harmonogram robaét i finansowania

Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci po zakorczeniu
robdt i dokonanym odbiorze koricowym.

2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i



przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacja umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla swojego personelu.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc¢ robét.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest niezobowigzujgcym dokumentem budowy.
2.4.2. Inne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg
tez:

a. dokumenty wchodzace w sktad umowy

b. protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy

¢. umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne
d. protokoty odbioru robét

e. opinie ekspertow i konsultantéw

f. korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
Zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
na polecenie Zarzadzajgcego realizacjag umowy nastepujgcych dokumentéw :

a. rysunki robocze
b. instrukcje eksploatacji urzadzen
c. dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez Wykonawce.



3.0. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkédw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzgdzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego realizacjag umowy.

Zgodnie z umowa Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé Zamawiajgcemu biuro Zarzgdzajgcego realizacjag umowy
i utrzymywac do korica robét.

4.0. Materiaty i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych Wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskiwania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotycz instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédfa nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdego dostawcy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédta, wytgczajac te, ktére zostaty wskazane przez
Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrddta Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na ich prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ilos¢ i jako$s¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjag umowy.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzenia inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione odpowiednie wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw i urzagdzen

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.
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4.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéow, dla ktérych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw , Zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — waing legitymacje, mogg by¢ badane przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$é tych materiatébw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzagdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego realizacjag umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

11



5.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub Szczegétowe Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6.0. Transport

Liczba i rodzaje sSrodkéw transportu bedga okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
Szczegbdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7.0. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci - p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisdw Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legitymacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjag umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wynik, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw
badan.

8.0. Obmiary robaét

Prowadzenie obmiardow robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych ( typ A ) i do nich sie
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9.0. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Roboty zwigzane z zamdéwieniem podlegajg nastepujagcym etapom odbiorczym
9.1.1 Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.1.2. Odbiorowi cze$ciowemu

9.1.3. Odbiorowi technicznemu
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9.1.4. Odbiorowi koicowego
9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu
9.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robdt i zgodnosci
wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbiér robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zgtasza kierownik
budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i uzytkownika obiektu. Odbiér
przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego
powiadomienia.

9.1.2. Odbidr techniczny

Odbidér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym zakoriczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy Wykonawcy i
Kierownika robét. Wykonawca robdt przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze
koncowym, tgcznie z inwentaryzacjg, protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru
spisuje protokdt i jesli jest to konieczne, wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem
koncowym obiektu.

9.1.3. Odbiodr koncowy roboét
Zasady koricowego odbioru robét:

- odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt stanowigcych przedmiot
zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektdw technicznych dla realizowanego zakresu robét.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie zgtoszone przez
Wykonawece i bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego z dotgczeniem wszystkich
protokotéw odbioréw technicznych wraz z zatgcznikami

- odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie 30 dni, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i
zatgcznikdéw z nimi zwigzanych

- odbioru koricowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej
i jakosciowej, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci
robdt z dokumentacjg techniczng

- w toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych, robdét poprawkowych, protokotami odbioréw technicznych i
kompletnoscig materiatéw odbiorczych

Dokumenty odbioru korncowego robot
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Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robdt,
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca
przygotuje nastepujace dokumenty :

| Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

Il Atesty i protokoty préb,
Il Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach koncowych np. ekspertyza kominiarska, protokot badan
instalacji elektrycznej

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
uzupetnienia dokumentdéw, po czym wznowi procedure odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione na pismie
w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie i miejscu pracy Komisji Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
9.1.4.1. robocizna bezposrednig wraz z narzutami

9.1.4.2. wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

9.1.4.3. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

9.1.4.4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

9.1.4.5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT

W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposéb procedure fakturowania i zatgczyé odpowiednie

formularze.
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10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity —poz.1333 z 2020 r. z pdzniejszymi
zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. poz. 741 z
2021 r. z pézniejszymi zmianami)

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.

(Dz.U. poz. 247 22021 r.)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity — Dz.U. poz. 2052
22020 r. z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.
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