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1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z modernizacją świetlicy w Wicinie. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjno – remontowego: 

1) Zamawiający : 

Gmina Jasień, ul XX-lecia 20; 68-320 Jasień. 

2) Instytucja finansująca inwestycję : 

Gmina Jasień, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Organ nadzoru budowlanego : 

Prace remontowe nie wymagają uzyskania pozwolenia organu budowlanego, roboty wymagają jedynie 

zgłoszenia, nie podlegają organowi Nadzoru Budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcję 

inspektora nadzoru pełni pracownicy wyznaczony pracownik lub zatrudniony w innej formie umowy 

niż umowa o pracę przedstawiciel Gminy Jasień 

4) Wykonawca : 

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego : 

………………………………………………………………………………………….  

Kierownik budowy …………………………………………………………………… 

5) Zarządzający realizacją umowy : 

Przedstawiciel Zamawiającego …………………………………………………… 

Inspektor nadzoru inwestorskiego …………………………………………………. 

6) Użytkownik: 

Gmina Jasień. 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów 

Celem wykonania prac remontowych związanych z remontem świetlicy w Wicinie jest poprawa 

warunków użytkowania ora estetyczych. Prace remontowe będą prowadzone na terenie i wokół 

przedmiotowej świetlicy. 

1.3.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę (pierwsze 

trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz podano 

nazwę- opis 
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Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 Roboty malarskie 

45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych 

45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

45262500-6 Roboty murowe 

45450000-6 Roboty dociepleniowe 

45330000-9 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

1.3.3. Ogólny zakres robót: 

PRACE ZEWNĘTRZNE 

- remont poszycia dachowego w części niższej budynku, wykonanego z zastosowaniem materiałów 

niezmieniających koloru oraz charakterystyki dachu, styropapa 20cm lub styropian kryty papą. 

- przywrócenie instalacji odgromowej i zapewnieni uziomu w gruncie 

- obróbka blacharska wykończeni dachowych, komina oraz zakończeń dachów i attyk 

- wymiana rynien i rur spustowych 

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej okna drewniane 3 szybowe oraz drzwi 

zewnętrzne drewniane 

- odkopanie ziemi przy ścianach oraz odnowa izolacji 

- wykonanie drenażu 

- zasypanie wykopów, wyrównanie terenu i zasadzenie trawy 

- oczyszczenie i odnowa schodów zewnętrznych oraz przyległych murków 

- oczyszczenie cegieł klinkierowych w elewacji zewnętrznej odnowa spoin pomiędzy nimi z zaprawy 

wapiennej 

- odkucie i oczyszczenie z tynku  

- odnowa tynku i jego pomalowanie na kolor piaskowy 

- wykonanie kominków wentylacyjnych do nowopowstałych łazienek 
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- uzupełnienie brakującego lub przegnitego poszycia dachowego 

PRACE WEWNĘTRZNE 

- zabezpieczenie na poszczególne części urządzeń, okien, drzwi, podłóg oraz innych elementów. 

- demontaż podłogi drewnianej przy Sali balowej 

- odbicie płytek z i posadzki z reszty posadzek 

- demontaż toalet i ścianek działowych ich okalających 

- demontaż ścianek działowych 

- demontaż przesłoniętej sceny 

- demontaż boazerii naściennych 

- zbicie znoszonych tynków 

- oczyszczenie sufitu z farby. 

- odkopanie ścian i wykonanie izolacji metodą iniekcyjną 

- wykonanie izolacji pionowych oraz poziomych  

- położenie instalacji kanalizacyjnej do odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów 

- nawiezienie ziemi i zasypanie ścian 

- wykonanie posadzki wg. warstw projektowych 

-wykonanie instalacji elektrycznej do projektowanych klimatyzatorów 

-zbicie tynków 

- demontaż łazienek i wyburzenie ścianek działowych 

- odgrzybienie ścian 

-  wywiezienie gruzu 

- dwukrotne malowanie sufitu drewnianego  farbą odpowiednią do tego typu pomieszczeń i 

powierzchni o kolorze uzgodnionym z inwestorem. 

- montaż ogrzewania 2x pompa ciepła powietrze-powietrze 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych i rzuty pomieszczeń i elewacji budynku dostępne w 

szkole 

1.4.2. Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych : 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 

przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 

Uwaga: 

Przed złożeniem oferty cenowej obowiązkowa jest wizja lokalna. Kolorystyka, wzór i 

rodzaj stosowanego materiału musi być uzgodniona z Zamawiającym oraz 

Użytkownikiem. Przy wizji lokalnej należy również zapoznać się z rodzajami prac oraz 

stanem budynku. 

1.5. Definicje i skróty uzupełniające 

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa : 

1.5.1. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzeni zaplecza budowy 

1.5.2. dokumentacji budowy – dziennik budowy , protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji robót budowlanych 

1.5.3. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie 

1.5.4. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

1.5.5. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzenie budowy 

1.5.6. materiałach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 

1.5.7. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

 

2.0. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
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Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Świetlica w Budziechowie 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w ogólnych warunkach umowy. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robót remontowych. 

Inwestor powinien poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wystąpienia na terenie 

przewidzianych robót, przeszkód utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób i 

termin ich usunięcia. 

Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do rozpoczęcia 

robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb odbywać 

się będzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 

przepisami bhp obciąża Wykonawcę. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża Wykonawcę w 

ramach kosztów. W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentacje 

techniczną określoną w pkt. 1.4. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia robót do ostatecznego ich odbioru. Przez 

cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym staraniem i na własny 

koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
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W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki żeby stosować się do 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz 

będzie się starał unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie dla zapewnienia bezpiecznych 

warunków pracy. Zapewni urządzenia sanitarne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież roboczą 

wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bhp i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiały emitujące 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót musza być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego 

realizacją umowy. 

2.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje się finansowanie zadania w całości po zakończeniu 

robót i dokonanym odbiorze końcowym. 

2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 

do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i 



9 
 

przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacja umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swojego personelu. 

2.3.4. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest niezobowiązującym dokumentem budowy. 

2.4.2. Inne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierają 

też: 

a. dokumenty wchodzące w skład umowy 

b. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy 

c. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne 

d. protokoły odbioru robót 

e. opinie ekspertów i konsultantów 

f. korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Zarządzającemu 

realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów : 

a. rysunki robocze 

b. instrukcję eksploatacji urządzeń 

c. dokumentacja powykonawcza 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 

roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie 

będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 

przez Wykonawcę. 
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3.0. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 

interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu biuro Zarządzającego realizacją umowy 

i utrzymywać do końca robót. 

4.0. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskiwania 

takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotycz instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdego dostawcy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 

pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez 

Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 

na ich prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 

na plac budowy materiałów lokalnych. Za ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacja umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacja umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 

realizacja umowy, Wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki: 

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione odpowiednie wsparcie i 

pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów i urządzeń 

b. Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
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4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów , Zarządzający realizacją 

umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 

tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań musza być dostarczone przez 

Wykonawcę Zarządzającemu realizacja umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legitymację, mogą być badane przez 

Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 

dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich 

użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego 

realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
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5.0. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeśli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6.0. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

7.0. Kontrola jakości robót 

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości - p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wynik, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników 

badań. 

 

8.0. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych ( typ A ) i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 

potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 

9.0. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

9.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym 

9.1.1 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

9.1.2. Odbiorowi częściowemu 

9.1.3. Odbiorowi technicznemu 
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9.1.4. Odbiorowi końcowego 

9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności 

wykonania z dokumentacją techniczną. 

Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik 

budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i użytkownika obiektu. Odbiór 

przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego 

powiadomienia. 

9.1.2. Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu. 

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy Wykonawcy i 

Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze 

końcowym, łącznie z inwentaryzacją, protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru 

spisuje protokół i jeśli jest to konieczne, wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem 

końcowym obiektu. 

9.1.3. Odbiór końcowy robót 

Zasady końcowego odbioru robót: 

- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla realizowanego zakresu robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszone przez 

Wykonawcę i bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego z dołączeniem wszystkich 

protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami 

- odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót, po wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorów technicznych i 

załączników z nimi związanych 

- odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Kierownika Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej 

i jakościowej, na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności 

robót z dokumentacją techniczną 

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, protokołami odbiorów technicznych i 

kompletnością materiałów odbiorczych 

Dokumenty odbioru końcowego robót 
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Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 

przygotuje następujące dokumenty : 

I Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

II Atesty i protokoły prób, 

III Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach końcowych np. ekspertyza kominiarska, protokół badań 

instalacji elektrycznej 

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi procedurę odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie 

w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie i miejscu pracy Komisji Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 

należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie. Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

9.1.4.1. robocizna bezpośrednią wraz z narzutami 

9.1.4.2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 

9.1.4.3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

9.1.4.4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

9.1.4.5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć odpowiednie 

formularze. 
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10.0. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 

w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity –poz.1333 z 2020 r. z późniejszymi 

zmianami) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. poz. 741 z 

2021 r. z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. 

(Dz.U. poz. 247 z 2021 r.) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity – Dz.U. poz. 2052 

z 2020 r. z późniejszymi zmianami) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 


