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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyRkacja  Techniczna  ST.01.000  –  „Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Rozbudowa
budynku administracji publicznej o windę zewnętrzną”.

Jeżeli  w  specyRkacji  technicznej,  w  punkcie  dotyczącym  szczegółowych  warunków
wykonania  robót  nie  podano  sposobu  wykonania  jakiejkolwiek  pozycji  zawartej
w przedmiarze robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

SpecyRkacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

3. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Tabele  z  klasyRkacją  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV  znajdują  się
w poszczególnych  szczegółowych  specyRkacjach  technicznych.  Dla  przedmiotowego
zamierzenia przewiduje się poniższe roboty budowlane:

• roboty ziemne

• fundamenty – CPV 45262210-6

4. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować poniższe dokumentacje:
• projekt organizacji i harmonogram robót,

• projekt zaplecza technicznego budowy.

5. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Podział funkcjonalny terenu opracowania  

Po  wykonaniu  projektowanego  przedsięwzięcia,  przewiduje  się  następujący  podział
funkcjonalny terenu opracowania:

• strefa istniejącego budynku Urzędu,

• strefa projektowanej windy

• utwardzenia wokół windy

5.2 Zakres prac  

Zamierzenie projektowe polega na Budowie windy zewnętrznej, w skład których wchodzą
następujące prace budowlane:

• budowa windy zewnętrznej,
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• wykonanie utwardzeń wokół windy.

6. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH

6.1 Roboty tymczasowe  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się
do  użytku  oraz  likwidacji,  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie robót tymczasowych.
Koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. Koszty
związane  z  robotami  tymczasowymi  powinny  być  rozłożone  proporcjonalnie  we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:

• ogrodzenie placu budowy,

• zagospodarowanie placu budowy,

• wykonanie dróg tymczasowych,

• realizację ewentualnych elementów organizacji ruchu,

• odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów.

6.2 Prace towarzyszące  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją
umowy.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu
lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez  Wykonawcę.  Stabilizacja  sieci  punktów
odwzorowania  założonej  przez  geodetę będzie zabezpieczona przez  Wykonawcę, zaś
w przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  pracowników  Wykonawcy,
zostaną  one  założone  ponownie  na  jego  koszt,  również  w  przypadkach,  gdy  roboty
budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

• sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych,

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

• ustabilizowanie punktów w sposób trwały,

• ochronę punktów przed zniszczeniem,

• oznakowanie punktów w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
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• zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót,

• wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów i przewodów 
podziemnych,

• sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót,

• odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i KartograRi. Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić
Inspektora  Nadzoru o wszystkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych
trasy i (lub) reperów roboczych.

Wykonawca uwzględni również realizację prac towarzyszących tj. porządkowanie miejsca
pracy oraz utrzymywanie czystości na terenie budowy.

Robót  pomiarowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robót,  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Koszty  związane
z robotami  towarzyszącymi  powinny  być  rozłożone  proporcjonalnie  we  wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robót.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu  

Teren, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja (działka  o nr ewid.  946/1)
położony jest w miejscowości Tarnowo Podgórne i wyznaczony jest przez:

• od północy drogę dojazdową ul. Poznańską,
• od wschodu działki sąsiednie,
• od południa drogę dojazdową ul. Ogrodową,
• od zachodu działki sąsiednie,

7.2 Obecne zagospodarowanie terenu opracowania  

Na terenie opracowania  występuje budynek  istniejącego urzędu oraz  budynek domu
kultury.

7.3 Organizacja robót budowlanych  

Wykonawca robót budowlanych ponosi odpowiedzialność za jakość ich wykonania oraz
za ich zgodność z decyzją o pozwoleniu na budowę, dokumentacją projektową, a także
specyRkacjami technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  lub
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyRkacjach  technicznych,  a  także  w  normach
i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów
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i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, będą wykonywane
nie póXniej niż w czasie przez niego wyznaczonym.

7.4 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy:

• teren budowy,

• wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,

• dziennik budowy,

• dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,

• dwa komplety specyRkacji technicznych.

7.5 Przygotowanie terenu budowy  

Wykonawca jest  zobowiązany do przygotowania  Terenu Budowy przed rozpoczęciem
Robót Budowlanych, uwzględniając wszelkie środki ostrożności poprzez:

• ogrodzenie placu budowy zgodnie z ppkt. 7.7 niniejszej specyRkacji,

• oczyszczenie  terenu  budowy  ze  zbędnych  materiałów,  urządzeń  i  przedmiotów
mogących stworzyć przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót,

• zabezpieczenie istniejących przewodów prądu elektrycznego,

• zapewnienie  korzystania  z  prądu elektrycznego niezbędnego przy  wykonywaniu
robót budowlanych oraz oświetleniu placu budowy i miejsc pracy,

• przygotowanie  pomieszczeń  istniejących  dla  pracowników  zatrudnionych  na
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń,

• przygotowanie miejsca do składowania materiałów i  sprzętu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkiem,

• urządzenie  pomieszczeń  socjalnych  dla  pracowników  tj.  jadalnie,  szatnia,
umywalnie i toalety.

7.6 Ogrodzenie terenu budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  poprzez  wykonanie
ogrodzenie  w  celu  zapobieżenia  niebezpieczeństwa  w  czasie  wykonywania  robót
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Wysokość ogrodzenia powinna
wynosić 1,80 m. Ogrodzenie wykonać z siatki metalowej umocowanej do wkopanych w
grunt słupków. W wykonanym ogrodzeniu należy zlokalizować wejścia i bramy dla ruchu
pieszego i pojazdów drogowych.

 
8



ST.01.000                                                                                    wymagania ogólne

7.7 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót poprzez:

• dostarczenie,  zainstalowanie  i  utrzymywanie  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających  tj.  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenia,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony,

• zabezpieczenie  i  utrzymanie  warunków  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego
do pracy,

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

• obwieszczenie publiczne o fakcie przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inwestorem,

• umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.  Tablice
informacyjne  będą utrzymywane przez  Wykonawcę w dobrym stanie  przez  cały
okres realizacji robót,

• zorganizowanie zaplecza budowy,

• wykonanie wszystkich prac wstępnych potrzebnych do zorganizowania  zaplecza,
a także  doprowadzenie  instalacji  niezbędnych  do  jego  funkcjonowania  oraz
wyposażenie w odpowiednie obiekty i drogi montażowe,

• uzyskanie  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników  i  mediów
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, ścieki itp.,

• zabezpieczenie  korzystania  z  w/w czynników  i  mediów energetycznych  za  które
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny,

• uporządkowanie  plac  budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  robót
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu
budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

8. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU

8.1 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych  

W  trakcie  trwania  prac,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  w  należytym
porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich
szkód, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy.
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Transport  materiałów  i  wyposażenia  dla  potrzeb  wykonania  przedmiotu  zamówienia
będzie prowadzony w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nie
kolidujący z aktualnymi wymaganiami Zamawiającego.

8.2 Zabezpieczenie chodników i jezdni  

W  dniu  przekazania  placu  budowy  Inspektor  Nadzoru  i  Wykonawca  spiszą  protokół
z wizualnej  oceny  stanu  technicznego  nawierzchni,  krawężników,  chodników  i  innych
elementów  występujących  wzdłuż  dojazdu  na  budowę.  Wykonawca  zapewni  takie
użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze.
Jeśli  w  skutek  działalności  Wykonawcy  dojdzie  do  jakichkolwiek  uszkodzeń  na  w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu
w dniu przekazania placu budowy. 

W rejonie  miejsca  prowadzonych  prac  oraz  w  streRe  przyległej  Wykonawca  zapewni
odpowiednie  oznakowanie  informacyjne  o  trwających  pracach  i  ewentualnym
niebezpieczeństwie dla zdrowia lub życia osób.

8.3 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu
Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji  Umowy aż do
zakończenia  i  Przejęcia  Robót,  a  w  szczególności  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy
i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia
służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  Teren  Budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych. 

8.4 Wydzielenie stref niebezpiecznych  

Przy  robotach  Wykonawca  na  swój  koszt  zabezpieczy  i  wydzieli  –  o  ile  zajdzie  taka
konieczność - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1 Dziennik budowy  

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
budowy ponosi Wykonawca. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
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osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

• uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości
i harmonogramów Robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

• przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny
przerw w Robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów Robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał,

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.
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9.2 Księga obmiaru  

Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót wpisuje się do Księgi Obmiaru.

9.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyRkaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.

9.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 następujące
dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

• protokoły odbioru Robót,

• protokoły narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie  w formie  przewidzianej  z  prawem. Wszelkie  dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

10. ORGANIZACJA PRAC

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  prac  zasadniczych,  w  ramach  prac
przygotowawczych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przekazania
Inspektorowi Nadzoru następujących dokumentów do akceptacji:

• projekt organizacji robót,

• harmonogram terminowo-rzeczowy robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• program zapewnienia jakości.

 
12



ST.01.000                                                                                    wymagania ogólne

11. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST

Dokumentacja  Projektowa,  SpecyRkacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez  Inspektora  Nadzoru Wykonawcy stanowią  część  umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

12. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inwestora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i ST, a  także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inwestor  uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważana kwestię.

Polecenia  Inwestora  będą  wykonywane  nie  póXniej  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groXbą  zatrzymania  robót.
Skutki Rnansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszystkie  materiały
i urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia
zakończenia  przez  Inwestora.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu
końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby
zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na
polecenie  Inwestora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  póXniej  niż  w  24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

14. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  istniejących  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable
itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. 

Wykonawca  zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych
instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania  budowy. Wykonawca zobowiązany jest  umieścić
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw
i ponosząc  koszty  tych  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi
i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego. 

15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

15.1 Obowiązki wykonawcy w zakresie ochrony środowiska  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  się  w  czasie  prowadzenia  Robót  do
przepisów  zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony
środowiska. W od czasu rozpoczęcia realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca
będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  oraz  wydanych  decyzji
i opracowań  w  zakresie  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,
a także będzie unikał  działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym
terenie  w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego
działalnością. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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• utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopów w stanie bez wody stojącej,

• lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków
wodnych pyłami lub substancjami,

• możliwością powstania pożaru.

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  znajomość  i  stosowanie  w  czasie  prowadzenia  Robót
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

15.2 Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska  

W okresie  trwania  budowy  i  wykończania  Robót  Wykonawca będzie  stosował  się  do
ustaleń określonych w poniższych aktach prawnych:

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880), 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 627) z póXniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

• Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r  o  odpadach  –  (Dz.U.  Nr  62,  poz.  628)
z póXniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy
wytwórcą  odpadów  powstających  w  wyniku  realizacji  przedmiotu  umowy.
W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania
odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz  warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PPOŻ. NA BUDOWIE

16.1 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do  Robót  będą miały  świadectwa dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
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odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  SpecyRkacjami,  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

16.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają  być wykonane w zakresie  przełożenia  instalacji
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

16.3 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

16.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  na  własny  koszt  miejsca  do
magazynowania  materiałów  oraz  dostępu  do  zaplecza  socjalnego,  w  tym  toalet.
Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 

16.5 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez pracowników Wykonawcy.
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17. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

17.1 Założenia podstawowe  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,
w ramach prac  przygotowawczych  do realizacji  robót, zgodnie  z  wymogami  ustawy  –
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ).  Na  jego
podstawie  musi  zapewnić,  aby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są
niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

17.2 Obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  wynikających
z poniższych dokumentów i aktów prawnych: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr  99  poz. 1152, z  2000 r. Nr  19  poz. 239);  Dział  Dziesiąty  –  „Bezpieczeństwo
i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),

• Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  sporządzonego  zgodnie  z  w/w
rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

18. PODSTAWOWE OKREŚLENIA UŻYTE W ST

• aprobata  techniczna –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,
wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do udzielania  aprobat  technicznych;  spis
jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  W  sprawie  aprobat
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z póXniejszymi zmianami),
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• cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. nr 144, poz. 1204 oraz
z 2003 r. nr 137, poz. 1302),

• certyOkat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyRkacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyRkowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi
dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do
obrotu i  stosowania. W budownictwie (zgodnie z  Ustawą z  dnia 7  lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyRkat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność
wyrobu  z  PN  lub  aprobatę  techniczną  (w  wypadku  wyrobów,  dla  których  nie
ustalono PN),

• deklaracja  zgodności –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyRkacją techniczną,

• dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opis  służące  realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu także dziennik montażu,

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę,

• dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się
w  szczególności  z  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  lub  budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,

• dziennik  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót,

• grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
robót  określone  w  rozporządzeniu  w  sparwie  Wspólnego  Słownika  Zamówień
(CPV),

• Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor
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powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych
robót. bierze udział w odbiorach częściowych , zanikających i odbiorze obiektu,

• instrukcja techniczna – opracowana przez wykonawcę lub dostawcę/producenta
dokumentacja  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  efektywne
i bezpieczne użytkowanie przedmiotu zamówienia,

• Inżynier – osoba prawna lub Rzyczna, w tym również pracownik Zamawiającego,
wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  reprezentowania  jego  interesów  przez
sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją
projektową, specyRkacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inżynierem określa się Inżyniera – koordynatora),

• Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
umowy,

• kontrakt –  oznacza umowę o roboty budowlane, warunki  techniczne wykonania
robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,

• laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót,

• materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne
z Dokumentacją Projektową i  SpecyRkacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

• najkorzystniejsza  oferta -  należy  przez  to  rozumieć  ofertę,  która  przedstawia
najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  innych kryteriów odnoszących się  do przedmiotu
zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień
publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie
można  z  góry  opisać  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący  -  ofertę,  która
przedstawia najkorzystniejszy  bilans  ceny i  innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia publicznego,

• obmiar  robót  –  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych  dokonany  w  celu
weryRkacji  ich  ilości  w  przypadku  zmian  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem,

• odbiór  częściowy  –  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz  ustaleniu
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach
umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została
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wbrew  postanowieniom  warunków  umowy  zajęta  w  użytkowanie  przez
Zamawiającego,

• odbiór  końcowy -  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od
wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób,
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika
budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem
i uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych,
wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego
dokumentacji powykonawczej,

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub
ulegają zakryciu,

• odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót
z dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych,

• polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu realizacji  Robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

• pozwolenie  na  budowę –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  budowa
obiektu budowlanego,

• projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  Rzyczna,  będąca  autorem
dokumentacji projektowej,

• protokół konieczności – dokument wskazujący wytypowanie robót dodatkowych,
robót  zamiennych  lub  zamówień  dodatkowych,  sporządzony  przez  inspektora
nadzoru,  podpisany  przez  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru,  projektanta
i Zamawiającego.  Wykonanie  powyższych  prac  następuje  po  zatwierdzeniu
protokołu  konieczności  przez  Zamawiającego  na  warunkach  zawartej  umowy
dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia,

• przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  wg
technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

• przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która
wskazuje  lokalizację, charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego przedmiotem
robót,

• rejestr  obmiarów –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi
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stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót
w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

• roboty budowlane -  należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane  przez  osobę  trzecią,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez
zamawiającego,

• roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po
wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót,

• specyOkacja – oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych
i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu,

• ślepy  kosztorys –  wykaz  robót  z  podaniem ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej i wykonania,

• teren  budowy –  obszar,  na  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

• usługa - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie
są roboty budowlane lub dostawy,

• wykonawca -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  Rzyczną,  osobę  prawną  albo
jednostkę  organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  która  ubiega  się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego,

• wykonawca  robót –  Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich
wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, ST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru,

• zamawiający –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  Rzyczną,  osobę  prawną  albo
jednostkę  organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej  obowiązaną  do
stosowania ustawy,

• znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyRkacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni  stopień zaufania, iż
dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym
dokumentem normatywnym.
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II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

SpecyRkacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane
w ramach zadania  inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowa budynku administracji
publicznej o windę zewnętrzną” w miejscowości Tarnowo Podgórne.

2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  Xródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego Xródła nie
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego Xródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  Xródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
SpecyRkacji Technicznych w czasie postępu Robót.

3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek Xródeł miejscowych, włączając w to Xródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji Xródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek Xródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądX złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli  Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem
i niezapłaceniem.
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5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być póXniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj  Robót, w którym znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

6.1 Odbiór materiałów  

Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym
i ilościowym w magazynie własnym odbiorcy poprzez:

• policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów,
• porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów,
• sprawdzenie  rodzaju  i  ilości  opakowania  materiałów,  jego  cech  i  znaków  oraz

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
• sprawdzenie certyRkatów i aprobat technicznych,
• sporządzenie protokółu odbioru materiałów (z wykazaniem ew. wad i braków).

6.2 Miejsca składowania  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy
w miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

6.3 Sprzęt pomocniczy  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraXny napis określający
istotne  jego  właściwości  techniczne,  jak  np. dopuszczalny  udXwig,  nośność, ciśnienie
i temperaturę lub inne ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Wraz  ze  sprzętem  zmechanizowanym  i  pomocniczym  podlegającym  przepisom
o dozorze technicznym powinny być dostarczane aktualne dokumenty uprawniające do
jego eksploatacji.
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III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu, który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  odpowiadać pod względem typów i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji  Robót zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. WYDAJNOŚĆ SPRZĘTU

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umową.

3. DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. USTALENIA WARIANTOWE

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, może być póXniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwaliRkowane i niedopuszczone
do Robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1. OGRANICZENIA USTAWOWE

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
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2. WPŁYW NA JAKOŚĆ ROBÓT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie
z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

3. DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIĄŻEŃ

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

4. LIKWIDACJA ZNISZCZEŃ

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu
Budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.  Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu
i zgodnie  z  zapisami  SpecyRkacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd
w usytuowaniu,  poziomach,  wymiarach  czy  wyosiowaniu  Robót.  Polecenia  Inspektora
Nadzoru będą wykonywane nie póXniej  niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez  Wykonawcę, pod groXbą zatrzymania  Robót. Skutki  Rnansowe z  tego
tytułu ponosi Wykonawca.

2. WYTYCZENIE BUDYNKU

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
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3. MATERIAŁY

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

4. TEREN BUDOWY

Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Terenu  Budowy  i  do  wszelkich
dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione
z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie
utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz
będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady
i niepotrzebne  dłużej  Roboty  Tymczasowe.  Podczas  prowadzenia  robót  budowlanych
i wykończeniowych  (prace  malarskie,  murarskie,  tynkarskie,  wiercenie,  kucie,  itp.)
zabezpieczy  przed  zniszczeniem  i  zabrudzeniem  wszelkie  instalacje,  urządzenia,
wyposażenie  w  obszarze  prowadzonych  robót.  Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek
odtworzenia  Terenu  Budowy  do  stanu  pierwotnego  w  przypadku  udokumentowanych
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one
tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby  zapewnić
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wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legitymację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań, Inspektor  Nadzoru  natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi  przez  Inspektora  Nadzoru. Program zapewnienia  jakości  będzie  zawierać
część ogólną oraz część szczegółową opisującą każdy asortyment Robót.

2.1 Zakres części ogólnej  

• organizacja wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwaliRkację i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów Robót,
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych Robót,
• wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków
i zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Zakres części szczegółowej opisującej każdy asortyment Robót  

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
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technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót,

• sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

3. POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone
przez  Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
o rodzaju, miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u Xródła ich wytwarzania.
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Zapewniona  mu będzie  wszelka  potrzebna pomoc, w tym także  ze  strony  Wykonawcy
i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryRkacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6. RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, jednak nie póXniej niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.  Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inżynierowi  na  formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały  posiadające  atest  a  urządzenia  –  ważne  legitymacje  mogą  być  badane
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
• certyRkat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność

z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych, deklarację
zgodności,

• lub certyRkat zgodności z Polską Normą,
• lub certyRkat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyRkacją określoną w ppkt.
1. i które spełniają wymogi SpecyRkacji Technicznej.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  o  terminie  obmiaru,  co  najmniej  3  dni  przed  tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej  w SpecyRkacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  według
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

2.1 Informacje ogólne  

Przedmiar robót to określenie ilości  robót w kolejności  technologicznej ich wykonania
oraz  podstaw  do  ustalenia  cen  jednostkowych  robót  lub  jednostkowych  nakładów
rzeczowych, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych.

2.2 Ogólne zasady przedmiarowania  

• ściany –  wszystkie  przedmiary  należy  rozpocząć  od  lewego górnego narożnika
rysunku  rzutu  budynku  stosując  zasadę  najpierw  zewnętrzne  elementy
konstrukcyjne,  następnie  wewnętrzne  elementy  podłużne  i  poprzeczne.  Przy
obliczaniu  ilości  robót  zaleca  się  stosowanie  następujących  zasad:  numeracja
pozycji przedmiaru  dostosować do pozycji kosztorysowych, z podziałem na części
i rozdziały,  każdy  element  lub  przedmiarowana  robota  powinna  być  powiązana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie należy przeprowadzić w tej samej kolejności
np.  od  lewej  do  prawej,  wymiary  liniowe  należy  wpisywać  w  metrach
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z dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  dla  każdej  obliczonej  wielkości
należy  podać  formułę  jej  obliczeń,  wszystkie  wymiary  podawane  w formule
powinny znajdować się na rysunku,

• pokrycia dachu – pokrycia dachu oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni
ich połaci bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. Rury spustowe
i rynny  oblicz  się  w  metrach  bieżących  przyjmując  dla  rynien  ich  długość  po
zewnętrznych  krawędziach  a  dla  rur  spustowych  największą  długość.  Okienka
dachowe typu „wole oko”, okna połaciowe, zbiorniki przy rynnach włazy dachowe
maszty oblicza się w sztukach,

• izolacje –  przeciwwilgociowe,  przeciwwodne  oraz  izolacje  cieplne
i przeciwdXwiękowe oblicz się w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary  powierzchni  przyjmuję  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej
powierzchni potrąca się pow. otworów, słupów, pilastrów itp. większe niż 1m2,

• tynki – tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.
Z  nakładów  na  powierzchnie  tynków  potrąca  się  nakład  na  powierzchnie  nie
otynkowane,  powierzchnie  ciągnione  lub  obróbek  kamiennych  i  innych,  jeżeli
każda  z  nich  jest  większa  niż  1m2 .Potrąca  się  również  nakłady  na  otwory
o powierzchni  ponad  1m2,  jeżeli  oścież  ich  są  nieotynkowane  oraz  otwory
o powierzchnia ponad 3m2,

• malowanie –  malowanie  farbami  wodnymi  emulsyjnymi  ścian  i  suRtów  należy
obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy
się  od  wierzchu  podłogi  do  spodu  suRtu.  Przy  malowaniu  farbami  wodnymi
emulsyjnymi ścian, jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni
ich nie potrąca się otworów do 3m2., Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane
wówczas  potrąca  się  powierzchni  otworów  mierzonych  w  świetle  ościeżnic  lub
muru. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o powierzchni do
1m2. Otwory ponad 3m2 potrąca się doliczając powierzchnie malowanych ościeży.

3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie
przez cały okres trwania Robót.

4. WAGI I ZASADY WAŻENIA

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
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zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

5. CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w formie  oddzielnego załącznika  do  Rejestru  Obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. PROCEDURA PRZEJĘCIA ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi wstępnemu,

• odbiorowi końcowemu,

• odbiorowi po okresie rękojmi,

• odbiorowi ostatecznemu – pogwarancyjnemu.

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na Rnalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie póXniej  niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, ST i  uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
Nadzoru  ma  prawo  nakazać  Wykonawcy  odkrycie  nieodebranych  elementów  na  koszt
Wykonawcy. 

3. CZĘŚCIOWY ODBIÓR ROBÓT

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Inspektor  Nadzoru  na  wniosek  Wykonawcy  dokona  odbioru  części  robót,  które
Wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą
zakres  odbioru  i  jego  termin.  Odbiór  polegać  będzie  na  stwierdzeniu  prawidłowości
wykonania  prac  i  ich  zakresu.  Uwagi  dotyczące  odbieranego  zakresu  spisane  zostaną
w protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół
częściowego  odbioru  robót  stanowi  podstawę  do  wystawienia  faktury  przejściowej.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

4. ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  Gotowość  do  odbioru  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektorowi  Nadzoru.  Odbiór  wstępny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym
w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  wstępnego  dokona  komisja
wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
robót z dokumentacja przetargową i ST. 

5. DOKUMENTY DO ODBIORU WSTĘPNEGO

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  wstępnego  Robót  jest  protokół
odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

• SpecyRkacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
• dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),
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• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ,

• deklaracje zgodności lub certyRkaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z ST i ew. PZJ,

• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej,
• instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku,  gdy  według  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6. KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonania  całości  robót  oraz  robót  związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym. 

Odbiór końcowy polega na Rnalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym fakcie  Inspektora  Nadzoru. Odbiór
końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa  w  punkcie  poniżej  pt.  „Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót”.  Odbioru
końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inwestora  i  Wykonawcy. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego
robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji
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projektowej  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w dokumentach kontraktowych. 

6.1 Odbiór jakościowy  

Odbiór  jakościowy  prac  nastąpi  w  oparciu  o  szczegółowe  specyRkacja  techniczne,
obowiązujące  normy  budowlane  (a  w  przypadku  ich  braku  w  oparciu  o  karty
technologiczne producentów materiałów i  urządzeń) określające sposób wykonywania
prac  oraz  dopuszczalne  tolerancje  i  odchyłki.  W przypadku  stwierdzenia  usterek  lub
odstępstw, Zamawiający  wyznaczy  dodatkowy  termin  ich  usunięcia.  W przypadku  nie
usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający
przerwie  czynności  odbiorowe  i  rozpocznie  odbiór  po  ponownym  zgłoszeniu
zakończenia robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana
będzie jako termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6.2 Odbiór ilościowy  

Odbiór  ilościowy  robót  będzie  podstawą  do  ustalenia  wartości  zrealizowanych  przez
Wykonawcę prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi
kosztorys  powykonawczy. Sprawdzony i  zatwierdzony kosztorys  powykonawczy będzie
podstawą do wystawienia faktury. 

7. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• specyRkacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
• atesty, deklaracje zgodności lub certyRkaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyRkaty na znak bezpieczeństwa 
• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
• sprawozdanie techniczne, 
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• inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego,  Sprawozdanie  techniczne
będzie zawierać: 
◦ zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
◦ wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej

przekazanej przez  Zamawiającego,
◦ uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
◦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W  przypadku,  gdy  według  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

Odbiór  ostateczny polega na  ocenie wykonanych robót  związanych z  usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i  zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad  odbioru  końcowego.  Zamawiający  na  zasadach  i  terminie  podanym  w  umowie
wyznaczy  w  formie  pisemnej  termin  przeglądu  przed  zakończeniem  okresu
rękojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamówienia.

Na usunięcie  ewentualnych wad i  usterek Zamawiający  wyznaczy  stosowny termin. Nie
wykonanie  lub  nie  terminowe  wykonanie  prac  poprawkowych  związanych  z  likwidacją
stwierdzonych  wad  i  usterek  upoważnia  Zamawiającego  (po  terminie  30  dni  od
wyznaczenia daty ich usunięcia) do udzielenia zamówienia na ich usunięcie osoby trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  zaistniałych  w  okresie  rękojmi.  Przed  upłynięciem  okresu  rękojmi,  Zamawiający
zorganizuje  i  przeprowadzi  odbiór  „po  okresie  rękojmi”.  Zastrzeżenia  i  uwagi  wynikłe
w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po okresie rękojmi”. Wykonawca
usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. 
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IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej Roboty w SpecyRkacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie robót tymczasowych. Koszty związane z placem
budowy  i  zapleczem  należą  w  całości  do  Wykonawcy.  Koszty  związane  z  robotami
tymczasowymi  powinny  być  rozłożone  proporcjonalnie  we  wszystkich  pozycjach
Przedmiaru Robót.

Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe,  wyszczególnione  w  przedmiarze,  w  szczególności
rozbiórki,  winny  być  rozliczane  wg  obmiarów  ich  rzeczywistego  zakresu,  w  obecności
Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące
i tymczasowe niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych
Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem
i ceną jednostkową robót określoną w wycenionym Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  SpecyRkacjach  Technicznych  i  Dokumentacji
Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
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• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

• koszty  urządzenia  i  eksploatacji  oraz  likwidacji  zaplecza  budowy  (w  tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana  Robót,  koszty  robót  towarzyszących  i  tymczasowych  nie
wyszczególnionych  w  przedmiarze,  koszty  projektów  uzupełniających,  wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

• obsługę geodezyjną,

• wywóz odpadów,

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki  obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;  do cen jednostkowych
nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. Zamawiający dopuszcza możliwość
rozliczenia robót etapami, na podstawie faktur przejściowych. Dopuszcza się wystawienie
jednej faktury przejściowej (dotyczącej robót budowlanych, elektrycznych) miesięcznie.
Każda  faktura  wystawiona  zostanie  po  sporządzeniu  i  podpisaniu  przez  Wykonawcę
i Zamawiającego protokołu odbioru (częściowego) robót. 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

SpecyRkacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i SpecyRkacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w SpecyRkacji Technicznej. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych
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norm i przepisów, a w szczególności wyszczególnionych w pkt. 2 i pkt. 3.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od  obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-90/B-03200- Konstrukcje i podłoża budowli.

• PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

• PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

• PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.

• PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone.

• PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

• PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie.

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

• PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie – 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

• PN-EN 772-20:2002 Metody badań elementów murowych.

• PN-EN 1304:2002  Dachówki ceramiczne.

• PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej.

3. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                  
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2020, 
poz. 1608)

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. nr 2021, poz. 741)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograRczne z dnia 17 maja 1989 r.                                   
(Dz. U. z 2020, poz. 2052)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
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budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                                                    
(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych                          
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, nr 19, poz. 115)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych                                               
(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym                                                           
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyRkacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129)

• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627)

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 15 paXdziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. z 2014, poz. 112).
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyPkacja Techniczna ST.01.001 „Roboty ziemne” odnosi  się do wymagań wykonania
i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa  budynku  administracji  publicznej  o  windę  zewnętrzną” w  Tarnowie
Podgórnym.

Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji  poszczególnych elementów dokumentacji
projektowej:

• budowa nowego obiektu,
• wymiana oraz wyrównanie terenu, który nie wykazuje nośności.

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

grupy klasy kategorie opis 

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 roboty ziemne

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyPkacji są:

• grunt wydobyty z wykopu

• grunt do zasypki z odkładu

• humus

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyPkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy
użyciu poniższego sprzętu mechanicznego:

• koparka

• spycharka

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót przedstawiono w ST.01.000 „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  ziemnych, Wykonawca ma obowiązek  do
zapoznania  się  z  dokumentacją  geotechniczną,  stanowiącą  część  dokumentacji
projektowej.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją
geotechniczną,  a  stanem  stwierdzonym  w  podłożu,  należy  bezzwłocznie  powiadomić
Inspektora  nadzoru  w  celu  uzgodnienia  sposobu  postępowania.  Dodatkowo  należy
zapoznać  się  z  dokumentacją  określającą  występowanie  na  terenie  budowy  urządzeń
podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich  rzeczywiste  położenie.  W  przypadku
stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy dokumentacją, a  faktycznym położeniem urządzeń,
należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  w  celu  uzgodnienia  sposobu
postępowania. 
Wykonanie  wykopów  może  nastąpić  po  wykonaniu  robót  przygotowawczych  i  po
wyrażeniu  zgody  przez  Inspektora  nadzoru.  Harmonogram  i  technologia  prowadzenia
robót  ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu  rodzimego
i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami
Inspektora  Nadzoru,  przekazanymi  na  piśmie.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli  zażąda
tego Inspektor Nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

1.1 Odspojenie i odkład urobku  

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości
co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
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1.2 Elementy wymagające zwrócenia szczególnej uwagi  

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

• zachowanie  bezpiecznej  odległości,  zarówno  w  pionie,  jak  i  w  poziomie,  od
przewodów  wodociągowych,  gazowych,  kanalizacyjnych,  kabli  energetycznych,
telefonicznych  itp.  W  przypadku  natraPenia  na  urządzenia  nie  oznaczone
w dokumentacji  projektowej  bądU  niewypał,  należy  miejsce  to  zabezpieczyć
i natychmiast  powiadomić Inspektora Nadzoru i  odpowiednie przedsiębiorstwa
i instytucje

• należy  bezwarunkowo  odspoić  grunt  ręcznie  na  głębokościach  i  w  miejscach,
w których  projekt  wskazuje  przebieg  innego  uzbrojenia.  Niezależnie  od
powyższego,  w  czasie  użycia  sprzętu  mechanicznego, należy  prowadzić  ciągłą
obserwację odspajanego gruntu

• w  sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  należy  stosować
odpowiednie przykrycie wykopu 

• należy  stosować  elementy  obudowy  według  normy  PN-B-10736.  Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

• należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu) 

• należy  instalować  bezpieczne  zejścia,  przestrzegać  usytuowania  koparki
w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

• jeśli  w  czasie  prowadzenia  robót  ujawnią  się  warunki  kurzawkowe,  to  należy
natychmiast  przerwać  pogłębianie  wykopu,  opanować  upłynnianie  gruntu
i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 

• obudowę należy  zakładać stopniowo w miarę pogłębiania  wykopu, a  w czasie
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać

1.3 Podłoże  

Podłoże  naturalne  powinien  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej
wilgotności  o  wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B—02480.  Przy
zmechanizowanym  wykonywaniu  robót  ziemnych  należy  pozostawić  warstwę  gruntu
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm.
Odchylenia  grubości  warstwy  nie  powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie  wybraną,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem
ręcznym  lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności
wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  lub
ułożeniem przewodu. 
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1.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Zasypki  nad  wykonanymi  elementami  konstrukcyjnymi  należy  wykonywać  warstwami
z zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków
płytowych  w  sposób  uniemożliwiający  uszkodzenie  elementu  konstrukcyjnego.  Jeśli
wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony
elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nieróżniących
się o więcej niż 25 cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor
nadzoru  dopuszcza  inaczej.  Uszkodzony  element  konstrukcyjny  sprzętem  do
zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt
wykonującego  zagęszczenia  Zastosowany  sposób  zagęszczenia  zasypki  wykopów  nie
powinien  oddziaływać  ujemnie  na  stateczność  budynków  i  innych  budowli  oraz
istniejącego  uzbrojenia  terenu.  Za  powstałe  ewentualne  szkody  odpowiadać  będzie
Wykonawca. 

2. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:

a) zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz
z wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem  projektowanych
nasypów i skarp ziemnych

b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót

c) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez:

• usunięcie gruzu i kamieni

• wycinkę drzew i krzewów

• wykonanie robót rozbiórkowych (jeśli takie występują)

• usunięcie ogrodzeń

• itp.

d) zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej z niezbędnych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie,

e) dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu
budowlanego,

f) wykonanie  obiektów  zagospodarowania  placu  budowy,  wybudowanie  dróg
tymczasowych,  zaplecza  technicznego,  zaplecza  administracyjno-socjalnego,
doprowadzenia energii i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

g) sprawdzenie  zgodności  z  projektem  lokalizacji  urządzeń  i  przebiegu  sieci
podziemnych i naziemnych,

h) usunięcie kolizji z ww. urządzeniami,

i) usunięcie drzew, krzewów i innej roślinności,
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j) zasypanie dołów i usunięcie terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów ściśliwych,

k) wykonanie zabezpieczeń osuwisk,
l) zabezpieczenie przed wodami opadowymi,

m) wytyczenie projektowanych obiektów.

3. ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH

3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie (warunki gruntowo-wodne)  

Podłoże gruntowe w obrębie badanej działki rozpoznano wykonując 1 otwór badawczy o
głębokości 4,0 m p.p.t. 

Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

Warunki  gruntowo–wodne określa  się  jako  proste  i  zaleca  się  przyjęcie  I  kategorii
geotechnicznej,  zgodnie  z:  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  

i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Szczegóły  wg  wykonanej  opinii  geotechnicznej  i  dokumentacji  badań  podłoża
gruntowego określającej warunki gruntowo-wodne dla projektu posadowienia windy.

Podziemne części obiektów należy zabezpieczyć izolacją poziomą i pionową. 

3.2 Informacje dodatkowe  

Po  zakończeniu  budowy  należy  doprowadzić  teren  do  stanu  pierwotnego  (w  tym
usunięcie  wszelkich  uszkodzeń  i  strat  wynikających z  prowadzenia  prac  budowlanych
i pomocniczych).

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZIEMNYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST.01.000  -  „Wymagania
ogólne".  Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu
i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w SpecyPkacji Technicznej oraz czy
dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  SpecyPkacji  Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Najważniejszymi  elementami  stanowiącymi  o  dokładności  wykonywania  robót  jest
zachowanie poniższych parametrów:

• odchylenie  rzędnych  dna  wykopu  od  rzędnych  projektowanych  i  szerokości
wykopów nie powinny przekraczać 5 cm,
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• pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń
więcej niż 10%,

• powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli jakości robót ziemnych podlega:

• wykonanie wykopu i podłoża

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu

• stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
pracach w wykopie

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin

• jakość gruntu przy zasypce

• wykonanie zasypu

• zagęszczenie

• odwodnienie wykopów

4. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW POPRAWNOŚCI 

WYKOPÓW

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa
tabela:

Lp. sprawdzana cecha minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. pomiar gabarytów wykopu
pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  i  niwelatorem
w odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach,
które budzą wątpliwość

2. pomiar rzędnych dna wykopu

3. pomiar pochylenia skarp

4. pomiar równości skarp

5. badania zagęszczania gruntu
stopień  zagęszczenia  określić  dla  podłoża
gruntowego i każdej ułożonej warstwy, w miejscach
od g. określonych w specyPkacji szczegółowej

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogólne".  Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami
umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów
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z  natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym, z  uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia
i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru
i muszą posiadać ważne certyPkaty legalizacji. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

a) objętość  robót  zimnych  kubaturowych  oblicza  się  na  podstawie  określonych
w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, proPle podłużne wykopów i nasypów)
w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego

b) objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala
się zgodnie z niżej podanymi zasadami:

• pochylenie  skarp  wykopów  przyjmować  należy  w  zależności  od  kategorii
gruntu i tak dla gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0,
6, 

• wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  skarpach  pochyłych  należy
przyjmować jako równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

• wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych
nieumocnionych należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub
instalacji powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian wykopu, 

• wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych
należy  przyjmować  równe  wymiarom  rzutu  fundamentów  lub  instalacji
powiększonym o 0, 15 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 m) 

• wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych
należy  przyjmować  równe  wymiarom  rzutu  fundamentów  lub  instalacji
powiększonym  o  0,  75  m  w  kierunku  ścian  wykopu,  gdy  fundament  jest
deskowany lub izolowany. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

VIII ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST.01.000 „Wymagania ogólne".
Odbiór jest  potwierdzeniem wykonania  robót zgodnie z  postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN, EN-PN). Celem odbioru  jest  protokolarne
dokonanie  Pnalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,
jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkładając  Inspektorowi  nadzoru  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację
powykonawczą robót. 
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2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

a) Sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  kompletności  i  uzyskanych
wyników badań laboratoryjnych, 

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c) sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  nasypów  pod  względem  wymaganych
parametrów wymiarowych i technicznych, 

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyPkacją
Techniczną „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyPkacją
Techniczną „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Rozbudowa  budynku  administracji
publicznej o windę zewnętrzną” w Tarnowie Podgórnym,

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-B-04452- Grunty budowlane. Badania polowe

• PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

• BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
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odbiorze

• BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

• BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaUnika zagęszczenia gruntu

• PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

• BN-70/8931-05- Oznaczenia wskaUnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
płaskich

• PN-66/B-06714-  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  kamienne,  budowlane.  Badania
techniczne

• PN-8  I/B-03  020-  Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych

• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz.U.nr 62 poz. 627.

• Ustawa z dnia 18.07.2001r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - 
Prawo wodne

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

• Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 
obowiązującymi przepisami

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyPkacja  Techniczna  ST.01.002  „Fundamenty”  odnosi  się  do  wymagań  wykonania
i odbioru robót budowlanych w zakresie prac fundamentowych, które zostaną wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Rozbudowa budynku administracji  publicznej  o
windę zewnętrzną” w Tarnowie Podgórnym.

Zakres robót obejmuje:
• wykonanie mieszanki betonowej
• układanie mieszanki betonowej w szalunku z ułożonym zbrojeniem
• pielęgnację betonu

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

grupy klasy kategorie opis 

45262210-6 fundamentowanie

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w SpecyPkacji Technicznej ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  fundamentów  muszą  mieć  dokumenty
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie  materiały  powinny  posiadać  właściwe  oznakowanie.  Stosowany  beton  musi
odpowiadać normie PN-88/B-06250 (beton zwykły). 

Gotowa  mieszanka  betonowa  powinna  być  dostarczana  z  wytwórni  betonów  na  Teren
Budowy. Przygotowanie mieszanki betonowe, a także skład i jakość mieszanki betonowej
powinny być dokonane w zgodzie z wymaganiami Polskich Norm.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyPkacji są:

• beton konstrukcyjny – wodoszczelny, klasa betonu wg projektu

• cement portlandzki – marka dostosowana do klasy betonu. Cement powinien być 
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, a także zmieszaniem 
z cementami innego rodzaju i marki

• kruszywa do betonu charakteryzujące się stałością cech Pzycznych i jednorodnością
uziarnienia o marce równej lub wyższej niż klasa betonu

• stal konstrukcyjna – klasa, gatunek i średnice przyjęte zgodnie z projektem 
budowlanym. Powierzchnie prętów powinny być wolne od pęknięć, pęcherzy 
i naderwań.

 
4



ST.01.002                                                                                                 fundamenty

Niniejsza specyPkacja obejmuje całość robót związanych z pracami fundamentowymi przy
realizacji  zamierzenia  inwestycyjnego,  jakim  jest  „Rozbudowa  budynku  administracji
publicznej o windę zewnętrzną” w Tarnowie Podgórnym.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
z umową,  przyjętym  zakresem  robót  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy
(Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego).  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  na  budowie  przepisów  BHP,  ppoż.  oraz
ochrony środowiska.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyPkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w SpecyPkacji Technicznej
„Wymagania ogólne”.

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca wykorzysta takie środki transportu, które nie
wpłyną  na  skład  mieszanki  betonowej  oraz  nie  spowodują  segregacji  składników,
zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną
w wymaganiach technologicznych.
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V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyPkacji  Technicznej  ST.01.000
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane
w dokumentacji  przetargowej  nazwy  materiałów  i  producentów  mają  charakter
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

2.1 Dane ogólne  

Należy  zastosować  klasę  mieszanki  betonowej  oraz  stali  zbrojeniowej  zgodną
z projektem. Pod  każdym fundamentem należy  wykonać  podlewki  z  chudego betonu
o grubości  10  cm  (klasa  betonu  wg  projektu).  Należy  pamiętać  o  zachowaniu
odpowiedniej grubości otuliny dla prętów zbrojeniowych. Pręty należy łączyć ze sobą na
długości poprzez spawanie (długość zakładu wg projektu). 

Jeśli po wykonaniu wykopów okaże się, że grunt na którym mają być posadowione ławy
fundamentowe nie  jest  nośny to należy  bezwzględnie wymienić  go na grunt  nośny –
piasek średni o Id = 0,80. 

2.2 Stal zbrojeniowa  

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny
i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

• mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla  walcówki  i  prętów
gładkich

• nie  przekraczają  0,5  mm  dla  walcówki  i  prętów  żebrowanych  o  średnicy
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

• znak wytwórcy

• średnicę nominalną

• gatunek stali

• numer wyrobu lub partii

• znak obróbki cieplnej.
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Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,
farb lub innych zanieczyszczeń

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Dostarczoną na budowę partię stali do
zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed  wbudowaniem  zbadać  laboratoryjnie
w przypadku, gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu), nasuwają się wątpliwości co do
jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. 

2.3 Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać
i mocować do zbrojenia  deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych
i montażowych.  Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany
bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi z betonu
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

2.4 Informacje dotyczące mieszanki betonowej  

Mieszanka  betonowa  produkowana  w  wytworni  betonów  i  gotowa  do  wbudowania
dostarczana na plac budowy o recepturze, która zapewni beton wysokowartościowy.

Wykonawca  dla  każdej  partii  mieszanki  betonowej  dostarczanej  na  budowę,  przed
wbudowaniem  przestawi  inspektorowi  nadzoru  atest  producenta.  Na  wykonawcy
spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003. Próbki do badania pobierane będą w obecności Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca  będzie  gromadzić,  przechowywać  i  okazywać  inspektorowi  nadzoru
uzyskane wyniki badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

2.5 Rozpoczęcie robót fundamentowych   

Roboty fundamentowe należy wykonać zgodnie z projektem. Roboty te można rozpocząć
dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopów pod 
fundamenty  zgodnie  z  zasadami  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  sprawdzić  
zgodność  rzeczywistego  rodzaju  i  stanu  gruntu  z  przyjętymi  w  projekcie.  Odbioru  
podłoża  dokonuje  się  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentów, aby  uniknąć  
zmian stanu gruntów w podłoży, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór 
powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego 
betonu oraz innych warstw izolacyjnych bądW wyrównawczych. 
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W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonać do głębokości  
mniejszej  od projektowanej  co najmniej  200 mm, a  w wykopach przygotowywanych  
mechanicznie  -  mniejszej  o  300-600  mm,  zależnie  od  rodzaju  gruntu.  Podstawową  
warstwę gruntu należy usunąć średnio przed wykonaniem fundamentów. W przypadku 
wykonania  wykopu  głębokości  większej  niż  projektowana  należy,  jako  uzupełnienie  
zastosować  (do  wymaganego  poziomu  posadowienia  fundamentu)  odpowiednio  
zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, chudy beton itp. 

Jeżeli  wykopy  fundamentowe  są  wykonywane  pod  dwa  lub  kilka  fundamentów  
położonych  blisko  siebie,  to  roboty  ziemne  należy  rozpocząć  od  wykopów  pod  
konstrukcje posadowione głębiej. 

2.6 Przerwy w betonowaniu  

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się
kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  kierunku  naprężeń  głównych.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez:  usunięcie
z powierzchni  betonu  stwardniałego,  luWnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego, obPte zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku  zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie
wykonywanym albo też  narzucenie cienkiej  warstwy zaczynu cementowego. Powyższe
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć póWniej  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

2.7 Praca w godzinach nocnych  

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

2.8 Wpływ warunków atmosferycznych  

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej
o temperaturze  +20°C  w  chwili  układania  zabezpieczenia  uformowanego  elementu
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przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Przed  przystąpieniem do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na
wypadek wystąpienia  ulewnego deszczu. Konieczne jest  przygotowanie odpowiedniej
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed  zamarznięciem  przez  okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15
MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak  zabetonowana  konstrukcja.  Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C
w okresie  twardnienia  betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

2.9 Pielęgnacja betonu  

Pielęgnacje  betonu  należy  rozpocząć  bezpośrednio  po  jego  ułożeniu  i  zagęszczeniu.
W początkowym okresie  dojrzewania  należy  stosować  metodę spryskiwania  lub  zraszania.
Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać
powłoką  polietylenową.  Taka  pielęgnacja  powinna  być  prowadzona  przez  7  dni.  Woda
stosowana  do polewania  betonu powinna  spełniać  wymagania  normy PN-EN 1008:2004.
W czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami
i drganiami.  Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości  rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

2.10 Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień
między ziarnami 

• kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są
niedopuszczalne,

• rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

• równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje
powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10260,  tj.  wypukłości
i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  bezpośrednio  po  rozebraniu
szalunków,  

• ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków
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i porów,  wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić
zaprawą  i  lekko  wyszczotkować  wilgotną  szczotką  aby  usunąć  powierzchnie
szkliste. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności  założonej  w  projekcie  technicznym.  Podłoże  winne  być  równe,  czyste
i odwodnione.  Beton  winien  być  rozkładany  w  miarę  możliwości  w  sposób  ciągły
z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyPkacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli  robót powinno być takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli  i urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Najważniejszymi  elementami  podlegającymi  kontroli  i  stanowiącymi  o  dokładności
wykonywania robót jest zachowanie poniższych wymogów:

• sprawdzenie  właściwego  wytyczenia  i  wykonania  wykopów,  w  których  będą
wylewane fundamenty

• sposób przygotowania podłoża

• zgodność parametrów z założonymi w projekcie

• właściwa pielęgnacja betonu

• dodatkowe elementy, które uznane zostaną za niezbędne dla jakości wykonanych
robót

Jakość  wykonania  powinna  być  potwierdzona  przez  wykonawcę  w  trakcie  odbiorów
częściowych poszczególnych robót.
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3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie  materiały  i  roboty,  które  nie  będą  spełniały  wymagań  podanych  projekcie
budowlanym i w odpowiednich punktach specyPkacji, zostaną odrzucone. 

Jeśli  materiały,  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyPkacji
powinny  być  ponownie  wykonane  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt.  Na  pisemne
wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyPkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne". 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych fundamentowych jest kompletne
wykonanie  prac  betoniarskich,  wraz  z  niezbędnymi  szalunkami,  pielęgnacją  betonu,
dostawą  materiałów,  a  także  pracą  sprzętu  i  ludzi  oraz  wymaganym  przygotowaniem
i uporządkowaniem stanowiska pracy. Jednostką obmiarową jest 1 m3 betonu i 1 tona stali.

Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót). 

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyPkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne".

Podstawę  odbioru  robót  budowlanych,  polegających  na  wykonaniu  fundamentów
powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja  przetargowa  z  ostatecznymi  uzgodnieniami  z  Zamawiającym
(harmonogram robót),

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.
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2. OGÓLNE ZASADY ODBIORU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Odbiór  materiałów  tj.  badanie  składników  betonu  powinno  być  wykonane  przed
przystąpieniem  do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  prowadzone  systematycznie
podczas  trwania  robót  betonowych.  Odbiór  stali  zbrojeniowej  i  proPlowej  przed  ich
wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie
z wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych,  atestów  z  określeniem  znaku
wytwórcy, numerem dostarczonej partii  gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej,  składu  mieszanki  betonowej,  kształtu  gotowego elementu,  dopuszczalnych
odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych,
dokumentacji  i  innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być
potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu
i stosowania  w  budownictwie,  w  tym  certyPkatem  na  znak  bezpieczeństwa  oraz
certyPkatem  zgodności  lub  deklaracją  zgodności  z  dokumentem  odniesienia  (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 

3. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT FUNDAMENTOWYCH

1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.
2. Odbioru  podłoża  dokonuje  się  bezpośrednio  przed wykonaniem fundamentów,

aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się
zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

3. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych
w podłożu z  danymi zawartymi w dokumentacji  geotechnicznej, wyników badań
przydatności gruntów (z danymi dokumentacji technicznej). 

4. Odbioru  podłoża  należy  dokonywać  komisyjnie.  W  trudniejszych  przypadkach
powinien brać udział w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej.

5. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament,
co powinno być stwierdzone zapisem w dzienniku robót. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyPkacją
Techniczną „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyPkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Rozbudowa  budynku  administracji
publicznej o windę zewnętrzną” w Tarnowie Podgórnym,

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-82/B-02000 – Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości.

• PN-82/B-02001 – Obiążenia budowli. Obciążenia stałe.

• PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

• PN-81/B-03020  –  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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