PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/62/2021

zawartej w dniu ....... 2021 roku, w Gdyni
pomigdzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego spotki 308 505 900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
p. Walerego Tankiewicza Prezesa Zarzadu
p. Wiestawa Kujawskiego Wiceprezesa Zarzadu
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
ZsiedziDg e e

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp. e e
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NI e ———————————
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg

0 nastgpujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedlug SIWZ ZP/62/2021 na podstawie Regulaminu udzielania
zamoOwien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania budowe przepompowni $ciekéw ,,Chwarzno” przy ul. Chwarznienskiej w Gdyni
wraz infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbiorka istniejacej przepompowni zgodnie z
dokumentacja projektowa stanowigcg Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy w nast¢pujgcym
zakresie:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

b) budowa przepompowni $ciekoéw sktadajacej si¢ z komory czerpalnej, komory zasuw i komory
pomiarowe;j;

€) budowa obejécia awaryjnego pompowni $ciekow;

d) budowa przewodu ttocznego pomiedzy przepompownig a istniejacg kanalizacja sanitarna;

e) budowa zbiornika retencyjnego;

f) wykonanie zasilania przepompowni ze ztacza kablowego;

g) wykonanie sterowania zasilenia pomp i o$wietlenia terenu oraz zapewnienie komunikacji z
centrum sterowania i monitoringu;

h) zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekow tacznie ze zjazdem z ulicy;

i) budowa sieci wodociggowej;

J) rozbiorka istniejacego budynku przepompowni Sciekow;

k) wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja (zgodnie z decyzja UDW.6131.73.2021.MKM z dnia
29.06.2021 r. nalezy wykona¢ do 30 pazdziernika 2021r.).
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3. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

a) realizacj¢ robot budowlanych: roboty podstawowe, roboty tymczasowe (tj. roboty, ktore sa
projektowane 1 wykonywane przez Wykonawce jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych; robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu umowy sa miedzy
innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie wykopow budowlanych, roboty odwodnieniowe
wykopow budowlanych);

b) dostawe materiatow i urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych;

C) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego
oznakowanie;

d) opracowanie i uzgodnienie z wlasciwymi organami Projektu Czasowej Organizacji Ruchu
(Zamawiajacy udostepni Projekt Wykonawczy Czasowej Organizacji Ruchu) uzyskanie
zgody na zajgcie pasa drogowego od wilasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie robot
budowlano-montazowych sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni
sciekow;

e) wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie
z warunkami dokumentacji projektowej;

f) prace rozbiorkowe istniejacej przepompowni — zakres zgodnie z technologiag robot
budowlanych przyjeta przez Wykonawce (przyblizony zakres okresla dokumentacja
projektowa);

g) opracowanie projektu rozruchu przepompowni wraz z wykazem prob i badan odbiorczych,
opracowanie harmonogramu rozruchu, wykonanie rozruchu mechanicznego i
technologicznego przepompowni §ciekow;

h) sporzadzenie dokumentacji porozruchowej przepompowni $ciekow;

i)  uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni Sciekdw i instalacji, po uzyskaniu
zatozonego efektu technicznego;

J)  przeprowadzenie instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajacego w zakresie
obstugi przepompowni $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

k) wykonanie instrukcji obstugi obiektu i eksploatacji urzadzen oraz oznakowania obiektow
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;

I) dokonanie odpowiednich zgloszen i uzyskanie zezwolen oraz pozwolen umozliwiajacych
uzytkowanie sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni S$ciekow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym dokonanie zgloszenia zakonczenia
robot;

m) zapewnienie peinej obstugi geodezyjne;j;

n) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym.

4. Podstawa wykonania przedmiotowych robot sa:

a) decyzja Prezydenta Miasta Gdyni Nr RAAII.6740.4.118.2020.DR-408/przepompownia z dnia
07.12.2020r. zatwierdzajagca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowg, ktora
stata si¢ ostateczna dn. 13.01.2021r.,

b) decyzja Prezydenta Miasta Gdyni UDW.6131.73.2021.MKM z dnia 29.06.2021 r. zezwalajaca
na usunigcie drzew.

§2
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI REALIZACJI
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 12 miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce harmonogramem realizacji i fakturowania,
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego
dokonanego po wykonaniu wszystkich robot sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, po usunigciu
ewentualnych wad stwierdzonych podczas dokonywania czynno$ci odbiorowych, ztozeniu
dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentow zgodnie z Wykazem dokumentoéw
odbiorowych stanowigcych Zalgcznik nr 8 oraz dokumentu potwierdzajacego przyjecie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez organ nadzoru budowlanego. Wykonawca
dopetiajac obowiazku zgloszenia wykonania umowy powinien uwzglgdni¢ terminy, o ktérych
mowa w § 12.
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3. Strony uzgodnity ..... etapow realizacji przedmiotu umowy, w tym .... etapy wykonania robot
oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.

4. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastgpowac bedzie w oparciu o protokot odbioru
czesciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

5. W ramach realizacji umowy wyszczegolnia si¢:

1) termin przekazania terenu budowy,
2) termin wykonania robdt,
3) termin wykonania umowy.

6. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

7. Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 10 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy.

8. Jako termin wykonania robot przyjmuje si¢ dat¢, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi
zakonczenie robot tj. ostatniego etapu wykonania robot okreslonego w Zataczniku nr 2.

9. Wykonawca w terminie do 30 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i
fakturowania, z zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 1 i 7. Powyzsza zmiana moze nastgpi¢
po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony
aneksu.

10. Ztom powstaty w wyniku prac rozbidrkowych pozostaje wlasnos$cia Zamawiajacego i zostanie
przez niego odebrany zgodnie z § 9 ust.10.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy i
zgodnie z ofertg wynosi:

- netto: zt
(stownie: ...............)

— podatek VAT: e 7t
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacje ceny ryczaltowej
stanowiaca Zalacznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bedzie podlegac¢ korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych.

4. Okre$lone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym m. in.:

a) koszt organizacji budowy wraz z kosztem sporzadzenia planu BIOZ;

b) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania 1 jej zuzycia;

) koszt zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

d) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadéw
oraz toalete przenosna;

e) koszt zapewnienia przepompowywana $ciekOw na czas wykonywania robot budowlanych;

f) koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni $ciekow (z wyjatkiem energii
elektrycznej zuzytej podczas rozruchu, ktorej koszt, ustalony na podstawie swoich urzadzen
pomiarowych pokryje Zamawiajacy);
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10.

11.

g) koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;

h) koszty wymaganych ubezpieczen;

i) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym

kosztow dojazdu serwisanta i materialow oraz czgsci zamiennych) w okresie udzielonej
gwarancji jakoSci.

§4
ROBOTY DODATKOWE i ZAMIENNE

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujgcych przedmiot zamowienia), ktore sa niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robdt dodatkowych
wraz z kosztorysem wstgpnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikéw cenotworczych nie
wyzszych niz ogtaszane przez SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku konieczno$ci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatow/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU — Wykonawca
przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okre§lonych w kosztorysie.

Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgtoszonych rob6t dodatkowych w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne begdzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego kosztorysem, bedagcym podstawg do podpisania odpowiedniego aneksu do
umowy w formie okre§lonej w §19 ust. 2 i rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych blednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w przekazanych informacyjnie
przedmiarach robdt, uzupelionych o wiedze wynikajaca z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore
zostaty przewidziane do wykonania wedtlug opisanej technologii i z konkretnych materialéw oraz
zuzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajgcego wykonano je w innej
technologii lub z innych materiatéw, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastagpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wycene¢ elementow robot budowlano-montazowych,
ktore nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Réznica in ,,+” lub in ,,-” tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy
winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sg
okreslone w ust.2.

Kosztorys réoznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy w formie okreslonej
w § 19 ust.2.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie
materiatdw rownowaznych. Pod pojgciem rownowazno$ci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one
realizacj¢ zamowienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowg i opisem przedmiotu
niniejszego zamdowienia oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych takich samych lub
lepszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materiatow, ktorych znaki
towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez réwnowaznos$¢ Zamawiajgcy rozumie
zastosowanie takich materiatow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne beda
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takie same lub lepsze od materialow, jakie zostaly przyjete w rozwigzaniach dokumentacji
projektowej.

§5
WARUNKI PELATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem
realizacji i fakturowania robot. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktérym
mowa w ust.2 i 3.

2. Podstawa wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokdt czesciowego odbioru danego etapu
robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakturg, wystawiona na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajagcego, przenieS¢ na osobg trzecia
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ow Zamawiajgcy bedzie dokonywatl zaplaty
wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/-ow po
przedlozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturq dla Zamawiajgcego, dowodu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy/ow wraz z oswiadczeniem podwykonawcy/ow o pelnym
uregulowaniu naleznosci za wykonane roboty budowlane na danym etapie’.

8. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedg wytqcznie z
liderem Konsorcjum?,

§6
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci na przedmiot zamoéwienia, Wykonawca wniesie przed odbiorem koncowym
zabezpieczenie w wysoko$ci 3% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w pienigdzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach
ubezpieczeniowych.

3. Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji, w os§wiadczeniu gwaranta winno
by¢ zawarte bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi, ktorym
jest Zamawiajacy, kwoty do wysokosci okreslonej powyzej na pierwsze pisemne zadanie zaplaty,
zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat wzgledem Zamawiajacego zobowigzan
wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

6. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 7 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaty zgtoszone wady, ktore nie zostaty usunigte
przed uplywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia
roszczen okreslonych w ust. 1.

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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§7
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej
(odpogviedzialnos’é deliktowa i kontraktowa) na kKwote .........ccccceevverevennnne ztonr................. W

2. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie

przez caly okres realizacji umowy.
§8
NADZOR
1. Nadzér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajacego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:

........................... - numer uprawnien ....................... — branza sanitarna
........................... — numer uprawnien ....................... — branza elektryczna
........................... — numer uprawnien ........................ — branza budowlana.

b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp:
................................ numer Uprawnien: .................. ,
Kierownik robét elektrycznych i AKPiA: ................. - nUMer Uprawnien: .................. ,
Kierownik robét budowlanych: .................c.oconi - numer uprawnien: .................. ,

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawca i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robo6t dodatkowych.
Wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wylacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktorg on
zmienia. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Woykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamOwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pi$mie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktoéra on zmienia.

6. Zakres praw i obowigzkoéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zatgcznik
nr 5 do umowy.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie
pdzniej niz W ciggu 14 od daty zawarcia umowy

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejaca w obrgbie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

4. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

5. W przypadku poboru wody z sieci Zamawiajacego, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na
podstawie odregbnej umowy nastawe hydrantowg z zamontowanym 1 zaplombowanym
wodomierzem za zwrotng kaucjg wynoszacg 2.400,00 zt.

6. Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg projekt 1 harmonogram prac przelagczeniowych i
rozruchowych.

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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. Koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas ruchu probnego, wykazany na podstawie urzadzen

pomiarowych Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym
obiektu prowadzonym przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w
zakresie eksploatacji urzadzen.

10.Zamawiajacy zapewni kontener na ztom powstaty w wyniku prac rozbiorkowych, ktory zostanie

podstawiony na teren budowy na maksymalnie 7 dni roboczych w terminie uzgodnionym przez
Strony.

11.Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona

zaplaty za jego wykonanie.
§ 10
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow.*

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen oraz
instalacji. Wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz beda pochodzi¢ z biezacej produkcji (data
produkcji nie moze by¢ wczesniejsza ni 12 m-cy od daty dostarczenia).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatlowy do akceptacji (wzor Wniosku stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobow budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
uzytych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: atesty, certyfikaty oraz inne
swiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan
potwierdzg zlg jako$¢ wyrobdw (niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wtasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdza ztg jakos$¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materialy spetniajgce wymagania.

Wykonawca zrealizuje na swdj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem

prowadzonych robét i placem budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy

oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji oraz pdzniejszej rozbiorki.

. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i

magazynowania odpadow w ramach odpowiedzialno$ci za prawidlowe i zgodne z prawem
postepowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caty okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie winny by¢ oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z taka czestotliwoscia, aby nie
dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, udostepnia do wgladu dokumenty potwierdzajace
przekazanie odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
a) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;
b) ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;
C) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odnosnymi przepisami BHP w budownictwie;

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;
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10.

11.

12.
13.

e) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisdéw bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

f) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
uporzadkowania terenu budowy i terenow przylegltych oraz usunigcia sprzetu, urzadzen,
resztek materialow i odpadow;

g) ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

h) przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

i) uzgodnienia ze stuzbami eksploatacyjnymi Zamawiajacego zasad wlaczenia nowo
wybudowanych sieci i obiektu przepompowni $ciekow do eksploatacji;

J) utrzymania ciagglosci pracy istniejacego obiektu do momentu zakonczenia budowy
przepompowni;

k) zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy energii elektrycznej oraz licznika poboru energii
w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokrycia kosztow jej zuzycia;

I) zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy wody i odprowadzenia $ciekow, a w przypadku
poboru wody z sieci Zamawiajgcego, pokrycia kosztéw zuzycia wody wraz z kosztem najmu
i kaucji zwrotnej za nastawe okreslonej w § 9 ust. 5.

Wykonawca powinien przygotowaé ztom do transportu i zmagazynowaé w podstawionym (na

zlecenie Zamawiajacego) na teren budowy kontenerze. Kontener zostanie podstawiony w

terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7 dni roboczych. Zdemontowana

armature i urzadzenia nalezy przekaza¢ do magazynu na terenie GOS ,,Debogorze”.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania — na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamoéwienia do
momentu podpisania konicowego protokotu odbioru robot.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za cen¢ oraz w terminie okre§lonym w niniejszej umowie.

§11
PODWYKONAWSTWO *
Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKTESIE oottt et e et e e , z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.
Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcoéw innych niz wskazani w ust.1 wymagana
jest akceptacja Zamawiajacego.

Wykonawca zamierzajacy wykonywac roboty budowlane z udziatem podwykonawcy lub
podwykonawca zamierzajacy wykona¢ roboty budowlane z udzialem dalszego podwykonawcy
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegdtowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na budowe, przy czym podwykonawca jest zobowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminiec 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu roboét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosic¢ pisemny sprzeciw. Zamawiajgcy ma prawo
wczesniej zaakceptowac zgloszenie podwykonawstwa.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreSlonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

5

tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje

ZP162/2021 Strona 8z 14



PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dzialania i
zaniechania.

§12
ODBIORY

1. W trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:

a) odbiory robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
b) odbiory czgsciowe robot,

€) odbior techniczny,

d) odbior koncowy,

e) odbior ostateczny.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbioér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robot

ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i zatwierdzanymi materiatami.

3. Przedmiotem odbioru cze¢sciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zatgczniku nr 2. Odbiory czgsciowe bedg polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania rob6t na danym etapie zgodnie dokumentacja projektows, zatwierdzanymi
materiatami oraz harmonogramem realizacji i fakturowania robot.

4. Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru czgsciowego etapdw wykonania robot, okreslonych
w Zalagczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
w ciagu 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru i zakonczy w ciggu 7 dni roboczych od daty
rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

5. Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie
wykonania robét objetych niniejszg umows.

6. Odbior techniczny przepompowni S$ciekow - gotowos¢ do odbioru technicznego robot
zwigzanych z przepompownig Sciekéw zostanie zgloszona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego
oraz dostarczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
prowadzacego inwestycje. Odbioru technicznego dokona Zamawiajacy w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona oceny jakosciowej robdot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi materiatami. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajagcych lub robot
wykonczeniowych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjecia
przez Wykonawce czynno$ci zwigzanych z rozruchem, o ktorym mowa w § 13.

7. Odbior koncowy - dokonywany jest po wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w wersji papierowej
oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym) oraz dokumentéw zgodnie z Wykazem dokumentow
odbiorowych stanowigcych Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy oraz potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego przez organu nadzoru
budowlanego.

8. Wykonawca sktada zgtoszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 7 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia
otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Po otrzymaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7 Zamawiajacy przystepuje do ich
weryfikacji. W przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ich
uzupehnienia. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych
od stwierdzenia, ze dokumentacja okreslona w ust. 7 jest kompletna i prawidlowa oraz zakonczy
czynnos$ci odbioru w ciggu 7 dniu roboczych od daty ich rozpoczecia, z zastrzezeniem ust.11.

Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia
Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utracone;j
warto$ci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
umowy. Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono,
ze istniejg wady, ktore uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem. Przerwa moze trwa¢ do czasu usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem robot, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznoS$ci.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najp6zniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jakosci, pod warunkiem usuni¢cia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W przypadku stwierdzenia, ze wady nie zostaly
usuniete, odbidr ostateczny dokonywany jest po ich usunieciu. Protokdt ostatecznego odbioru
jest podstawg do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 6 oraz zwolnienia Wykonawcy z
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najpozniej w 7
dniu roboczym od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.

§13
PROBY, ROZRUCH

Przed dokonaniem odbioru etapu czeSciowego wykonania robét obejmujacego budowe
przepompowni Sciekow okreslonego w Zataczniku nr 2, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne
proby ruchowe przepompowni $ciekow polegajace na pelnej jej eksploatacji pod nadzorem
pracownikéw Zamawiajacego.

Niezbednym warunkiem przystapienia do prac rozruchowych jest:

a) catkowite zakonczenie rob6t budowlano-montazowych;

b) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows;

c) zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;

d) sprawdzenie i wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej
i automatyki;

e) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajacej si¢ z instrukcji obstugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej
(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prob i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przelaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.

W przypadku zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca dokona uzupemien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunigciu.

Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania
koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powola Komisje
Rozruchowa, w sktad ktorej bedg wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajagcego oraz pracownicy
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Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej
przepompowni $ciekow.

6. Prace rozruchowe powinny obejmowac:

a) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnosci ruchowych;

b) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wilasciwego medium — $ciekéw, w wyniku ktorych nalezy osiagnaé
zatozone projektem parametry technologiczne;

c) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;

d) kontrolg i rejestracj¢ parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia prob rozruchowych;

e) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego z obstuga urzadzen i instalacji;

f) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow prac
rozruchowych.

7. Wybudowana przepompownia $ciekow moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy
bedzie pracowata prawidlowo (zostanie wykazana prawidtowos$¢ i stabilno$¢ pracy urzadzen,
zastosowanych algorytmow sterowania oraz procedur obstugi) w okresie probnym pod
obcigzeniem $ciekami, a parametry jej pracy beda zgodne z zatozeniami projektowymi oraz gdy
wszystkie urzadzenia techniczne i instalacje beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8. Jezeli w ciggu 72-godzinnej proby wystapia usterki, to po usuni¢ciu usterek 72-godzinna proba
pracy musi by¢ przeprowadzona przez Wykonawce od nowa.

9. Pozytywny wynik prob rozruchowych jest warunkiem wystawienia protokotu odbioru
technicznego.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot niniejszego
zamowienia ...... ® miesigcznej gwarancji jakosci liczonej od daty odbioru koncowego

przedmiotu umowy,

b) na zainstalowane urzadzenia gwarancji jakosci na okres okre$lony gwarancjg producenta,
jednak nie krotszy niz 24 miesiagce od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny wszystkich urzadzen z
czestotliwoscia wynikajaca z DTR, gdzie usluga wraz z kosztem materialdw i czesci
eksploatacyjnych (jezeli wystapia) bedzie kazdorazowo dodatkowo ptatna oraz obejmujacy
ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostawg czesci zamiennych. Koszty napraw
gwarancyjnych zawarte sa w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnie z
zapisami § 3 ust. 4 lit. i).

3. Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg by¢ serwisowane na terenie Polski.

4. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapia usterki, serwisant zobowigzany jest
rozpocza¢ prace nad usunigciem usterki w ciggu 24 godzin od momentu jej telefonicznego
zgloszenia, potwierdzonego droga mailowa.

5. Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajacego. Wykonawca
zabezpiecza w tym czasie ciaglos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastepczych
na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej
charakteru.

6. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktorych czgsci zamienne dostgpne
sa na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, w
dni robocze nastepowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgtoszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw, ktore zgodnie z terminem 48 - godzinnym powinny by¢

8 Zapis zostanie uzupelniony po wyborze oferty

ZP/[62/2021 Strona 11z 14



PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

realizowane lub zakonczone w sobotg, niedziele lub $wigto, termin ulega przesunigciu do
pierwszego dnia roboczego nastgpujacego po tych dniach.

7. Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okreSlone w ust. 6, w tym zakres objety
wykonawstwem robdt budowlano-montazowych, ustalane beda miedzy Stronami za kazdym
razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostepnosci cze$ci zamiennych musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez producenta tych czgsci.

8. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt
Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie potwierdzi¢ e-mailem.

9. W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czesci), ktore nie
przywroca skutecznie whasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uplywie jej terminu, jezeli
zglosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony lub osiagniety zostanie
limit kar, o ktorym mowa w § 17 ust.1 lit. ¢ lub d), Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad innym
wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Sadu.

12. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usunigcia wady, a w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 9, biegnie od poczatku dla nowego urzadzenia.

13. Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane w miejscu zainstalowania urzadzen z
czestotliwoscia wynikajaca z DTR. Koszt przyjazdu serwisanta, materiatow 1 czgsci
eksploatacyjnych jest dodatkowo ptatny wedlug stawek nie wyzszych niz naliczane przez serwis
producenta/autoryzowang firme serwisowa dla danego przegladu.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
okolicznosci:

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie wykonuje robot przez co najmniej 30
kolejnych dni,

c) w przypadku, gdy kary umowne osiagnag limit okreslony w § 16 ust. 1. lit a) lub b),

d) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,
pomimo wezwania na piSmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiane sposobu
wykonywania robot,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i
pomimo wezwania na piSmie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przySpieszenia
realizacji robot,

f) wykonana cze$¢ robdt dotknieta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czgs$ci dotychczasowych robdt lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.
3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, wartos¢ wykonanych robot zostanie

Wwyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda

Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy roboty wykonane i odebrane do tego dnia, zastosowane materiaty oraz

zamontowane wyroby gotowe objete sg gwarancjg jakosci na zasadach okreslonych w § 14.

§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
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okreslonego w § 2 ust.7, tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nast¢pnego po uptywie
terminu okre$lonego w § 2 ust.l, tgcznie nie wigeej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1,

€) za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, 1acznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, tacznie
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajgcego umowy na podstawie § 15, odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiada Wykonawca lub przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary
okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ kare za okres, w
ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien wystepowania tej nieprawidtowosci — tacznie nie wiecej niz 3000 zt.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia doreczenia zadania zaptaty kary umownej w formie noty ksiegowe;.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robo6t, stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej zabezpieczenie
usuwania wad.

§ 17
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz
danych o0sob, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzula
informacyjng stanowiaca Zatacznik nr 9 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0so6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postgpowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa.

§ 18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony
srodowiska i ustawy o odpadach.

2. Spory mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane bedg polubownie, a jezeli
Strony nie dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
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3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy strony
zobowiazuja si¢ podja¢ dziatania w celu rozwazenia mozliwosci podpisania aneksu
dostosowujacego umowe do nowych regulacji.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

2. Wszelkie zmiany i uzupehienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstgpienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystang do Strony
okreslonej w niniejszej] umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
doreczong.

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

6. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna

Zalgcznik nr 2 - Harmonogram realizacji 1 fakturowania rob6t

Zalgcznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowe;j

Zalacznik nr 4 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa

Zalacznik nr 5 - Zakres praw i obowigzkow Koordynatora bhp i p.poz

Zalacznik nr 6 - Wzor wniosku materiatowego

Zalacznik nr 8 - Wykaz dokumentow odbiorowych

Zalacznik nr 9 - Klauzula informacyjna

Zakacznik nr 10 - O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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